**Leticia, diciembre 24 de 2025**

**Doctor**
**LUIS LLAMAS VILLAREAL**
**Director**
**ICBF REGIONAL AMAZONAS**

**ASUNTO: CONTRAPARTIDA – INVITACION PROGRAMA INTEGRADO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN**

Atento saludo Dr. Llamas,

Por medio del presente Presentamos Propuesta de contrapartida en el marco del Programa de Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición 2026 para la invitación directa recibida por parte del ICBF esta por valor

| INVERSIÓN TOTAL OPERACIÓN POR REGIONAL 2026 - 5 MESES | INVERSIÓN TOTAL OPERACIÓN POR REGIONAL 2025 - 3 DÍAS | 783 RPP P.I. 2025 | VALOR APALANCAMIENTO 2025 Y 783 RPP | APORTE TOTAL ICBF | CONTRAPARTIDA EAS | TOTAL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.221.180.438,00 | | | | | $ 36.635.413 | |
| | $ 6.270.006 | $ 82.248.669 | | | $ 2.655.560 | |
| **$ 1.221.180.438** | **$ 6.270.006** | **$ 82.248.670** | **$ 88.518.676,0** | **$ 1.309.699.114** | **$ 39.290.973** | **$ 1.348.990.087** |

Para desarrolla la propuesta de contrapartida Cafamaz tuvo en cuenta:

1. Desconocimiento de los riesgos de desnutrición por parte de la comunidad en general.
2. Lineamientos definidos en la minuta contractual el cual estipula *"Iniciativas que fomenten prácticas de promoción de la salud, alimentación y nutrición saludables con la población atendida."*
3. *Debilidades en apoyo profesional que tiene el municipio de puerto Nariño frente a las necesidades y características propias del municipio.*
4. Propuesta de contrapartida en especie teniendo en cuenta el apoyo para la atención de la Tutela recibida por parte del ICBF.

Proponemos :

1. "Seminario en alimentación y nutrición saludable - salvaguardia y fomento de la alimentación y cocinas" direccionado a las familias participantes y las instituciones, a la protección de los cinco sistemas —alimentación, salud, agua y saneamiento, educación y protección social como parte fundamental del proceso de sensibilización que permita mitigar y erradicar el riesgo de desnutrición.

2. Así mismo, con el propósito de fortalecer los diferentes componentes de acompañamiento, desarrollo de actividades y diseño de escenarios amigables para la sensibilización y prevención de situaciones de riesgo en nutrición se propone fortalece el perfil pedagógico.

3. Por otra parte, y con el ánimo de fortalecer el proceso de presencia y acompañamiento institucional y con la exigencia de disponer de espacios, se propone el aporte de infraestructura en el segundo municipio.

Resumen:

| **CONTRAPARTIDA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Actividad** | **Rubro** | | **Valor Unitario** | **Cant** | |
| "Seminario en alimentación y nutrición saludable - salvaguardia y fomento de la alimentación y cocinas" | FONINEZ-CAFAMAZ | C. Bienes y servicos: **Fomento de promocion en salud.** | 310.000 | 42 | 13.020.000 |
| Pedagogo para Puerto Nariño | FONINEZ-CAFAMAZ | B. Talento Humano | 2.723.083 | 5 | 13.615.413 |
| Arrendamiento infraestructura Puerto Nariño | FONINEZ-CAFAMAZ | C. Bienes y servicos: | 2.000.000 | 5 | 10.000.000 |
| | | | | | 36.635.413 |

Finalmente teniendo en cuenta la solicitud de apoyo a CAFAMAZ para atender una situación de necesidad prioritaria por vulneración al derecho a la alimentación, la adición realizada al presente contrato CAFAMAZ propone una contrapartida adicional en especie, justificada mediante informe.

> *"En el municipio de Leticia, Amazonas, 911 niños y niñas de primera infancia eran beneficiarios de la modalidad Educación Inicial en el Hogar (EIH), familiar y comunitaria, del Programa de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, atención que se prestaba a través del operador ASOPRECOZ, en virtud de un contrato cuya vigencia finalizaba el 30 de noviembre de 2025.*
>
> *En la misma vigencia anual y dentro del mismo programa institucional, otros niños y niñas del departamento del Amazonas recibían atención en modalidades distintas a la EIH, principalmente de atención diaria presencial, cuyos contratos también tenían fecha inicial de terminación el 30 de noviembre de 2025.*
>
> *No obstante, el ICBF dispuso la prórroga de los contratos y la continuidad del componente alimentario únicamente para dichas modalidades distintas a la EIH, mientras que excluyó a los niños y niñas atendidos bajo la modalidad Educación Inicial en el Hogar, decisión que fue comunicada a través del operador ASOPRECOZ.*
>
> *La razón informada para dicha exclusión fue que la prórroga y continuidad del servicio se aplicarían solo a las modalidades de atención diaria, mas no a aquellas de frecuencia semanal, como la modalidad Educación Inicial en el Hogar.*
>
> *Como consecuencia de esta decisión, los 911 niños y niñas beneficiarios de la modalidad EIH en Leticia dejaron de recibir el componente alimentario, consistente en la Ración para Preparar y refrigerios, mientras que otros niños y niñas beneficiarios del mismo Programa de Primera Infancia, en la misma vigencia, sí continuaron recibiéndolo."*

| | | |
|---|---|---|
| Apoyo en especie para la entrega del RPP en la infraestructura del ICBF 783 RPP por falla de tutela. | Especie | 2.655.560 |

Así las cosas, ponemos a consideración la aprobación esperamos respuesta oportuna.

Sin otro particular,

**MILDRE LETICIA PEREZ MORENO**
**Directora Administrativa**