CONSORCIO INTERPUENTES AM

NIT. 901995621-1



INGENIERO AMBIENTAL

DIRECCION: CALLE 2A # 30-56
TELEFONO: 3228923895
CORREO: MULTICONSTRUCCIONESSAS.01@GMAIL.COM

INGENIERO CIVIL ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES:

Nombre:	*Ángel Arturo Rincón Suárez*
Profesión:	***Ingeniero Civil***
Lugar y fecha de nacimiento:	*Santa Fe de Bogotá,* ***24 de Agosto de 1977***
Estado civil:	*Casado*
Documento de Identidad:	*C.C. 79628005 de Santa Fe de Bogotá*
Matricula profesional:	*2520281669CND*
Dirección :	*Carrera 4 este # 14-96 interior 6 casa 1 Villavicencio – Meta*
Celular	*3208027618*
Dirección Electrónica	*arincons@armconsultingcolombia.com*

PERFIL PROFESIONAL:

Ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con 20 años de experiencia profesional; Magister en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana, con amplia experiencia en la planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura, como director y gerente de equipos de trabajo en proyectos de construcción y consultoría. Formado como asesor y amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de gestión ISO 9000 e ISO 14000. Con experiencia Docente en el área de ingeniería civil, e ingeniería ambiental y gestión de proyectos. Socio fundador y gerente general de ARM CONSULTING LTDA.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN:

- *UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Abril de 2000*
  INGENIERIA CIVIL
- *UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, Grupo Regional ISO, Diciembre de 2002, Gestión y auditoria de la calidad ISO 9000 y gestión y auditoria ambiental ISO 14000. Diciembre de 2003, Formación de asesores en Sistemas de Gestión de la Calidad Bajo ISO 9001:2000*
- *PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ*
  Facultad de Estudios Ambientales y Rurales
  Maestría En Gestión Ambiental
  Agosto de 2017

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

CONSORCIO FONPROYECTOS 2016
Abril a Septiembre de 2017

***DIRECTOR DE INTERVENTORIA** en la ejecución del contrato marco de interventoría 446 de 2016 en diferentes proyectos de infraestructura, celebrado entre el CONSORCIO FONPROYECTOS 2016 y el Fondo Financiero de Proyectos de Cundinamarca – Fondecun.*

ARM CONSULTING LTDA
A partir de Enero de 2008 hasta la fecha

***GERENTE GENERAL** en la ejecución de 200 proyectos de diseño, interventoría y construcción de obras civiles ejecutados directamente por ARM CONSULTING LTDA o participando como conformante de consorcio o unión temporal por un valor de $43.786.158.337,05*

A partir de Diciembre de 2003 hasta Diciembre de 2007

- ***Socio y Gerente técnico director** en 30 proyectos de diseño, interventoría y construcción de obras civiles ejecutados directamente por ARM CONSULTING LTDA o participando como conformante de consorcio o unión temporal por un valor de $4.463.401.599,9*

- ***Asesor principal***

En proyectos de acompañamiento y asesoría para la certificación de sistemas de gestión de calidad en las siguientes organizaciones del sector Ingeniería Civil:

- *Arm consulting Ltda Diseño e interventoría de obras civiles.*
- *Civilcon Ltda: Interventoría y construcción de obras civiles.*
- *Colartec Ltda Construcción de Obras Civiles*
- *Construcivil Ltda: Construcción de Obras Civiles*
- *Inarcas Ltda: Diseño y Construcción de obras civiles*
- *Jairo Clavijo: Construcción de Obras Civiles*
- *Javier Castro: Construcción de Obras Civiles*
- *Robinsón Ramírez Parra: Interventoría y construcción de obras civiles.*
- *V&S ingeniería Ltda: Construcción de Obras Civiles*
- *Wilson Castelblanco: Construcción de Obras Civiles*

- *Gestor de proyectos:*

Formulación y desarrollo de proyectos de inversión de recursos públicos en proyectos de saneamiento básico y desarrollo sostenible:

OPERA OMNIA S.A.

- ***Director de Redes Externas Sede Medellín***

Dirección de las obras de construcción de redes externas para la distribución de gas natural en el valle de Aburrá para el contrato 60114916 con ***Empresas Públicas de Medellín ESP.***

Desde de Octubre de 2002,hasta Diciembre de 2003

- ***Coordinador Técnico Sede Medellín***

Coordinación con ***Empresas Públicas de Medellín ESP*** *de los recursos y la Logística necesaria para cumplir los plazos, la normativa aplicable y liquidación de contrato No 6108997 Construcción y venta de acometidas, instalaciones internas, y puesta en servicio para la distribución de gas natural en las zonas de cobertura del servicio. Implementar en los procesos constructivos los procedimientos de aseguramiento de la calidad, logrando la certificación ISO 9002 en el mes de Junio de 2002*

De Septiembre de 2001, a Septiembre de 2002

- ***Director Técnico, Franquicia Gas Natural Cundiboyacense***

Coordinación con ***Gas Natural Cundiboyacense*** *S.A. ESP de la construcción y operación del sistema de distribución de gas natural domiciliario en los municipios de Tunja, Motavita, Sora, Cucaita, Tuta y Oicatà en el departamento de Boyacá.*

De Diciembre de 2000, a Agosto de 2001.

- ***Ingeniero Residente***

Coordinación con ***Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP*** *del proyecto de conexión de clientes residenciales, comerciales e industriales al sistema de distribución de gas natural en los municipios de Cajicà y Cogua Cundinamarca.*

De Enero a Noviembre de 2000.

EXPERIENCIA DOCENTE.

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS VILLAVICENCIO

- ***Facultad de ingeniería civil:***
  - *Primer Semestre 2019 LICITACIONES Y CONTRATOS (X semestre)*
  - *Segundo Semestre 2018 GERENCIA DE PROYECTOS (X semestre)*
  - *Segundo Semestre 2017 Docente cátedra DIPLOMADO EN GERENCIA E INTERVENTORÍA DE OBRAS MODULO INTERVENTORIA*

- ***Facultad de ingeniería Ambiental:***

Primer semestre 2015
Docente cátedra
Asignatura: IMPACTO AMBIENTAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA VILLAVICENCIO

- ***Facultad de ingeniería civil:***

Primer semestre 2006
Docente cátedra
Asignatura: MECÁNICA DE FLUIDOS

CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META UNIMETA.

- ***Vicerrectoría de postgrados:***

Primer semestre 2006
Docente cátedra
Diplomado: INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES

PUBLICACIONES

- *" Sistemas de Gestión Ambiental Municipal certificables ISO 14001 caso de estudio Castilla La Nueva – Meta". Tesis de Maestría Junio de 2017.*
- *" Evaluación del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Subachoque " Tesis de Grado Abril de 2000*

- *"Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabiización, un modelo para la sabana de Bogotá" I Encuentro Latino Americano de Jóvenes por El Medio Ambiente La vida y La paz . Noviembre de 1999.*

- *"Bocatomas Por Galería Filtrante Una Solución" XI Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil Bogotá Septiembre de 1999*

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

- ***Portugués Ya.***

Instituto de Cultura Brasil Colombia, 30 de octubre al 6 de Diciembre de 2000.

- ***Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Instalaciones Industriales con Gas Natural.***

Universidad Nacional de Colombia, 24 de julio al 4 de Agosto de 2000

REFERENCIAS PERSONALES:

Ing. Javier Mauricio Calderón Gerente Terranum Corporativo
Tel.: 3132060949

Servio Caicedo
Docente Universidad Javeriana
Psicólogo, Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Administración y Planificación del Desarrollo Regional Cider, Universidad de los Andes.
Ex director ASOCARS
Tel: 3147015790 (celular) Bogotá Colombia

ING ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
Diciembre de 2018

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERÍA JURÍDICA: RES. 73-12 DE DICIEMBRE 1.933 - MINGOBIERNO

EN ATENCIÓN A QUE

ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ

C.C. [redacted]

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE

ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES

LE OTORGA
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
EL TÍTULO DE

MAGÍSTER EN GESTIÓN AMBIENTAL

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
NOSOTROS, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, EL SECRETARIO GENERAL Y EL DECANO DE FACULTAD
EXPEDIDO EN BOGOTÁ A LOS 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO DE FACULTAD

No. 172466

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 25202816690ND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2000/07/27
APELLIDOS
RINCON SUAREZ
NOMBRES
ANGEL ARTURO
C.C. 79.628.005
UNIVERSIDAD
NACIONAL - BOGOTA

El Portador del Carnet

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

Angel Arturo Rincón Suárez

C.C. No. 79.628.005 EXPEDIDA EN Santafé Bta.

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Santafé de Bogotá, D.C. Abril 14 DEL 2000

DECANATURA DE LA FACULTAD RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD SECRETARÍA GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 16 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 4
DE LA SEDE DE Bogotá, D.C. FACULTAD DE Ingeniería
0053039

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

En atención a que

ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ

Ha cumplido con las actividades programadas con una intensidad de 238 *horas, y luego de reunir los demás requisitos que exigen las normas universitarias, le expide el presente*

DIPLOMA EN FORMACIÓN DE ASESORES EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2000

Firmado en Medellín, el día 06 *del mes de* Mayo *de* 2004

P/ Decano

Decano Facultad de Ingeniería

Ramón B.

Coordinador del Programa

Universidad de Antioquia
Facultad de Ingeniería
Centro de Extensión Académica
Grupo Regional ISO

Certifican que

ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ

Asistió y Aprobó el

Curso de Formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión de la Calidad en ISO 9001: 2000

Realizado entre el 03 y el 25 de Julio de 2002, bajo el Diploma en Gestión y Auditoria de la Calidad en ISO 9000 y Gestión y Auditoria Ambiental en ISO 14000

Con una intensidad de 32 Horas

Dado en Medellín el 08 de Noviembre de 2002

Decano
Facultad de Ingeniería

Responsable Académico
del evento

Director
Centro de Extensión Académica

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

En atención a que

ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ

Ha cumplido con las actividades programadas con una intensidad de **180** *horas, y luego de reunir los demás requisitos que exigen las normas universitarias, le expide el presente*

DIPLOMA EN GESTIÓN Y AUDITORÍA DE LA CALIDAD EN ISO 9000 Y GESTIÓN Y AUDITORÍA AMBIENTAL EN ISO 14000

Firmado en Medellín, el día **08** *del mes de* **Noviembre** *de* **2002**

Decano Facultad de Ingeniería

Coordinador del Programa

Universidad de Antioquia

Facultad de Ingeniería

Centro de Extensión Académica

Grupo Regional ISO

Certifican que

ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ

Asistió y Aprobó el

Curso de Formación de Auditores Internos en Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:1996

Realizado entre el 31 de Julio y el 20 de Agosto de 2002, bajo el Diploma en Gestión y Auditoria de la Calidad en ISO 9000 y Gestión y Auditoria Ambiental en ISO 14000

Con una intensidad de 24 Horas

Dado en Medellín el 08 de Noviembre de 2002

Decano
Facultad de Ingeniería

Responsable Académico
del evento

Director
Centro de Extensión Académica

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

Angel Arturo Rincón Suárez

C.C. No. 79.628.005 EXPEDIDA EN Santafé Bta

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Santafé de Bogotá, D.C. Abril 14 DEL 2000

DECANATURA DE LA FACULTAD | RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD | SECRETARÍA GENERAL

REGISTRADO AL FOLIO 16 DEL LIBRO DE DIPLOMAS No. 4
DE LA SEDE DE Bogotá, D.C. FACULTAD DE Ingeniería
0060039

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERÍA JURÍDICA: RES. 73-13 DE DICIEMBRE 1.933 - MINGOBIERNO

EN ATENCIÓN A QUE

ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ

C.C. [redacted]

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE

ESTUDIOS AMBIENTALES Y RURALES

LE OTORGA
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
EL TÍTULO DE

MAGÍSTER EN GESTIÓN AMBIENTAL

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA
NOSOTROS, EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD, EL SECRETARIO GENERAL Y EL DECANO DE FACULTAD
EXPEDIDO EN BOGOTÁ A LOS 26 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO DE FACULTAD

No 172459

EL GERENTE GENERAL DE ARM CONSULTING S.A.S.

CERTIFICA:

Que **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ** identificado con cédula de ciudadanía No 79.628.005 expedida en Bogotá D.C., laboró con ARM CONSULTING S.A.S. como **ESPECIALISTA AMBIENTAL** durante el periodo comprendido entre el 10 de Mayo de 2022 y el 30 de Diciembre de 2022 en el contrato que se relaciona a continuación y que fue suscrito entre **ARM CONSULTING S.A.S.**, y **MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA:**

Número del Contrato	2009-2022
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.
Vr. Final del Contrato	$ 331.480.108
Fecha de Inicio	10 de Mayo de 2022
Fecha prevista de Terminación	04 de Febrero de 2023

Se expide la presente a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Gerente General

armconsulting@gmail.com
Calle 2A # 30-56 Barrio La Coralina (8)6836614
Villavicencio (Meta)
Nit. 822.007.239-7

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
	ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA	VERSIÓN: 1.2	FECHA: 01/08/2022
		PAGINA 1 DE 4	

DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **ACTA No.** 10
(escriba No. de acta)

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA **BPIN** 21540010057
(Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) (BPIN del proyecto)

CONTRATO N° 2009 **DE** 2022 **SECOP II** SIM-CMA-007-2021
(Número de Contrato) (Año de suscripción) (No. de proceso)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA."

MODALIDAD DE SELECCIÓN CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS
(Seleccione la modalidad de contratación según Colombia Compra Eficiente)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 5 MESES
(Digite en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) DE MAYO (Mes) DE 2022 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 21 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR DEL CONTRATO TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA
(Digite en este espacio el valor del contrato en letras)

Y DOS Mil CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (Digite en este espacio el valor del contrato en letras) $ 331.542.460,00 (Digite en este espacio el valor del contrato en números)

INTERVENTORÍA ARM CONSULTING SAS
(Seleccione el tipo de contratista) (Digite el nombre o razón social del Contratista)

SUPERVISOR DEL CONTRATO ING. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
(Seleccione el tipo de supervisión) (Digite el nombre o razón social de la interventoría o supervisor asignado)

APOYO A LA SUPERVISIÓN ARQ. CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS
(Seleccione una opción) (Digite el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado)

ANTECEDENTES

PRÓRROGAS:

No.	1	DE FECHA	7/10/2022	PLAZO	15 DIAS
No.	2	DE FECHA	24/10/2022	PLAZO	2 MESES
No.	3	DE FECHA	21/12/2022	PLAZO	7 DIAS
No.	4	DE FECHA	21/02/2023	PLAZO	2 MESES
TOTAL PLAZO DE PRÓRROGAS				PLAZO	4 MESES Y 22 DIAS

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 9 MESES Y 22 DIAS
(Indique en este espacio el plazo Total en días o de meses para ejecutar el contrato)

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	1	DE FECHA	30/12/2022	N°. DÍAS	20
No.	1	DE FECHA	19/01/2023	N°. DÍAS	15
No.	2	DE FECHA	3/02/2023	N°. DÍAS	7
No.	3	DE FECHA	10/02/2023	N°. DÍAS	10
ACTA DE REINICIO No.	1	DE FECHA	20/02/2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		N°. DÍAS	
ACTA DE AMPLIACION DE SUSPENSIÓN No.		DE FECHA		N°. DÍAS	
ACTA DE REINICIO No.		DE FECHA			

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°. DÍAS 52

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 21 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2023 (Año)

MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

No.	1	DE FECHA	7/10/2022	CONCEPTO	MODIFICACION DE CARGAS
No.	2	DE FECHA	21/10/2022	CONCEPTO	ADICIONAL 01 MODIFICACION DE CARGAS
No.	3	DE FECHA	22/12/2022	CONCEPTO	MODIFICACION DE CARGAS
No.	4	DE FECHA	21/02/2023	CONCEPTO	ADICIONAL 02 MODIFICACION DE CARGAS

ADICIONES:

ADICIÓN No.	1	DE FECHA	21/10/2022	VALOR	$ 128.236.974,00
ADICIÓN No.	2	DE FECHA	21/02/2023	VALOR	$ 79.083.523,00
VALOR TOTAL DE ADICIONES				VALOR	$ 207.320.497,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES (N.I.M) *si aplica:

MAYOR PERMANENCIA No.		DE FECHA		VALOR	
MAYORES AJUSTES No.		DE FECHA		VALOR	
VALOR TOTAL DE RECONOCIMIENTOS QUE N.I.M				VALOR	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 538.862.957,00

VALOR FACTURADO A LA FECHA $ 309.439.629,00

3. TRABAJO EJECUTADO

Las partes representadas por: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS (Escriba el nombre completo del representante legal o delegado de la interventoría) representante legal de la interventoría y el supervisor(a) del Municipio de San José de Cúcuta GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ (Escriba el nombre completo del supervisor(a) delegado por la Alcaldía) acordaron terminar el presente contrato de interventoría, de acuerdo a las cláusulas contractuales y los manuales vigentes de la entidad que rigen dicha materia.

Se deja constancia por parte de la interventoríaque el contratista al que se realizó la supervisión cumplió con el 100 % cumplimiento % del objeto contratado en el plazo establecido.

4. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

ARM Consulting SAS. Cumplió la función de "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA." Sobre los contratos de Obra 2006, 2007 y 2008 del 2022 con objeto "RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA" LOTE 1, 2 y 3. A la fecha ha cobrado el periodo de Mayo a Septiembre del 2022 y cuenta aprobado los informes técnicos de interventoria de dichos meses. Razón por la cual Faltan el periodo comprendido entre Octubre 2022 a la terminación el 21 de Abril del 2023.

Con la firma de la presente acta se deja constancia de la finalización del plazo contractual únicamente y se incluye en ella el estado de las obras contratadas a esta fecha.

La terminación de los trabajos no releva al interventor ni al contratista de sus responsabilidades y obligaciones pactadas en el contrato y demás documentos que lo integran, a las establecidas en las normas legales vigentes, y en especial las referidas a la calidad de los mismos y de sus materiales. Asi mismo el contratista e Interventor se comprometen a modificar y mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Esta Acta se debe suscribir junto con la interventoría a más tardar un (1) día después de la fecha de vencimiento del plazo de la ejecución.

Una vez suscrita la presente Acta, el Contratista debe actualizar las garantías del Contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría, a los:

VEINTIUNO (21) días del mes de ABRIL de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) (Nombre) JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERA
Representante Legal - Interventoría

(Firma)
(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
Supervisor del contrato

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Carlos Alberto Garcia Lemus
Apoyo a la supervision

(Firma)
(Nombre) (Nombre) Jorge Ivan Rodriguez Guerrero
Ordenador del gasto

Elaboró	Arq. Carlos Alberto Garcia Lemus	Vo.Bo
Revisó	Ing. Guzman Eduardo Perez Gomez	Vo.Bo
Aprobó		Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.

CONSORCIO CAÑO JABON

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO CAÑO JABÓN.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.628.005 expedida en Bogotá D.C., y Matrícula profesional No 2520281669CND, se desempeñó como **ESPECIALISTA AMBIENTAL** durante el periodo comprendido entre el 20 de Febrero de 2023 y el 19 de Noviembre de 2023 en la ejecución del Contrato No. 060 de 2023 suscrito entre **CONSORCIO CAÑO JABÓN,** y el **MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - META,** el cual se detalla a continuación:

Datos del Contrato:

Número del Contrato	060 de 2023
Objeto	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO JABÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN
Valor del Contrato	$ 242.807.481,00
Fecha de Inicio	20 de Febrero de 2023
Fecha de Terminación	19 de Noviembre de 2023
Dedicación	50 %

Se expide la presente a los Quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

Ing. Johathan Andrés Gaviria Contreras
Representante Legal Suplente Consorcio Caño Jabón

Dirección: Transversal 26 No. 41A-61 Barrio la Grama Villavicencio (Meta), Tel: 6 66 33 58
byc@hotmail.es

	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL		
		MUNICIPIO MAPIRIPAN - META	
	ACTA DE TERMINACION	CODIGO: FR-GP-CS-023	
		PÁGINA	FECHA ACTA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.	060 DE 2023

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAÑO JABÓN R/L. MAURICIO BERMÚDEZ MORENO NIT. 901.676.764-8
SUPERVISOR	ING. MAURICIO ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ SECRETARIA DE DESARROLLO Y PROYECCION MUNICIPAL

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	**Interventoria**		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO JABÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN"		
VALOR INICIAL:	$		242.807.481,00
VALOR ADICIONAL:			0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$		242.807.481,00
FECHA DE INICIO:			20/02/2023
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:			19/11/2023
TIEMPO	9	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			N/A
TIEMPO		MES	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01			N/A
TIEMPO:		MES	DÍAS
REINICIO:			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			**19/11/2023**

PRORROGAS CELEBRADAS	
ACTA/CONTRATO PRORROGA	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS	
ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		19/11/2023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$	242.807.481,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto como se programo con anterioridad, se da inicio a la presente etapa postcontractual, donde se procede a firmar el acta de terminación dejando programado el recibo final y posteriormente la liquidación una vez sea revisado el producto terminado y cumpla con las condiciones requeridas. La terminación de este no obliga a la supervision a liquidar de manera inmediata, solamente una vez se pueda ofrecer un visto bueno a lo entregado se procedera a la siguiente etapa del presente evento poscontractual.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoria. No. 060 DE 2023, dicho tramite de terminacion cuenta con la respectiva supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en el municipio de Mapiripan, Meta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día viernes 17 de Noviembre de 2023.

Firma

CONSORCIO CAÑO JABON
R/L. MAURICIO BERMÚDEZ MORENO
NIT. 901.676.764-8
CONTRATISTA

Firma

ING. MAURICIO ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y PROYECCION MUNICIPAL
SUPERVISOR

EL GERENTE GENERAL DE ARM CONSULTING LTDA.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.628.005 de Bogotá, y Matricula Profesional No. 25202-81669 CND, prestó sus Servicios como **ASESOR AMBIENTAL Y DE CALIDAD** desde el 02 de Enero de 2007 y el 01 de Junio de 2007 en el Contrato No. 029 DE 2006 suscrito entre **ARM CONSULTING LTDA.**, y el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA.


Datos del Contrato:

Número del Contrato	029 DE 2006
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DE LOS RÍOS GUAMAL Y HUMADEA VI ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA.
Fecha de Iniciación:	02 de Enero de 2007
Fecha de Terminación:	01 de Junio de 2007
Valor Total	$ 98.737.500

Se expide la presente a los veintidós (22) días del mes de Julio del año dos mil ocho (2008).

ING. MAURICIO ALVAREZ BECERRA
Representante Legal

armconsulting@gmail.com
Carrera 4 No 7-26 Barrio Carolina – Tel. 6751334
Castilla la Nueva (Meta)
Nit. 822.007.239-7



UNIDAD ESPECIAL PARA PROYECTOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA
(UEPCO)

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA "UEPCO" DE CASTILLA LA NUEVA

CERTIFICA:

Que la empresa ARM CONSULTING LTDA., identificada con el Nit.: 822.007.239-7, Representada legalmente por el Ingeniero Civil MAURICIO ALVAREZ BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79'668.243 de Bogotá y con matrícula profesional No. 25202884537 de Cundinamarca, ejecutó el contrato que a continuación se relaciona:

Número del Contrato	029 del 21 de Diciembre de 2006
Objeto	Interventoria técnica, administrativa y financiera de los estudios, diseños y construcción de las obras de protección de los rios Guamal y Humadea VI etapa en el Municipio de Castilla La Nueva.
Vr. Inicial	$ 98.787.500,00
Vr. Adicional	$ 0,00
Vr. Recibido	$ 98.787.500,00
Fecha de Iniciación	02 de Enero de 2007
Fecha de recibido	01 de Junio de 2007
Fecha de Liquidación	06 de Julio de 2007
Actividades desarrolladas	Estudios y diseños, excavaciones húmedas, rellenos, construcción de colchonetas y gaviones incluye instalación de Geotextil Ref. MT 1600, sobre acarreo y dragado según diseño.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los veintisiete (27) días del mes de Agosto de 2007.

ING. RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA
Director UEPCO

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO RIVERAS DE CASTILLA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.628.005 de Bogotá y Matrícula Profesional No 25202-81669 CND, se desempeñó como **ASESOR AMBIENTAL Y DE CALIDAD** durante el periodo comprendido entre el 22 de Abril de 2005 y el 02 de Diciembre de 2005, en la ejecución del contrato de Interventoría No. 004 de 2005 suscrito entre **EL CONSORCIO RIVERAS DE CASTILLA** y **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META.**

Datos del Contrato:

Número del Contrato	004 de 2005
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN RÍOS GUAMAL Y HUMADEA ETAPA IV MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META; PROYECTO 11002.
Vr. Final del Contrato	$ 106.724.600,00
Fecha de Inicio	22 de Abril de 2005
Fecha de Liquidación	02 de Diciembre de 2005
Actividades Intervenidas	Excavaciones, construcción de colchonetas, construcción de gaviones, dragado, sobre acarreo.

Se expide la presente a los veintidós (22) días del mes de Julio del año dos mil ocho (2008).

ING. MAURICIO ALVAREZ BECERRA
Representante Legal

EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA PROYECTOS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA "UEPCO"

CERTIFICA:

Que el **CONSORCIO RIVERAS DE CASTILLA**, identificado con el Nit. 900.013.142-9, Representado Legalmente por el Ingeniero Civil MAURICIO ÁLVAREZ BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No.79'688.243 de Bogotá y con matricula profesional No. 25202084537 de Cundinamarca, ejecutó el contrato que a continuación relaciono:

Numero del contrato	004 DE 18 DE ABRIL DE 2005.
Objeto	Interventoria técnica, administrativa y financiera de la construcción obras de protección ríos Guamal y humadea etapa iv municipio de castilla la nueva - meta; proyecto 11002.-
Vr. Inicial	$ 74.271.600,oo
Vr. Adicional	$ 32.453.000,oo
Vr. Recibido	$106.724.600.oo
Fecha de Iniciación	22 DE ABRIL DE 2005.
Fecha de Recibido	2 DE DICIEMBRE DE 2005.-
Fecha de Liquidación	2 DE DICIEMBRE DE 2005.-

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto de 2006.

ING. RAFAEL EDUARDO COMAS MEJIA
Director UEPCO

CERTIFICACION.....

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CIVILCONSULTING.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero Civil **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.628.005 de Bogotá y Matricula Profesional No 25202-81669 CND, se desempeñó como **ASESOR AMBIENTAL** durante el periodo comprendido entre el 17 de Mayo de 2004 y el 23 de Agosto de 2004 en la ejecución del contrato de Interventoría No. 009 de 2004 suscrito entre **EL CONSORCIO ARM CONSULTING** y **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META.**

Datos del Contrato:

Número del Contrato	008 de 2004
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN RÍOS GUAMAL Y HUMADEA ETAPA III, MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META; EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO 70104 PROTECCIÓN DE RIBERAS O FRANJAS DE CAÑOS Y RÍOS.
Vr. Final del Contrato	$ 47.225.860,00
Fecha de Inicio	17 de Mayo de 2004
Fecha de Liquidación	23 de Agosto de 2004

Se expide la presente a los Veinticinco (25) días del mes de Julio del año dos mil cinco (2005).

ING. MAURICIO ALVAREZ BECERRA
Representante Legal

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÌA No. 008/2004

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE PROTECCIÓN RÍOS GUAMAL Y HUMADEA ETAPA III, MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META; EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO 70104 PROTECCIÓN DE RIBERAS O FRANJAS DE CAÑOS Y RÍOS.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Vereda San Agustín, Vereda el Turuy, Vereda San Antonio y Centro poblado de San Lorenzo, en lo correspondiente al Municipio de Castilla La Nueva (Meta).

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 90 días calendario

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17 de mayo de 2004.

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 15 de agosto de 2004

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $47'225.860

CONSTRUCTOR: Arq JAIRO CLAVIJO OLARTE.

INTERVENTOR: Consorcio ARM Consulting.

SUPERVISOR: Diego Fernando Castro Pardo - Secretario de Obras Públicas Municipal.

En Castilla La Nueva, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2004, se reunieron Mauricio Álvarez Becerra, representante legal de la Interventoría y Edgar Fernando Amézquita Herrera, Alcalde Municipal como ordenador del gasto, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citados cuyos trabajos ejecutados y terminados fueron entregados por el contratista y recibidos por la Interventoría el día Veintiséis (26) de Julio de 2004.

Conmutador: (098) - 6750075 / 6750076 / 6750077 / 6750146
E-MAIL: [illegible]
PROGRESO GARANTIZADO

VALOR ADICIONES

ADICIONAL No.	VALOR $
No.001	$ 3'225.900

ESTADO CUENTAS

VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES:	$ 47'225.860
VALOR ANTICIPO:	$ 21'999.980
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 21'999.980
VALOR DEL SERVICIO EJECUTADO:	$ 47'225.860
VALOR PAGADO AL CONSULTOR:	$ 00.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR:	**$25'225.880**

GARANTIAS

AMPARO	No. PÓLIZA	VIGENCIA	COMPAÑÍA ASEGURADORA
Cumplimiento	GU008235	17/02/2005	CONFIANZA
Anticipo	GU008235	17/10/2004	CONFIANZA
Salarios y Prestaciones Sociales	GU008235	17/08/2007	CONFIANZA

ESTADO GENERAL DE LOS TRABAJOS

Una vez revisados y aprobados totalmente los trabajos terminados se constató que a la fecha veintiséis (26) de Julio de 2004 se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace real y efectiva entrega de los trabajos ejecutados al Supervisor y éste los recibe. El recibo

Conmutador: (098) - 6750075 - 6750076 - 6750077 / 675[illegible]
E-MAIL: [illegible]

de los trabajos terminados, no releva al Constructor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El Constructor se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación y queda constancia de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

A) Que la Interventoría fue ejecutada, y recibida por la entidad Contratante a entera satisfacción.

Que el Municipio de Castilla la Nueva (Meta) reconoce deber y se compromete a pagar al CONSORCIO ARM CONSULTING la suma de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 25'225.880).-

B) Que una vez se haya producido el pago de que trata el numeral anterior, el Municipio de Castilla la Nueva al CONSORCIO ARM CONSULTING se declaran a paz y salvo por todo concepto, en especial por los derechos y obligaciones recíprocas derivadas de la suscripción del Contrato de Interventoría No. 008/2004.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2004.

EDGAR FERNANDO AMEZQUITA
Alcalde Municipal
Castilla La Nueva

MAURICIO ALVAREZ BECERRA
Representante Legal
Consorcio ARM Consulting

Conmutador (098) - 6750075 6750076 / 6750077 / 6750145
E-MAIL: mpiocastillalanueva@castillalanueva.gov.co
PROGRESO GARANTIZADO

EL JEFE DE PERSONAL DE ARM CONSULTING LTDA.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.628.005 de Bogotá, y Matricula Profesional No. 25202-086168 CND, se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA Y ESPECIALISTA AMBIENTAL** desde el 12 de Diciembre de 2008 y hasta el 12 de Agosto de 2010 en el contrato que se relaciona a continuación y que fue suscrito entre **ARM CONSULTING LTDA.,** y **EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO**.

Número del Contrato	001 DE 2008
Objeto	DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE INUNDACIONES EN EL SECTOR K987 EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA, INSPECCIÓN DE CAMBAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Vr. Final del Contrato	$ 144.899.689,00
Fecha de Inicio	12 de Diciembre de 2008
Fecha de Liquidación	12 de Agosto de 2010

Se expide la presente a los doce (12) días del mes de Diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN
Jefe de Personal

armconsulting@gmail.com
Calle 2A # 30-56 Barrio La Coralina
Villavicencio (Meta)
Nit. 822.007.239-7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO
NIT. 898.999.422-4

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA 001 DE 2008

FECHA DE ACTA:	12 DE AGOSTO DE 2010
CONTRATO DE OBRA No.	001-2008
FECHA CONTRATO DE OBRA:	12 DE DICIEMBRE DE 2008
FECHA DE INICIO:	12 DE DICIEMBRE DE 2008
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	11 DE MARZO DE 2009
SUSPENSIONES.	12 DE MARZO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009
REINICIACIÓN:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2009
PRORROGA 1:	13 DE NOVIEMBRE DE 2009 - 2,5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN.	28 DE ENERO DE 2010
PLAZO TOTAL:	7,5 (MESES)
VALOR INICIAL:	$ 96.599.378
ADICIÓN 1:	$ 48.299.689
VALOR TOTAL:	$ 144.899.067
VALOR ANTICIPO.	$ 48.299.689
VALOR EJECUTADO ACTA RECIBO PARCIAL 1:	$ 48.676.767
VALOR PAGADO ACTA RECIBO PARCIAL 1:	$ 24.338.383
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTA PARCIAL 1.	$ 24.338.384
VALOR EJECUTADO ACTA RECIBO PARCIAL 2.	$ 43.274.425
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO ACTA PARCIAL 2	$ 21.637.213
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO 2	$ 21.637.213
VALOR EJECUTADO ACTA RECIBO 3.	$ 17.014.631
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO ACTA PARCIAL 3:	$ 2.324.094
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL 3.	$ 14.690.537
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO 4:	$ 20.351.332
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO 4:	$ 20.351.332
VALOR EJECUTADO ACTA DE RECIBO 5.	$ 15.581.881
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO 5.	$ 15.581.881
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 144.889.067
VALOR TOTAL AMORTIZADO ANTICIPO:	$ 48.299.689
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 0
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 0

CONTRATISTA:	ARM CONSULTING LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NIT 822007239-7

OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE INUNDACIONES EN EL SECTOR K987 EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO MAGDALENA, INSPECCIÓN DE CAMBAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
ALCALDE MUNICIPAL	**AILETH EMILSEN RUIZ MEDINA**
SUPERVISOR	**WILLIAM ENRIQUE MÉNDEZ SUÁREZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

En el Municipio de San Juan de Rioseco - Cundinamarca, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010) se reunieron: la **Dra. AILETH EMILSEN RUIZ MEDINA**, en calidad de **Alcaldesa Municipal**, el **Ing. WILLIAM ENRIQUE MÉNDEZ SUÁREZ - JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**, en calidad de **Supervisor** y el señor **ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ**, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA**, con el objeto de formalizar el **Acta de Liquidación** de las obras contratadas a través del **CONTRATO DE OBRA No. 001 DE 2008** Para constancia se firma como aparece

LA ALCALDESA

AILETH EMILSEN RUIZ MEDINA

EL SUPERVISOR

WILLIAM ENRIQUE MÉNDEZ SUÁREZ

EL CONTRATISTA

ARM CONSULTING LTDA
ÁNGEL ARTURO RINCÓN SUAREZ

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL
CONSORCIO MALECÓN CAMBAO
Nit. 900.451.671-1

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.628.005 de Bogotá y matricula profesional No 25202-81669 CND, se desempeñó como **DIRECTOR DE OBRA Y ASESOR AMBIENTAL** durante el tiempo comprendido entre el 22 de Agosto de 2011 y el 22 de Agosto de 2012, en el contrato que se relaciona a continuación y que fue suscrito entre el CONSORCIO MALECÓN CAMBAO y el MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO:

Número del Contrato	002 DE 2011
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE MALECON TURISTICO Y OBRAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE INUNDACIONES EN EL SECTOR K987 EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA, INSPECCIÓN DE CAMBAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Vr. Final del Contrato ($)	$ 706.270.835,00
Fecha de Inicio	22 de Agosto de 2011
Fecha de Terminación	22 de Agosto de 2012

Se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de Diciembre del 2012.

JAIRO CLAVIJO OLARTE
C.C. 17.332.742 de Villavicencio
Representante legal suplente

Alcaldía Municipal de
SAN JUAN DE RIOSECO

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ACTA DE LIQUIDACION

FECHA 21 | 9 | 2012

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO - CUNDINAMARCA

CONTRATO No 002 DE 2011

En el Municipio de San Juan de Rioseco - Cundinamarca, se reunieron la Doctora **OLGA LILIANA RAMIREZ MANCERA**, en calidad de Alcaldesa Municipal el ingeniero **ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ** en su calidad de contratista y representante legal del consorcio MALECON CAMBAO, y la Arquitecta **SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA** Jefe de la oficina asesora de Planeación Municipal y supervisora del contrato

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO Y OBRAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE INUNDACIONES EN EL SECTOR K997 EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA, INSPECCION DE CAMBAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

ACTA DE INICIO	22 AGOSTO DE 2011
ACTA DE MODIFICACION No 1	22 AGOSTO DE 2011
ACTA DE RECIBO PARCIAL 1	16 NOVIEMBRE DE 2011
ACTA PRECIOS NO PREVISTOS	22 NOVIEMBRE DE 2011
ACTA MODIF 2 ADICION 1	29 DE NOVIEMBRE DE 2011
OTROSI No 1 ADICION No. 1	29 DE NOVIEMBRE DE 2011
ACTA DE SUSPENSION 1	22 DE DICIEMBRE DE 2011
ACTA DE REINICIO 1	12 DE MARZO DE 2012
OTROSI No 2 PRORROGA No. 1	07 DE JUNIO DE 2012
ACTA SUSPENSION 2	03 DE JULIO DE 2012
ACTA MODIF 3, ADICION 2	31 DE JULIO DE 2012
OTROSI No. 3, ADICION No 2	01 DE AGOSTO DE 2012
ACTA DE REINICIO 2	02 DE AGOSTO DE 2012
ACTA DE RECIBO FINAL	22 DE AGOSTO DE 2012

VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	DESCRIPCION (ADICIONAL / PRÓRROGA)	VALOR
002 DE 2011	CONTRATO INICIAL JUNIO 7 DE 2011	$ 570 657 499
ADICION No. 1	OTROSI No. 1 - ADICION No. 1 NOVIEMBRE 29 DE 2011	$ 95 437 027
ADICION No. 2	OTROSI No. 3 - ADICION No. 2 AGOSTO 1 DE 2012	$ 40 176 309
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 706.270.835**

VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

DESCRIPCION	VALOR
Discriminados así:	$ 353.851.031,46
VALOR TOTAL OBRA BASICA	$ 152.419.803,85
A I U 27,50%	
	$ 0,31
AJUSTE	$ 706.270.836,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	

El valor total ejecutado se tomo de conformidad con el Acta de recibo final de fecha 22 de Agosto de 2012 suscrita por La Alcaldesa Municipal Dra OLGA LILIANA RAMIREZ MANCERA, El Contratista Ing ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, La Supervisora del Contrato y jefe Oficina asesora de Planeación Municipal Arq SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA, el Interventor Ing FABIAN GUILLERMO SILVA y el representante de CORMAGDALENA Ing. FERNANDO GUZMAN CAPERA

VALOR TOTAL DESEMBOLSADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCION		VALOR
Primer Desembolso (ANTICIPO)	$	171 197 248 70
Corte de obra 1	$	182 430 904 00
	$	
	$	-
VALOR TOTAL PAGADO:	$	353.628.163,78
SALDO POR CANCELAR A LA FECHA A FAVOR DEL CONTRATISTA POR OBRA EJECUTADA	$	352.642.691,30

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCION	VALORES	
Valor Total del Contrato	$706.270.835,00	
Valor Total Ejecutado según Acta de Recibo Definitivo		$ 706.270.835,00
Valor saldos		$ 0,00
SUMAS IGUALES:	$706.270.835,00	$ 706.270.835,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ☐ O EL MUNICIPIO ☐ _____

DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCION
1	Original del Acta de Recibo Definitivo del Contrato 002 de 2011 de fecha 22 de Agosto de 2012, suscrita por La Alcaldesa Municipal Dra OLGA LILIANA RAMIREZ MANCERA, El Contratista Ing ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, La Supervisora del Contrato y jefe Oficina asesora de Planeación Municipal Arq. SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA, el Interventor Ing FABIAN GUILLERMO SILVA y el representante de CORMAGDALENA Ing FERNANDO GUZMAN CAPERA
2	Original de las acta de Inicio, Modificacion 1, Recibo Parcial 1, Precios no previstos, modificación 2 adicion 1, otrosi 1 adición 1, suspension 1, reinicio 1, otrosi 2 prorroga 1, suspension 2, modificación 3 adicion 2, otrosi 3 adicion 2, reinicio 2 y acta de recibo final
3	original actualizacion polizas No 300065329 de cumplimiento y poliza No 0362126 RC
4	Certificación mediante la cual se consigna haber dado cumplimiento a todas las obligaciones con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y SENA
5	Informe final de Obra

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma _____
OLGA LILIANA RAMIREZ MANCERA
ALCALDESA MUNICIPAL

Firma _____
ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ
CONTRATISTA

Firma _____
SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL
SUPERVISA DEL CONTRATO

Proyectó: [illegible]
Estudió: [illegible]
Aprobó: [illegible]

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

1. PERFIL REQUERIDO

1.1. Objeto del Contrato	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONALES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"
1.2. Cargo a Desempeñar	INGENIERO AMBIENTAL
1.3. Formación Académica Requerida	INGENIERO AMBIENTAL
1.4. Experiencia Profesional General Requerida	DIEZ (10) AÑOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL.
1.5. Experiencia Profesional Específica Requerida	CINCO (05) AÑOS CERTIFICADOS COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO DE CONSULTORÍA Y/O INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VIALES.

2. PROFESIONAL PROPUESTO

2.1 Nombre	ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ
2.2 Identificación:	79.623.005
2.3 No. Matricula Profesional:	25202-81565CND
2.4 Fecha de Expedición Tarjeta Profesional:	27 de julio de 2000

3. FORMACIÓN ACADÉMICA

ITEM	INSTITUCIÓN	NIVEL ACADÉMICO	PROGRAMA ACADÉMICO	FECHA DE GRADO
1.0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	PREGRADO	INGENIERIA CIVIL	14/04/2000
2.0	PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA	POSGRADO	MAGISTER EN GESTIÓN AMBIENTAL	20/05/2017

4. EXPERIENCIA LABORAL

Diligenciar en estricto orden descendente del certificado con fecha de inicio más reciente al más antiguo

ITEM	ENTIDAD O EMPRESA	CARGO	ES ESPECÍFICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AÑOS	MESES	DÍAS	OBSERVACIÓN
1.0	CONSORCIO MALECON CAMBAO (002-2011)	DIRECTOR Y ASESOR AMBIENTAL	SI	22/08/2011	22/09/2012	0.71	8.59	255	
2.0	ARM CONSULTING (001-2002)	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SI	12/12/2003	12/03/2010	1.69	20.27	508	
3.0	CONSORCIO ARM CONSULTING (003-2004)	ASESOR AMBIENTAL	SI	17/05/2004	23/08/2004	0.27	3.27	99	
4.0	CONSORCIO RIVERAS CASTILLA (004-2005)	ASESOR AMBIENTAL	SI	22/04/2005	2/12/2005	0.62	7.47	224	
5.0	ARM CONSULTING (029-2006)	ASESOR AMBIENTAL	SI	2/01/2007	1/06/2007	0.42	5.00	150	
6.0	CONSORCIO CAÑO JABON (060-2023)	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SI	20/02/2023	15/11/2023	0.76	9.07	272	
7.0	ARM CONSULTING (2009-2022)	ESPECIALISTA AMBIENTAL	SI	10/05/2022	30/12/2022	0.65	7.80	234	
A	**EQUIVALENCIA TÍTULOS DE POSGRADO**					0	0	0	
B	**EXPERIENCIA GENERAL**					15.114	2.367	11	
C	**TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL TRASLAPADO**					0	1	9	
D	**EXPERIENCIA GENERAL DEFINITIVA (B - C)**					15	2	24	
E	**EXPERIENCIA ESPECÍFICA**					5.11	61.37	1841	

NOTAS DE LA EVALUACIÓN	**1. EL PROFESIONAL POSTULADO *CUMPLE* CON EL PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.**

Se firma esta verificación el día 29 de octubre de 2025

Elaboró		Revisó	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cargo:	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

CARTA DE DISPONIBILIDAD DE CARGO

Referencia:
Contrato de interventoría 3361 -2025 INTERVENTORIA TECNICA, ADMANISTRATIVA Y FINANCIERADE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONALES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"

Yo, ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ, Identificado con C.C de 79628005 y T.P. 25202-81669CND como ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA del CONSORCIO INTERVEPUENTES AM, manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del 20 % al proyecto del asunto en caso de que nos adjudiquen dicho contrato. 10 de diciembre 2025 Villavicencio



Nombre y Firma del profesional

C.C. No. de 79628005 DE SANTA FE DE BOGOTA

T.P. 25202-81669CND

ACTA No.UNO

NÚMERO DE CONTRATO:	**3361 DE 2025**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLLAVICENCIO - META**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERPUENTES AM.** **NIT: 901.995.621-1** **RL: GUSTAVO ANDRES AVELLA ACEVEDO**
SUPERVISOR:	**ING VIVIANA RUEDA**
INTERVENTOR:	**NP**

Se deja constancia que la Interventoría (o Supervisión) revisó y aprobó la(s) hoja(s) de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones del contrato No. 3361 DE 2025, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

REQUISITOS HABILITANTES (SE DEBERA AJUSTAR DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL	AÑOS EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO TERMINADO Y LIQUIDADO CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y ESPACIO PÚBLICO URBANO" CERTIFICADO POR LA ENTIDADPÚBLICA CONTRATANTE. CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE		
ESPECIALISTA AMBIENTAL	ANGEL ARTURO RICIN SUAREZ	ESPECIALISTA EN AMBIENTAL	25202-81669CND	11 AÑOS	N° CONTRATO	OBJETO	VALOR TIEMPO
					2009-2022	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL,	INICIO 10 DE MAYO DE 2022 HASTA 4 DE FEBRERO DE

						AMBIENTAL Y SST PARA LA RECUPERACION Y/O REHABILICACION DEL ESPACIO PUBLICO PARA LA MEJOR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.	2023.
					060 DE DE 2023	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA COSNTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO JABON EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN.	INICIO 20 DE FEBRERO DE 2023 FALTA 19 DE NOVIEMBRE DE 2023
					029 DE 2006	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE LOS ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE PROTECCION DE LOS RIOS GUAMAL Y HUMADEA VI ETAPPA EN EL MUCICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	INICIO 2 DE ENERO DE 2007 HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2007
					004 DE 2005	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA COSNTRUCCION OBRAS DE PROTECCION RIOS GUAMAL Y HUMADEA ETAPA V IV MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META PROYECTO 11002	INICIO 22 DE ABRIL DE 2005 HASTA 2 DE DICIEMBRE DE 2005
					001 DE 2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LAS DE PROTECCION RIOS GUAMAL Y	INICIO 17 DE MAYO DE 2004 HASTA 17 DE AGOSTO DE

						HUMAREA ETAPA III MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA -META EN EJECUCION DEL PROYECTO 70104 PROTECCION DE RIBERAS O FRANJAS DE CAÑOSY RIOS	2004
					001 DE 2008	DISEÑOS Y COSNTRUCCION DE LA FASE I DE LAS OBRAS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE INUNDACIONES EN ELSECTOR K987 EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO MAGDALENA , INSPECCION DE CAMBAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	INICIO 12 DE DICIEMBRE DE 2008 HASTA 12 DE AGOSTO DE 2010
					002 DE 2011	COSNTRUCCION DE MALECOÑ TURISTICO Y OBRAS PARA EL CONTROL Y MANEJODE INUNDACION EN EL SECTOR K987 EN LA MARGEN DEL RIO MAGNALENA INSPECCION DE CAMBAO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	INICIO DE 22 DE AGOSTO DE 2011 HASTA 22 DE AGOSTO DE 2021

CALIFICACIÓN DE CALIDAD – ASPECTOS TÉCNICOS: Experiencia específica del personal profesional (SE DEBERA AJUSTAR DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	NUMERO DE CONTRATO	DENTRO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA QUE SE HA DESEMPEÑADO EN UN CONTRATO CUYO VALOR SE ENCUENTRA EN UN RANGO ENTRE EL		
				100 -150% DE PRESUPUESTO OFICIAL.	150 Y 300% DE PRESUPUESTO OFICIAL.	SUPERIOR AL 300% DE PRESUPUESTO OFICIAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villavicencio - Meta a los VEINTICUATRO (24) días del mes DICIEMBRE del 2025

Firma: R.L GUSTAVO ANDRES AVELLA ACEVEDO CONSORCIO INTERPUENTES AM	Firma: R.L INTERVENTOR NP	Firma: VIVIANA RUEDA SUPERVISOR SIM

Anexos: Hojas de vida con sus soportes
Concepto de Evaluación

CONSORCIO INTERPUENTES AM
NIT. 901995621-1



INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

DIRECCION: CALLE 2A # 30-56
TELEFONO: 3228923895
CORREO: MULTICONSTRUCCIONESSAS.01@GMAIL.COM

DATOS PERSONALES:

- Cedula: 80'074.961 de Bogota D.C.
- Fecha y Lugar De Nacimiento: Diciembre 11 de 1984, Villavicencio (Meta)
- Estado Civil: Casado
- Teléfono: (8) 664 7754
- Celular: 313 210 7615
- Dirección: Cra 30 # 48 – 63 Edificio Agora Apt 302. Caudal
- Correo electrónico: fernando@PROingenieros.com.co

ESTUDIOS REALIZADOS

Bachiller Académico, **Instituto Nacional "Francisco José de Caldas"**. 2001. Villavicencio, Meta.

Ingeniería Civil **UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.** Sede Bogota D.C. (Línea de Profundización en Estructuras). 2.007

Especialización en Estructuras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
Sede Bogotá D.C. 2.011

Diplomado en alta gerencia y liderazgo en las organizaciones
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS.
Sede Villavicencio-Meta. 2.018

Especialización en gerencia de proyectos
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS.
Sede Villavicencio-Meta. 2.019

Especialización en Patología
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
Sede Bogotá D.C. 2.021

EXPERIENCIA LABORAL

PRO INGENIEROS SAS.
Cargo: Director de Proyectos y Diseñador Estructural.
Periodo: Enero de 2020 - Actualmente.

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA.
Cargo: Director de Proyectos y Diseñador Estructural.
Periodo: Septiembre de 2007- Enero de 2020.

CONSTRUCCIONES URBANAS SAS.
Cargo: Ingeniero Residente.
Periodo: Agosto de 2006- Abril de 2010.
Lugar: Villavicencio – Meta.

Institución:	ALCALDÍA MUNICIPAL BARRANCA DE UPIA
Proyecto:	BARRANCA DE UPIA
Labores realizadas:	Secretario de planeación e infraestructura
Cargo:	Secretario de planeación e infraestructura
Fecha:	Abril 2010 – Agosto 2010.

Institución:	CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META
Labores realizadas:	Docente en las siguientes asignaturas: CONCRETOS II, FUNDACIONES, INGENIERIA SISMORESISTENTE Y ANALISIS ESTRUCTURAL I.
Cargo:	Docente catedra.
Fecha:	Semestres: B-2011, A-2012, B-2012, A-2013, B-2013, A-2014 Y A-2015.

Institución:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Labores realizadas:	Docente en las siguientes asignaturas: ANÁLISIS DINÁMICO DE ESTRUCTURAS, ANÁLISIS ESTRUCTURAL II, DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.
Cargo:	Docente catedra.
Fecha:	Semestres: B-2017, A-2018, B-2018.


LOGROS ACADEMICOS

Devolución de Matricula Primer semestre Año 2.002 por mejor promedio en la carrera de Ingeniería Civil.

REFERENCIAS PERSONALES

ING RICARDO PARRA ARANGO.
Sección académica de Estructuras y Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional.

ING. MATEO AGUDELO
Docente Universidad Cooperativa de Colombia.
Cel. 310-788-8552



FERNANDO ORTIZ FUENTES
C.C. 80.074.961 Bogotá D.C.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202143147CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 17/05/2007

FERNANDO

ORTIZ FUENTES

C.C. 80074961

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE

Ingeniería

ACTA DE GRADO NÚMERO 18277

El consejo de Facultad en su sesión del día 25 de enero de 2007 - Acta No. 1

CONSIDERANDO QUE

Fernando Ortiz Fuentes

C.C. 80.074.961 de Bogotá

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 149642 *consignado en el Registro No.* 14685, *Folio 25 del Libro No.* 13

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Bogotá D.C., *a los 25 días del mes de enero de 2007*

Duplicado: Resolución No. 83 del 15 de octubre de 2015 del consejo de Facultad autorizó Duplicado del acta No. 18277 . Para constancia firman,

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Civil

A

Fernando Ortiz Fuentes

C.C. 80.074.961 de Bogotá

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO, Y PREVIA TOMA DEL JURAMENTO DE RIGOR,
OTORGA EL PRESENTE

D I P L O M A

EN LA CIUDAD DE Bogotá D.C., a los 16 días del mes de febrero de 2007

Duplicado: Resolución No. 82 del 15 de octubre de 2015 del consejo de Facultad autorizó
Duplicado del diploma No. 0101258 . Para constancia firman,

DECANATURA DE FACULTAD | RECTORÍA | SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 14685, Folio 25 del Libro de Diplomas No. 13

DE LA SEDE DE Bogotá FACULTAD DE Ingeniería

0149642

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE

Ingeniería

ACTA DE GRADO NÚMERO 18277

El consejo de Facultad en su sesión del día 25 de enero de 2007 - Acta No. 1

CONSIDERANDO QUE

Fernando Ortiz Fuentes

C.C. 80.074.961 de Bogotá

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Civil

En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia se expide el Diploma Número 149642 *consignado en el Registro No.* 14685, *Folio 25 del Libro No.* 13

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Bogotá D.C., *a los 25 días del mes de enero de 2007*

Duplicado: Resolución No. 83 del 15 de octubre de 2015 del consejo de Facultad autorizó Duplicado del acta No. 18277 . Para constancia firman,

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARIA
Consejo de Facultad

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

TENIENDO EN CUENTA QUE

Fernando Ortíz Fuentes

C.C. 80.074.961 de Bogotá

CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE TODOS LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO LE CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Estructuras

EN LA CIUDAD DE Bogotá D.C., a los 14 días del mes de diciembre de 2011

DECANATURA DE FACULTAD

RECTORÍA

SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 1491, Folio 41 del Libro de Diplomas No. 11

República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

Fernando Ortiz Fuentes

C.C. 80074961 de Bogotá D.C.

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Patología de la Construcción

En constancia se firma y sella en Bogotá D.C.
a los 2 días del mes de Diciembre de 2021

El Rector General

Decano de División de Educación Abierta y a Distancia

El Decano de Facultad

La Secretaria General

Registro Interno No. 829.3333.02-12-2021

Folio 21 Libro 24

CARTA DE DISPONIBILIDAD DE CARGO

Referencia:
Contrato de interventoría 3361 -2025 INTERVENTORIA TECNICA, ADMANISTRATIVA Y FINANCIERADE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONALES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"

Yo, FERNANDO ORTIZ FUENTES, Identificado con C.C de 1.121.844.182 y T.P. 25202-143147CND como ESPECIALISTA ESTRUCTUAL DE LA INTERVENTORIA del CONSORCIO INTERVEPUENTES AM, manifiesto mi compromiso de dedicación laboral del 30 % al proyecto del asunto en caso de que nos adjudiquen dicho contrato. 10 de diciembre 2025 Villavicencio.

Nombre y Firma del profesional

C.C. No. 1.121.844.182 expedida en Villavicencio

T.P. 25202-143147CND

Universidad Santo Tomás

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

ACTA DE GRADO 3333

En la Ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el día 2 del mes de Diciembre del año 2021, la Universidad Santo Tomás, con autorización del Ministerio de Educación Nacional, según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de julio de 1966, bajo la Rectoría General de fray José Gabriel Mesa Angulo, O.P., y como Secretaria General la Doctora Ingrid Lorena Campos Vargas, celebró sesión solemne y pública, con el objeto de otorgar el título a los estudiantes aspirantes al Grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y los establecidos en el Reglamento General de la Universidad, confirió el Título de:

ESPECIALISTA EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
Código SNIES 7510

a: FERNANDO ORTIZ FUENTES
80074961 Bogotá D.C.

El graduando emitió el Juramento de rigor por el que se comprometió a ejercer la profesión con responsabilidad y honradez, de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República de Colombia, poner todo empeño en el desarrollo del País y de sus instituciones, brindar generoso apoyo a los programas de justicia social y dignificación de la persona humana y llevar siempre en alto el nombre y los principios de la Universidad Santo Tomás. Seguidamente el Presidente de la ceremonia de graduación procedió a la entrega del Diploma que lo acredita para el ejercicio de su profesión de conformidad con la legislación vigente.

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos correspondientes.

Fdo. Ingrid Lorena Campos Vargas, (hay un sello)

Es fiel copia tomada del original, que se lleva en los archivos de la Secretaria General en la Sede Principal, y se entrega en la ciudad de Bogotá D.C., el día 2 de Diciembre de 2021.

La Secretaria General,

INGRID LORENA CAMPOS VARGAS

VIGILADA MINEDUCACIÓN - SNIES 1420

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3912106

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que FERNANDO ORTIZ FUENTES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80074961, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-143147 desde el 17 de Mayo de 2007, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 265.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO INTVIAL SARAVENA
NIT. 901.502.299-8

El representante legal del **CONSORCIO INTVIAL SARAVENA**

Certifica:

Que el Ingeniero Civil **FERNANDO ORTIZ FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No 80.074.961 de Bogotá D.C., se desempeñó como INGENIERO **ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS** desde el 12 de agosto de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, con dedicación del 50%, en desarrollo del siguiente contrato:

Contrato de Interventoría	1401 de 2021
Contratante	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Objeto	INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 6515 LA CABUYA – SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Fecha de Inicio:	12 de agosto de 2021
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2022

Se expide a los 24 días del mes de Junio de 2022 a solicitud del interesado.

Ing. José Iván Rodríguez Medrano
Representante Legal

Dirección: Calle 53ª No 16-36 Bogotá Tel: (1) 212 7141 E-mail: jrodriguezm@rmingenieros.com.co

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1401 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTORÍA A LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000 Y PR 129+0180 DE LA RUTA 6515 LA CABUYA – SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INTERVENTOR: CONSORCIO INTVIAL SARAVENA

PROYECTO: RUTA 6515 LA CABUYA - SARAVENA

FECHA DE INICIO: 12/08/2021 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 4,7 MESES (Plazo en meses)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.493.754.848,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.453.226.909,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE OBRA No: 1356 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATISTA DE OBRA: TRAINCO SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARCENIO SANDOVAL BARRERA

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO (Incluido IVA)	VALOR ACUMULADO
1	10/08/2021	4,7 MESES	$ 1.493.754.848	$ 1.493.754.848
2	24/12/2021	7 MESES	$ 734.472.061	$ 2.228.226.909
3	30/07/2022	2 MESES		$ 2.228.226.909
4	28/09/2022	2 MESES	$ 13.000.000	$ 2.241.226.909
5	30/11/2022	7 DÍAS		$ 2.228.226.909
6	7/12/2022	23 DÍAS	$ 95.000.000	$ 2.336.226.909

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	-	-	-	-	-

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

El contrato No. 1356 de 2021 surge de una urgencia manifiesta para atender la emergencia entre los PR 95+0000 y PR 129+0180 de la Ruta 6515 La Cabuya – Saravena en el Departamento de Arauca.

El contrato contemplaba una longitud de 34,018 kilometros los cuales se encontraba entre los PR 95+0000 y PR 129+0180, pero la necesidad de emergencia llevo el desarrollo del contrato entre los PR 95+000 hasta PR 117+472, con una longitud aproximada de 21,572 kilometros, en los cuales se construyeron y reconstruyeron alcantarillas, box-culvert, puentes y reposición de terraplenes y mejoramiento de la vía.

INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL Y ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CUAL SE EFECTUARON ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORÍA (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Los PR 95+000 hasta PR 129+0180 de la ruta 6515, sufrio daños ocasionados por la ola invernal presentada el dia 06 de junio del 2021, se presentaron 16 afectaciones en la red vial, de los cuales cuatro puntos con pérdida total de la bancada como son PR97+100, PR 108+900 Box – triple en la quebrada Colorada, PR105+600, PR113+900 caño amarillo, de igual manera existen otros siete sectores donde se presentaron pérdida parcial de la bancada como lo es PR101+240, PR105+550, PR107+720, PR105+450, PR108+700, PR114+000, PR117+400 Puente Banadia, y cinco sectores donde queda la vía afectada con probabilidad que se genere una afectación mayor como perdida de la calzada como lo son PR97+450, PR101+225, PR101+840, PR102+090, PR104+890

El propósito de este proyecto de intervención es con el fin de habilitar los tramos y puntos críticos que hace parte de la red de carreteras con las que cuenta el departamento de Arauca y que permite la comunicación entre las diferentes localidades.

El seguimiento y control de actividades que realizo la interventoría durante el proyecto fueron:
•PR 095+900: Reconstrucción 1/2 alcantarilla sencilla.
• PR 097+100: Construcción de Box Culvert Sencillo, relleno de material para la recuperación de la vía, construcción de gaviones con su respectiva recubrimiento para que actúen como muros de contención y suministro e instalación de sub – base, base Mezcla asfáltica para la estructura del pavimento.
• PR 097+265 hasta PR 97+440: Se construyen 175, 00 metros de cunetas tipo "V" por cada la vía también se construye una Bateo para el paso de vehículos que salen de la vereda el acuario.
•BR 097+440: Se construye una alcantarilla sencilla con caja de recolección de aguas lluvias, construcción de gaviones aguas a bajo recubiertos en concreto, estructura de la vía para el parcheo de la alcantarilla.
•PR 097+095: Construcción de aleta de alcantarilla aguas abajo sector Tame.
•BR 098+420: Se realiza la construcción de una alcantarilla doble, estructura de la vía para el parcheo de la alcantarilla, instalación de piedra pegada.
•BR 098+670: Se realiza la construcción de una alcantarilla doble, estructura de la vía para el parcheo de la alcantarilla, instalación de piedra pegada.
•PR 100+050: Construcción de gaviones recubierto de concreto, por cada lado del box culvert existente. instalación de piedra pegada.
•BR 100+050 hasta PR 102+967: Mejoramiento vial (reemplazo carpeta asfáltica).
•BR 101+215: construcción de box culvert sencillo y construcciones de gaviones recubiertos de concreto.
•PR 101+460: Construcción de una alcantarilla doble.
•BR 101+835: Construcción de gaviones revestidos en concreto.
•PR 102+080: Construcción de una alcantarilla doble.
•PR 102+250: Construcción de gaviones revestidos en concreto.
•BR 102+345: Construcción de una aleta aguas arriba para la alcantarilla existente y construcción de gaviones revestidos en concreto.
•PR 105+540: Construcción de ½ alcantarilla, construcción de bordillo en concreto aguas abajo sector Saravena. Suministro e instalación de estructura de la vía en el parcheo de la alcantarilla.
• PR 106+900 hasta PR 107+150: Se realiza la instalación del puente metálico provisional y construcción de la variante para el paso de vehículos, construcción del puente sobre el caño la colorada con una longitud de 40 metros, el cual consta con estribos de concreto reforzada, vigas metálicas y tablero en concreto reforzado, construcción de gaviones revestidos en concreto, demolición de box existente, rehabilitación del cauce del caño, desmonte y transporte del puente metálico, suministro e instalación de relleno, subbase, base y mezcla asfáltica para los apraches del puente.
•BR K107+570 hasta 107+700: Construcción de colcho gavión margen izquierda ruta Fortul Saravena.
•BR 107+700: construcción de gaviones revestidos en concreto.
•PR107+690 hasta PR 107+825: Mejoramiento de la vía mediante el cambio de la estructura de la vía en su totalidad, adecuación del terreno, construcción de colcho gavión.
•BR 107+970: Construcción de alcantarilla doble, gaviones y parcheo con mezcla asfáltica.
•BR 108+130: Construcción de alcantarilla doble, gaviones y parcheo con mezcla asfáltica.
•PR 108+300: Construcción de alcantarilla doble, gaviones y parcheo con mezcla asfáltica
•PR 108+440: Construcción de alcantarilla doble y parcheo con mezcla asfáltica.
•BR 108+440 hasta 108+615: Se realiza el relleno de material seleccionado e instalación de piedra bola para mejoramiento del terreno suministro e instalación de la estructura de la vía.
•BR 108+558 hasta 108+800: Construcción colcha gavión lado izquierdo ruta Fortul Saravena.
•PR 108+600: Construcción de un box culvert sencillo, muros de contención aguas arriba y aguas abajo en medio del nuevo box y el box existente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

•PR 108+615 hasta PR 108+853: Se mejoran 248 metros de vía mediante el remplazo de la carpeta asfáltica e instalación de nueva base.
•BR 108+780: Construcción de una alcantarilla doble.
•BR 113+847 hasta 114+038: mejoramiento vía mediante el remplazo de la carpeta asfáltica e instalación de lienco, sub - base y base granular.
•PR 113+900: Construcción de un Box Culvert triple, Gaviones recubiertos en concreto, instalación piedra pegada, relleno de material y canalización del caño.
• PR 117+391 hasta PR 117+472: Revestimiento de pilotes bajo el puente Banadia. Mejoramiento vial (reemplazo carpeta asfáltica) construcción colcho gavión, instalación de roca mayor a 1mt para evitar socavación por el río, reductores de velocidad concreto tipo Pompoyo, instalación señalización vertical.

La interventoría supervisó cada uno de las actividades de cada estructura nombrada anterior mente y así llevar al buen desarrollo del contrato.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

•Cinco (5) sitios definidos como críticos: PR 97+100 se construyó box culvert sencillo, PR105+900 se construyó un puente sobre la quebrada La Coloraca, PR108+600 se box culvert sencillo, PR 113+900 se construyó box culvert triple y PR117+400 Puente Banadia se realizó recubrimiento de pilotes y recuperación del aproche margen izquierdo.

•Seis (6) sectores de pérdida parcial de bancada: PR101+240, PR105+550, PR107+0700, PR108+450, PR108+700 y PR114+000

•Cinco (5) sectores con la vía afectada: PR97+0450, PR101+0225, PR101+840, PR102+090 y PR104+690

DESCRIPCIÓN ÍTEM CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA
(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada del contrato de obra).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	Demolición de estructuras	m3	350	$ 155.528,0	$ 54.434.800,0
2	Excavación en material común de la explanación y canales	m3	37041	$ 14.500,0	$ 537.094.500,0
3	Excavación sin clasificar de prestamos	m3	0	$ 11.228,0	$ -
4	Excavaciones Varias en Material Común Bajo Agua	m3	0	$ 23.126,0	$ -
5	Enrocado de protección construido con piedra >1.0 m3 (incluye suministro de la piedra, cargue descargue y colocación).	m³	2.656,00	161.200	$ 428.147.200,0
6	Relleno seleccionado para terraplenes reforzados con geosinteticos	m³	23.469,00	72.653	$ 1.709.787.057,0
7	Sub-base granular Clase A	m³	6.666,00	80.245	$ 534.813.170,0
8	Base Granular	m³	4.662,00	120.000	$ 559.440.000,0
9	Riego de liga con emulsión modificada con polimeros CRR-1m	m2	0,00	5.756	$ -
10	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	840,00	8.151	$ 6.846.840,0
11	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	56.593,00	12.119	$ 685.850.567,0
12	Cemento asfáltico de penetración 40-50	kg	0,00	2.753	$ -
13	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25	m³	0,00	845.000	$ -
14	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa.	kg	113328,9	6.084	$ 689.493.027,6
15	Gaviones de Malla de Alambre de Acero Entrelazado Clase 1; recubrimiento de Zinc (galvanizado)	M3	1560	298.557	$ 465.748.920,0
16	Concreto Resistencia 35MPa (A)	m³	0	1.484.559	$ -
17	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m³	610,77	951.443	$ 581.093.812,7
18	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m³	46,33	600.168	$ 27.805.783,4
19	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclopeo)	m³	59,44	360.884	$ 18.202.989,0
20	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m³	835,34	1.199.900	$ 1.002.324.466,0
21	Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior	m	294	622.426	$ 182.993.244,0
22	Terraplenes	m³	0	15.505	$ -
23	Rellenos para estructuras	m3	0	63.038	$ -
24	Pilote de Concreto Vaciado in Situ, de diámetro 1.2 m, incluye excavación en roca, bajo agua	m	0	3.904.192	$ -
25	Camisa Permanente de diámetro exterior 1,50 m, en Concreto	m	0	788.592	$ -
26	Acero de Preesfuerzo	tf/m	0	2.213	$ -
27	Apoyo elastomerico	u	0	543.049	$ -
28	Sello para juntas de puentes	m	0	52.587	$ -
29	Junta de dilatación para puentes	m	0	850.000	$ 570.838.580,0
30	Montaje y/o desmontaje de estructura metálica modular.	kg	236470,5909	2.414	$ -
31	Línea de demarcación con pintura en frío	m	46.000,00	1.865	$ 89.520.000,0
32	Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lámina retroreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	14,00	499.304	$ 6.990.256,0
33	Baranda de concreto Concreto 28 MPa.	M	0,00	358.168	$ -
34	Defensa Metálica	M	0,00	361.493	$ -
35	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100m)	m3-Km	674.305,00	1.809	$ 1.219.817.745,0
36	Transporte de Estructura Metálica	kg	291.226,59	651	$ 189.588.126,0
37	Transporte de rocas mayores a 1 m3 (más de 1000m)	m3/km	67.037,00	1.600	$ 107.259.200,0
38	Cerca de Alambre de Púas con Postes de Concreto	m	0,00	$ 17.561,00	$ -
39	Pedraplen	m3	9.732,00	$ 108.564,0	$ 1.056.544.848,0
40	Colchogavión	m3	483,00	$ 468.238,0	$ 226.158.954,0
41	Suministro, transporte y colocacion de geotextil NT-3000, o similar.	m2	5.714,00	$ 16.969,0	$ 96.960.866,0
42	Cinta tipo Vinyltex RBS4 o equivalente, ancho 15 cm.	ml	89,00	$ 107.237,0	$ 9.544.093,0
43	Demolición de Pavimento asfáltico	m3	358,00	$ 67.202,0	$ 24.058.316,0
44	Horas Maquina Excavadora y/o buldozer	hr	510,00	$ 247.804,0	$ 126.380.040,0
45	Reciclaje Pavimento con material granular existente	m3	2.257,00	$ 102.396,0	$ 232.131.732,0
46	Fabricación de Estructura Metálica para Puente la Colorada.□	kg	99.200,00	$ 18.238,0	$ 1.809.209.600,0
47	Montaje de Estructura Metálica puente la Colorada.□	kg	99.200,00	$ 6.166,0	$ 611.867.200,0
48	Perforacion 4" para inyecciones de consolidación..	ml	1.093,00	$ 327.462,0	$ 357.915.966,0
49	Inyección de lechada con tubería de alta presion□	sac	7.441,00	$ 126.081,0	$ 938.158.721,0
50	Cemento Asfaltico penetracion 60 -70	kg	344.504,00	$ 2.773,0	$ 955.309.592,0
51	Mezcla densa en caliente MDC-19 con materiales Granulares triturados de la region	m3	2.632,00	$ 845.000,0	$ 2.224.040.000,0
52	Entibación para una protección de banca mediante módulos metálicos compuestos por paneles de lámina de acero y codales metálicos	m2	200,00	$ 222.687,0	$ 44.537.400,0
53	Movilización de equipos en carnebaja	viaje	8,00	$ 780.000,0	$ 6.240.000,0
54	Corte de asfalto con cortadora de disco	ml	0,00	$ 7.644,0	$ -
	SUBTOTAL OBRAS				**$ 18.387.057.612,0**
*	PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA)				$ 203.179.350,0
*	PROVISIÓN GESTION AMBIENTAL				$ -
*	PROVISIÓN GESTION SOCIAL Y PREDIAL				$ 60.000.000,0
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTAR PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				$ 30.000.000,0
*	**VALOR TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)**				**$ 18.680.236.962,0**
*	VALOR IVA (OBRA) (16% SOBRE UTILIDAD OBRA) (B)				$ 136.509.424,0
*	DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL SECTOR A INTERVENIR, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y				$ 700.000.000,0
*	IVA 19% DIAGNÓSTICO,REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 133.000.000,0
*	**TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURAS**				$ 833.000.000,0
	VALOR TOTAL EJECUTADO				**$ 19.649.746.386,0**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA (Relacionar de manera general) :

Las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato de interventoría 1401 de 2021, correspondieron a la revisión y aprobación de los estudios y diseños elaborados por el contratista para la atención de los puntos críticos, seguimiento y control de las actividades de obra ejecutas durante el contrato, seguimiento y aprobación de las actividades del gestión Social, Ambiental, SISO y Predial que se desarrollo durante el contrato y aprobación de las respectivas pra actas para el cobro de la gestión realizada por el contratista, así como también se hizo el respectivo seguimiento al plan de calidad presentado por el contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-17-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

ANTICIPO

Valor total concedido:	$	250.051.235,00
Valor total amortizado:	$	250.051.235,00
Saldo por amortizar:	$	-

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total legalizado:	$	-
Saldo por legalizar:	$	-

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCION Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCION Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

No se tiene observaciones.

VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor básico ejecutado:	$	2.061.525.012,83
Valor IVA:	$	391.689.752,45
Valor total ejecutado del contrato:	$	2.453.214.765,28

Factor Multiplicador: 2,36

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ACTA DE COSTOS No.	MES	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-21	$ 54.728.617	$ 10.398.437	$ 65.127.054
2	sep-21	$ 117.500.188	$ 22.325.036	$ 139.825.224
3	oct-21	$ 126.714.585	$ 24.075.771	$ 150.790.356
4	nov-21	$ 139.277.148	$ 26.462.658	$ 165.739.806
5	dic-21	$ 139.277.148	$ 26.462.658	$ 165.739.806
6	ene-22	$ 146.541.430	$ 27.842.872	$ 174.384.302
7	feb-22	$ 152.002.453	$ 28.880.466	$ 180.882.919
8	mar-22	$ 153.461.990	$ 29.157.778	$ 182.619.768
9	abr-22	$ 149.705.548	$ 28.444.054	$ 178.149.602
10	may-22	$ 152.174.292	$ 28.913.116	$ 181.087.408
11	jun-22	$ 151.519.194	$ 28.788.647	$ 180.307.841
12	jul-22	$ 149.623.178	$ 28.428.404	$ 178.051.582
13	ago-22	$ 103.508.765	$ 19.666.665	$ 123.175.431
14	sep-22	$ 78.166.385	$ 14.851.613	$ 93.017.998
15	oct-22	$ 81.071.354	$ 15.403.563	$ 96.474.945
16	nov-22	$ 77.518.201	$ 14.728.458	$ 92.246.659
17	dic-22	$ 88.734.508	$ 16.859.556	$ 105.594.064
TOTALES		$ 2.061.525.012,83	$ 391.689.752,45	$ 2.453.214.765,28

El interventor y el Supervisor del Contrato de Interventoría deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

PLANOS RECORD Y RECIBO DE LAS OBRAS

1. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta haber recibido, revisado y aprobado los planos record de acuerdo con las obras ejecutadas por el Contratista.

2. Con la suscripción de la presente Acta, el Interventor manifiesta que las cantidades de obra aquí relacionadas coinciden con las realmente ejecutadas e incluidas en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y demás documentos contractuales.

3. Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

Mediante resolución número No 4358 de 18 de noviembre del 2022 Por la cual se suspende temporalmente la aplicación parcial del punto 39, del Numeral 8.4, del Capítulo 8 del Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto Nacional de Vías - INVIAS

PLAN DE CARGAS FINAL

1 El Interventor manifiesta que presenta el Plan de Cargas Final actualizado, documento que hace parte del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del Contrato de Interventoría.

2. El Plan de Cargas Final contiene los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y corresponde con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Se anexa el plan de cargas final, en donde se puede evidenciar lo ejecutado en cada uno de los meses del contrato de interventoria 1401 de 2021.

GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Con la suscripción de la presente Acta, la Interventoría manifiesta que aprueba y recibe las actividades del componente social, ambiental, predial y sostenibilidad realizadas por el Contratista, de conformidad con los siguientes instructivos:
- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y formatos:
- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES

Con la suscripción de la presente Acta, la interventoría manifiesta que aprueba:
N.A.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Indicar el concepto del Supervisor del contrato de Interventoría sobre el cumplimiento del Contrato por parte del Interventor.
El interventor dio cumplimiento al contrato 1401-2021, a través del se El Interventor realizó el seguimiento y control del contrato de obra No 1355-2021. así como la entrega de los informes semanales, mensuales e informe final de interventoría, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Publica.

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Mediante la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Interventoría, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no lo exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar al INVIAS la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar al INVIAS técnica y administrativamente en los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presenten fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar, así como en los casos de reclamaciones de terceros posiblemente afectados.

2. A la suscripción de la presente Acta el Interventor hace entrega del Informe Final de Interventoría y documentos anexos de acuerdo con lo establecido en el Instructivo Recibo Definitivo de Interventoría.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo quienes en ella intervienen.

Firma: José Ivan Rodriguez M

Nombre: JOSE IVAN RODRIGUEZ MEDRANO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-084589 CND

Firma: Monica Montenegro Q

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-127689 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO
INTERCRAV
VILLAVICENCIO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERCRAV VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO ORTIZ FUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.074.961 de Bogotá y Matricula Profesional No. 25202-143147CND, se desempeñó como **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL** desde el 11 de enero de 2016 hasta el 18 de octubre de 2020 en el contrato que se discrimina a continuación:

Contratante	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Contrato No	099 de 2015
Objeto	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS REGIONAL VILLAVICENCIO Y A LA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA, META
Valor Final	$ 1.017.153.039,89
Fecha de Inicio	22 de septiembre de 2015
Fecha de Terminación	30 de diciembre de 2020
Área Intervenida Cubierta	8.112,00 m2

La información aquí expresada corresponde expresamente a la encontrada en el Acta de Terminación del proyecto de interventoría. Se expide a los 25 días del mes de enero de 2021 a solicitud del interesado.

José Iván Rodríguez Medrano
C.C. 79.737.691 de Bogotá
Representante Legal

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA
112-ECP-FR-056-V03
17/08/2021

CONTRATO N°	099 de 2015	PROYECTO N°	N°521 DE 2013 N°285 DE 2014

OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS REGIONAL VILLAVICENCIO Y CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCRAV VILLAVICENCIO
CORREO ELECTRONICO:	[redacted]
SUPERVISOR:	ING. ELVIA LUCY MARIA MORALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
CORREO ELECTRONICO:	N/A

VIGENCIA INICIAL				
TIEMPO DE EJECUCIÓN	10	Meses		Días
FECHA DE INICIACIÓN:				22/09/2015
FECHA DE TERMINACIÓN				21/07/2016

PRORROGAS CONTRATO					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01					21/07/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02					21/09/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 03					21/10/2016
TIEMPO	4	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 04					16/03/2017
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 05					9/05/2017
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 06					9/06/2017
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 07					9/08/2017
TIEMPO	4	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 08					9/11/2017
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 09					30/03/2018
TIEMPO	4	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 10					27/05/2019
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 11					27/08/2019
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 12					27/10/2019
TIEMPO		MES	20	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 13					27/11/2019
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 14					5/02/2020
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 15					1/09/2020
TIEMPO		MES	44	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 16					27/11/2020
TIEMPO		MES	23	DIAS	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 047-5

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA
112-ECP-FR-056-V03
17/08/2021

CONTRATO N°	099 de 2015	PROYECTO N°	N°621 DE 2013 N°285 DE 2014

SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01					22/07/2016
TIEMPO:		MES	30	DIAS	
REINICIACION					16/08/2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					15/10/2016
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02					23/12/2016
TIEMPO:	1	MES		DIAS	
REINICIACION					16/01/2017
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					16/04/2017
FECHA ACTA SUSPENSION N° 03					29/12/2017
TIEMPO:	2	MES	12	DIAS	
REINICIACION					12/03/2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 04					14/06/2018
TIEMPO:	7	MES	6	DIAS	
REINICIACION					19/01/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 05					7/02/2019
TIEMPO:	3	MES		DIAS	
REINICIACION					7/05/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 06					18/12/2019
TIEMPO:		MES	40	DIAS	
REINICIACION					27/01/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					11/02/2020
FECHA ACTA SUSPENSION N° 07					20/03/2020
TIEMPO:		MES	133	DIAS	
REINICIACION					2/09/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					18/10/2020

PRORROGAS PROYECTO N°621 DE 2013					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01					21/07/2016
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02					21/09/2016
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 03					21/10/2016
TIEMPO	4	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 04					16/03/2017
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 05					9/05/2017
TIEMPO	1	MES		DIAS	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA
112-ECP-FR-056-V03
17/08/2021

CONTRATO N°	099 de 2015	PROYECTO N°	N°521 DE 2013 N°285 DE 2014

FECHA ACTA PRORROGA N° 06					9/06/2017
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 07					9/08/2017
TIEMPO	4	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 08					9/11/2017
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 09					30/03/2018
TIEMPO	4	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 10					27/05/2019
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 11					27/08/2019
TIEMPO	2	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 12					27/10/2019
TIEMPO		MES	20	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 13					27/11/2019
TIEMPO	1	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 14					5/02/2020
TIEMPO	3	MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 15					1/09/2020
TIEMPO		MES	44	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 16					27/11/2020
TIEMPO		MES	23	DIAS	

SUSPENSIONES PROYECTO N°521 DE 2013					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01					22/07/2016
TIEMPO:		MES	30	DIAS	
REINICIACION					16/08/2016
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					**15/10/2016**
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02					23/12/2016
TIEMPO:	1	MES		DIAS	
REINICIACION					16/01/2017
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					**16/03/2017**
FECHA ACTA SUSPENSION N° 03					29/12/2017
TIEMPO:	2	MES	12	DIAS	
REINICIACION					12/03/2018
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 04					14/06/2018
TIEMPO:	7	MES	6	DIAS	
REINICIACION					19/01/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 05					7/02/2019
TIEMPO:	3	MES		DIAS	
REINICIACION					7/05/2019
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 06					18/12/2019
TIEMPO:		MES	40	DIAS	
REINICIACION					27/01/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					**11/03/2020**
FECHA ACTA SUSPENSION N° 07					20/03/2020
TIEMPO:		MES	133	DIAS	
REINICIACION					2/08/2020
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					**18/10/2020**

PRORROGAS PROYECTO N°285 DE 2014					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01					21/07/2016
TIEMPO		MES	45	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02					
TIEMPO		MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 03					

SUSPENSIONES PROYECTO N°285 DE 2014					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N/A				
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					**5/09/2016**

VALOR DEL CONTRATO							
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL 1		VALOR ($) ADICIONAL 2		VALOR ($) ACTUAL
1	N° 521 de 2013	$ 663,428,532.13	$	138,995,008.89	$	132,684,031.00	$ 935,107,572.02
2	N° 285 de 2014	$ 82,045,467.87					$ 82,045,468
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO							$ 1,017,153,039.89

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA TERMINACIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-056-V03
17/08/2021

CONTRATO N°	099 de 2015	PROYECTO N°	521 de 2013

VIGENCIA ACTUAL				
TIEMPO DE EJECUCION	63	Meses	8	Días
FECHA DE TERMINACIÓN				30/12/2020

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el tiempo de ejecucion actual.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **miércoles, 30 de diciembre de 2020**

Firma
Nombre: JOSE IVAN RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: ANGEL ARTURO RINCON
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-0861169CND

Firma
Nombre:ELVIA LUCY MARIA MORALES
SUPERVISOR
N° Matrícula Profesional: 25202-45962CND

Firma
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo
Nota: Cuando el proyecto no contemple profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista despiegable para firma el cargo de Director Operativo de
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

UNION TEMPORAL PUENTE 2000
900.801.576-2

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL PUENTE 2000

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **FERNANDO ORTIZ FUENTES**, identificado con cédula de ciudadanía número 7.172.271 de Tunja, y Tarjeta Profesional No. 15202-095390 BYC, se desempeñó como **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE INTERVENTORIA** entre el 02 de marzo de 2015 y el 18 de diciembre de 2015 en el Contrato No. 1530 de 2014 suscrito entre **UNION TEMPORAL PUENTE 2000** y el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.**

Datos del Contrato:

Número del Contrato	1530 DE 2014
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE CAÑO MAIZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE LOS BARRIOS DOS MIL Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Fecha de Iniciación:	02 DE MARZO DE 2015
Fecha de Terminación:	18 DE DICIEMBRE DE 2015
Valor Total	$ 91.955.409,00

Se expide la presente a los Quince (15) días del mes de Enero del año dos mil dieciseis (2016).

WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Representante Legal

ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1530 DE 2014

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO Nº 1530 DE 19 DICIEMBRE 2014

CLASE DE CONTRATO: CONSULTORIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PUENTE 2000 R/L WILLIAM VALENCIA CAMPOS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO MAIZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE LOS BARRIOS 2000 Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

VALOR DEL CONTRATO: $ 83.209.009

VALOR DE ANTICIPO: $ 0

TÉRMINO INICIAL DEL CONTRATO: CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO: 2 DE MARZO DE 2015

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 1 DE AGOSTO DE 2015

MODIFICATORIA No 1: N/A

PRORROGA No 1: 22 DE JULIO DE 2015 TIEMPO (45 DIAS)

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTA DE SUSPENSION Nº 1: 17 DE AGOSTO DE 2015 TIEMPO (30 DIAS)

ACTA DE REINICIO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 16 DE OCTUBRE DE 2015

PRORROGA No 2: 13 DE OCTUBRE DE 2015 TIEMPO (30 DIAS)

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 15 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTA DE SUSPENSION Nº 2: 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 (15 DIAS)

ACTA DE REINICIO 2: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PRORROGA No 3: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 TIEMPO (20 DIAS)

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 20 DE DICIEMBRE 2015

ADICIONAL N° 01: $8.746.400,00 del 15 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 18 DE DICIEMBRE 2015

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron en el Despacho Municipal, el **ING. MANUEL SANCHEZ ESGUERRA** Supervisor del Contrato de Interventoría y como tal obrando para esos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y el **ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS REP. LEGAL DE UNION TEMPORAL PUENTE 2000**, como contratista, a fin de realizar la terminación de los servicios profesionales, objeto del contrato No. 1530 DE 2014, conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que a la presente diligencia se hace presente **UNION TEMPORAL PUENTE 2000, y** el **ING. MANUEL SANCHEZ ESGUERRA** quién llevó a cabo la supervisión del contrato de la referencia.

SEGUNDA: Que el Municipio de Villavicencio y **UNION TEMPORAL PUENTE 2000** en Representación legal el ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS Celebraron el día 19 de diciembre de 2014, el contrato de consultoría No. 1530 objeto fue: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO MAIZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE LOS BARRIOS 2000 Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

TERCERA: Que el Supervisor delegado del contrato, procedió verificar el cumplimiento del servicio prestado, el cual recibió a satisfacción, así:

En el periodo comprendido entre 2 de marzo de 2014 al 18 de diciembre de 2015, el contratista realizó las siguientes actividades:

1. Velar por el fiel cumplimiento del alcance que se determina en el presente contrato.
2. Certificar y realizar informes de cumplimientos de las actividades contractuales ejecutadas por el Contratista.
3. Allegar a la Oficina de Contratación los documentos previamente verificados y avalados del cumplimiento del contratista para la expedición de la respectiva orden de trabajo.
4. Verificar y certificar el cumplimiento mensual del pago de seguridad social por parte del contratista con relación al IBC a cotizar de acuerdo al valor del contrato y el mes pagado.

Calle 40 No. 33-64 2do Piso / Teléfono 6715809 / Villavicencio - Meta

5. Allegar a la Oficina de Contratación la actualización de las pólizas para su aprobación que se realicen a causa de una modificación, prorroga, suspensión, adición o reinicio del contrato.
6. Conocer y aplicar la normatividad de contratación estatal, normas, métodos y procedimientos aplicables al ejercicio de la Interventoría.
7. Llevar y mantener actualizado el archivo de la interventoría, como lo son los documentos que evidencian la ejecución físico-financiera del contrato intervenido, pruebas realizadas, y en general toda la información que en un momento dado la administración requiera o los entes de control soliciten.

CUARTA: Que la Contratista en cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual, realizo Prestación de Servicios, en las condiciones señaladas en la consideración tercera de la presente acta.

Se suscribe por los que en ella intervinieron a los Dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2015.

ING. MANUEL SÁNCHEZ ESGUERRA.
SUPERVISOR

Vo.Bo. WILSON LOPEZ BOGOTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ING. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
UNION TEMPORAL PUENTE 2000
CONTRATISTA

Codificación Anterior del Formato: FR-1090-34-V4

CI VVPP
CONSORCIO INTERVIAS VVPP

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERVIAS VVPP

CERTIFICA:

Que **FERNANDO ORTIZ FUENTES** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.074.961 de Bogotá D.C, laboró en el CONSORCIO INTERVIAS VVPP como **ESPECIALISTA ESTRUCTURAL** durante el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2014 y 23 de diciembre de 2014, en el siguiente contrato suscrito entre el **CONSORCIO INTERVIAS VVPP** y **LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META:**

Contrato N°:	051-2014
Objeto:	"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, VISTAHERMOSA, PUERTO LÓPEZ Y PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META"
Fecha de Inicio:	24/04/2014
Fecha de Terminación:	23/12/2014
Valor Final del Contrato:	$168.097.502,00

Se emite la presente a los doce (12) días del mes de enero del año dos mil quince (2015).

ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ
Representante Legal Suplente

Correo: interviasvvpp@hotmail.com
Dirección: Carrera 41 N°35-55 Barzal

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META		
ACTA DE TERMINACIÓN	CODIGO	FR-GP-CS-023
	VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: SEPTIEMBRE 2.014

CONTRATO No.	051 DE 2014	PROYECTO No.	449 - 459 - 461 - 462 DE 2013

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVIAS VVPP
INTERVENTOR	
SUPERVISOR	MAURICIO FORERO MARTINEZ

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	Interventoria			
OBJETO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, VISTAHERMOSA, PUERTO LOPEZ Y PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META.			
VALOR:	$			857.354.608,00
VALOR ADICIONAL:	$			-
VALOR ACTUALIZADO:	$			857.354.608,00
FECHA DE INICIACIÓN:				24/04/2014
FECHA DE TERMINACION				23/12/2014
TIEMPO	8	MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				24/12/2014
TIEMPO	2	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/02/2015
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				24/02/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/03/2015
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				24/03/2015
TIEMPO	2	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/05/2015
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/05/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/05/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				23/05/2015

INFORMACION DEL PROYECTO 449 de 2013				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE ALMEJORAMIENTO DE 13,3 KILOMETROS DE LA VIA QUE CONDUCE DEL SECTOR CRUCE RUTA 6507 VEREDA CRUCE DEL PORORIO A LA VEREDA CHAPARRITO DESDE EL KB+000 HASTA EL K21+300 Y CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL CAÑO MIELON DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META.			
FECHA DE INICIACIÓN:				24/04/2014
FECHA DE TERMINACION				23/08/2014
TIEMPO	4	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				24/12/2014
TIEMPO	2	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/02/2015
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				24/02/2015
TIEMPO	1	MES	DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/03/2015

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCC DEL META

ACTA DE TERMINACIÓN

CODIGO	
FR-GP-CS-025	
VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
4.0	SEPTIEMBRE 2.014

CONTRATO No.	051 DE 2014	PROYECTO No.			449 - 459 - 481 - 492 DE 2013
FECHA ACTA PRORROGA No. 03					24/03/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					23/05/2015

SUSPENSIONES PROYECTO 449 DE 2013

FECHA ACTA SUSPENSION No.01				06/05/2014
TIEMPO:	1	MES	DIAS	
REINICIACION				06/06/2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/09/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				24/06/2014
TIEMPO:	3	MES	DIAS	
REINICIACION				24/09/2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/12/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				23/05/2015
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				23/05/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$			129.649.995,00
VALOR ADICIONAL	$			-
VALOR ACTUALIZADO:	$			129.649.995,00

PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
ACTA DE PRORROGA N°1	DOS (2) MESES
ACTA DE PRORROGA N°2	UN (1) MES
ACTA DE PRORROGA N°3	DOS (2) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
SUSPENCIÓN N°1	UN (1) MES
SUSPENCIÓN N°2	TRES (3) MESES

ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO

PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:		8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:				23/05/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$			129.649.995,00

INFORMACION DEL PROYECTO 459 de 2013

OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LA VIA REMOLINOS DEL K11+900 AL K17+600 EN EL TRAMO QUE VA DESDE LA VIA PRINCIPAL A PUERTO GAITAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META ORINOQUIA.
FECHA DE INICIACIÓN:	24/04/2014
FECHA DE TERMINACION	23/12/2014
TIEMPO	8 MES DIAS

PRORROGAS PROYECTO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01			N/A
TIEMPO		MES DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			
FECHA ACTA PRORROGA No. 02			N/A
TIEMPO		MES DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			

www.infi-meta.gov.co CALLE 39 No. 35-15 BARRIO TRIGAL TELEFONO 6715997-FAX 6715993

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCC DEL META			
ACTA DE TERMINACIÓN		CODIGO	
		FR-GP-CS-023	
	VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	
	4.0	SEPTIEMBRE 2.014	

CONTRATO No.	051 DE 2014	PROYECTO No.		449 - 459 - 461 - 462 DE 2013
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				
TIEMPO	MES		DIAS	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
SUSPENSIONES PROYECTO 459 DE 2013				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:	MES		DIAS	N/A
REINICIACION				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				00/01/1900
TIEMPO:	MES		DIAS	N/A
REINICIACION				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:				
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				00/01/1900
TIEMPO:	MES		DIAS	
REINICIACION				
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				N/A
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$			23/12/2014
VALOR ADICIONAL	$			449.814.246,00
VALOR ACTUALIZADO:	$			-
				449.814.246,00

PRORROGAS CELEBRADAS	
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
ACTA DE PRORROGA N°1	
ACTA DE PRORROGA N°2	N/A
ACTA DE PRORROGA N°3	N/A
	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS	
ACTA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
SUSPENCIÓN N°1	
SUSPENCIÓN N°2	N/A
	N/A

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO				
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:		8	MES	DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:				23/12/2014
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$			449.814.246,00

INFORMACION DEL PROYECTO 461 DE 2013				
OBJETO	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO VIAL DEL K0+000 AL K1+478,63 ENTRADA DOS SECTOR MORICHALITO VEREDA APIAY KM 7 DE LA VIA NACIONAL QUE CONDUCE DE VILLAVICENCIO AL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META ORINOQUIA.			
FECHA DE INICIACIÓN:				24/04/2014
FECHA DE TERMINACION				23/10/2014
TIEMPO	6	MES	DIAS	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCC DEL META			
ACTA DE TERMINACIÓN		CODIGO	FR-GP-CS-025
	VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	SEPTIEMBRE 2.014

CONTRATO No.	051 DE 2014	PROYECTO No.				449 - 485 - 461 - 462 DE 2013
PRORROGAS PROYECTO						
FECHA ACTA PRORROGA No. 01						08/10/2014
TIEMPO		MES	44	DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						23/12/2014
FECHA ACTA PRORROGA No. 02						24/12/2014
TIEMPO	2	MES		DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						23/02/2015
FECHA ACTA PRORROGA No. 03						24/02/2015
TIEMPO	1	MES		DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						23/03/2015
FECHA ACTA PRORROGA No. 04						24/03/2015
TIEMPO	2	MES		DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						23/05/2015
SUSPENSIONES PROYECTO 461 DE 2013						
FECHA ACTA SUSPENSION No.01						20/06/2014
TIEMPO:		MES	17	DIAS		
REINICIACION						07/07/2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						09/11/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02						
TIEMPO:		MES		DIAS		
REINICIACION						N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						
FECHA ACTA SUSPENSION No.03						
TIEMPO:		MES		DIAS		
REINICIACION						N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:						23/05/2015
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$					109.792.865,00
VALOR ADICIONAL	$					-
VALOR ACTUALIZADO:	$					109.792.865,00

PRORROGAS CELEBRADAS	
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
ACTA DE PRORROGA N°1	CUARENTA Y CUATRO (44) DIAS
ACTA DE PRORROGA N°2	DOS (2) MESES
ACTA DE PRORROGA N°3	UN (1) MES
ACTA DE PRORROGA N°4	DOS (2) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS	
ACTA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
SUSPENCIÓN N°1	DIECISIETE (17) DIAS
SUSPENCIÓN N°2	N/A

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO					
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	11	MES	44	DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:					23/05/2015
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$				109.792.865,00

INFORMACION DEL PROYECTO 462 de 2013				
OBJETO PROYECTO:	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE VISTA HERMOSA A TERMALES, DESDE EL CRUCE DE LA ORQUETA A GUADUALITO HASTA TERMALES, MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META.			
FECHA DE INICIACION:				24/04/2014
FECHA DE TERMINACION				23/08/2014
TIEMPO	4	MES	DIAS	

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCC DEL META			
ACTA DE TERMINACIÓN		CODIGO	
		FR-GP-CS-028	
	VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN	
	4.0	SEPTIEMBRE 2.014	

CONTRATO No.	051 DE 2014	PROYECTO No.				448 - 459 - 461 - 462 DE 2013
PRORROGAS PROYECTO						
FECHA ACTA PRORROGA No. 01						09/10/2014
TIEMPO	2	MES	15	DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						23/02/2014
FECHA ACTA PRORROGA No. 02						N/A
TIEMPO		MES		DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						23/12/2014
FECHA ACTA PRORROGA No. 03						N/A
TIEMPO		MES		DIAS		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						23/12/2014
SUSPENSIONES PROYECTO 462 DE 2013						
FECHA ACTA SUSPENSION No.01						05/05/2014
TIEMPO:		MES	45	DIAS		
REINICIACION						19/06/2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						07/10/2014
FECHA ACTA SUSPENSION No.02						
TIEMPO:		MES		DIAS		
REINICIACION						N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:						
FECHA ACTA SUSPENSION No.03						
TIEMPO:		MES		DIAS		
REINICIACION						N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:						23/12/2014
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$					168.097.502,00
VALOR ADICIONAL	$					-
VALOR ACTUALIZADO:	$					168.097.502,00

PRORROGAS CELEBRADAS	
ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
ACTA DE PRORROGA N°1	DOS (2) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS
ACTA DE PRORROGA N°2	N/A
ACTA DE PRORROGA N°3	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS	
ACTA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
SUSPENCIÓN N°1	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
SUSPENCIÓN N°2	N/A

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)

CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO					
PLAZO ACTUAL DEL PROYECTO:	5	MES	15	DIAS	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO:					23/12/2014
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$				168.097.502,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto; dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.

www.idm-meta.gov.co CALLE 39 No. 33-15 BARZAL TEL FIJO 6716697-FAX 6716600

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCC DEL META		
ACTA DE TERMINACIÓN	CODIGO	FR-GP-CS-023
	VERSIÓN 4.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2.014

CONTRATO No.	051 DE 2014	PROYECTO No.	449 - 459 - 461 - 462 DE 2013

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día sábado, 23 de mayo de 2015

Firma
Miguel Camilo Ortiz Cespedes
CONTRATISTA

Firma
Edwin Fabian Henao Camargo
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Mauricio Forero Martinez
SUPERVISOR AIM

NOTA: Suscrita la presente acta, la interventoria debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 734 de 2012.

www.idm-meta.com.co CALLE 39 No. 32-15 BARZAL TELEFONO 6716007-FAX 6716033

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

1. PERFIL REQUERIDO

1.1. Objeto del Contrato	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONALES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"
1.2. Cargo a Desempeñar	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
1.3. Formación Académica Requerida	INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
1.4. Experiencia Profesional General Requerida	DIEZ (10) AÑOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL.
1.5. Experiencia Profesional Específica Requerida	CINCO (05) AÑOS CERTIFICADOS COMO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL DE OBRAS CIVILES, EN DOS (2) DE INTERVENTORÍA DE PROYECTOS VIALES Y/O PUENTES.

2. PROFESIONAL PROPUESTO

2.1 Nombre	FERNANDO ORTIZ FUENTES
2.2 Identificación:	80.074.291
2.3 No. Matrícula Profesional:	25202-143147CND
2.4 Fecha de Expedición Tarjeta Profesional:	17 de mayo de 2007

3. FORMACIÓN ACADÉMICA

ITEM	INSTITUCIÓN	NIVEL ACADÉMICO	PROGRAMA ACADÉMICO	FECHA DE GRADO
1.0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	PREGRADO	INGENIERIA CIVIL	16/02/2007
2.0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	POSGRADO	ESPECIALIZACIÓN EN ESTRUCTURAS	14/12/2011
3.0	UNIMINUTO	POSGRADO	ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS	7/06/2019

4. EXPERIENCIA LABORAL

Diligencie en estricto orden descendente del certificado con fecha de inicio más reciente al más antiguo

ITEM	ENTIDAD O EMPRESA	CARGO	ES ESPECÍFICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AÑOS	MESES	DÍAS	OBSERVACIÓN
1.0	CONSORCIO INTERVIAS VVPP (051-2014)	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SI	24/04/2014	23/12/2014	0.65	8.00	135	
2.0	UNION TEMPORAL PUENTE 2000 (1530-2014)	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SI	2/03/2015	18/12/2015	0.81	9.70	291	
3.0	CONSORCIO INTERCRAV (069-2015)	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	SI	11/01/2016	18/10/2020	3.23	38.70	1161	
4.0	CONSORCIO INTVIAL SARAVENA (1401-2021)	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	SI	12/08/2021	31/12/2022	1.41	16.87	508	
A	EQUIVALENCIA TÍTULOS DE POSGRADO					0	0	0	
B	EXPERIENCIA GENERAL					16.99	10.87	26	
C	TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL TRASLAPADO					0	1	9	
D	EXPERIENCIA GENERAL DEFINITIVA (B - C)					17	10	9	
E	EXPERIENCIA ESPECÍFICA					5.99	71.87	2156	

NOTAS DE LA EVALUACIÓN	1. EL PROFESIONAL POSTULADO ***CUMPLE*** CON EL PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.

Se firma esta verificación el día 20 de octubre de 2025

Elaboró		Revisó	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cargo:	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No.UNO

NÚMERO DE CONTRATO:	3361 DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLLAVICENCIO - META
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPUENTES AM. NIT: 901.995.621-1 RL: GUSTAVO ANDRES AVELLA ACEVEDO
SUPERVISOR:	ING VIVIANA RUEDA
INTERVENTOR:	NP

Se deja constancia que la Interventoría (o Supervisión) revisó y aprobó la(s) hoja(s) de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones del contrato No. 3361 DE 2025, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

REQUISITOS HABILITANTES (SE DEBERA AJUSTAR DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL	AÑOS EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO TERMINADO Y LIQUIDADO CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y ESPACIO PÚBLICO URBANO" CERTIFICADO POR LA ENTIDADPÚBLICA CONTRATANTE. CARGO A DESEMPEÑAR NOMBRE		
					N° CONTRATO	OBJETO	VALOR
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	FERNANDE ORTIZ FUENTE	INGENIERO CIVIL	25202-143147CND	15 AÑOS	1401 DE 2021	INTERVENTORIA A LA URGENCIA MANIFIESTAPARA LAATENCION DE LA EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 95+0000Y PR 129+0180 EN LA	INICIO EL 12 DE AGOSTO DE 2021 HASTA EL31 DE DICIEMBRE DE 2022

						RUT 6515 LA CABUYA-SARAVENA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.	
					009 DE 2015	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION Y REPARACION A VICTIMAS REGIONAL VILLAVICENCIOY LA CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL PALACIO MINICIPAL DE SAN CARLOS DE GUAROA, META	INICIO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2020
					1530 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE CAÑO MAIZARO EN LA CARRERA 17 ENTRE LOS BARRIOS DOS MIL Y LA CEIBA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INICIO EL 2 DE MARZO DE 2015 HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2015
					051 DE 2014	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLEAL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, VISTAHERMOSA, PUERTO LOPEZ Y PUERTO CONCORDIA DEPARTAMENTO DEL META.	INICIO 24 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2014.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL	AÑOS EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO TERMINADO Y LIQUIDADO CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y ESPACIO PÚBLICO URBANO" CERTIFICADO POR LA ENTIDADPÚBLICA CONTRATANTE.		
					N° CONTRATO	OBJETO	VALOR
INGENIERIO EN REDES ELECTRICAS	HOLMAR SUEREZ	INGENIERO ELECTRICISTA	CN205-54694	20	2532 DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLETO DEPORTIVA UNIDOS PODENOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	INICION 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA 26 DE AGOSTO DE 2021
					463 DE 2019	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY QUE AL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	INICIO EL 1 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020
					327 DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, A LOS ESTUDIOS,	INICIO 18 DE ENERO DE 2011 HASTA 12 DE DICIEMBRE DE

						DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO CAMERCIAL DE VENDEDORES AMBULANTES ZANA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO GAITEN -META	2012
					2010-184	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA – META EN EL DESARROLLO 2008501500118	INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2012 HASTA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
					079 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Nº 004, 005 Y 006 2013 ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DEL GUAMAL META.	INICIO EL 14 DE MARZO DE 2014 HASTA 13 DE MARZO DE 2015.
					006 DE 2023	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DELPUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑOJABON EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN.	INICIO EL 20 DE FEBRE DE 2023 HASTA 19 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CALIFICACIÓN DE CALIDAD – ASPECTOS TÉCNICOS: Experiencia específica del personal profesional (SE DEBERA AJUSTAR DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	NUMERO DE CONTRATO	DENTRO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA QUE SE HA DESEMPEÑADO EN UN CONTRATO CUYO VALOR SE ENCUENTRA EN UN RANGO ENTRE EL		
				100 -150% DE PRESUPUESTO OFICIAL.	150 Y 300% DE PRESUPUESTO OFICIAL.	SUPERIOR AL 300% DE PRESUPUESTO OFICIAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villavicencio - Meta a los VEINTICUATRO (24) días del mes DICIEMBRE del 2025

Firma: R.L GUSTAVO ANDRES AVELLA ACEVEDO CONSORCIO INTERPUENTES AM	Firma: R.L INTERVENTOR NP	Firma: VIVIANA RUEDA SUPERVISOR SIM

Anexos: Hojas de vida con sus soportes
Concepto de Evaluación

CONSORCIO INTERPUENTES AM

NIT. 901995621-1



INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA

DIRECCION: CALLE 2A # 30-56
TELEFONO: 3228923895
CORREO: MULTICONSTRUCCIONESSAS.01@GMAIL.COM



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE

INGENIERÍA

ACTA DE GRADO NÚMERO 1757

El Consejo de Facultad en su sesión del día 18 *de* Agosto *de* 2017 *Acta No.* [illegible]

CONSIDERANDO QUE

Holman Ulreimar Suárez Niño

C.C. Nº. [illegible] de Bogotá

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Electricista

En nombre y representación de la Universidad Nacional de Colombia y de la República de Colombia y previo al juramento de rigor, se hizo entrega del Diploma Número [illegible] *registrado en el Folio No.* [illegible] *del Libro* [illegible]

En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Bogotá *a los* 11 *días del mes de* Septiembre *de* 2017

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80040405

SUAREZ NIÑO
APELLIDOS

ROLMAN WEEIMAR
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 19-FEB-1983
GUAMAL
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

24-MAY-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN GIRALDO ESCOBAR



P-1500113-43097261-M-0080040405-20011228 0242801361A 02 1114474026

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines



Titular **HOLMAN WBEIMAR SUÁREZ NIÑO**

D.I. **80.040.405**


Ingeniero **ELECTRICISTA**

Matrícula **CN205-54694** Resol. C.P.N. **64/2007**

Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1986 y su Decreto Reglamentario 1673 de 1986.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Carrera 9 No. 99A - 08, PBX 3127099, Bogotá, D.C.



83021902368

BACHILLER

EL GERENTE GENERAL DE ARM CONSULTING LTDA.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.046.405 de Bogotá y Matrícula Profesional No. CN205-54694, se desempeñó como **INGENIERO ELECTRICISTA DE INTERVENTORÍA** durante el periodo comprendido entre el 14 de Marzo de 2014 y el 13 de Marzo de 2015 con una dedicación del 24%, en la ejecución del Contrato No. 079 de 2014 suscrito entre **ARM CONSULTING LTDA.**, y **EL MUNICIPIO DE GUAMAL – META.**

Datos del Contrato:

Número del Contrato	079 DE 2014
Objeto del Contrato de Consultoría	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS Nos. 004, 005 Y 006 DE 2013 ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAMAL META
Objeto de la Obra Intervenida	CONSTRUCCION DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META.
Vr. del Contrato de Interventoría para el proyecto 081 de 2014	**$ 265.585.160,00**
Fecha de Inicio	14 de Marzo de 2014
Fecha de Recibo Final	13 de Marzo de 2015

Se expide la presente a los Veinte (20) días del mes de Mayo del año dos mil quince (2015).

ANGEL ARTURO RINCON SUÁREZ
Gerente General

armconsulting@gmail.com
Clle. 2 A No.30 – 56. Barrio La Coralina. Tel. 6836614
Villavicencio (Meta)
Nit. 822.007.239-7

ACTA DE TERMINACIÓN Y FINALIZACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 079 de 2014

TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	**079 DE 2014**
CONTRATISTA	**ARM CONSULTING LTDA., R.L.** **ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ**
OBJETO	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS LICITACIONES PÚBLICAS NOS. 004, 005, Y 006 DE 2013 ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAMAL META.**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE GUAMAL**
FECHA DE INICIO	**14 DE MARZO DE 2014**
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	**CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($ 493.690.780,00)**
PLAZO INICIAL	**DOCE (12) MESES**

A continuación se detallan las generalidades del contrato de Interventoría para cada uno de los proyectos de obra ejecutados.

CONTRATO DE OBRA No.	**078 DE 2014**
OBJETO CONT. DE OBRA	**MEJORAMIENTO Y RENOVACIÓN URBANA DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 3A Y 11 DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META.**
VALOR CONTRATO OBRA	**CUATRO MIL SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 4.073.415.193,00)**
VALOR INTERVENTORÍA PROYECTO	**DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** **($ 203.688.165,00) M/CTE**

FECHA DE INICIO OBRA	**14 DE MARZO DE 2014**
PLAZO INICIAL OBRA	**CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS.**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**13 DE MARZO DE 2015**
FECHA DE TERMINACIÓN	**05 DE DICIEMBRE DE 2014**
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA	**15 DE DICIEMBRE DE 2014**

CONTRATO DE OBRA No.	**081 DE 2014**
OBJETO CONT. DE OBRA	**CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE GUAMAL – META.**
VALOR FINAL CONTRATO OBRA	**CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 10/100 M/CTE. ($ 4.649.628.673,10)**
VALOR FINAL INTERVENTORÍA PROYECTO	**DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE. ($ 265.585.160,00) M/CTE**
FECHA DE INICIO OBRA	**14 DE MARZO DE 2014**

PLAZO INICIAL OBRA	**SIETE (07) MESES.**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**13 DE OCTUBRE DE 2014**
FECHA DE TERMINACIÓN	**10 DE FEBRERO DE 2016**
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA	**10 DE FEBRERO DE 2016**

CONTRATO DE OBRA No.	**083 DE 2014**
OBJETO CONT. DE OBRA	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META**
VALOR CONTRATO OBRA	**MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.428.128.734,00)**
VALOR FINAL INTERVENTORÍA PROYECTO	**SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE**

	MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($ 71.479.583,00) M/CTE
FECHA DE INICIO OBRA	**22 DE JULIO DE 2014**
PLAZO INICIAL OBRA	**DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS.**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**18 DE DICIEMBRE DE 2013**
FECHA DE TERMINACIÓN	**22 DE MARZO DE 2015**
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA	**18 DE AGOSTO DE 2015**

CONDICIONES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 079 DE 2014

A. PRORROGAS

PRÓRROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
001	13-MAR-2015; SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
002 ADICIÓN	27-MAY-2015; SESENTA Y CUATRO (64) DÍAS
003	11-DIC-2015; DOS (02) MESES

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
001	28-JUL-2015; CIENTO TREINTA Y CUATRO (134) DÍAS

C. ADICIONES

ADICION No.	VALOR ($)
001	$ 47.062.128,00

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	TRECE (13) DE MARZO DE 2015
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN:	DIECISEIS (16) MESES + DIECINUEVE (19) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL PROYECTO:	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2016
VALOR FINAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 079 DE 2014:	$ 540.752.908,00

Las Partes Intervinientes en el contrato de Interventoría No 079 de 2014, presentan el siguiente balance financiero respecto a los proyectos de obra intervenidos:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PARA LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 078-2014

Valor inicial del contrato:	$ 203.688.165,00	
Saldo sin ejecutar	$ 0,00	
Valor del anticipo		$ + 101.844.082,50
Valor amortizado a la fecha		$ - 101.844.082,50
Saldo por Amortizar		$ - 0,00
Valor pagos parciales		
Acta Parcial 001		$ + 116.509.631,00
Acta Parcial 002		$ + 66.589.048,00
Acta Parcial 003		$ + 20.589.486,00
Saldo a favor del contratista:		$ + 0,00
Valor sin ejecutar:		$ 0,00
SUMAS IGUALES:	**$ 203.688.165,00**	**$ 203.688.165,00**

PARA LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 081-2014

Valor inicial del contrato:	$ 218.523.032,00	
Valor adicional:	$ 47.062.128,00	
Saldo sin ejecutar	$ 0,00	
Valor anticipo (inicial +adición)		$ + 132.792.580,50
Valor amortizado a la fecha		$ + 132.792.580,50
Saldo por Amortizar		$ - 0,00
Valor pagos parciales		
Acta Parcial 001		$ + 32.953.273,00
Acta Parcial 002		$ + 66.627.672,00
Acta Parcial 003		$ + 70.779.610,00
Acta Parcial 004		$ + 34.491.834,00
Acta Parcial 005		$ + 60.732.771,00
Saldo a favor del contratista:		$ + 0,00
Valor sin ejecutar:		$ 0,00
SUMAS IGUALES:	**$ 265.585.160,00**	**$ 265.585.160,00**

PARA LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA 083-2014

Valor inicial del contrato:	$ 71.479.583,00	
Saldo sin ejecutar	$ 0,00	
Valor del anticipo		$ + 35.739.791,50
Valor amortizado a la fecha		$ + 0,00
Saldo por Amortizar		$ - 35.739.791,50
Valor pagos parciales		
		$ + 0,00
Saldo a favor del contratista:		$ + 71.479.583,00
Valor sin ejecutar:		$ 0,00
SUMAS IGUALES:	**$ 71.479.583,00**	**$ 71.479.583,00**

En la oficina de la Secretaria De Planeación e Infraestructura de Guamal se reunieron el Doctor **LUIS ALEJANDRO CASTELLANOS R.,** en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura como Supervisor, y el **Ing. ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ** Representante Legal de **ARM CONSULTING LTDA.,** en calidad de Contratista Interventor, con el objeto de proceder a verificar el estado, finalización y Recibo Final de la Interventoría No. 079 de 2014, dado que el contratista CUMPLIÓ con el objeto contratado dentro del plazo establecido.

Previa revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados, y que los contratos de obras civil objeto de la Interventoría también han sido ejecutados a cabalidad como consta en las Actas de Recibo de Obra correspondientes.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los _____ (17) días del mes de AGO del 2018.

ING. LUIS ALEJANDRO CASTELLANOS R.
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ING. ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ
R.L ARM CONSULTING LTDA.
CONTRATISTA INTERVENTOR

CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 86.040.405 de Bogotá, y Tarjeta Profesional No. CN205-54694, se desempeñó como ASESOR ELECTRICO durante el periodo comprendido entre el 24 de Octubre de 2012 y el 23 de Diciembre de 2013 en la ejecución del contrato de Interventoría No. 184 de 2012 suscrito entre **EL CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA** y **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META.**

Datos del Contrato:

Número del Contrato	2012-184
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500118
Fecha de Inicio	24 de Octubre de 2012
Fecha de Terminación	16 de Septiembre de 2014
Valor Final	$764.885.962,00
Área Cubierta	2654.50m2

Se expide la presente a los Quince (15) días del mes de Octubre del año dos mil catorce (2014).

ROBINSON MARROQUIN PEREZ
Representante Legal
cc. 86.053.753 de Villavicencio
cel: 3208029592

E-mail: armconsultina@gmail.com
Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).
Tel. (098) 6836614

Cali	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	codigo: A1FO19
		versión: 2
		fecha de Actualización: 15 de Junio/09
	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.184 DE 2012

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA
(Indique en este espacio si se trata de Estudios y Diseños, Interventoria, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No 184 (Número de contrato) DE 2012 (Año de suscripción)

VIGENCIA DIECISES (16) MESES + TREINTA (30) DIAS + CUATRO (4) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☒

CONTRATACION DIRECTA ☐ UEPCO-CM-002-2012
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA-META,EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2008501500118

LOCALIZACION DEL PROYECTO FINCA SAN ROQUE LA ESPERANZA - CASTILLA LA NUEVA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO CINCO (5) MESES + QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 24 (Día) DE 10 (Mes) DE 2012 (Año)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
1	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS.
2	DOS (2) MESES
3	DOS (2) MESES
4	UN (1) MES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION No. 1	UN (1) MES
AMPLIACION No. 1	CIENTO UN (101) DIAS
SUSPENSION No. 2	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 16 (Día) DE 9 (Mes) DE 2014 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 620.997.707,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	codigo: A1FO19
		versión: 2
	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	fecha de Actualización: 15 de Junio/09
		CONTRATO No.184 DE 2012

VALOR ADICIONES Y MODIFICACIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
1	$ 143.888.255,00

VALOR ACTUAL $ 764.885.962,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR Y SECRETARIO DE OBRAS ARNULFO SANCHEZ CASTILLO
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Secretario de obras publicas)

En Castilla La nueva ; a los DIECISEIS (16) dias del mes septiembre de 2014
(Indique en este espacio el dia en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ representante
Obligatorio este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoria, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista, ARNULFO SANCHEZ CASTILLO supervisor y secretario de obras,con el fin de terminar
(Nombre del supervisor)

el contrato de interventoria anteriormente citado,dado que el contratista: CUMPLIO
(Cumplió o incumplió)

A.TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

Dentro de las actividades ejecutadas del contrato en mencion se construyeron los modulos de Bloque 1 consulta externa dejando terminada la edificacion y con todos sus servicios. Bloque 5 administracion se construyo en su totalidad quedando funcional y terminado. Bloque 6 Hospitalizacion se construye modulo con todos sus acabados quedando funcional, de igual forma se dejan instalados equipos como paneles de cabecera en las habitaciones que lo requieren según presupuesto y diseños. Bloque 7 servicios generales se construye modulo en su totalidad con todos sus acabados. Bloque 9 Morgue se se construye modulo quedando funcional el espacio de acuerdo a diseños aprobados. Bloque 8 Shutt de basuras se deja terminado este espacio y funcional. Zonas exteriores: Vias de acceso en pavimento rigido y paqueaderos, Pradizacion andenes en adoquin exterior, conexiones entre modulo con cubierta (pergolas), cerramiento perimetral tipo 1 en malla eslabonada, cerramiento pricipal tipo 2 en tubo de 2 1/2", planta de tratamiento de aguas residuales industriales. Portones de acceso peatonal y vehicular. Terminacion acabados porteria principal y suministro e instalacion de equipos (ups) y planta o generador electrico. Cerramiento malla eslabonada tipo 1 perimetro planta de tratamiento y luminaria pergolas.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

De acuerdo al recorrido hecho por la interventoria, contratista y la entidad contratante, se encontraron las siguientes observaciones: Bloque 1 (consulta externa) correccion en remate de pintura en algunas paredes y en cielo raso. Cambio de vidrio fisurado en ventaneria al final del pasillo fachada nororiental. Remate de en ventaneria aluminio en bordes pasillo principal. Bloque 6 (Hospitalizacion) Cambio de griferia cuello de ganzo en habitacion preescolar. Bloque 7 (servicios generales) Cambio de chapa puerta ,remate de pintura en

	ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORIA	codigo: A1FO19
		versión: 2
		fecha de Actualización: 15 de Junio/09
	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CONTRATO No.184 DE 2012

cielo raso, instalacion de barras para baños. Bloque 9 (Morgque) remate de pintura en muros y cielo raso, cambio de chapa puerta. Bloque 8 (shutt de basuras) cambio chapa en puerta pricipal. En obras exteriores nivelar terreno acceso via provisional a shutt de basuras, remates de cubierta en pergolas. Ademas quedan pendiente pruebas finales electricas y certificacion RETIE. Lo cual se verificara su cumplimiento en la liquidacion.

B. TRABAJO FALTANTE

A continuacion se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

Dentro de las actividades faltantes se encuentran las siguientes:

N/A

Los trabajos descritos son el soporte para que La Unidad de Contratación inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las multas previstas en la ciáusula No. DECIMO TERCERA del contrato.

(Indique el número de la cláusula del contrato que establece multas por incumplimiento del contratista)

La terminación de los trabajos, no releva al constructor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el constructor se compromete a mantener las garantias de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiuno (21)

(Día en letras)

días del mes de Octubre de 2014

(Mes en que se firma el acta) (Año de finalización)

Firma

Nombre CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA
R/L: ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
CONTRATISTA

Vo.Bo.

Nombre ING ARNULFO SÁNCHEZ CASTILLO
SUPERVISOR Y SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONSORCIO INTERPUENTE 2019

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO INTERPUENTE 2019

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.040.405 expedida en Bogotá D.C., y Matricula profesional No CN205-54694, se desempeñó como **INGENIERO ELECTRICISTA** durante el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2020 y 22 de Diciembre de 2020 en la ejecución del Contrato No. 463 de 2019 suscrito entre **CONSORCIO INTERPUENTE 2019**, y **el MUNICIPIO DE ACACIAS - META**, el cual se detalla a continuación:

Datos del Contrato:

Número del Contrato	463 de 2019
Objeto	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META".
Valor del Contrato	$ 257.728.609,00
Fecha de Inicio	01 de Agosto de 2019
Fecha de Terminación	22 de Diciembre de 2020
Dedicación	50 %

Se expide la presente a los Quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

Ing. Angel Arturo Rincon Suarez
Representante Legal Suplente Consorcio
Interpuente 2019

2461

CONTRATO No 463 DE 2019
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA CINCO (05) MESES MAS CUATRO (04) MESES DE LIQUIDACION
(Indique el número del contrato suscrito escribiendo (las) y (cero) según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☑

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐ OCA-CM-003-2019
(Indique en este espacio la abreviación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucesiva)

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ZONA RURAL DE CHICHIMENE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CINCO (05) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 1 DE AGOSTO DE 2019
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 229.553.975,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

PRORROGAS Y ADICIONES

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO ADICIONADO	VALOR ADICIONADO
PRORROGA N.1	19 DE FEBRERO DE 2020	UN (01) MES Y DIES(10) DIAS CALENDARIO	$ 0,00
ADICION N.1 Y PRORROGRA N.2	04 DE DICIEMBRE DE 2020	DIECISEIS (16) DIAS CALEDARIO	$ 26.174.634,00

MODIFICATORIA

ACTAS No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
N/A	N/A	N/A

NOTA:

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
ACTA DE SUSPENSION No. 1	1 DE DICIEMBRE DE 2019	58 DIAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSION No. 2	17 DE MARZO DE 2020	31 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N.1 A LA SUSPENSION No. 2	17 DE ABRIL DE 2020	45 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N.2 A LA SUSPENSION No. 2	01 DE JUNIO DE 2020	30 DIAS CALENDARIO
ACTA DE SUSPENSION No. 3	10 DE JULIO DE 2020	32 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N.1 A LA SUSPENSION No. 3	11 DE AGOSTO DE 2020	34 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N.2 A LA SUSPENSION No. 3	14 DE SEPTIEMBRE DE 2020	31 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N.3 A LA SUSPENSION No. 3	15 DE OCTUBRE DE 2020	34 DIAS CALENDARIO
ACTA DE AMPLIACION N.4 A LA SUSPENSION No. 3	17 DE NOVIEMBRE DE 2020	30 DIAS CALENDARIO

REINICIO

DESCRIPCIÓN	FECHA
ACTA DE REINICIO No. 1	28 DE ENERO DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 2	01 DE JULIO DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 3	03 DE DICIEMBRE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACTUAL 22 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2020 (Año)

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 257.728.609,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO INTERPUENTE 2019, NIT. 901.305.021-3 - 1, R/L. JORGE LUIS OTERO RIOS CC. 1.122-128.120 ACACIAS
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

Carrera 10 No. 12 10 Barrio Centro Código Postal: 507001 PBX (57+8) 6574632, 6574633, 6574634, 6574635 Línea de Atención al Usuario: 01 8000 112 165 Correo Electrónico: informacion@cenacacias.gov.co Página Web: www.acacias.gov.co Twitter: @Alcaldiadeacacias Facebook: Alcaldía de Acacias

2462

INTERVENTOR	N.A
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISOR	(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato) ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	(Escriba el nombre del funcionario designado para ser Supervisor de la obra del contrato) ING YENNY ANDREA CRISTANCHO FRANCO

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado como apoyo)

A. TRABAJO EJECUTADO

El trabajo ejecutado se relaciona a continuación

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
TERMINACION DE CONTRATO	1	ACTA	1

PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA FUE DEL 100 %

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

B. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Las partes evidencian el cumplimiento del objeto contractual, el valor y el tiempo de ejecución y las obligaciones del mismo, conforme a lo estipulado en el contrato.
La terminación de los trabajos, no releva al consultor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia las normas legales vigentes y contractuales. Así mismo, el
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VENTIDOS (22) días del mes de DICIEMBRE del año 2020

Firma:

CONSORCIO INTERFUENTE 2019, NIT. 901.305.021-3 - 1,
R/L. JORGE LUIS OTERO RIOS C.C. 1.122-128.120
ACACIAS
Contratista

Firma:

ING. MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ
Secretario de Infraestructura - SUPERVISOR

Firma:

N.A
Interventor

Firma:

ING YENNY ANDREA CRISTANCHO FRANCO
Profesional de Apoyo a la Supervisor

CONSORCIO CAÑO JABON

EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL CONSORCIO CAÑO JABÓN.

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.040.405 expedida en Bogotá D.C., y Matricula profesional No CN205-54694, se desempeñó como **INGENIERO ELECTRICISTA** durante el periodo comprendido entre el 20 de Febrero de 2023 y el 19 de Noviembre de 2023 en la ejecución del Contrato No. 060 de 2023 suscrito entre **CONSORCIO CAÑO JABÓN**, y el **MUNICIPIO DE MAPIRIPÁN - META**, el cual se detalla a continuación:

Datos del Contrato:

Número del Contrato	060 de 2023
Objeto	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO JABÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN
Valor del Contrato	$ 242.807.481,00
Fecha de Inicio	20 de Febrero de 2023
Fecha de Terminación	19 de Noviembre de 2023
Dedicación	50 %

Se expide la presente a los Quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023).

Ing. Johathan Andrés Gaviria Contreras
Representante Legal Suplente Consorcio Caño Jabón

Dirección: Transversal 26 No. 41A-61 Barrio la Grama Villavicencio (Meta), Tel: 6 66 33 58
byc@hotmail.es

	SECRETARÍA DE DESARROLLO Y PROYECCIÓN MUNICIPAL		
		MUNICIPIO MAPIRIPAN - META	
	ACTA DE TERMINACION	CODIGO: FR-GP-CS-023	
		PÁGINA	FECHA ACTA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONTRATO No.	**060 DE 2023**

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO CAÑO JABÓN R/L. MAURICIO BERMÚDEZ MORENO NIT. 901.676.764-8
SUPERVISOR	ING. MAURICIO ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ SECRETARIA DE DESARROLLO Y PROYECCION MUNICIPAL

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	**Interventoria**		
OBJETO:	"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO JABÓN EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN"		
VALOR INICIAL:	$		242.807.481,00
VALOR ADICIONAL:			0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$		242.807.481,00
FECHA DE INICIO:			20/02/2023
FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA:			19/11/2023
TIEMPO	9	MES	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			N/A
TIEMPO		MES	DIAS
SUSPENSIONES CONTRATO			
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01			N/A
TIEMPO:		MES	DÍAS
REINICIO:			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			**19/11/2023**

PRORROGAS CELEBRADAS	
ACTA/CONTRATO PRORROGA	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
N/A	N/A

ADICIONES CELEBRADAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:		19/11/2023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$	242.807.481,00

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del proyecto como se programo con anterioridad, se da inicio a la presente etapa postcontractual, donde se procede a firmar el acta de terminaciòn dejando programado el recibo final y posteriormente la liquidaciòn una vez sea revisado el producto terminado y cumpla con las condiciones requeridas. La terminaciòn de este no obliga a la supervision a liquidar de manera inmediata, solamente una vez se pueda ofrecer un visto bueno a lo entregado se procedera a la siguiente etapa del presente evento poscontractual.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato de interventoria. No. 060 DE 2023, dicho tramite de terminacion cuenta con la respectiva supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en el municipio de Mapiripan, Meta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia viernes 17 de Noviembre de 2023.

Firma

CONSORCIO CAÑO JABÓN
R/L. MAURICIO BERMÚDEZ MORENO
NIT. 901.676.764-8
CONTRATISTA

Firma

ING. MAURICIO ALEJANDRO GUERRERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO Y PROYECCION MUNICIPAL
SUPERVISOR



CONSORCIO INTERPISTAS
NIT. 901.340.440-4

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INTERPISTAS

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO** identificado con cedula de ciudadanía número 86.040.405 expedida en la ciudad de Bogotá D.C y Matrícula profesional CN205-54694, se desempeñó como **INGENIERO ELECTRICISTA** en la ejecución del contrato de interventoría N. 2532 de 2019, suscrito entre el CONSORCIO INTERDEPISTAS y el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, el cual se detalla a continuación:

CONTRATO	No. 2532 DE 2019
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
Valor Final del contrato:	$ 390.533.035,00
Fecha de inicio:	18 de Noviembre de 2019
Fecha de Terminación:	26 de Agosto de 2021

Dada en Villavicencio Meta, a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2022, con destino al interesado.

ING. ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ
CC 79.628.005 de Bogotá
Representante Legal Suplente CONSORCIO INTERPISTAS

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista, el interventor y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

CONTRATO DE OBRA Nº 2532 (Número de contrato) DE 2019 (Año de suscripción)

LICITACION PUBLICA ☐ SELECCIÓN ABREVIADA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☑

CONTRATACION DIRECTA ☐ MINIMA CUANTIA ☐

CM-005 DE 2019
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

LOCALIZACION DEL PROYECTO BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION 18 (Día) de NOVIEMBRE (Mes) DEL 2019

FECHA DE TERMINACION INICIAL 2 (Día) de ENERO (Mes) DEL 2020

VALOR INICIAL $ 282.985.865,00
(Indique el valor del contrato inicial en números)

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE
(Indique el valor del contrato inicial en letras)

PRORROGAS

OTROSI No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Prorroga No 01 (27 de Diciembre de 2019)	Cuatro (04) Meses
Prorroga No 02 (05 de Julio de 2020)	Dos (02) Meses
Prorroga No 03 (02 de Septiembre de 2020)	Dos (02) Meses
Prorroga No 04 (31 de Diciembre de 2020)	Tres (03) Meses

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTA No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
Suspension No 01 (25 de Marzo de 2020)	Diecinueve (19) dias (o hasta el tiempo que dure el aislamiento obligatorio)
Suspension Real No 01	Dos (02) Meses y Tres (03)
Suspension No 02 (30 de Octubre de 2020)	Dos (02) Meses
Ampliacion No 01 a la Suspension No 02 (30 de Diciembre de 2020)	Veintiseis (26) Diss
Suspension No 03 (22 de Abril de 2021)	Dos (02) Meses
Ampliacion No 01 a la Suspension No 03 (22 de Junio de 2021)	Un (01) Mes
Ampliacion No 02 a la Suspension No 03 (23 de Julio de 2021)	Veinticinco (25) Dias

PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZA DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACION ACTUAL 26 (Día) de AGOSTO (Mes) DEL 2021

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
ADICIONAL No 01	$ 107.547.170,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 390.533.035,00
(Indique el valor del contrato ajustado en números)

TRECIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE

2974

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO

CONTRATISTA	Consorcio Interpistas / R.L. Robinson Fernando Marroquin Perez / Nit 901.340.440-4
	(Escriba el nombre o razon social del contratista)
INTERVENTOR	N/A
	(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)
SUPERVISOR	Ing. Gabriel Gonzalez Ramirez
	(Escriba el nombre o razon social del funcionario designado para ser el Supervisor de contrato)
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENADOR DEL GASTO	ARQ. HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ
	(Escriba el nombre DEL SECRETARIO O JEFE DEL SECTOR SOLICITANTE)

En Villavicencio - Meta; a los 28 DIC 2021, se reunieron ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ Representante legal del contratista, el ingeniero GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ supervisor del contrato, HAROLD F. BARRETO GONZALEZ como secretario de Infraestructura y Ordenador del gasto, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado .

A. ESTADO FINANCIERO

1, Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$ 282.985.865,00	Valor actas parciales	$ 312.387.374,70
Valor Adiciones	$ 107.547.170,00	Valor Anticipos	$ 28.298.586,00
Valor del Contrato mas adiciones	$ 390.533.035,00	Valor Anticipo Amortizado	$ 28.298.586,00
Valor Obra ejecutada	$ 390.533.035,00	Valor anticipo por amortizar	$ 0,00
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00	Valor a favor del contratista	$ 78.145.660,30

2.Ordenes de Pago

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

CONCEPTO	ORDEN DE PAGO No	COMPROBANTE EGRESO	FECHA	VALOR	ANTICIPO		VALOR DESCUENTOS MPALES
					AMORTIZADO	SALDO A AMORTIZAR	
ANTICIPO INICIAL	14914	17998	23/12/2019	$ 28.298.586,00	N/A	N/A	$ 0,00
PARCIAL 1	11072	3667	23/04/2021	$ 225.228.449,95	$ 22.522.845,00	$ 5.775.741,00	$ 23.859.905,00
PARCIAL 2	16506		17/12/2021	$ 51.981.674,05	$ 5.775.741,00	$ 0,00	$ 5.508.796,00
PARCIAL 2	16507		17/12/2021	$ 29.401.509,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.707.620,00
TOTALES							

3, Reservas presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

No.	FECHA	CODIGO	RUBRO	VALOR
1	18/11/2019	6109	0401-3-1411111-18	$ 282.985.865,00
2	31/12/2021	4577	0401-3-4511-02	$ 107.547.170,00

B. ESTADO LEGAL

1, Actas

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA DE INICIO	18/11/219
2	ACTA DE PRORROGA No 01	27/12/2019
3	ACTA MODIFICATORIA No 01	20/01/2020
4	ACTA DE SUSPENSION No 01	25/03/2020
5	ACTA DE REINICIO No 01	29/05/2020
6	ACTA MODIFICATORIA No 02	22/06/2020
7	ACTA DE PRORROGA No 02	6/07/2020
8	ACTA DE PRORROGA No 03	2/09/2020
9	ACTA DE SUSPENSION No 02	30/10/2020
10	ACTA DE AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSION No 02	30/12/2020
11	ACTA DE ADICION No 01 Y PRORROGA No 04	31/12/2020
12	ACTA DE REINICIO No 02	25/01/2021
13	ACTA DE SUSPENSION No 03	22/04/2021
14	ACTA DE AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSION No 03	22/06/2021
15	ACTA DE AMPLIACION No 02 A LA SUSPENSION No 03	23/07/2021
16	ACTA DE REINICIO No 03	17/08/2021
17	ACTA DE TERMINACION	26/08/2021

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO

2, Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
ACTA DE ADICION No 01 Y PRORROGA No 04	1	ADICION No 01	31/12/2021

3, Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4, Garantías

ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICAD	AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
EQUIDAD SEGUROS	AA035549	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/08/2021	26/12/2021	$ 78.105.607,00
		CALIDAD DEL SERVICIO	26/08/2021	26/08/2026	$ 78.105.607,00
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/08/2021	26/12/2021	$ 39.053.303,50
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	26/08/2021	26/08/2024	$ 19.526.651,75

5, Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES
EMSA	N/A		
EAAV	N/A		
E.T.B	N/A		
MADIGAS S.A - LLANOGAS	N/A		
OTRO	N/A		

En caso de no obtener respuesta por parte de las empresas debe dejarse la siguiente Nota:

Transcurrido un (1) mes a partir de la solicitud, de conformidad con el decreto 0573/84, las empresas que no han cumplido con la entrega de los paz y salvos, dan por recibidas las redes de servicios a entera satisfacción.

6, Cartilla de Conservación

N/A

El recibo de las obras relacionadas en el acta de Recibo Final de obra del 08 del mes de NOVIEMBRE del 2021 y la liquidación del contrato no releva al contralista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes.

Frente a la presenta acta el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 23 DIC 2021

Firma

Nombre ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
R/L. CONSORCIO INTERPISTAS
CONTRATISTA

Firma

Nombre N/A
INTERVENTOR

Firma

Nombre HAROLD FERNANDO BARRETO GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
ORDENADOR DEL GASTO

Firma

Nombre GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

2996

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 2532 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL CONSORCIO COMPLEJO DEPORTIVO COVISAN

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
VALOR CONTRATO	$ 390.533.035,00
VALOR EJECUTADO	$ 390.533.035,00
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERPISTAS
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ
PLAZO	DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION	26 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE RECIBO FINAL OBRA	08 DE NOVIEMBRE DE 2021

En Villavicencio - Meta; a los 23 DIC 2021, se reunieron ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ Representante legal del contratista, el ingeniero GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ supervisor del contrato, HAROLD F. BARRETO GONZALEZ como secretario de Infraestructura y Ordenador del gasto, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato más adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** celebro el día 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 con el **CONSORCIO INTERPISTAS** el contrato de interventoría 2532 de 2019 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"**

SEGUNDA. Que mediante Acta de Terminación del día 26 de agosto de 2021, se informó al **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** del cumplimiento de las obligaciones pactadas en la minuta del contrato.

TERCERA. Que el SUPERVISOR del **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** el Ing. Gabriel González Ramirez certifica que se ha cumplido con lo pactado en el contrato, las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad a la extensión del presente contrato.

CUARTA. Que el contratista para la presente acta aportó al Supervisor los siguientes documentos relacionados con las obligaciones del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A) pago de salud y pensión para el término de ejecución del contrato.

QUINTA. Que en la ciáusula Vigésima Segunda del contrato N° 2532 de 2019, se estipulo la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo allí previsto.

SEXTA. Que el contratista presento mensualmente informe de ejecución, soportes de pago de seguridad social y presenta informe final de actividades el cual fue recibido y revisado a satisfacción por parte del interventor y que de acuerdo al balance financiero se concluye lo siguiente

BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$282.985.865,00	18/11/2019	N.A.
ANTICIPO INICIAL	$28.298.586,00	23/12/2019	10%
VALOR ADICIONAL	$107.547.170,00	31/12/2020	N.A
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$390.533.035,00	31/12/2020	N.A
PRIMER PAGO	$225.228.449,95	18/11/2019 AL 30/09/2020	57,67%
SEGUNDO PAGO	$87.158.924,75	01/10/2020 AL 20/08/2021	22,32%
PAGO FINAL AUTORIZADO EN LA PRESENTE ACTA	$78.145.660,30	21/08/2021 AL 26/08/2021	20,01%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO EJECUTADO	$390.533.035,00	26/08/2021	100.00%.
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0,00		

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

SEPTIMA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

OCTAVA. Consecuentemente con lo aquí expuesto, previa verificación de los informes de ejecución y soportes de pago de seguridad social presentados según se indica en la minuta y presentación por parte del contratista y del interventor de los siguientes documentos pertinentes para el pago:

a) Informe final del interventor
b) Informe del contratista
c) Cuenta de cobro
d) Acta de terminación de contrato/ Acta de recibo
e) Pagos de seguridad social

El CONTRATISTA cumplió con la vinculación laboral del personal profesional exigido en los pliegos de condiciones los cuales dieron origen a la suscripción del presente contrato, el personal profesional se relaciona a continuación:

CARGO	NOMBRE	CEDULA DE CIUDADANIA	MATRICULA PROFESIONAL	DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	86.053.753	25202-090337 CND	50%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	AXEL MAURICIO CORREAL RODRIGUEZ	76.323.199	19202-82149 CAU	100%
ASESOR ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	VICTOR HUGO PARRADO LOPEZ	86.041.489	25202-62036 CND	20%
ASESOR ELECTRICO	HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO	80.040.405	CN205-54694	20%
ASESOR HIDRAULICO	HECTOR HUGO HERRERA TORRES	79.865.133	25202-198443 CND	20%
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	1.121.876.693	Resolución 1920 del 2014	50%
INPECTOR DE INTERVENTORIA	CARLOS ANDRES MORA CIFUENTES	1.121.925.434	25202-365748 CND	100%

El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará al **CONSORCIO INTERPISTAS**, la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA CENTAVOS MONEDA CTE ($78.145.660,30).**

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de obra N° 2525 de 2019 cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"**, y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 28 DIC 2021

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
R.L. CONSORCIO INTERPISTAS
Contratista

N/A
Interventor

Vo.Bo. HAROLD FERNANDO GONZALEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y ORDENADOR DEL GASTO

GABRIEL GONZALEZ RAMIREZ
Supervisor

CONSORCIO CCVA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CCVA

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 86.040.405 de Bogotá, y Tarjeta Profesional No. CN205-54694, se desempeñó como INGENIERO ELECTRICO durante el periodo comprendido entre el 18 de Enero de 2011 y el 12 de Diciembre de 2012 en la ejecución del contrato de Interventoría No. 327 de 2010 suscrito entre **EL CONSORCIO CCVA** y **EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META**.

Datos del Contrato:

Número del Contrato	327 de 2010
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL DE VENDEDORES AMBULANTES, ZONA URBANA, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META.
Valor Inicial	$ 154.979.791,00
Valor Adicional	$ 59.999.999,00
Valor Final	$ 214.979.790,00
Fecha de Inicio	18 de Enero de 2011
Fecha de Recibo Final	12 de Diciembre de 2012
Actividades Intervenidas	En las áreas que corresponden al asesor eléctrico se intervinieron redes de media y baja tensión, cableado estructurado y redes de sistemas

Se expide la presente a los Dieciséis (16) días del mes de Abril del año dos mil catorce (2014).

ING. ANGEL ARTURO RINCON SUÁREZ
Representante Legal

Armconsultino@gmail.com
Calle 2ª No 30 – 56. Manzana E. Casa 20
Tele-fax. 6 836614 Villavicencio (Meta)
Nit. 900.402.665-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
SECRETARIA DE INFRAESTRTUCTURA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

GRADO DE RESPONSABILIDAD:

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes (Articulo 50 Ley 80 de 1993). La firma de la secretaria juridica verifica los aspectos de formalidad de estas.

2) El Interventor revisara que la información incluida en el acta sea correcta y que se encuentre avalada por el Supervisor para lo cual éste último colocará visto bueno en el Acta, una vez sea firmada por el responsable de la información en ella contenida. La responsabilidad del Ordenador del Gasto se limita a garantizar que el contrato se liquide previa revisión de las condiciones para su liquidación por parte de la Interventoria del contrato.

CONTRATO N°	**327**	**DE**	**2010**	**TIPO DE CONTRATO:**	**INTERVENTORIA**

CONCURSO DE MERITOS	**No.**	**CM-SI-005-2010**

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL PARA VENDEDORES AMBULANTES, ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN (META) – CASCO URBANO

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$154.979.791,00
FECHA DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2011
SUSPENSION N°1:	18 DE MARZO DE 2011
REINICIO N° 1:	11 DE JUNIO DE 2011
SUSPENSION N°2:	29 DE AGOSTO DE 2011
REINICIO N°2:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2011
SUSPENSION N°3:	22 DE DICIEMBRE DE 2011
REINICIO N°3:	30 DE ENERO DE 2012
PRORROGA No 1	UN (1) MES – 06 DE FEBRERO DE 2012
PRORROGA No 2	SESENTA Y DOS (62) DIAS – 05 DE MARZO DE 2012
SUSPENSION N°4:	02 DE ABRIL DE 2012
REINICIO N°4:	18 DE ABRIL DE 2012
SUSPENSION N°5:	22 DE MAYO DE 2012
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°5:	31 DE MAYO DE 2012
REINICIO N°5:	04 DE JUNIO DE 2012
ADICIÓN N°1 Y PRORROGA N° 3:	CUATRO (04) MESES – 05 JUNIO DE 2012 $59.999.999,00
SUSPENSION N° 6:	02 DE OCTUBRE DE 2012
AMPLIACION DE LA SUSPENSION N°6:	11 DE OCTUBRE DE 2012
REINICIO N° 6:	08 DE NOVIEMBRE DE 2012

PRORROGA N° 4:	TREINTA Y DOS (32) DIAS – 08 DE NOVIEMBRE DE 2012
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO:	12 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	14 DE ENERO DE 2013

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	**18**	**DE**	**ENERO**	**DE**	**2011**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: (INCLUIDA LAS ADICIONES)	**12**	**DE**	**DICIEMBRE**	**DE**	**2012**

VALOR DEL CONTRATO: (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE **($ 214'979.790,00)**

CONTRATISTA:	CONSORCIO CCVA Representante legal ING. ANGEL RINCON SUAREZ

SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS

En el Municipio de Puerto Gaitán (Meta), a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2013, se reunieron los señores: **DR. LUIS EVER RIVEROS MAYORGA** Secretario de Gobierno y Ordenador del gasto delegado, **ING. WILLIAM OSWALDO MORALES ROJAS** Secretario de Infraestructura - Supervisor del contrato y el **ING. ANGEL RINCÓN SUAREZ.** - Representante Legal de la **CONSORCIO CCVA** en calidad de Contratista, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado cuyos trabajos ejecutados y terminados fueron entregados por el Contratista y recibidas y verificadas por la supervisión el día catorce (14) de enero de 2013, descritas en el Acta de Recibo Final de interventoría del contrato de la misma fecha, la cual es parte integral de la presente acta.

A. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	$	154'979.791,00
Valor Adicional N°1	$	59'999.999,00
Valor Total Contrato	**$**	**214'979.790,00**
Valor Anticipo Contrato Inicial	$	54'242.926,85
Valor Anticipo Contrato Adicional N°1	$	20'999.999,00
Valor Total Ejecutado	**$**	**214'979.790,00**
Valor Total Anticipos	$	75'242.926,50

Según clausula **TERCERA del contrato inicial: FORMA DE PAGO.** EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente forma: Un anticipo con vigencia del 2010 equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato, previa suscripción del acta de inicio y aprobación de la inversión del anticipo por parte del interventor con visto bueno del supervisor del contrato de Interventoria y demás requisitos de ley, el cual será amortizado en cada acta parcial de pago presentada por el contratista, un sesenta y cinco porciento (65%) del valor del contrato mediante actas parciales de interventoría y el treinta y cinco por ciento (35%) restante con la entrega Final del Objeto Contratado. Los pagos se efectuaran de acuerdo al flujo de recursos en la tesoreria Municipal y al PAC Plan Anual de Caja, previa presentación de las respectivas actas aprobadas por el supervisor del contrato.

Según la cláusula **TERCERA** del contrato adicional N°1: **FORMA DE PAGO**: El Municipio, cancelará al contratista el treinta y cinco por ciento (35%), del valor adicionado en la presente acta a título de Anticipo , previa suscripción y aprobación de la inversión del anticipo por parte del supervisor, expedición del registro presupuestal actualización y aprobación de las pólizas consagradas en la clausula séptima del contrato y demás requisitos de ley, lo cual será amortizado en cada acta parcial de pago del contrato un sesenta y cinco (65%) del valor del contrato mediante actas parciales de interventoría y el treinta y cinco por ciento restante con la entrega Final del Objeto Contratado de conformidad con la clausula cuarta del contrato de interventoría No 327 del 22 de diciembre de 2010. PARAGRAFO 1.el anticipo será girado por el Municipio a la cuenta de ahorro exclusiva para el proyecto, tal y como lo estipula el parágrafo 2 del contrato de la referencia. CUARTA IMPUTACION PRESUPUESTAL: Los compromisos adquiridos en la presente adición se girarán con cargo al presupuesto de la vigencia 2012, conforme al certificado de disponibilidad presupuestal No 2012000454 de Junio 5 de 2012, por valor de ($60.000.000,00) rubro presupuestal No 030315020101 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE INVERSION/LIB INVERS M. DE COMERCIALIZACIÓN.

2. Relación de Actas de Recibo Parcial.

Los valores de la obra ejecutada y cancelado mediante actas de recibo parcial y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo.

ACTA N°	MES Y AÑO EJECUCION	VALOR TRABAJOS EJECUTADOS	VALOR AJUSTE	ANTICIPO				VALOR RETENIDO
				AMORTIZADO	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	
1	15/06/2011	$38'744.947,72		$13'560.731,70	$61'682.194,80	2011070036	06/07/2011	$7.849.192,00
2	11/11/2011	$58'117.421,58		$20'341.097,55	$41'341.097,25	2011120295 2011120296	23/12/2011	$11'774.000,00
3	27/08/2012	$42'846.836,00		$14'997.092,60	$26'344.004,65	2012090165	21/09/2012	$8'680.000,00

Se ejecutaron las obras en un 100% de acuerdo al avance y al valor del contrato, sobre los saldos a favor, el interesado presentará la respectiva factura de cobro.

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con lo estipulado en la presente acta de liquidación y firman a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2013.

ING. ANGEL A. RINCÓN SUÁREZ
R/L CONSORCIO CCVA.
Contratista.

DR. LUIS EVER RIVEROS MAYORGA.
SECRETARIO DE GOBIERNO.
Ordenador del Gasto.

Vo.Bo. ING. WILLIAM OSWALDO MORALES R.
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor del Contrato.

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547 – 5

110.10-01.369

El suscrito Ingeniero WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY en Calidad de Subgerente de Gestión de Proyectos de Infraestructura de la Agencia para la Infraestructura del Meta

CERTIFICA

Que, EL CONSORCIO META identificado con Nit 900.908.749-0 representado legalmente por WILLIAN VALENCIA CAMPOS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.366.850 de Bogotá, suscribió un contrato con la Agencia para la Infraestructura del Meta. Que el Objeto Contractual fue;

Contrato de Interventoría No.	169-2015.
Objeto	CONTROL MEDIANTE INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAV DEPORTIVA Y VIAL EN LOS MUNICIPIOS DE ACACIAS, CUMARAL, GRANADA, LEJANIAS, SAN MARTIN Y VILLAVIENCIO .
Fecha del contrato	Noviembre 20 de 2015.
Plazo de Ejecución	Ocho (08) Meses.
Fecha de Iniciación	Diciembre 08 del 2015.
Acta de Suspensión. Enero 13-2016.	Cincuenta y Cinco (55) días.
Acta de Prorroga. Agosto 15-2016.	Doscientos ochenta (280) días.
Valor Inicial	$ 1.693.541.211
Valor Adicionado.	$ 29.553.413,22
Valor Contratado	$ 1.723.094.624,22
Fecha de Terminación	Mayo 16 del 2017.
Estado	En Proceso de Liquidación.

Que HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO, con cédula de ciudadanía N° 80.040.405 y T.P CN205-54694, laboró como Ingeniero Electricista con una dedicación del 24% del contrato, en el siguiente proyecto;

PROYECTO 304-2014	CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO CIUDADELA COFREM EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.

Nota: La presente certificación carece de validez sin la respectiva estampilla.

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, Diciembre 29 del 2017.

WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
SUBGERENTE DE GESTIÓN DE PROYECTOS.

Vº.Bº. HENRY VARGAS HERNÁNDEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO.

PROYECTÓ: LEONARDO SANTAMARÍA REYES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA DEL META
$2.000
Cultura Meta
PROCULTURA
INCLUSIÓN, RECONCILIACIÓN Y EQUIDAD

CARRERA 31 No.36-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

1. PERFIL REQUERIDO

1.1. Objeto del Contrato	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONALES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META"
1.2. Cargo a Desempeñar	INGENIERO ELECTRICISTA
1.3. Formación Académica Requerida	INGENIERO ELECTRICO Y/O ELECTRICISTA
1.4. Experiencia Profesional General Requerida	DIEZ (10) AÑOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL
1.5. Experiencia Profesional Específica Requerida	CUATRO (04) AÑOS CERTIFICADOS COMO ESPECIALISTA HIDRAULICO DE CONSULTORÍA Y/O INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS VIALES.

2. PROFESIONAL PROPUESTO

2.1 Nombre	HOLMAN WBEIMAR SUAREZ NIÑO
2.2 Identificación:	80.040.405
2.3 No. Matrícula Profesional:	CN205-54604
2.4 Fecha de Expedición Tarjeta Profesional:	28 de septiembre de 2025

3. FORMACIÓN ACADÉMICA

ITEM	INSTITUCIÓN	NIVEL ACADÉMICO	PROGRAMA ACADÉMICO	FECHA DE GRADO
1.0	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	PREGRADO	INGENIERIA ELECTRICA	11/03/2007
2.0				
3.0				

4. EXPERIENCIA LABORAL

Diligencie en estricto orden descendente del certificado con fecha de inicio más reciente al más antiguo

ITEM	ENTIDAD O EMPRESA	CARGO	ES ESPECÍFICA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AÑOS	MESES	DÍAS	OBSERVACIÓN
1.0	CONSORCIO INTERPISTAS (2532-2018)	INGENIERO ELECTRICISTA	SI	18/11/2019	29/09/2021	1.01	12.13	364	
2.0	ARM (169-2015)	INGENIERO ELECTRICISTA	SI	9/12/2015	16/05/2017	1.31	15.67	470	
3.0	CONSORCIO INTERPUENTE 2019 (468-2019)	INGENIERO ELECTRICISTA	SI	1/07/2020	22/12/2020	0.48	5.80	174	
4.0	CONSORCIO CAÑO JABÓN (060-2023)	INGENIERO ELECTRICISTA	SI	20/02/2023	19/11/2023	0.76	9.07	272	
5.0	CONSORCIO CCVA (327-2010)	INGENIERO ELECTRICISTA	SI	18/01/2011	12/12/2012	1.35	16.20	486	
6.0	ARM CONSULTING (079-2014)	INGENIERO ELECTRICISTA	SI	14/03/2014	13/03/2015	1.01	12.13	364	
7.0	CONSORCIO INTEROSPITAL CASTILLA (184-2012)	INGENIERO ELECTRICISTA	SI	24/10/2012	23/12/2013	0.69	8.30	249	
A	**EQUIVALENCIA TÍTULOS DE POSGRADO**					0	0	0	
B	**EXPERIENCIA GENERAL**					19.61	2.3	9	
C	**TIEMPO DE EXPERIENCIA GENERAL TRASLAPADO**					0	1	9	
D	**EXPERIENCIA GENERAL DEFINITIVA (B - C)**					19	8	18	
E	**EXPERIENCIA ESPECÍFICA**					**6.61**	**79.30**	**2379**	

NOTAS DE LA EVALUACIÓN	**1. EL PROFESIONAL POSTULADO *CUMPLE* CON EL PERFIL REQUERIDO PARA EL CARGO DE RESIDENTE DE INTERVENTORÍA.**

Se firma esta verificación el día **20 de octubre de 2025**

Elaboró		Revisó	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cargo:	DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No.UNO

NÚMERO DE CONTRATO:	**3361 DE 2025**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE ESTUDIOS Y DISEÑO PARA EL MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFORZAMIENTO, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE PUENTES VIALES, PEATONES Y BOX CULVERT EN EL MUNICIPIO DE VILLLAVICENCIO - META**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTERPUENTES AM.** **NIT: 901.995.621-1** **RL: GUSTAVO ANDRES AVELLA ACEVEDO**
SUPERVISOR:	**ING VIVIANA RUEDA**
INTERVENTOR:	**NP**

Se deja constancia que la Interventoría (o Supervisión) revisó y aprobó la(s) hoja(s) de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en los Pliegos de Condiciones del contrato No. 3361 DE 2025, la(s) cual(es) se relacionan a continuación:

REQUISITOS HABILITANTES (SE DEBERA AJUSTAR DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	PROFESIÓN	TARJETA PROFESIONAL	AÑOS EXPERIENCIA GENERAL	CONTRATO TERMINADO Y LIQUIDADO CUYO VALOR SEA IGUAL O SUPERIOR AL DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE "MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO Y ESPACIO PÚBLICO URBANO" CERTIFICADO POR LA ENTIDADPÚBLICA CONTRATANTE.		
					N° CONTRATO	OBJETO	VALOR
INGENIERIO EN REDES ELECTRICAS	HOLMAN WBEIMAR SUAREZ	INGENIERO ELECTRICISTA	CN205-54694	20	2532 DE 2019	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL	INICION 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 HASTA 26 DE

						COMPLETO DEPORTIVA UNIDOS PODENOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META	AGOSTO DE 2021
					463 DE 2019	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO OROTOY QUE AL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS CON EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	INICIO EL 1 DE AGOSTO DE 2019 HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2020
					327 DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO CAMERCIAL DE VENDEDORES AMBULANTES ZANA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO GAITEN -META	INICIO 18 DE ENERO DE 2011 HASTA 12 DE DICIEMBRE DE 2012
					2010-184	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE HOSPITAL MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA – META EN EL DESARROLLO 2008501500118	INICIO 24 DE OCTUBRE DE 2012 HASTA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

					079 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS CONTRATOS QUE SURJAN DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Nº 004, 005 Y 006 2013 ADELANTADAS POR EL MUNICIPIO DEL GUAMAL META.	INICIO EL 14 DE MARZO DE 2014 HASTA 13 DE MARZO DE 2015.
					006 DE 2023	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DELPUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑOJABON EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN.	INICIO EL 20 DE FEBRE DE 2023 HASTA 19 DE NOVIEMBRE DE 2023.

CALIFICACIÓN DE CALIDAD – ASPECTOS TÉCNICOS: Experiencia específica del personal profesional (SE DEBERA AJUSTAR DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL PLIEGO)

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	AÑOS EXPERIENCIA ESPECIFICA	NUMERO DE CONTRATO	DENTRO DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA QUE SE HA DESEMPEÑADO EN UN CONTRATO CUYO VALOR SE ENCUENTRA EN UN RANGO ENTRE EL		
				100 -150% DE PRESUPUESTO OFICIAL.	150 Y 300% DE PRESUPUESTO OFICIAL.	SUPERIOR AL 300% DE PRESUPUESTO OFICIAL.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villavicencio - Meta a los VEINTICUATRO (24) días del mes DICIEMBRE del 2025

Firma: R.L GUSTAVO ANDRES AVELLA ACEVEDO CONSORCIO INTERPUENTES AM	Firma: R.L INTERVENTOR NP	Firma: VIVIANA RUEDA SUPERVISOR SIM

Anexos: Hojas de vida con sus soportes
Concepto de Evaluación