AGENCIA NACIONAL DE

MINERIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA

1. Retiro y desmonte de teja y manto existente UNIDAD. | M2
I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,0200 50.000 1.000
Andamio DD 0,2000 6.000 1.200
SUBTOTAL EQUIPO 2.200
IIl. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
SUBTOTAL MATERIALES 0
lil. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
SUBTOTAL TRANSPORTE 0
||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 0,3000 26.000 7.800
SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.800
( VALOR TOTAL UNITARIO 10.000|
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2. Impermeabilizacion con tela asfaltica UNIDAD. | M2
I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,0100 50.000 500
Andamio DD 0,1500 6.000 900
SUBTOTAL EQUIPO 1.400|)
||II. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,0070 411.000 2.877
Emulsion asfaltica Ci 0,0100 78.900 789
Tela asfaltica Rollo 0,0500 66.900 3.345
0
SUBTOTAL MATERIALES 7.011
lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Acarreo VJ 0,0100 50.000 500
SUBTOTAL TRANSPORTE 500
||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 0,9000 26.000 23.400
SUBTOTAL MANO DE OBRA 23.400
VALOR TOTAL UNITARIO 32.31||
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3. Impermeabilizacion tanque elevado UNIDAD. | Un
I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,2000 50.000 10.000
Andamio DD 6,0000 6.000 36.000
SUBTOTAL EQUIPO 46.000|
||II. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VRTOTAL
Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,1000 411.000 41.100
SikaTop Seal 107 Kg 33,0000 5.845 192.885
0
0
SUBTOTAL MATERIALES 233.985
lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Acarreo VJ 0,1000 50.000 5.000
SUBTOTAL TRANSPORTE 5.000
||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 8,0000 26.000 208.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 208.000
VALOR TOTAL UNITARIO 492.985|
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4. Limpieza, nivelacion y reposicion parcial de canal UNIDAD. | ML
I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,0080 50.000 400
Andamio DD 0,0800 6.000 480
SUBTOTAL EQUIPO 880l
||II. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Lamina galvanizada cal 22 M2 0,2000 45.000 9.000
Accesoios Qe anclaje y sello contra Gbl 0.5000 3.000 1500
mamposteria
0
0
SUBTOTAL MATERIALES 10.500
lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Acarreo \"A] 0,0030 50.000 150
SUBTOTAL TRANSPORTE 150
||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 0,8000 26.000 20.800
SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.800
VALOR TOTAL UNITARIO 32.330
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5. Cambio de vigas de madera afectados por el fuego UNIDAD. | UN
I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,0500 50.000 2.500
Andamio DD 1,0000 6.000 6.000
SUBTOTAL EQUIPO 8.500)]
||II. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VRTOTAL
Pieza de madera estructrual UN 1,0000 50.000 50.000
Barnis Gl 0,0300 65.000 1.950
Accesorios para instalacion Gbl 1,0000 20.000 20.000
0
SUBTOTAL MATERIALES 71.950
lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Acarreo \"A 0,0040 50.000 200
SUBTOTAL TRANSPORTE 200
||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra DD HC 1,5821 29.000 45.880
SUBTOTAL MANO DE OBRA 45.880
VALOR TOTAL UNITARIO 126.530]|
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6. Arreglo pafiete en alero UNIDAD. | ML

I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,0070 50.000 350
Andamio DD 0,0500 6.000 300

SUBTOTAL EQUIPO 650||

||II. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,0025 411.000 1.028
Vinilo para exteriores Gl 0,0200 73.900 1.478
0
0
SUBTOTAL MATERIALES 2.506

lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Acarreo VJ 0,0020 50.000 100
SUBTOTAL TRANSPORTE 100

||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 0,2500 26.000 6.500
SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.500
VALOR TOTAL UNITARIO 9.756
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7. Reinstalacion de teja (incluye reposicon del 20%) UNIDAD. | M2
I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,0070 50.000 350
Andamio DD 0,0800 6.000 480
SUBTOTAL EQUIPO 830
Il. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VRTOTAL
Teja de barro (para chnerta o0 remates de Un 50000 1,000 5.000
caballete, limahoya o limatesa
Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,0050 411.000 2.055
0
0
SUBTOTAL MATERIALES 7.055
lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Acarreo 4 0,0030 50.000 150
SUBTOTAL TRANSPORTE 150
||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 0,7000 26.000 18.200
SUBTOTAL MANO DE OBRA 18.200
VALOR TOTAL UNITARIO 26.235]|
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8. Limpieza general de bajantes UNIDAD. | GBL

I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Herramienta menor % 0,2000 50.000 10.000
SUBTOTAL EQUIPO 10.000

Il. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VRTOTAL
0
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES 0

lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Volqueta W 0,0500 180.000 9.000
SUBTOTAL TRANSPORTE 9.000

||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR. PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 10,8077 26.000 281.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 281.000

VALOR TOTAL UNITARIO 300.000(
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9. Aseo y retiro de escombros UNIDAD. | M2
I. EQUIPO UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Material cementante Stone o similar % 0,1000 2.200 220
SUBTOTAL EQUIPO 220
||II. MATERIALES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Elementos de aseo gbl 1,0000 150.000 150.000
0
0
0
SUBTOTAL MATERIALES 150.000
lll. TRANSPORTES UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Volqueta W 1,0000 180.000 180.000
SUBTOTAL TRANSPORTE 180.000
||IV. MANO DE OBRA. UNIDAD | CANTIDAD | VR.PARCIAL VR TOTAL
Mano de obra AA HC 5,0000 26.000 130.000
SUBTOTAL MANO DE OBRA 130.000
VALOR TOTAL UNITARIO 460.220)




