
1. Retiro y desmonte de teja y manto existente UNIDAD. M2

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,0200 50.000 1.000

Andamio DD 0,2000 6.000 1.200

SUBTOTAL EQUIPO 2.200

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

SUBTOTAL MATERIALES 0

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

SUBTOTAL TRANSPORTE 0

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra  AA HC 0,3000 26.000 7.800

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.800

VALOR TOTAL UNITARIO 10.000

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



2. Impermeabilizaciòn con tela asfaltica UNIDAD. M2

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,0100 50.000 500

Andamio DD 0,1500 6.000 900

SUBTOTAL EQUIPO 1.400

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,0070 411.000 2.877

Emulsiòn asfaltica Cñ 0,0100 78.900 789

Tela asfàltica Rollo 0,0500 66.900 3.345

0

SUBTOTAL MATERIALES 7.011

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Acarreo VJ 0,0100 50.000 500

SUBTOTAL TRANSPORTE 500

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra AA HC 0,9000 26.000 23.400

SUBTOTAL MANO DE OBRA 23.400

VALOR TOTAL UNITARIO 32.311

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



3. Impermeabilizacion tanque elevado UNIDAD. Un

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,2000 50.000 10.000

Andamio DD 6,0000 6.000 36.000

SUBTOTAL EQUIPO 46.000

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,1000 411.000 41.100

SikaTop Seal 107 Kg 33,0000 5.845 192.885

0

0

SUBTOTAL MATERIALES 233.985

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Acarreo VJ 0,1000 50.000 5.000

SUBTOTAL TRANSPORTE 5.000

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra AA HC 8,0000 26.000 208.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 208.000

VALOR TOTAL UNITARIO 492.985

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



4. Limpieza, nivelacion y reposiciòn parcial de canal UNIDAD. ML

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,0080 50.000 400

Andamio DD 0,0800 6.000 480

SUBTOTAL EQUIPO 880

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Lamina galvanizada cal 22 M2 0,2000 45.000 9.000

Accesoios de anclaje y sello contra 

mamposteria
Gbl 0,5000 3.000 1.500

0

0

SUBTOTAL MATERIALES 10.500

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Acarreo VJ 0,0030 50.000 150

SUBTOTAL TRANSPORTE 150

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra AA HC 0,8000 26.000 20.800

SUBTOTAL MANO DE OBRA 20.800

VALOR TOTAL UNITARIO 32.330

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



5. Cambio de vigas de madera afectados por el fuego UNIDAD. UN

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,0500 50.000 2.500

Andamio DD 1,0000 6.000 6.000

SUBTOTAL EQUIPO 8.500

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Pieza de madera estructrual UN 1,0000 50.000 50.000

Barnis Gl 0,0300 65.000 1.950

Accesorios para instalacion Gbl 1,0000 20.000 20.000

0

SUBTOTAL MATERIALES 71.950

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Acarreo VJ 0,0040 50.000 200

SUBTOTAL TRANSPORTE 200

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra DD HC 1,5821 29.000 45.880

SUBTOTAL MANO DE OBRA 45.880

VALOR TOTAL UNITARIO 126.530

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



6.  Arreglo pañete en alero UNIDAD. ML

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,0070 50.000 350

Andamio DD 0,0500 6.000 300

SUBTOTAL EQUIPO 650

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,0025 411.000 1.028

Vinilo para exteriores Gl 0,0200 73.900 1.478

0

0

SUBTOTAL MATERIALES 2.506

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Acarreo VJ 0,0020 50.000 100

SUBTOTAL TRANSPORTE 100

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra AA HC 0,2500 26.000 6.500

SUBTOTAL MANO DE OBRA 6.500

VALOR TOTAL UNITARIO 9.756

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



7.  Reinstalacion de teja (incluye reposicón del 20%) UNIDAD. M2

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,0070 50.000 350

Andamio DD 0,0800 6.000 480

SUBTOTAL EQUIPO 830

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Teja de barro (para cubierta o remates de 

caballete, limahoya o limatesa
Un 5,0000 1.000 5.000

Mortero impermeabilizado con Sika 1 M3 0,0050 411.000 2.055

0

0

SUBTOTAL MATERIALES 7.055

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Acarreo VJ 0,0030 50.000 150

SUBTOTAL TRANSPORTE 150

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra AA HC 0,7000 26.000 18.200

SUBTOTAL MANO DE OBRA 18.200

VALOR TOTAL UNITARIO 26.235

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



8. Limpieza general de bajantes UNIDAD. GBL

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Herramienta menor % 0,2000 50.000 10.000

SUBTOTAL EQUIPO 10.000

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

0

0

0

0

SUBTOTAL MATERIALES 0

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Volqueta VJ 0,0500 180.000 9.000

SUBTOTAL TRANSPORTE 9.000

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra AA HC 10,8077 26.000 281.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 281.000

VALOR TOTAL UNITARIO 300.000

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA



9. Aseo y retiro de escombros UNIDAD. M2

I. EQUIPO UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Material cementante Stone o similar % 0,1000 2.200 220

SUBTOTAL EQUIPO 220

II. MATERIALES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Elementos de aseo gbl 1,0000 150.000 150.000

0

0

0

SUBTOTAL MATERIALES 150.000

III. TRANSPORTES UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Volqueta VJ 1,0000 180.000 180.000

SUBTOTAL TRANSPORTE 180.000

IV. MANO DE OBRA. UNIDAD CANTIDAD VR. PARCIAL VR TOTAL

Mano de obra AA HC 5,0000 26.000 130.000

SUBTOTAL MANO DE OBRA 130.000

VALOR TOTAL UNITARIO 460.220

ANALISIS DE  PRECIOS UNITARIOS

MANTENIMIENTO CUBIERTA PAR BUCARAMANGA


