EVALUACION REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES

LISTADO DE PROPUESTAS RECIBIDAS

NOMBRE PROCESO:	FDLRUU-CMA-004-2025
OBJETO A CONTRATAR:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-CMA-003-2025, CUYO OBJETO ES "LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO (ANDENES Y ESCALERAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
FECHA CIERRE:	4/12/25
PRESUPUESTO OFICIAL:	$475.000.000
PLAZO ESTIMADO	8 Meses

Propuestas Recibidas

No.	Nombre del Proponente	Nit.	Cantidad Consorciados	RESULTADO FINAL CUMPLIMIENTO REQUISITOS FINANCIEROS	Evaluador Financiero
1	TRIPLE C SAS	901.256.066	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
2	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	860.041.968	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
3	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	830.010.109	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
4	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900.915.689	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
5	A&G PLUS SAS BIC	901.759.488	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
6	CONSORCIO INTER CONS 2025	NO APLICA	2	HABILITADO	Mónica Quevedo
7	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S.	830.504.592	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
8	LITORAL CONSULTING SAS	901.499.397	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
9	CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE VELNEC	NO APLICA	2	HABILITADO	Mónica Quevedo
10	C. IN DUAL	901.472.564	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
11	SAICON SAS	900.641.841	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
12	INGEOCILCON S.A.S.	800.191.486	1	HABILITADO	Mónica Quevedo
13	CONSORCIO MALLA VIAL FDLRUU	NO APLICA	2	HABILITADO	Mónica Quevedo
14	CONSORCIO INT VIAL RUU	NO APLICA	2	HABILITADO	Mónica Quevedo

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

FDLRUU-CMA-004-2025

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-CMA-003-2025, CUYO OBJETO ES "LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO (ANDENES Y ESCALERAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

INFORMACIÓN DEL INTERESADO					VERIFICACIÓN DOCUMENTAL RUP					CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL RUP
PROPUESTA No.	PROPONENTE	NIT.	PRESUPUESTO OFICIAL	% PART.	FECHA EXP.	FECHA RENOV.	RENOVADO	EN FIRME	RUP VIGENTE	
1	**TRIPLE C SAS**	**901256066**	**$475.000.000**	**100%**	**01/12/2025**	**02/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
2	**COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.**	**860041968**	**$475.000.000**	**100%**	**07/11/2025**	**31/03/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
3	**GRUPO METRO COLOMBIA SAS**	**830010109**	**$475.000.000**	**100%**	**25/11/2025**	**27/03/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
4	**INGENIERIA MASTER S.A.S.**	**900915689**	**$475.000.000**	**100%**	**24/11/2025**	**09/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
5	**A&G PLUS SAS BIC**	**901759488**	**$475.000.000**	**100%**	**27/11/2025**	**28/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
6	**CONSORCIO INTER CONS 2025**	**NO APLICA**	**$475.000.000**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
6,1	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	. 900.107.376-1		10%	07/11/2025	24/04/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
6,2	EGMENTOS SAS	901.852.888-7		90%	18/11/2025	07/02/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
7	**INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S.**	**830504592**	**$475.000.000**	**100%**	**26/11/2025**	**25/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
8	**LITORAL CONSULTING SAS**	**901499397**	**$475.000.000**	**100%**	**07/11/2025**	**10/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
9	**CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE VELNEC**	**NO APLICA**	**$475.000.000**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
9,1	VELNEC S.A.S	800.028.455-1		20%	02/12/2025	20/03/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
9,2	VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC	901.513.005-7		80%	14/11/2025	14/03/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
10	**C. IN DUAL**	**901472564**	**$475.000.000**	**100%**	**14/11/2025**	**24/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
11	**SAICON SAS**	**900641841**	**$475.000.000**	**100%**	**01/12/2025**	**24/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
12	**INGEOCILCON S.A.S.**	**800191486**	**$475.000.000**	**100%**	**18/11/2025**	**01/04/2025**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
13	**CONSORCIO MALLA VIAL FDLRUU**	**NO APLICA**	**$475.000.000**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
13,1	MAVECA INGENIERÍA SAS	901646981-1		10%	07/11/2025	10/04/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
13,2	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	1065374338-6		90%	09/11/2025	09/04/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14	**CONSORCIO INT VIAL RUU**	**NO APLICA**	**$475.000.000**	**100%**			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
14,1	GEOLIVE SERVICIOS PARA INGENIERIA SAS	901.048.250-0		10%	28/11/2025	29/04/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
14,2	J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	830.084.684-9		90%	27/11/2025	07/04/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

FDLRUU-CMA-004-2025

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-CMA-003-2025, CUYO OBJETO ES "LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO (ANDENES Y ESCALERAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

INFORMACIÓN DEL INTERESADO					A. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA												A. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD FINANCIERA
					ÍNDICE DE LIQUIDEZ			ÍNDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO			RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES			CAPITAL DE TRABAJO		PRESUPUESTO OFICIAL	
PROPUESTA No.	PROPONENTE	NIT.	PRESUPUESTO OFICIAL	% PART.	INDICADOR NO MIPYME	1,2	RESULTADO	INDICADOR NO MIPYME	0,65	RESULTADO	INDICADOR NO MIPYME	1,5	RESULTADO	INDICADOR	>= 25%	$ 475.000.000	
					INDICADOR MIPYME	1,1	RESULTADO	INDICADOR MIPYME	0,65	RESULTADO	INDICADOR MIPYME	1	RESULTADO		$ 118.750.000	RESULTADO	
1	TRIPLE C SAS	901256066	$475.000.000	100%	4,72	1,1	CUMPLE	0,16	0,65	CUMPLE	INDETERMINADO	1	CUMPLE	$ 1.112.421.318	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
2	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	860041968	$475.000.000	100%	28	1,1	CUMPLE	0,51	0,65	CUMPLE	INDETERMINADO	1	CUMPLE	$ 14.273.885.474	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
3	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	830010109	$475.000.000	100%	20,92	1,1	CUMPLE	0,05	0,65	CUMPLE	5354,3	1	CUMPLE	$ 5.611.705.488	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
4	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900915689	$475.000.000	100%	3,51	1,1	CUMPLE	0,32	0,65	CUMPLE	14,68	1	CUMPLE	$ 13.315.415.690	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
5	A&G PLUS SAS BIC	901759488	$475.000.000	100%	143,62	1,1	CUMPLE	0,01	0,65	CUMPLE	INDETERMINADO	1	CUMPLE	$ 588.347.682	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO INTER CONS 2025	NO APLICA	$475.000.000	100%	15,14	1,1	CUMPLE	0,08	0,65	CUMPLE	131,21	1	CUMPLE	$ 11.540.542.512	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
6,1	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	. 900.107.376-1		10%	4,13	1,1	CUMPLE	0,13	0,65	CUMPLE	INDETERMINADO	1	CUMPLE	$ 1.589.626.512	$ 118.750.000	CUMPLE	
6,2	EGMENTOS SAS	901.852.888-7		90%	16,09	1,1	CUMPLE	0,08	0,65	CUMPLE	130,23	1	CUMPLE	$ 9.950.916.000	$ 118.750.000	CUMPLE	
7	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S.	830504592	$475.000.000	100%	1,43	1,1	CUMPLE	0,63	0,65	CUMPLE	7,97	1	CUMPLE	$ 2.273.376.870	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
8	LITORAL CONSULTING SAS	901499397	$475.000.000	100%	7,45	1,1	CUMPLE	0,42	0,65	CUMPLE	1	1	CUMPLE	$ 1.396.302.440	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE VELNEC	NO APLICA	$475.000.000	100%	2,12	1,1	CUMPLE	0,45	0,65	CUMPLE	25,68	1	CUMPLE	$ 4.505.861.929	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
9,1	VELNEC S.A.S	800.028.455-1		20%	1,93	1,1	CUMPLE	0,51	0,65	CUMPLE	20,32	1	CUMPLE	$ 4.096.741.404	$ 118.750.000	CUMPLE	
9,2	VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC	901.513.005-7		80%	3,37	1,1	CUMPLE	0,22	0,65	CUMPLE	225,3	1	CUMPLE	$ 409.120.525	$ 118.750.000	CUMPLE	
10	C. IN DUAL	901472564	$475.000.000	100%	7,38	1,1	CUMPLE	0,15	0,65	CUMPLE	383,93	1	CUMPLE	$ 3.503.672.222	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
11	SAICON SAS	900641841	$475.000.000	100%	1,54	1,1	CUMPLE	0,55	0,65	CUMPLE	4,27	1	CUMPLE	$ 1.291.022.623	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
12	INGEOCILCON S.A.S.	800191486	$475.000.000	100%	8,13	1,1	CUMPLE	0,23	0,65	CUMPLE	2,05	1	CUMPLE	$ 471.962.157	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO MALLA VIAL FDLRUU	NO APLICA	$475.000.000	100%	34,96	1,1	CUMPLE	0,09	0,65	CUMPLE	183,31	1	CUMPLE	$ 323.088.377	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
13,1	MAVECA INGENIERÍA SAS	901646981-1		10%	#VALOR!	1,1	#VALOR!	0,62	0,65	CUMPLE	183,06	1	CUMPLE	$ 96.318.000	$ 118.750.000	NO CUMPLE	
13,2	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	1065374338-6		90%	33,43	1,1	CUMPLE	0,01	0,65	CUMPLE	183,33	1	CUMPLE	$ 226.770.377	$ 118.750.000	CUMPLE	
14	CONSORCIO INT VIAL RUU	NO APLICA	$475.000.000	100%	5,01	1,1	CUMPLE	0,26	0,65	CUMPLE	10,65	1	CUMPLE	$ 3.729.858.883	$ 118.750.000	CUMPLE	CUMPLE
14,1	GEOLIVE SERVICIOS PARA INGENIERIA SAS	901.048.250-0		10%	1,84	1,1	CUMPLE	0,46	0,65	CUMPLE	INDETERMINADO	1	CUMPLE	$ 94.052.427	$ 118.750.000	NO CUMPLE	
14,2	J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	830.084.684-9		90%	5,05	1,1	CUMPLE	0,26	0,65	CUMPLE	10,54	1	CUMPLE	$ 3.635.806.456	$ 118.750.000	CUMPLE	

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

FDLRUU-CMA-004-2025

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN No. FDLRUU-CMA-003-2025, CUYO OBJETO ES "LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, ESPACIO PÚBLICO (ANDENES Y ESCALERAS) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

INFORMACIÓN DEL INTERESADO					B. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL							
					RENTABILIDAD EN EL PATRIMONIO			RENTABILIDAD DEL ACTIVO				
PROPUESTA No.	PROPONENTE	NIT.	PRESUPUESTO OFICIAL	% PART.	INDICADOR NO MIPYME	0,03	RESULTADO	INDICADOR NO MIPYME	0,02	RESULTADO		
					INDICADOR MIPYME	0,02	RESULTADO	INDICADOR	0,01	RESULTADO	B. CUMPLIMIENTO CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	RESULTADO FINAL CUMPLIMIENTO REQUISITOS FINANCIEROS
1	TRIPLE C SAS	901256066	$475.000.000	100%	0,49	0,02	CUMPLE	0,41	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	COMPAÑÍA DE PROYECTOS TÉCNICOS CPT S.A.	860041968	$475.000.000	100%	0,11	0,02	CUMPLE	0,05	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	GRUPO METRO COLOMBIA SAS	830010109	$475.000.000	100%	0,28	0,02	CUMPLE	0,27	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	INGENIERIA MASTER S.A.S.	900915689	$475.000.000	100%	0,27	0,02	CUMPLE	0,19	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	A&G PLUS SAS BIC	901759488	$475.000.000	100%	0,27	0,02	CUMPLE	0,27	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	CONSORCIO INTER CONS 2025	NO APLICA	$475.000.000	100%	0,42	0,02	CUMPLE	0,39	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6,1	INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS	. 900.107.376-1		10%	0,13	0,02	CUMPLE	0,11	0,01	CUMPLE		
6,2	EGMENTOS SAS	901.852.888-7		90%	0,43	0,02	CUMPLE	0,39	0,01	CUMPLE		
7	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S.	830504592	$475.000.000	100%	0,08	0,02	CUMPLE	0,03	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	LITORAL CONSULTING SAS	901499397	$475.000.000	100%	0,22	0,02	CUMPLE	0,13	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO RAFAEL URIBE URIBE VELNEC	NO APLICA	$475.000.000	100%	0,14	0,02	CUMPLE	0,08	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9,1	VELNEC S.A.S	800.028.455-1		20%	0,15	0,02	CUMPLE	0,07	0,01	CUMPLE		
9,2	VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC	901.513.005-7		80%	0,12	0,02	CUMPLE	0,09	0,01	CUMPLE		
10	C. IN DUAL	901472564	$475.000.000	100%	0,15	0,02	CUMPLE	0,13	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	SAICON SAS	900641841	$475.000.000	100%	0,23	0,02	CUMPLE	0,1	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	INGEOCILCON S.A.S.	800191486	$475.000.000	100%	0,08	0,02	CUMPLE	0,06	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CONSORCIO MALLA VIAL FDLRUU	NO APLICA	$475.000.000	100%	0,16	0,02	CUMPLE	0,14	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13,1	MAVECA INGENIERÍA SAS	901646981-1		10%	0,21	0,02	CUMPLE	0,08	0,01	CUMPLE		
13,2	MARÍA ELENA VERGARA CARRASCAL	1065374338-6		90%	0,15	0,02	CUMPLE	0,15	0,01	CUMPLE		
14	CONSORCIO INT VIAL RUU	NO APLICA	$475.000.000	100%	0,17	0,02	CUMPLE	0,12	0,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14,1	GEOLIVE SERVICIOS PARA INGENIERIA SAS	901.048.250-0		10%	0,46	0,02	CUMPLE	0,25	0,01	CUMPLE		
14,2	J A M INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	830.084.684-9		90%	0,17	0,02	CUMPLE	0,12	0,01	CUMPLE		