CONTRATO DE	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**No.**	0482
OBJETO	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS MEDIANTE PARCHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.		
CONTRATISTA	INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS		
NIT O CÉDULA	844004910-8		
R.L DEL CONTRATISTA	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ		
CÉDULA	1010211925		
SUPERVISOR	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO	SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	1122627169		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$33.512.269,00		
CONTRATO ADICIONAL	$0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$33.512.269,00		
FORMA DE PAGO	El municipio cancelará el valor del contrato en un cien por ciento (100%), una vez se realice la entrega final de la obra a satisfacción del Municipio, y se cumplan los siguientes requisitos: entrega de informe final, suscripción de las Actas de Terminación, Recibo Final y de Liquidación del contrato; esta última con aprobación en SECOP II , aprobación de la póliza de garantía de la estabilidad de la obra con acta de recibo; paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato; para efectos del pago de liquidación del contrato, el contratista deberá entregar certificado del pago por concepto del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA FIC expedido directamente por el SENA, de acuerdo a la Resolución 2140 del 2021 y sus modificaciones, Adicionalmente la entidad tendrá la obligación de verificar dicho certificado, recibo paz y salvo del Municipio, y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.		
FECHA DEL CONTRATO	2025-12-02		
FECHA INICIO	2025-12-05		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN CDP

Concepto	código	Numero cdp	Fecha cdp	valor
Contrato Inicial	2.3.1.24.02.001.25.10	000860	2025-11-24	$33.959.645,00

INFORMACIÓN RP

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIA OBSERVA
SECRETARÍA GENERAL

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.24.02.001.25 .10	001592	2025-12-02	$33.512.269,00

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Veinticinco (25) DIAS
PRORROGAS	

Prórroga No.	Tiempo
-	-

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2025-12-29

En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron CAMILO ALBERTO REINA URREGO, SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, y ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 1010211925 de BOGOTÁ, representante legal, de(l-la) INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS con NIT 844004910-8 como Contratista, con el objeto de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0482 de 2025-12-02, suscrito el 2025-12-02, habiéndose cumplido con el objeto pactado.

Observaciones: NO APLICA

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación a satisfacción por los que en ella intervinieron.

JOHANA ESTUPIÑAN
ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ R/L
INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SAS
Contratista.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Supervisor(a)

Elaboró: MIGUEL ANGEL CAMARGO TARACHE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIA OBSERVA
SECRETARÍA GENERAL