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ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA / APERTURA DE SOBRE 2

PROCESO DE SELECCION: LICITACION PUBLICA No. LP-SID-010-2025, CUYO OBJETO ES: «OBRAS DE
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO
DE CARTAGENAN®.

A los treinta y un (31) dias del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025) siendo la 8:00 a.m. fecha y hora fijadas en el
Cronograma del Proceso, de acuerdo con la hora legal colombiana, la cual se constata en el portal http://horalegal.sic.gov.co/,
se reunieron a través del aplicativo virtual ZOOM en el enlace difundido a través de la Plataforma del SECOP I, las personas
abajo relacionadas, con el fin de celebrar la AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA /
APERTURA DE SOBRE 2, correspondiente al proceso de seleccion de Licitacion Publica No. LP-SID-010-2025, cuyo objeto
es «OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA», de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, y demas normas concordantes.

“En el sistema internacional de unidades, la Hora Legal se emite en formato de 24
< @ horas, es decir, 2 digitos entre 00 y 24 para la hora; 2 digitos entre 00 y 59 para los )

minutos; y 2 digitos entre 00 y 59 para los segundos.”

HORA LEGAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

08:00:08

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:
2025-12-31

MIERCOLES, 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Conozca nuestro servicio de Medicion de Desfase de Sincronizacién con la Hora Legal
El Instituto Nacional de Metrologia ofrece el servicio de medicién del desfase de sincronizacion con la Hora Legal (Hora Legal Premium), con el fin de que el
usuario tenga confianza y trazabilidad en la estampa de tiempo que utiliza para la prestacién de sus servicios.

Cotice el servicio aqui

En el acto publico estan presentes las siguientes personas por parte del Distrito de Cartagena:
e MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA
Secretario de Despacho, Cédigo 020, Grado 61, asignado a la Secretaria General

Delegada Decreto 2295 de 19 de diciembre de 2025

¢  WILMER ENRIQUE IRIARTE RESTREPO
Director, Cédigo 020, Grado 61, asignado a la Secretaria de Infraestructura

e CARLOS MARIO ORDOSGOITIA LINAN
Asesor de Despacho Cadigo 105 Grado 47, asignado a la Unidad Asesora de Contratacion

. El comité evaluador conformado por:
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- Evaluadores juridicos:

LIGIA CECILIA ANDRADE BUSTILLO
Profesional Especializado Cédigo 222 Grado 43, Oficina Asesora Juridica

LAURA VANESSA MENCO RUZ
Asesora Juridica Externa

- Evaluador financiero:

ANTONIO CANTILLO BELTRAN
Asesor Financiero Externo

- Evaluador técnico:

JUAN SEBASTIAN PENA HUERTAS
Asesor Técnico Externo

Se pone de presente a asistentes el orden del dia a desarrollar:

1) Instalacién de la Audiencia de Adjudicacion o Declaratoria de Desierta / Apertura de Sobre 2;

2) Identificacion de funcionarios, colaboradores de la Entidad, comité evaluador, proponentes y/o representantes de
los proponentes, entes de control, veedurias, asistentes y demas interesados;

3) Procedimiento de realizacion de la Audiencia de Adjudicacion o Declaratoria de Desierta / Apertura de Sobre 2;

4) Presentacion del consolidado de evaluacién antes de audiencia;

5) Participacion de los interesados para realizar observaciones frente a las respuestas al informe de evaluacion dadas
por la Entidad, y acto seguido, réplica a las observaciones que sobre la evaluacion de su oferta se hayan presentado
dentro del proceso;

6) Receso para que la Entidad analice las observaciones e intervenciones realizadas en la audiencia;

7) Respuesta de la Administracidn sobre las observaciones presentadas en la audiencia;

8) Presentacion del consolidado de evaluacion final luego de intervenciones, sin aspecto econémico;

9) Apertura de sobre econédmico del o los proponentes habilitados, verificacion de la oferta econémica, ponderacion
conforme el método aleatorio que corresponda, y traslado para que se pronuncien solo sobre la revision del aspecto
econdmico, en los términos de la Ley 1882 de 2018;

10) Respuesta de la Entidad a las observaciones formuladas en el traslado del aspecto econémico y determinacion del
orden de elegibilidad;

11) Recomendacioén del comité evaluador;

12) Lectura de la Resolucién de Adjudicacion o Declaratoria de Desierta;

13) Firma del Acta.

Se somete el orden del dia a consideracion de los presentes. Sin mas, el orden del dia queda aprobado.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIiA

1. INSTALACION DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA / APERTURA DE
SOBRE 2

La Secretaria General, Dra. MARIA PATRICIA PORRAS MENDOZA, procede a dar inicio a la audiencia, en ejercicio de las
facultades delegadas por el sefior Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena, Dr. DUMEK JOSE TURBAY PAZ a través del
Decreto 2295 de 19 de diciembre de 2025 en especial, el numeral 3 del paragrafo primero del articulo primero, que a su tenor
reza «3. Presidir las audiencias de adjudicacion o declaratoria de desierta en los procesos que sea procedente».

El delegado agradece la asistencia y participacién en la Licitacién Publica, a los asistentes a la audiencia, y le concede la
palabra a Dra. LIGIA CECILIA ANDRADE BUSTILLO, para que continte con el desarrollo del orden del dia.

2. IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS, COLABORADORES DE LA ENTIDAD, COMITE EVALUADOR,
PROPONENTES Y/O REPRESENTANTES DE LOS PROPONENTES, ENTES DE CONTROL, VEEDURIAS,
ASISTENTES Y DEMAS INTERESADOS
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Bajo los principios de eficacia y economia, propios de la funcion administrativa, se instruye a los asistentes para que se
identifiquen en la pestafia de mensajes de la plataforma ZOOM; informacion que, con posterioridad a la finalizacién de la
audiencia, sera vertida en la presente acta.

Participantes (12) @ x

UAC ADMIN CONSORCIO...  Wilmer sanch... LIGIA ANDRA... INVITADO

UAC ADMIN CONSORCIO CONEXI...  Wilmer sanchez alvarez  LIGIA ANDRADE INVITADO

a

o
CONSORCIO CONEXION VITAL GUAJIRA [

ITEM NOMBRE COMPLETO IDENTIFICACION CALIDAD EN LA QUE ACTUA
WILMER SANCHEZ ALVAREZ 73.101.970 PRESIDENTE VEEDURIA CORPOSOCIAL
2 DAVID LOPEZ ROMERO 73.117.659 VEEDOR
3 ABELARDO MEZA HERAZO 9.142.593 VEEDURIA CIUDADANA FUNCICARIBE
4 JHAN DAVID CASTRO QUINONES 1.045.698.624 CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026
5 RAFAEL CASTRO OTERO 73.126.500 VEEDURIA VEECORPONACIONAL
6 JOSE JAVIER CARO 73.192.565 VEEDURIA CIUDADANA DEMOCRACIA ACTIVA
7 JORGE ISAAC PERNA KALIL 73.187.063 APODERADO DEL Cg(;\lzzORCIO VIAL CARIBE

3. PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE
DESIERTA / APERTURA DE SOBRE 2

Se procede a establecer las reglas para la realizacion de la audiencia publica de adjudicacion.

(i) Durante la audiencia los asistentes deberan observar una conducta respetuosa hacia los servidores publicos

y los demas presentes. Quien preside la audiencia podra tomar las medidas necesarias para preservar el orden

y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal

curso.

(i) Las intervenciones se realizaran de la siguiente manera:

A. Lapersonainteresada en hacer uso de la palabra debera levantar la mano con la herramienta disponible
en la aplicacion;

B. Debera esperar el turno, y podra iniciar su intervencion previo el llamado de la Entidad;

C. Al iniciar la intervenciéon debera reiterar la calidad en la que actua e indicar el nimero del orden
consecutivo asignado el dia del cierre. Los oferentes podran intervenir de dos formas: i) directamente,
con acompafiantes/asesores y ii) designando una persona que intervenga por él, denominado apoderado
0 mandatario.

- En caso de participacion directa con acompafantes/asesores, es obligacion del oferente o su
representante asistir e intervenir. Se aclara que la normativa no impone profesion o calidades para los
acompanfantes/asesores.

- En caso de participacion a través de apoderados o mandatarios, se debera aportar poder o mandato en
los términos de los articulos 2142 del Codigo Civil y 35 del Decreto 196 de 1971, siendo necesaria para
este tipo de representacion la calidad de abogado.

- En todo caso, la intervencion del oferente, directamente o a través de apoderados o mandatarios,
acompanfantes/asesores, se limitara al tiempo maximo que otorgara la Entidad para la intervencion.
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Los participes deberan exhibir ante la camara su documento de identificacion. En tratandose de
apoderados o mandatarios deberan exhibir ademas del documento de identidad, la tarjeta profesional.
Todo aquel que no esté en turno de intervencion, debera silenciar el micréfono y abstenerse de realizar
cualquier tipo de pronunciamiento;

Los interesados podran pronunciarse inicialmente, y por una sola vez, por un término maximo de cinco
(5) minutos, para realizar observaciones frente a las respuestas al informe de evaluacion dadas por la
Entidad. En ningun caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la
oferta.

Se podra conceder el uso de la palabra por una sola vez al oferente que asi lo solicite, con el objeto de
replicar las observaciones que sobre la evaluacion de su oferta se hayan presentado por los intervinientes,
por el término maximo de tres (03) minutos.

Durante el término del traslado del aspecto econémico, los proponentes podran intervenir sélo para la
revision del aspecto econdémico. La oportunidad para efectuar estas intervenciones, sera con
posterioridad a la apertura del sobre econémico y a la ponderaciéon con el método aleatorio que
corresponda, en los términos de la Ley 1882 de 2018. Para esta instancia, el término maximo de
intervencion es de cinco (5) minutos, y tres (3) para réplicas.

La audiencia podra ser suspendida por quien la preside, cuando a su juicio sea necesario, teniendo en cuenta

el curso de la misma. Al ordenarse la suspension se fijara el dia y hora de su reiniciacion.

(iv)

Dentro de la misma audiencia publica se dara lectura al proyecto de acto administrativo de adjudicacion o

declaratoria de desierta.

v)
(vi)

Dado a conocer el acto administrativo respectivo no se permitiran nuevas intervenciones.
De la audiencia publica se levantara un acta, en la cual se dejara constancia de las decisiones que en

desarrollo de la misma, se hubieren producido.

4. PRESENTACION DEL CONSOLIDADO DE EVALUACION ANTES DE AUDIENCIA

Antes de dar participacién a los proponentes y demas interesados, conforme el orden del dia, la Entidad presenta el
consolidado de evaluacion antes de audiencia:

REQUISITOS HABILITANTES

ITEM PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO HABILITACION

CONSORCIO RED

1 VIAL CARTAGENA CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABIL
010
CONSORCIO )
2 OBRAS CIRCUITO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO HABIL
VIAL
CONSORCIO ViAS )
3 HEROICAS DEL CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL
NORTE
4 CONSORCIO VIAL CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL
CARIBE 2026
5 CONSORCIO MEGA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABIL

INGENIERIA 2026

REQUISITOS DE PONDERACION

CONSORCIO RED VIAL

PUNTAJE
PROPONENTE NOMBRE OFERTA
ECONOMICA CALID m DISCAPACIDAD | MUJERES | MIPYMES | TOTAL
NA NA NA NA

PROPONENTE 1

PROPONENTE 2

PROPONENTE 3

PROPONENTE 4

PROPONENTE 5

CARTAGENA 010

CONSORCIO OBRAS

CIRCUITO VIAL NA NA NA NA NA NA NA
CONSORCIO VIAS HEROICAS
DEL NORTE NA 30 20 1 0,25 0,25 51,5
CONSORCIO VIAL CARIBE NA % 20 1 025 025 515
2026

CONSORCIO MEGA NA % 0 1 025 025 o5

INGENIERIA 2026

5. PARTICIPACION DE LOS INTERESADOS PARA REALIZAR OBSERVACIONES FRENTE A LAS
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RESPUESTAS AL INFORME DE EVALUACION DADAS POR LA ENTIDAD, Y ACTO SEGUIDO, REPLICA A
LAS OBSERVACIONES QUE SOBRE LA EVALUACION DE SU OFERTA SE HAYAN PRESENTADO DENTRO
DEL PROCESO

- OBSERVACIONES A TRAVES DEL SECOP II --

En esta seccion se incorporan las observaciones presentadas en la plataforma SECOP I, con antelacién y en desarrollo de
la audiencia.

e OBSERVANTE #1
DE: CONSORCIO ViAS HEROICAS DEL NORTE
USUARIO: FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA
FECHA: 31/12/2025 12:42:59 AM

Sefiores

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CRA. 2 No. 36-86

Departamento de Bolivar

Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratacién LP-SID-010-2025, en adelante el “Proceso de
Contratacién”
Estimados sefiores:

en atencién a lo publicado por la entidad y las ofertas presentadas nos permitimos realizar la
siguiente observacién al k residual de uno de los proponentes.

El proponente numero 5 — CONSORCIO MEGA 2026, el i Y
CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. presenta dentro de su capacidad residual el contrato de orden
12

| L |

Un contrato de plazo de 18 meses y un monto de 124 mil millones en el cual el integrante manifiesta
y certifica que tiene un 50% de participacion. Ya que no aparecia el objeto del contrato nos dimos a
la tarea de rastrear la informacién de proyectos tan grandes y encontramos el siguiente enlace

https://www.se
TC.9005415

el anterior enlace corresponde al siguiente proceso de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Nimero del proceso  LIC-16787 (Fase de Seleccién (Presentacién de ofertas))

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas))

Estado Proceso adjudicado y celebrado

Titulo

Tipo de proceso  Licitacién piblica (Obra piblica)

Inidad 6n 1118 DE IRAFISICA

Fase previa Presentacion de observaciones.

erdo Marco de Precios No

Proceso por lotes en el cual se presento el CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE, el cual integra la
empresa INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.AS. con el 50% como consta en el
documento consorcial adjunto
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1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%)

INGENIERIAS Y 50%
CCONSTRUCCIONES DEL
CESARSAS
INFRACONSTRUCCIONES 40%
GRN SAS ZOMAC
PAVIMENTOS ABURRA 10%
SAS

" Eltotal de la columna, es decirla suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE.

Cobra importancia la empresa INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S. ZOMAC ya que, segin la
documentacién aportada en la propuesta de CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE se encuentra la
certificacion de composicion accionaria de la empresa INFRACONSTRUCCIONES en la cual como
pueden verificar la empresa INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. es accionista con el
1% de las acciones.

2.

De acuerdo con el pliego de condiciones en el numeral 3.11.2 se establece la informacion que debe
ser acreditada para la capacidad residual, en particular )
. Se tendrén en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucidn suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Por lo tanto la empresa INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. estaba en la obligacion
de reportar los contratos en ejecucién de la empresa INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S. ZOMAC
que a obligaran antes del cierre, es decir el 40% del contrato restante del CONSORCIO VIAS
ANTIOQUIA NORTE.

Adjuntamos de igual forma la Resolucién de Adjudicacién de la licitacién LIC-16787 donde se da
constancia que CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE resulto adjudicataria de dicho contrato.
Solicitamos de esta manera que la entidad efectie el rechazo de la oferta presentada por
CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026 ya que no reporto la totalidad de la informacién requerida en
su capacidad residual.

Atentamente,

CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE
FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA

Nombre del Proponente
Nombre del Representante Legal

C.C. No. 1.044.908.415 de ARJONA

Direccién CARRETERA VIA AL AEROPUERTO KM 1 200 - 0GB
Correo electrénico consorcioviasheroicas@gmail.com

Ciudad Valledupar, Cesar

“Te .wlu-(;(d\mwwﬁ

irma del Proponente o de’su representafte Lega
[Firma del P te o de’; tafte Legal]

e OBSERVANTE # 2
DE: CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL
USUARIO: EID DANTE JOSE RAFAEL PAEZ SUZ

FECHA: 31/12/2025 7:37:19 AM

Sefiores

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Carrera 2 #36-86

Cartagena — Bolivar - Colombia

Por su parte en esos Autos se evidencia que el sefior BERNARD ALAN WIRTH, acttia en nombre y
representacién de otra empresa que se llama RAMSHORN INTERNATIONAL — SUCURSAL COLOMBIA.

REFERENCIA: Proceso de Contratacién LP-SID-010-2025, en adelante el “Proceso de
Contratacion” Objeto: “OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL
NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA”.

Estimados sefiores:

Por medio de la presente solicitamos a la entidad revisar la documentacién aportada por el
proponente 4 CONSORCIO VIAL CARIBE 2026, respecto de la experiencia aportada para acreditar
los requisitos minimos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones.

Contrato de orden 2

El contrato de orden 2
REALZAR LA CONSTRUCGION DE[72 1410
gleernscge Rl
g
iy | 220 DIPOBCION O ACUAS PLAALES
2 = ey o cr consTmgcon be N
coLoniA joA ‘e CoNCR
oo = o€

Es celebrado entre COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA y PROYECTOS Y OBRAS DE
INGENIERIA LIMITADA PROBINC LTDA.

Presenta las siguientes inconsistencias:

Para soportar la experiencia presenta Recibo de Obra del 6 de agosto de 2009 firmado por BERNARD
A. WIRTH en calidad de “Representante legal Liquidadora Principal”:

Se firma en Bogota, a los 06 dias del mes de agosto del 2009.

Goresent

arte legal
Uiquidadora Principal

Pero resulta que el sefior BERNARD ALAN WIRTH no figuraba como representante legal ni liquidador
de COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA. Como documentos probatorios encontramos los
Autos expedidos por la DIRECCION DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES del
MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, en donde es el sefior TOMAS
DE LA CALLE BOTERO quien actiia en nombre y en representacion legal de la empresa COLUMBUS
ENERGY SUCURSAL COLOMBIA.

Los autos son Auto 2398 de fecha agosto 18 de 2009 y Auto 3353 de diciembre 15 de 2009, que nos
permitimos adjuntar.

También en el expediente de la cémara de comercio de Bogotd, hay trémites que realizados por
TOMAS DE LA CALLE BOTERO en calidad de representante legal de COLUMBUS ENERGY SUCURSAL
COLOMBIA, lo que ratifica que para la fecha quien ejercia el cargo e representante era el sefior en
mencién y no BERNAR A. WIRTH.

| )

|

Por tanto no se entiende porqué el sefior BERNARD A. WIRTH firma en calidad de “Representante
legal Liquidadora Principal” en el Acta presentado por el proponente.

Ahora la empresa que certifica que es COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA con NIT
900591742-6.
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ificado de exi i6n legal o inscripcion de documentos de la Camara de
Comercio, Ia sucursal de sotiodad extranjera inscribi el 31 de marzo de 2023 con el No. 00339006
del Libro Vi al sefior Jorge Alonso Bermudez Martin como “liquidador principal”, o sea, se puede
decir que la liquidacion de la referida persona juridica todavia estd en curso y su comienzo fue
mucho tiempo después al del referido espurio y mentiroso certificado:

Por Documento Privado del 31 de marzo de 2023, de Representante Legal,
scrita en esta Camara de Comercio el 31 de marzo de 2023 con el No.
00339006 del Libro VI, se designé a

carGO NOMERE IDENTIFICACION
Liquidador Jorge Alonso Bermudez C.C. No. 3096073
Principal Marti

Por Documento Privado del 17 de febrero de 2025 del Representante
Legal, inscrita en esta Cimara de Comercio el 18 de Febrero de 2025
con el No. 00360038 del Libro VI, s acept la remuncia de Jorge
Alonso Bermudez Martin.

Por Documento Privado No. sinum del 12 de junio de 2017, de
Representante Legal, inscrita en esta Camara de Comercio el 16 de
junio de 2017 con el No. 00271178 del Libro VI, se designé a

caRGO NOMBRE IDENTIFICACION
Liquidador Jorge Alonso Bermudez C.C. No. 3096073
Suplente Martin

Por Documento Privado del 01 de abril de 2022, inscrito en esta
Cémara de Comercio el 25 de Noviembre de 2022 con el No. 00334212 del
Libro VI, Jorge Alonso Bermudez Martin presentd la remuncia al cargo.

Contrato de orden 3

El contrato de orden 3

TERMINAL DE
CONTENEDORE| 075- [PAVIMENTACION UEVA|72 14 10

e Expedencia General 2017 |ENTRADA CONTECARFASE I |73 14 11

E suscrito entre la firma EQUITERRRA S.A.S. Y CONTECAR. En el periodo de los afios 2017 a 2018
como lo manifiestan en la primera hoja de su certificacién

En revisién del expediente de cdmara de comercio de Barranquilla en el siguiente enlace

ED58 comcomsens

[ aress o
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Se realizo la consulta de la documentacin registrada por la empresa REHABIDUCTOS S.AS.,
encontramos que se han registrado numerosas certificaciones para el contrato

FOGKS 713
ReconsTRUCCION oel 214 11
5 crz0er. [PAVM s
2 Expormncn Goners | oA, | EE eposcioNes 0¢ TuBeRiAS o¢
€se. IACUEDUCTO, ALCANTARLLADO ¥
CBRAS COUPLEMENTARAS

En el enlace 202294007793 _1 de fecha 2022/09/07 se evidencia que la empresa REHABIDUCTOS
S.AS. registro el contrato con un valor de $ 30.675.096.085 y una aparente fecha de terminacion de
septiembre de 2022.

En el enlace 12182734 _1 de fecha 2024/04/02 se evidencia que registraron un nuevo valor de $
34.528.518.104 y una fecha de terminacién de 5 de mayo de 2024 con cantidades diferentes a las
en este proceso. La esta en los folios 111 a 138.

Enelenlace 12771811_1 de fecha 2025/01/23 di nueva certificacién con otra
fecha de terminacién 30/09/2024 y un valor diferente de $ 47.748.462.157 .

El contrato suscrito con la triple AAA de barranquilla, no existe claridad sobre valor cantidades y
fecha de terminacion

EQUITERRA S A identificado con NIT 806.009.551-1 realizo el siguiente contrato:

Contrato N*

Contratista EQUITERRAS.A

Objeto: Pavimentacion Nueva Entrada Contecar Fase Il
Valor del Contrato ~ $3.033.787.317

Valor Ejecutado $3.033.787.317

Fecha Inicio 2807-2017

Fecha Terminacion ~ 14-07-2018

las siguientes isi dicha certificacién, en primer lugar
la certificacién aparece que se encuentra certificada y expedida en el 2018, sin embargo como
consta en la documentacién la certificacién se encuentra bajo un formato AD-FMTS01, VR. 0.4,
2021-10-26. es decir la certificacién fue firmada en un formato que para la fecha no habfa sido
producido.

La inconsistencia toma mayor asidero al enfocarnos en el pie de pagina del documento el cual
contiene nimeros telefénicos bajo la marcacion “60 + # + nimero” (marcacion dnica nacional), pero
esta forma de hacer llamadas en Colombia sdlo cambi a partir del 1 de septiembre de 2021, no
obstante de manera inexplicable el documento fechado 2018-06- 23, ya anticipaba esta forma de
marcar. Ver publicacion de la CRC https; rcom.

f lamad: lombi

La certificacién la suscribe Ivén Mogolién Jaraba como Coordinador Obras Civiles, siendo la
experiencia aponada una obra civil es menester del proponente acreiar de manera correcta la

deben ser quien este do para hacerlo, no existe
Claridad en'a documentacién aportada si el Coordinador tiene la facultad dentro de sus funciones
Ia expedicién de certificacién de obras ejecutadas, por lo tanto no deberia tenerse en cuenta esta
experiencia.

Para constancia se firma en Cartagena, a los e i de
Julio de 2018

Y
l\'\J\ MOGOLI.D]\ JARABA
TERMBIAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA

ADFUTEON, V. 04, 20211028

Contrato de orden 4

Adjuntamos la documentacién soporte cargada por la cémara de comercio de barranquilla donde
se puede corroborar las i registrada. Ia entidad califique
como no cumple esta propuesta ante Ias mexacmudes presentadas.

Atentamente,

Nombre del Proponente CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL
Nombre del Representante Legal EID DANTE JOSE RAFAEL PAEZ SUZ

C.CNo. 13.474.359 de Ciicuta

Direccién Carrera 57 No. 94 — 73 Ed porta rossa AP 9A
Correo electrénico consorcioobrascircuitovial@gmail.com
Ciudad Barranquilla, Atléntico

Representante legal
CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL

e OBSERVANTE #3
DE: CONSORCIO VIAL CARIBE 2026

USUARIO: JUSTO GUILLERMO DE LA ESPRIELLA LOPEZ

FECHA: 31/12/2025 10:01:04 AM




Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

Cartagena de Indias, 31 de diciembre de 2025

Seores

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
infraestructura@cartagena.gov.co
Comité Evaluador

Ciudad

Referencia: Proceso de contratacién No. LP-SID-010-2025 en adelante el “Proceso
de Contratacién” Objeto: OBRAS DE REHABILTACION Y MEJORAMIENTO DEL
CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

Asunto: OBSERVACION EXTEMPORANEA.

Respetados sefiores:

JUSTO GUILLERMO QUINTO DE LA ESPRIELLA LOPEZ en mi calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL CARIBE 2026 en adelante el "proponente”, me permito
manifestar lo siguiente:

Pese a que la presente observacion pueda ser calificada como extemporanea,
resulta juridicamente ineludible que la Entidad proceda a su andlisis de fondo, toda
vez que pongo en conocimiento de la misma que el parficipante del proponen
plural CONSORCIO VIAS HEROICA DEL NORTE, PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. omitié
relacionar en el FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL un contrato que actualmente
fiene en ejecucién y es el siguiente:

“MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL
HOMBRE” QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
'MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA.

FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA
84.087.209 expedida en Riohacha

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIEN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROS PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($14.961.100.754,54).

Paz construcciones SAS hace parte de la Union Temporal Vias Geo-Paz Riohacha,

asi:
e DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PROCESO ELECTRONICO LP
\*) RIOHACHA 010 DE 2022 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N® 587
. IACHA  DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y
niouRas CULTURAL DE RIOHACHA Y CONSORCIO MAJO RIOHACHA 2022

“MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL
HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
'MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA™
ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA.

92.115.007-2

NION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA

01.659923-0

ERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA

84.087.209 expedida en Riohacha

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIEN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROS PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($14.961.100.754,54).

Entre los suscrifos a saber JOSE RAMIRO BERMUDEZ COTES, identificado con cédula de
ciudadania N° 84.091.422, quien actda en calidad de Alcalde del Distrito Especial Turistico y
Cultural de Riohacha- La Guajia, declarado alcalde electo mediante acreditacion

expedida por la Comisién escrutadora Municipal el seis (06) de noviembre de 2019 ,
debidamente posesionado mediante Acta de fecha primero (01) de enero de 2020,
cultado lebrar actos y quien para efectos del presente
contrato se denominard DISTRITO DE RIOHACHA, por una parte, y por ofra UNION TEMPORAL
VIAS GEO PAZ RIOHACHA, identificada con el NIT. No. 901.659923-0, Representada
legalmente por FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA, mayor de edad, identificado con la
Cedula de Ciudadania 84.087.209 expedida en Riohacha, quien en adelante se denominard
EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre
en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, el decreto 1082 de 2015 y la ley 715 de 2001 demds normas
constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente confrato de obra publica,
el cual se regird por las siguientes consideraciones: 1. Que la Constitucién Poliica en su
articulo 2 consagra como fines del Estado, "Servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garanfizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitucién: facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan en la vida
econémica, politica, adminisirativa y cultural de la nacion” . 2. Que el Distrito de Riohacha es
una entidad teritorial dotada de autonomia administrativa y financiera, patimonio propio y
personeria juridica, encargado de prestar los servicios piblicos, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrolo tertorial dentro del &mbito de su
itaria, el to social y cultural de sus
habitantes y cumpllr las demds funciones que le asignen la constitucion y las leyes. 3. Que la
contratacién. de manera general, busca los fines estatales dispuestos en el articulo 3° de la
Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, segin el cual los servidores publicos
tendrén en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucién de los mismos, buscan
el cumplimiento de la continua y eficiente pvesvucmn de los servicios publicos y la efectividad

de los derechos e infereses de los conellaenla

de dichos fines. Los particulares, por su parte. fandran on cuenta al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones.d. Que, el Distrito de
n Licitacién Publica N° 010 de 2022 en la
plataforma secop I, que tiene como objeto “MEJOARAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA
“FRANCISCO EL HOMBRE” QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS
DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". 5. Que. mediante Resolucién N° 1098 de 12 de
octubre del 2022, la administracién distrital dispuso la apertura del proceso de Licitacion
PUblica N° LP-010-2022, y se ordend desaroliar el procedimiento que ordena la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 del 2013. 6. Que, en atencion al cronograma del
presente proceso se realizé el dia veintiocho (28) de noviembre de 2022 la audiencia de
adjudicacion y apertura de sobre que el UNION
TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIGHACHA cumpiié con los criteris establecidos en los Pliegos de

Centro postol 40001 - Akaldia Ditrolde Rchocha
33 - 018000854600

A & cicoldiosrohochaiogualiagov.co

ALcaoia o
RIGHACHA

UNION TEMPORAL VIAS GEO - PAZ RIOHACHA 0 Recomendacion (es)

COLOMBIA, Riohacha Nimero do
dede e ek [ documento:901659923

Integrantes proponente plural
Joto do grupo:
i A (75.00%)

Otrs ustaris def gipos
PAZ CONSTRUCCIONES 54 (25.00%)

Este es un hecho cierto, objetivo y plenamente acreditado que implica el rechazo
de la oferta presentada por el proponente y que de no realizarse compromete de
manera directala y del pmce:o de seleccion.
Desatender esta ir ion no solo i (

sustancial de los pliegos, sino que ademds expondria a la Enhdcld avicios en la
decisién de adjudicacién, contfrariando el deber de seleccién objefiva y la
obligacién de proteger el interés general y la integridad del procedimiento
confractual. En consecuencia, la Entidad se encuentra compelida a valorar y
pronunciarse expresamente sobre la situacién advertida, adoptando las decisiones
Qque comespondan para restablecer la legalidad del proceso.

Agradezco de antemano la atencién prestada y solicitamos se proceda como en
derecho corresponde.

Cordialmente,

\ L .
Justo &hl’llﬂMD ‘QUINTO DE LA ESPRIELLA LOPEZ
Represenfante Legal
CONSORCIO VIAL CARIBE 2026

DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PROCESO ELECTRONICO LP
RIOHACHA ", 010 DE 2022- CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 587
casmiatamsroua DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y

'CULTURAL DE RIOHACHA Y CONSORCIO MAJO RIOHACHA 2022

Condiciones con una totalidad de 99.83 PUNTOS. 7. Que, producto de la misma el ordenador]
del gasto determiné que acoge la recomendacion dada por el comité evaluador y se
procede a adoptar la decision de adjudicacion. 8. Que, mediante Resolucion N° 1334 de 29
de noviembre del 2022 se adjudicd el presente proceso a uméu TEMPORAL VIAS GEO PAZ
RIOHACHA. Que, con iones, las pcnes

fr i s Si

MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL

HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS

MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.”

Trece (13) MESES, contados a partir de la suscripcion del acta de

inicio, previo perfeccionamiento del confrato y cumplimiento de
para su ejecucion.

del objeto I, reclizard las
siguientes actividades: Desarroliar el objeto del Confrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de
Condiciones. 2) Enfregar el Cronograma esfimado de obra. 3)
Colaborar con [nombre de la Entidad Estatal] en cualquier
requerimiento que ella haga. 4) Garantizar la calidad de los bienes
y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y la Oferta presentada por el contratista. 5) Dar a
conocer al Distrito de Riohacha cualquier reclamacién que
indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. §) Comunicarle a la
Alcaldia de Riohacha cualquier circunstancia poliica, juridica,
social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier fipo, que
pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7) Elaborar, suscribir y
presentar a Alcaldia de Riohacha las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parcidles de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y/o supervisor del Contrato, segun corresponda.
8) Realizar las demds actividades inherentes al objeto del contrato,
garantizando asf la culminacién de la misma y buena prestacién
del servicio. 9) Mantener los precios ofrecidos fijos e informar
oportunamente sobre cualquier iregularidad que advierta en el
desarrollo del contrato. 10) Presentar los documentos necesarios
para la legalizacién del contrato. 11) Dar esfricto cumplimiento de
acverdo a la labor encomendada de conformidad con lo
establecido en el estatuto de contratacién y al contrato que
suscriba  con Io entidad  contratante, asi como las
i por el(os) supervisor
del contrato 12) Coloborcr con el Distrito en lo que sea necesario
para que el objeto del conirato se cumpla y que este sea de la
mejor calidad. 13) Presentar en el plazo establecido en los términos
de la invitacién los documentos y cumplir con los requisitos de
orden técnico, exigidos como condicién previa e indispensable
ppara suscribir el Acta de Iniciacién del Contrato. 14) Ejecutar las
actividades de acuerdo con el programa general aprobado por
la supervision, redlizar las enfregas en las cantidades y sitios
especificados. 15) Rendir y elaborar los informes, conceptos y
demés frabajos que se le soliciten en desarollo del contrato. 16)
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se
le impartan por parte de la Alcaldia. 17) No acceder a peticiones
© amenazas de quienes actien por fuera de la ley. con el fin de

§ Asidio ol deohocha

REPLICA

DE: CONSORCIO ViAS HEROICAS DEL NORTE
USUARIO: FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA
FECHA: 31/12/2025
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Senores

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CRA. 2 No. 36-86

Departamento de Bolivar

Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratacion LP-SID-010-2025, en adelante el “Proceso de
Contratacién”
Estimados sefiores:

En atencion a la publicacion de la observacién presentada por el oferente CONSORCIO VIAL CARIBE
2026 en horas de la mafiana de hoy nos permitimos aclarar que la empresa PAZ CONSTRUCCIONES
S.AS. integrante de CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE no ha omitido el contrato incluir ningun
contrato en so formato de capacidad residual de contratacion de obra.

El contrato que el observante menciona
“MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL
HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA.
892.115.007-2
UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA
901.659923-0
FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA

84.087.209 expedida en Riohacha

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIEN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROS PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($14.961.100.754,54).

Se encuentra terminado, adjuntamos a la presente el acta de recibo final firmada por todas las
partes en la cual se establece que la fecha de terminacién del contrato es el 24 de febrero de 2025,
asf las cosas no es necesario incluirlo en la capacidad residual de contratacién.

Solicitamos la entidad desestime esta observacién y proceda con la audiencia de adjudcacion.

Atentamente,
Nombre del Proponente CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE
Nombre del Representante Legal FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA
C.C. No. 1.044.908.415 de ARJONA
Direccién CARRETERA VIA AL AEROPUERTO KM 1 200 - OGB
Correo electrénico consorcioviasheroicas@gmail.com
Ciudad Valledupar, Cesar
- [ « .~<‘anL\I¢i\ﬂkuL.\u<(l
[Firma del Proponente o de'su representafite Legal]
---------- OBSERVACIONES RECIBIDAS EN AUDIENCIA ----------

---------- En este punto de la diligencia se insta a los proponentes a presentar observaciones, haciendo uso de la reaccion
«levantar la mano» a través de la herramienta virtual conforme a las reglas de la audiencia. La Entidad procede a llamar uno
a uno a los oferentes en el orden asignado el dia del cierre (proponente 1, proponente 2... proponente n); para luego dar
participacién a las veedurias y demas interesados ----------

LLAMADO A PROPONENTE 1 — CONSORCIO RED VIAL CARTAGENA 010
(No patrticipa)

LLAMADO A PROPONENTE 2 - CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL

Solicita revisar nuevamente el motivo de la inhabilidad.

LLAMADO A PROPONENTE 3 — CONSORCIO ViAS HEROICAS DEL NORTE
Interviene a través de FERNANDO PATERNINA GARCIA

Manifiesta no tener observaciones.

LLAMADO A PROPONENTE 4 — CONSORCIO VIAL CARIBE 2026
Interviene a través de JORGE PERNA KALIL (Apoderado)

Manifiesta que es deber de todas las sociedades registrar sus situaciones de control, cuando un accionista posee mas del
51 %. Revisadas las propuestas del CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE y del CONSORCIO MEGA
INGENIERIAS 2026, sus empresas no cumplen con ese deber, lo cual no de veracidad de lo relacionado en su carta de
presentacion, y no lo han realizado, por lo cual, ante este incumplimiento juridico solicita se inhabilite a los proponentes.

LLAMADO A PROPONENTE 5 — CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026
Interviene a través de JHAN DAVID CASTRO QUINONES (Apoderado)

Solicita a la Entidad que se mantenga la Entidad en el informe de evaluacion. Solicita en funcién de la garantia del interés
publico que se dé estricto cumplimiento en el inciso 1 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 en el sentido que las etapas son
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preclusivas y perentorias. Solicita que no se tenga en cuenta la observacién del PROPONENTE 4 porque no estuvo dirigida
al informe de evaluacion final.

JOSE JAVIER CARO DE LA CRUZ
VEEDURIA

Manifiesta frente a las diferentes observaciones, que el pliego de condiciones y por tratarse de un pliego tipo, debe cefir
las exigencias a los proponentes. Es decir, los proponentes no estan obligados a ofertar mas alla de lo exigido en el pliego
de condiciones. En ese sentido, si el pliego exige anotaciones de RUP y registro mercantil, eso es lo que se debe aportar.
En otros aspectos, manifiesta estar de acuerdo con el informe de evaluacion final frente al cual no tiene observacion.

RAFAEL CASTRO OTERO
VEEDURIA

Revisado el informe final, solamente recomienda a la Administracién mantenerse.

WILMER SANCHEZ ALVAREZ
VEEDURIA

Manifiesta no tener ninguna observacién a este proceso, considera que todo se ha dado en ley, las respuestas a las
observaciones, e indica que hay uno que tiene mejor calificacion, esta es una obra que se debe buscar, es un comité
evaluador que lo ha hecho muy bien, y que se mantenga el informe publicado.

DAVID LOPEZ
VEEDURIA

Manifiesta que en el mismo sentido de su compafiero, apoya a la Administracion en todo lo que ha venido desarrollando.
Indica que como veeduria han estado pendientes y se ha cumplido a cabalidad lo que indica la Ley 80 y su decreto
reglamentario. Sefala que es un proceso garantista en donde se ha dado todo para que puedan participar. Solicita que se
mantenga en el informe.

PROPONENTE 5 — CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026
JHAN DAVID CASTRO QUINONES (Apoderado)

Solicita que no se acoja la observacién presentada contra la propuesta del consorcio que representa, fundamentado en el
precepto de los términos perentorios y preclusivos. Indica que la observacion formulada debié realizarse durante el traslado
de los informes, solicitamos entonces que no se tenga en cuenta esta observacion y se mantenga el informe que ya fue
publicado.

6. RECESO PARA QUE LA ENTIDAD ANALICE LAS OBSERVACIONES E INTERVENCIONES REALIZADAS EN
LA AUDIENCIA

La Entidad hace uso del receso para analizar las observaciones e intervenciones presentadas, informando que la reanudacion
de la audiencia tendra lugar el mismo dia dentro de una (1) hora, en el mismo vinculo del aplicativo ZOOM, a fin de dar
continuidad a la misma.

Llegada la hora, la Administracion anuncia que se postergara el receso por una (1) hora adicional, a efectos de validar las
observaciones.

7. RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA

Se reanuda la diligencia, para dar respuesta a las observaciones presentadas, subsumiéndose las observaciones con igual
tenor y sentido en las respuestas que dara la Entidad.
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e RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA POR CONSORCIO ViAS HEROICAS DEL NORTE
USUARIO: FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA
FECHA: 31/12/2025 12:42:59 AM
DIRIGIDA A PROPONENTE 5 - CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026
TEMA: «CAPACIDAD RESIDUAL»

Sefiores

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CRA. 2 No. 36-86

Departamento de Bolivar

Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratacién LP-SID-010-2025, en adelante el “Proceso de
Contratacion”
Estimados sefiores:

en atencion a lo publicado por la entidad y las ofertas presentadas nos permitimos realizar la
siguiente observacién al k residual de uno de los proponentes.

El proponente numero 5 — CONSORCIO MEGA 2026, el i Y
CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. presenta dentro de su capacidad residual el contrato de orden

o == —|

Un contrato de plazo de 18 meses y un monto de 124 mil millones en el cual el integrante manifiesta
y certifica que tiene un 50% de participacién. Ya que no aparecia el objeto del contrato nos dimos a
la tarea de rastrear la informacion de proyectos tan grandes y encontramos el siguiente enlace

https: ecop.gov.co/CO1Businessline/Tendering, iceView/Index?notice=CO1.N
1C€.9005415

el anterior enlace corresponde al siguiente proceso de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Niimero del proceso  LIC-16787 (Fase de Seleccién (Presentacion de ofertas))

DE ME. Y MAN LAESTABILIZACION DE LAS VIAS A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas))

Estado  Proceso adjudicado y celebrado

Titulo

Tipo de proceso  Licitacién piblica (Obra piblica)
Jnidad de contratacion 1118 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FiSICA
Fase previa Presentacién de observaciones

erdo Marco de Precios No

Proceso por lotes en el cual se presento el CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE, el cual integra la
empresa INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. con el 50% como consta en el
documento consorcial adjunto

1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

INGENIERIAS Y 50%
CONSTRUCCIONES DEL

INFRACONSTRUCCIONES 40%
GRN S.A.S ZOMAC
PAVIMENTOS ABURRA 10%
SAS

" Eltotal de la columna, es decir a suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual
al 100%.

2. ElConsorcio se denomina CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE

Cobra importancia la empresa INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S. ZOMAC ya que, segin la
documentacion aportada en la propuesta de CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE se encuentra la
certificacion de composicion accionaria de la empresa INFRACONSTRUCCIONES en la cual como
pueden verificar la empresa INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. es accionista con el
1% de las acciones.

De acuerdo con el pliego de condiciones en el numeral 3.11.2 se establece la informacion que debe
ser acreditada para la capacidad residual, en particular .
il Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el proponente o por
sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

Por lo tanto la empresa INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. estaba en la obligacion
de reportar los contratos en ejecucién de la empresa INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S. ZOMAC
que la obligaran antes del cierre, es decir el 40% del contrato restante del CONSORCIO VIAS
ANTIOQUIA NORTE.

Adjuntamos de igual forma la Resolucién de Adjudicacién de Ia licitacién LIC-16787 donde se da
constancia que CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE resulto adjudicataria de dicho contrato.
Solicitamos de esta manera que la entidad efectde el rechazo de la oferta presentada por
CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026 ya que no reporto la totalidad de la informacion requerida en
su capacidad residual.

Atentamente,

Nombre del Proponente CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE

Nombre del Representante Legal FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA

C.C. No. 1.044.908.415 de ARIONA

Direccion CARRETERA VIA AL AEROPUERTO KM 1 200 - OGB
Correo electrénico consorcioviasheroicas@gmail.com

Ciudad Valledupar, Cesar

el bssatal)

[Firma del Proponente o de)su representaste Legal]

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La capacidad residual de contratacion se define como la aptitud de un contratista para asumir y cumplir oportunamente con
un nuevo contrato de obra publica, sin que sus compromisos contractuales vigentes comprometan su desempefio. Su
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importancia radica en garantizar la idoneidad y solvencia de los contratistas, minimizando riesgos de incumplimiento,
sobrecarga operativa o fallos en la ejecucion de obras publicas que impactan el interés general.

En ese sentido, el pliego de condiciones del proceso de contratacion LP-SID-010-2025 cuyo objeto es «OBRAS DE
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO
DE CARTAGENAY, establece en el punto 3.11 CAPACIDAD RESIDUAL.:

«El proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratacion (CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo caso, si con posterioridad
al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la entidad, en uso de la potestad verificadora,
advierte que se dejo de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna informacién contractual que afecte su capacidad
residual, la entidad rechazara la oferta...

E. Saldos Contratos en Ejecucion (SCE):

El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente esta
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecucion tanto a nivel nacional
como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, dia,
mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el
certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el
proponente no tiene contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendra en cuenta lo siguiente:

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el nimero de dias por
ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

II. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al proponente con entidades
estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesién y los contratos
de obra suscritos con concesionarios, asi como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como
contratos en ejecucion los que se encuentren en liquidacion.

lll. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o
uniones temporales en los cuales el proponente tenga participacion.

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar
iniciara en la fecha de presentacion de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el contrato esté suspendido el proponente debe informar el
saldo pendiente por ejecutar.

V. El célculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo
del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato
es ejecutado por una estructura plural por la participacion del proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual
firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a
pesos colombianos usando para ello la seccion 1.13 del pliego de condiciones»

Respecto a la observacion sobre el PROPONENTE 5 - CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026, en lo referente al Formato
5C de Saldo de Contratos en Ejecucién del integrante INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S., se
determina lo siguiente:

1)

El integrante INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. incluye el contrato con objeto «ACTIVIDADES
DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)» de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA con el CONSORCIO
VIAS ANTIOQUIA NORTE, del cual INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. hace parte.

> Resolucién del 10/12/2025 de la GOBERNACION DE ANTIOQUIA:
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ARTICULO SEPTIMO: Adjudicar al Proponente No. 27 - CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA
NORTEL representado legalmente por ALBERTO ARANGO LOPEZ, identificado con la
cédula de ciudadania No. 98.542.322 de Envigado, e integrado por INGENIERIAS Y
CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.AS (50%), INFRACONSTRUCCIONES GRN S AS
ZOMAC (40%) y PAVIMENTOS ABURRA S.AS (10%), el contrato derivado del Lote 8
ubregion orte), cuyo objeio es:

MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)", por un valor de CIENTO
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS TRES
MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($124.487.403.196) y un A.L.U. del 32,62%. El
plazo del contrato sera de DIECIOCHO (18) MESES, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio.

» Formato 5C del integrante SINGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S del Proceso LP-
SID-010-2025 «OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y
CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA»:

Sefiores: FORMATO 5C
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE)
ALCALDIA DE CARTAGENA
Ciudad: CARTAGENA
Proc. de Seleccion No.: LP-SID-010-2025.
Proponente o Integrante: INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A'S.
Fecha (DD/MMAAAA): 1911212025

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR) (Decreto 791 de Abril 14 de 2014, Articulo 72 de la Ley 1682 de 2013), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en ejecucion
que afectan

mi capacidad, en los siguientes términos:

. P R R i 00 woo |5 wemols  seraoer
2 469 $ 88.317.191.808,97 24.731.324.500,88 | EN EJECUCION 211212024 0% 191212025 3820 360,0 $ 17.577.345,06 § 4.429.490.955,38
3 19,93 8 10. 6/11/2024 90% 19/12/2025 408,0 190,0 $  13.97140825( § 2.389.110.810,98
4 22 $ 21112024 191212025 70% 19/12/2025 0.0 360,0 $ 298369954 § 751.892.283,73
5 39 $ 607.492.792.932,24. 255.458.507.797,15 | EN EJECUCION 24/102024 5% 191212025 4210 360,0 $  218.34060495( § 3.930.130.889,19
6 40 $ 138.878.797.354,00 EN EJECUCION 18/11/2024 50% 191212025 396,0 3600 $  11573233113[ § 20.831.819.603,10
; ms | soousrssromoo|  semasrosss | VEFEMORORL oy | esx anaaozs 00 woo |5 semasor|s  commwiemnss
8 18 $ 84.273.055.547,64 18/02/2025 30% 191212025 3040 2360 $  156.06121398( § 11.049.133.949,58
9 293 $ 33.628.027.691,96 9/08/2023 50% 1911212025 863,0 16,0 $ 38.258.165,75( § 306.065.325,98
10 10 $  4.277.606.925,00 9/04/2025 100% 1911212025 2540 460 s 14.258689.75( § 655.899.728,50
11 25 $ 51.126.379.874,00 19/12/2025 90% 19/12/2025. 0.0 360,0 $  68.168.506.50( § 22.086.596.105,57
T O N =i Lo LR
| 2 P - s | s anaaozs 00 T | F—— I

2) De acuerdo con el certificado de Composicion Accionaria del 25/07/2025:

COMPOSICION ACCIONARIA

INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S. ZOMAC
NIT 901.712.399-7

El suscrito contador pablico de la empresa INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A'S. ZOMAC identificada con NIT
901.712.399-7 esta inscrita en camara de comercio con fecha de 11 de mayo de 2023 con numero de
mafricula 154127; a la fecha cuenta valor patrimonial de $100.000.000 dividido en 1.000 acciones para un valor
nominal de

$100.000, el cual se encuentra representado de Ia siguiente manera:



Documento de No de Apeliidos y nombre % N®de |\ o Patrimonial
identificacion Identificacion Raz6n Social Participacion| acciones | V307 atrmonial
Cedula de 98.542 322 | ALBERTO ARANGO
ciudadania LOPEZ 99% 900 $90.000.000
NIT 900.448.041-0| INGENIERIAS Y
CONSTRUCCIONES 1% 100 $10.000.000
DEL CESARSAS.
TOTAL 100% 1.000 |$100.000.000

Para constancia del presente documento se firma a los 26 dias del mes de Julio de 2025 en la
ciudad de Cartagena de indias.

Cordialmente

PNCAGL 6nvaldo ,9 : \k\\_l \—\q\

NATALIA GIRALDO LOMBANA ALBERTO ARANGO LOPEZ
C.C.43.268.188 C.C. 98543322
T.P.116016-T Representante Legal

Contador Publico

/ o
N { ,uﬁ G 10 \ l
YOELISE CORTES NAVARRO
CC 1.065.808.999
T.P 278828-T
Revisor Fiscal

La sociedad INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S, es accionista de INFRACONSTRUCCIONES GRN
S.A.S. ZOMAC. En tal sentido, dentro del Formato 5C de SCE de INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S.
en el proceso LP-SID-010-2025 «OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y
CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA», el reporte del contrato con la GOBERNACION DE
ANTIOQUIA debe estar con un porcentaje de participacion del 90 %:

' -

1. El consorcio esta integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante Compromiso (%)

INGENIERIAS Y 50%

CONSTRUCCIONES DEL

CESARSAS
INFRACONSTRUCCIONES 40%
GRN S AS ZOMAC
PAVIMENTOS ABURRA 10%
SAS
1 El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual

al 100%
2. El Consorcio se denomina CONSORCIO VIAS ANTIOQUIA NORTE.

El 90 % como resultado de la sumatoria del 50 % de INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. en el
CONSORCIO VIiAS ANTIOQUIA NORTE, mas el 40% de la sociedad INFRACONSTRUCCIONES GRN S.A.S. ZOMAC en
la cual INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. es accionista.

3)

Del punto anterior, la Entidad dentro del proceso LP-SID-010-2025 «OBRAS DE REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA» recalcula el Saldo Pendiente de Ejecucion del Contrato con objeto «ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA (LOTE 8 NORTE)» informado por el integrante INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR
S.A.S. del PROPONENTE 5 - CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026:
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Dias por Ejecutar del
Fecha de Fecha de Cierre de Contrato a Partir de la Saldo Diari
Plazo del Siel Contrato esta Inicio o Porcentaje Presentacion de la Di Fecha de del co ::; Saldo del Contrat
Contrato en |Valor del Contrato (incluido | Suspendido colocar | Reinicio del de Oferta Objeto del Ei ’:: . Presentacion de la - ¢ Ei on . ° E: o.r! oen
Meses | NAyadcones) (4 | SaldoPendientepor | Contrato |pariipacion | PresenteProcesode | J0"%% | Ofera Objetocel | o ie ™" % o l;:°";: .
(8) Ejecutar (Nota 4) (G) (dd/mm/aa) (C) Contratacion Proceso de dia‘s)= 5 (EpxOX(C
H) (dd/mm/aa) Contratacion
(D)
18 $124 487 403196 1911212025 90% 1911212025 00 360,0 $230532.228 $74692441.9178

Al incluir el saldo pendiente de ejecucion del contrato del contrato referenciado $ 74.692.441.917,60 el total de Formato 5C
SCE del Integrante INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. asciende a $ 143.224.734.730,00.

4)

Contrato de Orden No. SCE
1 53.971.207,41
2 4.429.490.955,38
3 2.389.110.810,98
4 751.892.283,73
5 3.930.130.889,19
6 20.831.819.603,10
7 2.048.181.952,53
8 11.049.133.949,58
9 306.065.325,98
10 655.899.728,50
" 22.086.596.105,57
12 74.692.441.917,60
Total SCE $ 143.224.734.730

Reporte - Calculo de la Capacidad Residual

Célculo de laC

jual del Pr

Proponente

Capacidad organizacional

Capacidad técnica

Capacidad financiera

Experiencia

Saldo de Contratos en Ejecucion

Calculo

lual del Pr e

Calculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion

Presupuesto estimado del Proceso de Contratacién

Capacidad Residual del Proceso de Contratacién

C

de la C: idad

ElPr

e cumple la C:

INGENIERIAS Y

MEGA INGENIERIA Y
SOLUCIONES S.A.S.

CONSTRUCCIONES DEL
CESARS.A.S.

400.664.129 $

20
40
120

5.127.815.183,36 $

4.406.619.751,16 $

19.000.799.434,89

47.007.061.704

47.007.061.704

NO CUMPLE

92.573.418.842

20
40
120

143.224.734.729,55

23.407.419.186,05

Capacidad Residual de Contratacién del PROPONENTE 5 - CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026:

Colombia Compra Eficiente
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Al incorporar el SCE del integrante INGENIERIAS Y CONSTRUCCIONES DEL CESAR S.A.S. por $ 143.224.734.730 el total
de la Capacidad Residual del PROPONENTE 5 - CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026 es de $ 19.000.799.434,89.

En consecuencia, al comparar la Capacidad Residual del PROPONENTE 5 - CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026 con
la Capacidad Residual del Proceso de Contratacion que aquivale a $ 47.007.061.704,00 se evidencia un monto inferior.

Por todo lo anterior, se concluye el PROPONENTE 5 - CONSORCIO MEGA INGENIERIA 2026 no cumple con la Capacidad
Residual, declarandose no habil.

e RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA POR CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL
USUARIO: EID DANTE JOSE RAFAEL PAEZ SUZ
FECHA: 31/12/2025 7:37:19 AM
DIRIGIDA A PROPONENTE 4 - CONSORCIO VIAL CARIBE 2026
TEMA: «INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACION»

Sefiores

DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Carrera 2 #36 - 86

Cartagena — Bolivar - Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratacién LP-SID-010-2025, en adelante el “Proceso de
Contratacion” Objeto: “OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL
NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA”.

Estimados sefiores:

Por medio de la presente solicitamos a la entidad revisar la documentacién aportada por el
proponente 4 CONSORCIO VIAL CARIBE 2026, respecto de la experiencia aportada para acreditar
los requisitos minimos habilitantes requeridos en el pliego de condiciones.

Contrato de orden 2

El contrato de orden 2
IREALZAR LA CONSTRUCCION DE[7214 10

[OBRAS  HIDRAULICAS  PARA|7214 11

cowuveus
Exporioncagoraraly | ENERGY

coLonBA

Es celebrado entre COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA y PROYECTOS Y OBRAS DE
INGENIERIA LIMITADA PROBINC LTDA.

Presenta las siguientes inconsistencias:

Para soportar la experiencia presenta Recibo de Obra del 6 de agosto de 2009 firmado por BERNARD
A. WIRTH en calidad de “Representante legal Liquidadora Principal”:

Se firma en Bogots, a los 06 dias del mes de agosto del 2009.

Dt i

Uiquidadora Principal

Pero resulta que el sefior BERNARD ALAN WIRTH no figuraba como representante legal ni liquidador
de COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA. Como documentos probatorios encontramos los
Autos expedidos por la DIRECCION DE LICENCIAS, PERMISOS Y TRAMITES AMBIENTALES del
MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, en donde es el sefior TOMAS
DE LA CALLE BOTERO quien actiia en nombre y en representacion legal de la empresa COLUMBUS
ENERGY SUCURSAL COLOMBIA.

Por su parte en esos Autos se evidencia que el sefior BERNARD ALAN WIRTH, acttia en nombre y
representacién de otra empresa que se llama RAMSHORN INTERNATIONAL — SUCURSAL COLOMBIA.

Los autos son Auto 2398 de fecha agosto 18 de 2009 y Auto 3353 de diciembre 15 de 2009, que nos
permitimos adjuntar.

También en el expediente de la cémara de comercio de Bogotd, hay trémites que realizados por
TOMAS DE LA CALLE BOTERO en calidad de representante legal de COLUMBUS ENERGY SUCURSAL
COLOMBIA, lo que ratifica que para la fecha quien ejercia el cargo de representante era el sefior en
mencién y no BERNAR A. WIRTH.

| )

= ]

Por tanto no se entiende porqué el sefior BERNARD A. WIRTH firma en calidad de “Representante
legal Liquidadora Principal” en el Acta presentado por el proponente.

Ahora la empresa que certifica que es COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA con NIT
900591742-6.
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fficado de existencia y i6n legal o inscripcién de documentos de la Cémara de EQUITERRA S A identificado con NIT 806.009.551-1 realizs el siguiente contrato
Comercio, la sucursal de sociedad extranjera inscribid el 31 de marzo de 2023 con el No. 00339006 ContratoN®
del Libro VI al sefior Jorge Alonso Bermudez Martin como “liquidador principal”, o sea, se puede Contraticts EQUITERRASA
decir que la liquidacion de la referida persona juridica todavia estd en curso y su comienzo fue Objeto: Pavimentacion Nueva Entrada Contecar Fase I
mucho tiempo después al del referido espurio y mentiroso certificado: Valor del Contrato  $3.033.787.317
Valor Ejecutado $3.033.787.317
e o e Fecha Inicio 2807-2017
Por Documento Privado del 3 de marzo de 2023, de Representante Legal, Fecha Terminacién  14-07-2018
inscrita en esta Cénara de Comercio el 31 de marzo de 2023 con el No. i Jas sigulentes i dicha certificacién, en primer lugar
LIRS Gl i B 00 CLEAsEs 20 la certificacion aparece que se encuentra certificada y expedida en el 2018, sin embargo como
eanco —— ——— consta en la documentacién la certificacién se encuentra bajo un formato AD-FMTS01, VR. 0.4,
2021-10-26. es decir la certificacién fue firmada en un formato que para la fecha no habfa sido
Liquidador Jorge Alonso Bermudez C.C. No. 3096073 producido.
Principal Martin
Por Documento Privado del 17 de febrero de 2025 del Representante La inconsistencia toma mayor asidero al enfocarnos en el pie de pagina del documento el cual
Legal, inscrita en esta Cémara de Comercio el 18 de Febrero de 2025 contiene nimeros telefénicos bajo la marcacién “60 + f + nimero” (marcacién Gnica nacional), pero
con el No. 00360038 del Libro VI, se aceptd la renuncia de Jorge esta forma de hacer llamadas en Colombia sélo cambid a partir del 1 de septiembre de 2021, no
ATeHsoY B ERIHATIATELY obstante de manera inexplicable el documento fechado 2018-06- 23, ya anticipaba esta forma de
Por Documento Privado No. sinum del 12 de junio de 2017, de marcar. Ver publicacién de la CRC https; rcom
Representante Legal, inscrita en esta Cémara de Comercio el 16 de 1-septic bia-f llamad: lombi

junio de 2017 con el No. 00271178 del Libro VI, se designé a
La certificacion la suscribe Ivin Mogollén Jaraba como Coordinador Obras Civiles, siendo la

carco NoMBRE IDENTIFICACION e :
experiencia aportada una obra civil es menester del proponente acreditar de manera correcta la
Liquidador Jorge Alonso Bermudez C.C. No. 3096073 experiencia,y las certificaciones deben ser suscritas por quien este facultado para hacerlo, no existe
suplente Martin claridad en la documentacién aportada si el Coordinador tiene la facultad dentro de sus funciones
Ia expedicién de certificacién de obras ejecutadas, por lo tanto no deberia tenerse en cuenta esta
Por Documento Privado del 01 de abril de 2022, imscrito en esta edic
Camara de Comercio el 25 de Noviembre de 2022 con el No. 00334212 del experiencia.
Libro VI, Jorge Alonso Bermudez Martin presenté la renuncia al cargo. ‘Para constancia se firma en “artagena, a los és (23) dias del mes de
Julio de 2018.

A//,,a}m

IVAN MOGOLLON JARABA
Coordinador Obras Civiles

Contrato de orden 3 TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA
El contrato de orden 3
TERMINAL DE
1o xporiencia General | CONTENEDORE | 075- [PAVIMENTACION NUEVA|7214 10
a SDE 2017 [ENTRADACONTECARFASENl (721411
CARTAGENA SA

E suscrito entre la firma EQUITERRRA S.A.S. Y CONTECAR. En el periodo de los afios 2017 a 2018
como lo manifiestan en la primera hoja de su certificacién

ADFUTEON, V. 04, 20211028

Contrato de orden 4

En revision del expediente de camara de comercio de Barranquilla en el siguiente enlace Adjuntamos la documentacién soporte cargada por la cdmara de comercio de barranquilla donde
h amarabag.or i se puede corroborar las inexactitudes en la i i6n registrada. Soli Ia entidad califique
como no cumple esta propuesta ante las inexactitudes presentadas.

m; Consultar Expedientes
s Atentamente,

. Nombre del Proponente CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL
oo e . M Nombre del Representante Legal EID DANTE JOSE RAFAEL PAEZ SUZ
Mimers g racna® toar C.C.No. 13.474.359 de Cdcuta
— Direccién Carrera 57 No. 94 — 73 Ed porta rossa AP 9A
Correo electrénico consorcioobrascircuitovial@gmail.com
Reutos Ciudad Barranquilla, Atléntico
D « p

D e ) EID DA 40s EL PAEZ SUZ
D e 0 3 €.6/13474.359

D oo nr ] Representante legal

D e P CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL
0 -

D "

[} RECIBO DE PAGO. w0990 2

[u] e RECIBO DE PAGO o0 "

Se realizo la consulta de la documentacién registrada por la empresa REHABIDUCTOS S.AS.,
encontramos que se han registrado numerosas certificaciones para el contrato
FOGAS 7 T3
ReconsTRUCCION oe[ 7214 11
TrooAds | roum [PAVMENTOS ¥ anoens|
2 Experiencis General | Barranqulla SA. r.cop |REPOSICIONES DE TUBERIAS DE|
€se. IACUEDUCTO, ALCANTARLLADO ¥
0BRAS COVPLEVENTARIAS

En el enlace 202294007793 _1 de fecha 2022/09/07 se evidencia que la empresa REHABIDUCTOS
S.AS. registro el contrato con un valor de $ 30.675.096.085 y una aparente fecha de terminacion de
septiembre de 2022.

En el enlace 12182734 _1 de fecha 2024/04/02 se evidencia que registraron un nuevo valor de $
34.528.518.104 y una fecha de terminacién de 5 de mayo de 2024 con cantidades diferentes a las
en este proceso. La esta en los folios 111 a 138.

Enelenlace 12771811_1 de fecha 2025/01/23 di nueva certificacién con otra
fecha de terminacién 30/09/2024 y un valor diferente de $ 47.748.462.157 .

El contrato suscrito con la triple AAA de barranquilla, no existe claridad sobre valor cantidades y
fecha de terminacion

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

Analizada la observacién allegada, la Entidad en ejercicio de la potestad verificadora, procedié a la revision de las situaciones,
que en resefia, se contraen a predicar inconsistencias en la informaciéon reportada por el PROPONENTE 4 - CONSORCIO
VIAL CARIBE 2026, asi:

Experiencia del integrante PROBINTEC S.A.S. acreditada con la empresa COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA
(P. 5-7 del documento «1.2.1 Capacidad técnica.pdf de su oferta).



Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

Sobre el particular, las razones que indica el observante para endilgar aspectos reprochables en el contrato aportado, es la
relativa a la actuacién del sefior BERNARD A. WIRTH como representante legal y liquidador principal. Frente a lo cual la
Entidad se vio forzada a verificar los actos inscritos en la Camara de Comercio de la referida sucursal.

Sobre el primero de los supuestos, es cierto que de la documentacién aportada y de la verificada por la Entidad, quien para
la fecha venia actuando como representante legal de la referida sociedad, es el sefior TOMAS DE LA CALLE BOTERO. No
obstante, y aunque la suscripcion del documento por una persona distinta -esto es, BERNARD A. WIRTH- apunta a un indicio
de inexactitud de la informacion, no es menos cierto que la Entidad no podria a partir del acervo probatorio, que dicha situacién
sea inexorable, puesto que se ha constatado que el sefior aunque no fungia como representante legal, habria podido actuar
en calidad de mandatario, situacién que se deriva de la Escritura Publica No. 0678 del 12 de marzo de 2010 otorgada en la
Notaria 16 del Circulo Notarial de Bogotda, contentiva de un acto de revocacién de poderes, en donde se revoca el mandato
al mencionado sefior:

c lllilmlllll]‘llllllllllllﬂ rag o i
fers TG0 SIS ESCRITURA PUBLICA NUMERO: . 0678, ~ - -

CERO SEISGIENTOS SETENTI\/Y OCHO.~ - - - ~

DE FECHA: DOCE ( 12 ) DE MARZO DE lfO’S MIL
DIEZ ( 2.010 ). - ~ oo ot
OTORGADA EN LA NOTARIA DIECISEIS (16) DEL
CIRCULO DE BOGOTA, D.C.-mmsmromrmssemrsamecanemeansmmseas
CLASE DE ACTO: REVOCACION DE PODERES
En la ciudad de Bogota, Distrito Capital, Republica de Colombia, hoy poce

(12 ) de Marzo de Dos Mil Diez gﬁzqofb Yo = = ctimm o (i
en el Despacho de fa Notaria Dieciséis (1/6,) deBOgotd,  Cuyo encargado es:
JAIRO FREDY SATIZABAL HURTADO, - = = == = = = ~ = = = o ~e = =
se otorgd la escritura publica de REVOCACION DE PODERES que se consigna en

los siguientes términos: -
Comparecié con minuta escrita: JOSE VICENTE ZAPATA LUG%ayor de edad,
identificado con Ja cédula de ciudadania numero 79.338.045 -de Bogota, domiciliado
en Bogota, D.C., quien actua en calidad de Representante Legal Primer Suplente,
en nombre y representacion de COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA
(en adelante, fa "Sucursal”), sucursal Axsciedad extranjera, establecida '(en
ColoTPia mediante Escritura Piblica NGmero. ocho mil CL(aiFocien_tos veinticinco
(645) de ia Notaria Euarenta ;/Cinco (4;)/'d/e Bogota, del diecinueve (19) de

diciembre de dos mil seis (2006), con }iomicilio en Bogota, D.C., todo o cual consta

CLUSIVO DE LA NOTARIA 16 DE BOGOTA

HISHUIUHAUUD PUI ULULIGHLIG UG 1GD auSas AiiGD. ST1IAIAUGD PISYIDEDS S 1IUS
mismos, para efectos del registro de su terminacién..y cancelacién-en el registro

] : N
mercantil-de fa Camara de Comercio de Bogota, meldiante el presente instrumento

pliblico: - e

5.1. Se REVOCA el Poder General otergado a nombre del sefior BERNARD ALAN
WIRTH, mediante Escritura Plblica. Numero clento cincuenta y tres (153) de la
Notaria Dieciséis (16) de Bogota, del veintiocho {(28) de enero de dos mil ocho

(2008), inscrita en Cémara de Comercio de Bogota el veintinueve (29) de enero de

daog:mil ocho (2008) bajo el Nc.1-58865 det.Libro VI'y, -
5.2. Se REVOCA el Poder General otorgado mediante Escri(uré Publica Numero
dos mil seiscientos diecinueve (2619) de la Notaria Dieciséis (16) de Bogota, del
diez (10) de_poviembre de dos mil ocho (2008), inscrita en Camara de Comercio de
Bogota el diéciecho (18).de noviembre de dos mil ocHa (2008) bajo el NoA1l72145
del Libro VI, oo
HAS'TA AQUI LA MINUTA.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION:

Ahora bien, el segundo de los supuestos, que esta relacionado con la actuaciéon del sefior BERNARD A. WIRTH como
liquidador, si refleja una clara situaciéon de inconsistencia entre la informacién suministrada por el Proponente y la
verificada por la Entidad.
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Lo anterior, en la medida que tras la revisiéon de los actos inscritos en la Camara de Comercio, se encuentra la Escritura
Publica 0884 del 7 de junio de 2017 en donde se inscribe el acto de disolucién anticipada de la sucursal, haciendo constar
que la Junta Directiva de la sociedad sélo hasta el 17 de febrero de 2017 inici6 el proceso liquidatario, y realiz6 los actos
correlativos, como el nombramiento de los liquidadores a la sociedad, labor para la cual se designé a la sociedad
CONSULTORES PROFESIONALES Y CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS S.A.S. CPA CONSULTORES CPA
AUDITOES, y a OLGA CECILIA CASTILLO VARGAS.

Dicho lo anterior resulta materialmente imposible que a la fecha de suscripcién del documento aportado como experiencia (6
de agosto de 2009) el sefior BERNARD A. WIRTH haya actuado como liquidador de la sociedad, puesto que solo a partir del
afo 2017 la sociedad inicié proceso liquidatario, de hecho, segun informacion reportada en el mismo expediente de la Camara
de Comercio, el certificado de renovacion del afio 2009 demuestra que la sociedad COLUMBUS ENERGY SUCURSAL
COLOMBIA era una sociedad con activos totales superiores a los $122.000.000.000; y ademas el sefior en ese acto posterior
no aparece siquiera relacionado dentro de los liquidadores de la sociedad.

ANEXO MATRICULA MERCANTIL O RENOVACION
PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES, EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO,

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES O AGENCIAS ***

- Diligencie con exactitud, a maquina o letea imprenta, los datos que se solicitan en este anexo.

- La informacion adicional a la prevista por el acticulo 32 del Cédigo de Comercio, se utiliza en los estudios que, de acuerdo con la ley, adelanta la Camara de Comercio.

~ Aiforizo el uso y divulgacion de toda Ja i on teportada en el presents anexo.

~Importante: Jos datos consignados en este anexo, deben ser veridicos y en i a la realidad del i Por Jo anterior, se advierte que cualquier falsedad en
que se incurra poded ser sancionada de acuerdo con la ley penal (articulo 38, Codigo de Comercio),

~No diligenie los espacios sombreados, son de uso exclusivo de la Cimara de Comercio.

CODIGO DE LA CAMARA 04 ANO 2089
Registro Unico SOLO PARA PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS
Empresarial No. : NACIONALIDAD
ENTIDADES DE CREDITO CON LAS CUALES HA CELEBRADO OPERACTIONES
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCO DE OCCIDENTE | OFICINA PRINCIPAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD [oFcINA
REFERENCIA DE DOS COMERCIANTES INSCRITOS
NOMBRE BRICE?0 & DACOSTA LTDA DIRECCION CR 17 NO. 93 A 02 TELEFONO 0006225246
NOMBRE DIRECCION TELEFONO
MARQUE CON UNA X SI ES: IMPORTADOR X EXPORTADOR [PERSONAL OCUPADO A NIVEL NACIONAL 29
INFORMACION FINANCIERA
LOS SIGUIENTES DATOS DEBEN CORRESPONDER AL BALANCE DE APERTURA O A DICIEMBRE 31 DEL ULTIMO ANO (INCLUYENDO ATUSTES POR INFLACION)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PERDIDAS Y GANANCIAS
Corriente $10,598,014,000 Pasivo corriente $20,411,483,000 Ingresos operacionales $1,164,411,000
Fijo neto $29,034,682,000 Largo plazo $0 Gitos. operacionales de ventas $1,958,013,000
Otros $82,781,263,000 Pasivo total $29,411,483,000 Gtos. operacionales de administracion $8,483,897.000
Valorizaciones $0 Patrimonio total $93,002,476,000 Utilidad / Pérdida operacional ($7,594,385,000)
Activo total $122,413,959,000 Pasivo + patrimonio $122,413,959.000 Utilidad / Pérdida neta ($9,277,499,000)
ACTIVO TOTAL $

(sin ajustes porinflaciony $122,413,959,000

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIOQ, SUCURSAL O AGENCIA

MATRICULA CAMARA DE
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO SUCURSAL AGENCIA MERCANTIE o, COMERCIO
MATRICULA RENOVACION NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA
DIRECCION ZONAPOSTAL ' MUNICIPIO DEPARTAMENTO - CODIGO DANE
ZONA POSTAL MUNICIPIO BUZON ELECTRONICO
DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL MUNICIPIO DEPARTAMENTO CODIGO DANE
ACTIVIDAD MERCANTIL DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA
en orden de su actividad ASIFICA iy
1
2.
3.
PERSONAL VINCULADO AL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA
INFORMACION SOBRE EL ESTABLECIMIENTO
PROPIETARIO UNICO SOCIEDAD DE HECHO COOPROPIETARIO

EL LOCAL DONDE FUNCIONA EL.

|ESTABLECIMIENTO ES: PROPIO AJENO

PROPIETARIO(S) DEL ESTABLECIMIENTO, SUCURSAL O AGENCIA
NOMBRE(S) DE LAS PERSONA(S) O SOCIEDAD(ES) PROPIETARIO(S) DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO, SUCURSAL O AGENCIA
(Si son mis de dos relacionelos en hoja anexa)

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO C.C. ONIT.

La situacién no solo pone en evidencia una inconsistencia, sino una inconsistencia sobre la cual puede existir una posible
falsedad, siendo entonces el deber de la Entidad proceder como indica el numeral 1.11. del pliego de condiciones.

Experiencia del integrante EQUITERRA S.A.S. acreditada con la empresa CONTECAR (P. 8-16 del documento «1.2.1
Capacidad técnica.pdf de su oferta).

Las situaciones puestas de presente por el observante, resultan ser serios indicios de la situacién reglada al interior del
numeral 1.11. del pliego de condiciones en cuanto a la inexactitud de la informacién se refiere, en atencién a que si bien el
documento es suscrito el 23 de julio de 2018 por el Coordinador de Obras Civiles, existe, de un lado, la alusién el pie de
pagina del documento, al parecer de un codigo interno con un consecutivo que menciona una anualidad que tuvo lugar tres
afios posteriores (AD-FMT501, Vrs. 0.4, 2021-10-26), y ademas, el numero telefonico relacionado inicia con el indicativo



Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

(+605), el cual corresponde a la marcacion unica nacional, que segun la Comisién de Regulacion de Comunicaciones empezo
a utilizarse en Colombia sélo a partir del 1 de septiembre de 2021, y con la que se unifica la longitud de los nimeros telefénicos
fijos y méviles a 10 digitos, modificando la forma de marcar.

(omtecor

NIT 800.116.164-0

12.11 | REGISTROS EN BLOQUE MACIZON°4DE1.0MX1.0M UND 20.00
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL GEODREN ML 122.76
12.14 | INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT DE 7500 MM ML 6.00
12.15 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 600 MM ML 40.00
12.16 | PEGAS DE TUBERIA DE 6" CON TERMOFUSION UND 18.00
12.27 | REPARCHEO DE ASFALTO M3 33.58
12.28 | CONSTRUCCION DE BORDILLOS IN SITU UN 177.73
12.29 | SUMINISTRO DE TAPA HD FUNDELIMA UN 3.00
123 SUMINISTRO DE BORDILLO A 10 TIPO TITAN UN 127.00
13.31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMALLA R 100 PARA M2 466.04
ASFALTO
13.32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" PARA ML 136.00
SISTEMA DE RIEGO Y AGUA POTABLE
13.63 | KILOS DE CEMENTO ADICIONAL EN BASE ESTABILIZADA GL 3532.46
13.94 | ANCLAJES EN ACERO DE 1/2" PARA BORDILLO IN SITU UN 290.00
14.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA M3 29.10
14.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAG 203x64 x1,9mm E ML 48.00
INSTALACION DE BARANDA METALICA DE PROTECCION
14.57 | CONSTRUCCION DE IMBORNAL DE 6" DRENAJE DE AGUAS UN 2.00
LLUVIAS
14.58 | SELLO CON VULKEM Y ARENA PARA BORDILLOS ML 429.24
Para constancia se firma en la ciudad de Cartagena, a los veintitrés (23) dias del mes de
Julio de 2018.

IVﬁOGOLLON JARABA

Coordinador Obras Civiles
TERMINAL DE CONTENEDORES DE CARTAGENA

Terminal de Contenedores de Cartagena S.A.

~ — v
$ Tel: +60 (5) 6571750 - Fax +60 (5) 6672995 AD-FMTS01, Vrs. 0.4, 2021-10-26

Cartagena de Indias - Colombia

Experiencia del integrante REHABIDUCTOS S.A.S. acreditada con la empresa TRIPLE A S.A. E.S.P. (P. 18 y siguientes del
documento «1.2.1 Capacidad técnica.pdf de su oferta).

Sobre este contrato en particular, la Entidad no acogera la observacién en la medida que se logré constatar en el RUP que la
inscripcion se trata de valores distintos y porcentajes de avance distintos, no encontrando imprecisiones que den lugar a la
situacién del numeral 1.11. del pliego de condiciones.

Con todo lo anterior, es claro que el deber que le asiste a la Entidad de verificar la veracidad de la informacion no constituye
una prerrogativa injustificada o sin bases, sino que permite, evitar cualquier asomo de duda que se cifia sobre alguno de los
requisitos de los ofrecimientos de los participes en las convocatorias publicas.

Entonces, y como ha sido manifestado por Colombia Compra Eficiente en un sinnumero de pronunciamientos, «en nuestro
ordenamiento juridico no existe norma que impide a la Entidad Estatal establecer requisitos adicionales que le permitan
verificar la veracidad y exactitud de la informacién presentada por los oferentes y, por el contrario, genera para ellas un deber
adicional de hacer las constataciones que sean necesarias para lograr conocer la verdad material del contenido de las ofertas,
no pudiendo limitarse a confiar ciegamente en la documentacion recibida por mandato del principio de buena fe aplicable a
los contratos estatales, que obliga a hacer lo que por naturaleza corresponda para lograr el cumplimiento de las obligaciones
pactadas por las partes, aspecto que se hace extensivo al contenido de los pliegos de condiciones por su naturaleza de
componente del contrato, una vez este se ha celebrado. Esta regla aplica no solamente para el caso objeto de la consulta
elevada, sino para todos y cada uno de los criterios establecidos por la entidad para la identificacion de la oferta mas favorable,
en cumplimiento del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 .»



TAG,

< G

7

Y

Alcaldia Mayor de
Cartagenade Indias

QT0D;

=
&

X
-7

g

En atencién a lo expuesto, la Entidad aplicara la consecuencia establecida en el numeral 1.11. del pliego de condiciones,
especialmente por la inexactitud evidenciada dentro de la experiencia del integrante PROBINTEC S.A.S. acreditada con la
empresa COLUMBUS ENERGY SUCURSAL COLOMBIA (P. 5-7 del documento «1.2.1 Capacidad técnica.pdf de su oferta).

«1.11 INFORMACION INEXACTA

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la informacién aportada por el Proponente. Para esto, se
puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas.

Cuando exista inconsistencia entre la informacién suministrada por el Proponente y la verificada por la Entidad, la
informacién que se pretende demostrar se entendera como no acreditada.

La Entidad remitira copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la informacién
aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin que el Proponente
haya demostrado lo contrario, y rechazara la oferta. »

Por todo lo expuesto se acogera parcialmente la observacion presentada y se calificara al PROPONENTE 4 - CONSORCIO
VIAL CARIBE 2026 como no habil.

e RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA POR PROPONENTE 2 - CONSORCIO OBRAS CIRCUITO VIAL
TEMA: «<RAZON DE LA DECLARATORIA DE NO HABIL»

Solicita revisar nuevamente el motivo de la inhabilidad.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La Entidad aclara al observante, que los informes de evaluacion emitidos por el comité evaluador, se encuentran debidamente
motivados. Al respecto, en el informe definitivo publicitado se consignd: «No se pudo calcular la capacidad residual del
proponente, porque le falté acreditar en debida forma lo establecido en el Pliego de Condiciones en el punto 3.1.11 Literal E:
El proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el
proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en
ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la
fecha de inicio de las obras del contrato, dia, mes, afo; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unién temporal junto con el
porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser asi,
la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecucion. Por lo
anterior: Subsand/No Cumple», constituyéndose esta en la razén de la no habilitacion del oferente.

e RESPUESTA A OBSERVACION PRESENTADA POR PROPONENTE 4 — CONSORCIO VIAL CARIBE 2026
DIRIGIDA A: PROPONENTE 3 - CONSORCIO ViAS HEROICAS DEL NORTE y PROPONENTE 5 - CONSORCIO
MEGA INGENIERIAS 2026
TEMA: «SITUACION DE CONTROL»

Manifiesta que es deber de todas las sociedades registrar sus situaciones de control, cuando un accionista posee mas del
51 %. Revisadas las propuestas del CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE y del CONSORCIO MEGA
INGENIERIAS 2026, sus empresas no cumplen con ese deber, lo cual no de veracidad de lo relacionado en su carta de
presentacion, y no lo han realizado, por lo cual, ante este incumplimiento juridico solicita se inhabilite a los proponentes.

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:
Para dar respuesta, la Entidad precisara la nocion de «situaciéon de control», a partir de la disposicion legal.

El articulo 26 de la Ley 222 de 1995, subrog6 el articulo 260 del Cédigo de Comercio, en cuya definicién indica que se debe
entender que existe una situacion de control cuando el poder de decision de una sociedad se encuentre sometido a la voluntad
de otra persona:

«Articulo 260. Una sociedad sera subordinada o controlada cuando su poder de decision se encuentre sometido a la
voluntad de otra u otras personas que seran su matriz o control ante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla
se denominara filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamara
subsidiaria».
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Si bien el articulo 27 de la Ley 222 de 1995, que subrogo el articulo 261 del Cédigo de Comercio, establece algunos casos
en los que cataloga como subordinada una sociedad, la Superintendencia de Sociedades en reiteradas ocasiones ha
aclarado, la posibilidad que a pesar de configuraste alguna de las situaciones enunciadas en el articulo 261 del Coédigo de
Comercio, no exista situacion de control (Véase oficio No. 220-002290 del 13 de enero de 2014).

Es importante acotar que ni al interior del pliego de condiciones, ni en las disposiciones de orden superior aplicables, existe
como consecuencia la censura o exclusion de un participe frente a la pretermision del reporte de una situacion de control, por
tanto la Entidad no podria aplicar el rechazo a un oferente, maxime cuando en los documentos juridicos en el reporte efectuado
ante las Camaras de Comercio, no se relaciona situaciéon de control alguno.

Ahora bien, es del caso precisar que, en el caso de configurarse una situacion de control, la Ley 222 de 1995 en su articulo
30, igualmente sefala, que la controlante en un término de 30 dias debe registrarla, so pena de la imposicién de una multa
facultad de las Superintendencias de Sociedades y Financiera de Colombia. Es decir, que al interior de las normas comerciales
si existe una consecuencia juridica para quien omita su registro, pero esta dirigida a la matriz, y no es de resorte dentro de la
seleccion.

Cabe resaltar que sobre el supuesto aludido por el observante, se encuentra que en caso similar se encuentran las empresas
que conforman el CONSORCIO VIAL CARIBE 2026 al que representa, debido a que las tres empresas consorciadas tienen
la misma situacién, en donde los accionistas de cada una tienen mas del 50 % de acciones y no reporta situaciéon de control
dentro de sus certificados de existencia y ni de sus RUP.

Por tanto, la Entidad no encuentra probados los argumentos expuestos por el observante y como consecuencia no acoge la
observacién presentada.

e OBSERVANTE #3
DE: CONSORCIO VIAL CARIBE 2026
USUARIO: JUSTO GUILLERMO DE LA ESPRIELLA LOPEZ
FECHA: 31/12/2025 10:01:04 AM

Cartagena de Indias, 31 de diciembre de 2025

UNION TEMPORAL VIAS GEO - PAZ RIOHAGHA 0 Rocomendacin o5
Sefiores *““"" COLOMBIA, Riohacha ™
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS - et e documento:01659923
infraestructura@cartagena.gov.co Q

Comité Evaluador

Ciudad verpor

Referencia: Proceso de contratacién No. LP-SID-010-2025 en adelante el “Proceso
de Contratacién” Objefo: OBRAS DE REHABILTACION Y MEJORAMIENTO DEL
CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA.

Asunto: OBSERVACION EXTEMPORANEA.

Respetados sefores:

JUSTO GUILLERMO QUINTO DE LA ESPRIELLA LOPEZ en mi calidad de representante
legal del CONSORCIO VIAL CARIBE 2026 en adelante el “proponente”, me permito
manifestar lo siguiente:

Pese a que la presente observacién pueda ser caliicada como extempordnea,
resulta juridicamente ineludible que la Enfidad proceda a su andlisis de fondo, toda
vez que pongo en conocimiento de la misma que el participante del proponen
plural CONSORCIO VIAS HEROICA DEL NORTE, PAZ CONSTRUCCIONES $.AS. omitid
relacionar en el FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL un contrato que actualmente
fiene en ejecucion y es el siguiente:

“MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL
RE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
S DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
DISTRITAL DE RIOHACHA.

FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA

84.087.209 expedida en Riohacha

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIEN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROS PESOS CON CINCUENTA Y

CUATRO CENTAVOS ($14.961.100.754,54).

Paz construcciones SAS hace parte de la Union Temporal Vias Geo-Paz Riohacha,
asi:

Este es un hecho cierto, objetivo y plenamente acreditado que implica el rechazo

de la oferta presentada por el proponente y que de no realizarse compromete de
manera directala y del proceso de seleccion.
Desatender esta informacién no solo implicaria convalidar un incumplimiento
sustancial de los pliegos, sino que ademés expondria a la Entidad a vicios en la
decisién de adjudicacién, confrariando el deber de seleccién objetiva y la
obligacién de proteger el interés general y la integridad del procedimiento
contractual. En consecuencia, la Enfidad se encuentra compelida a valorar y
pronunciarse expresamente sobre la situacion advertida, adoptando las decisiones
que comespondan para restablecer la legalidad del proceso.

Agradezco de antemano la atencién prestada y solicitamos se proceda como en
derecho corresponde.

Cordialmente,

JUSTO GUILLERMO QUINTO DE LA ESPRIELLA LOPEZ
Represenfante Legal
CONSORCIO VIAL CARIBE 2026
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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PROCESO ELECTRONICO LP

\¢ - 010 DE 2022- CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 587
. RIOHACHA 'DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y
ez CULTURAL DE RIOHACHA Y CONSORCIO MAJO RIOHACHA 2022

“MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL
HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA™
ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA.

901.659923-0
FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA

84.087.209 expedida en Riohacha

CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIEN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROS PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS

Enire 1o suscritos  saber JOSE RAMIRO BERMUDEZ COTES, idenfiicado con cédula de
ciudadania N° 84.091.422, quien actua en calidad de Alcalde del Distrito Especial Turistico y
Cultural de Riohacha- La Guajia, declarado dlcalde electo mediante acreditacion

expedida por la Comision escrutadora Municipal el seis (06) de noviembre de 2019 ,
debidamente posesionado mediante Acta de fecha primero (01) de enero de 2020,
facultado actos cor v quien para efectos del presente
contrato se denominard DISTRITO DE RIOHACHA, por una parte, y por ofra UNION TEMPORAL
VIAS GEO PAZ RIOHACHA, identificada con el NIT. No. 901.659923-0, Representada
legalmente por FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA, mayor de edad, idenfificado con la
Cedula de Ciudadania 84.087.209 expedida en Richacha, quien en adelante se denominara
EL CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre
en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de
2007, 1474 de 2011, el decreto 1082 de 2015 y la ley 715 de 2001 demds normas
consfitucionles y legales, hemos acordado celebrar el presente conirato de obra piblica,
el cual se regira por las siguientes 1. Que la Consitucién Politica en su
articulo 2 consagra como fines del Estado, “Servir a la comunidad, promover ka prosperidad
general y garanfizar [a efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
constitucién; facilitar la de todos en las s que los afectan en la vida
econémica, poliica, administrativa y cultural de la nacién”. 2. Que el Distito de Riohacha es
una entidad tertorial dotada de autonomia administrativa y financiera, patimonio propio y
personeria juridica, encargado de prestar los servicios publicos, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el aesunouo tenitorial dentro del émbito de su
., promover la nitaria, to social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demds funciones que le uslgnen la constitucion y las leyes. 3. Que la
contratacién, de manera general, busca los fines estatales dispuestos en el articulo 3° de la
Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, segin el cual los servidores publicos
tendran en consideracién que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, buscan
el cumplimiento de la continuay eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad
de los derechos e infereses de los administrados que colaboran con ella en la consecucién
de dichos fines. Los parficulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una funcién social que, como tal, implica obligaciones.d. Que, el Distrito de
Riohacha adelanté el proceso de seleccion Licitacion Publica N° 010 de 2022 en la
plataforma secop Il, que fiene como objeto "MEJOARAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA
“FRANCISCO EL HOMBRE” QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS,
DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". 5. Que, mediante Resolucién N° 1098 de 12 de
octubre del 2022, la administracion distital dispuso la apertura del proceso de Licitacion
PUblica N° LP-010-2022, y se ordend desarrollar el procedimiento que ordena la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 del 2013. 6. Que, en atencion al cronograma del
presente proceso se reaiizd el dia veinfiocho (28) de moviemiore de 2032 la audendia de
adjudicacién y apertura de sobre que el proponente UNION
TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA cumplié con los criterios establecidos en los Pliegos de.
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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO AL PROCESO ELECTRONICO LP

RIOHACHA - 010 DE 2022- CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 587
iamsroma DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y
'CULTURAL DE RIOHACHA Y CONSORCIO MAJO RIOHACHA 2022

Condiciones con una totalidad de 99.83 PUNTOS. 7. Que, producto de la misma el ordenador|
del gasto deferminé que acoge la recomendacion dada por el comité evaluador y se
procede a adoptarla decision de adjudicacion. 8. Que, mediante Resolucion N° 1334 de 29
de noviembre del 2022 se adjudicé el presente proceso a UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ
RIOHACHA. Que, con en las iones, las partes
suscribir el presente contrato de Obras, el cual se regird por las siguientes clausulas:

MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL
HOMBRE” QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,”

Trece (13) MESES, confados a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de
los requisitos idos para su ejecucion.

ESPECIFICAS:
El ista, en cu lirniig del objet . realizard las
siguientes actividade: esarroliar el objefo del Confrato, en las
condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de

2) Entregar el Ci estimado de obra. 3)
Colcborcr con [nombre de la Entidad Estatal] en cualquier
requerimiento que ella haga. 4) Garantizar la calidad de los bienes
¥ servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de C y la Oferta pi or el . 5) Dara
conocer al Disfito de Riohacha cuolquler reclamacion que
indirecta o directamente pueda tener algin efecto sobre el
objeto del Confrato o sobre sus obligaciones. 6§) Comunicarle a la
Alcaldia de Riohacha cualquier circunstancia politica, juridica,
social, econémica, técnica, ambiental o de cualquier ipo, que
pueda afectar la ejecucién del Contrato. 7) Elaborar, suscribir y
presentar a Alcaldia de Riohacha las respectivas Actas parciales
de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas
por el interventor y/o supervisor del Contrato, segin coresponda.
8) Realizar las demds actividades inherentes al objeto del confrato,
garantizando asi la culminacién de la misma y buena prestacion
del servicio. 9) Mantener los precios ofrecidos fijos e informar
oportunamente sobre cualquier imegularidad que advierta en el
desarrollo del contrato. 10) Presentar los documentos necesarios
para la legalizacién del contrato. 11) Dar estricto cumplimiento de
acverdo a la labor encomendada de conformidad con lo
establecido en el estatuto de contratacién y al contrato que
suscriba  con Ia enﬁdad ccmm'ume, asi como las

i por el(os) supervisor
del confrato 12) Colabomr con el Distrito en lo que sea necesario
para que el objeto del contrato se cumpla y que este sea de la
mejor calidad. 13) Presentar en el plazo establecido en los términos
de la invitacién los documentos y cumplir con los requisitos de
orden técrico, exigidos como condicién previa e indispensable
para suscribir el Acta de Iniciacién del Contrato. 14) Ejecutar las
actividades de acuerdo con el programa general aprobado por
la supervision, realizar las enfregas en las cantidades y sitios
especificados. 15) Rendir y elaborar los informes, conceptos y
demds trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. 16)
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del confrato se
le impartan por parte de la Alcaldia. 17) No acceder a peticiones
© amenazas de quienes actden por fuera de la ley, con el fin de
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DE: CONSORCIO ViAS HEROICAS DEL NORTE
USUARIO: FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA
FECHA: 31/12/2025
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Senores

ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
CRA. 2 No. 36-86

Departamento de Bolivar

Colombia

REFERENCIA: Proceso de Contratacion LP-SID-010-2025, en adelante el “Proceso de
Contratacién”
Estimados sefiores:

En atencién a la icacion de la ion pi por el oferente CONSORCIO VIAL CARIBE
2026 en horas de la mafiana de hoy nos permitimos aclarar que la empresa PAZ CONSTRUCCIONES
S.A.S. integrante de CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE no ha omitido el contrato incluir ningtin
contrato en so formato de capacidad residual de contratacién de obra.

El contrato que el observante menciona
“MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA “FRANCISCO EL
HOMBRE" QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA.
892.115.007-2
UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA

901.659923-0
FERNANDO ENRIQUE MENDOZA PLATA

84.087.209 expedida en Riohacha
CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIEN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATROS PESOS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($14.961.100.754,54).

Se encuentra terminado, adjuntamos a la presente el acta de recibo final firmada por todas las
partes en la cual se establece que la fecha de terminacion del contrato es el 24 de febrero de 2025,
asi las cosas no es necesario incluirlo en la capacidad residual de contratacion.

Solicitamos la entidad desestime esta observacién y proceda con la audiencia de adjudcacion.
Atentamente,

Nombre del Proponente CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE
Nombre del Representante Legal FERNANDO CARLOS PATERNINA GARCIA

C.C. No. 1.044.908.415 de ARJONA

Direccion CARRETERA VIA AL AEROPUERTO KM 1 200 - OGB
Correo electrénico consorcioviasheroicas@gmail.com

Ciudad Valledupar, Cesar

el

[Firma del Proponente o de su representafite Legal]

La Entidad procede a verificar el contenido de la informacién presentada por el observante, encontrandose que la misma
no esta llamada a prosperar por los siguientes aspectos:

()

(ii)

Consultado el expediente, el mismo corresponde al proceso de seleccion LP-010-2022 cuyo objeto es
«MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA FRANCISCO EL HOMBRE QUE COMUNICA
AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA
GUAUJIRA» suscrito entre la ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA vy la UNION TEMPORAL VIiAS GEO
PAZ RIOHACHA, figura plural que cuenta con la participacion de la sociedad: PAZ CONSTRUCCIONES
S.A.S. (25.00%), donde el plazo de ejecucion se ha definido hasta el 24 de febrero del 2025:

Informacién general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | del contrato | | Ejecucién del Contrato | del Contrato |

Contrato - Informacién general

Resumen

dentificacién Entidad

ID del contrato en SECOP
Nimero del Contrato
Versién del contrato
Objeto del contrato:

Tipo

Fecha de inicio del contrato:

CO1.PCCNTR 4278907

LP-010-2022

7

MEJORAMIENTO URBANISTICO DE LA AVENIDA FRANCISCO EL HOMBRE QUE COMUNICAAL DISTRITO DE RIOHACHA CON
LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Obra

18/0412023 12:00:00 PM

Fecha de terminacién del contrato:

Tiempo adiciones en dias.
Proveedor(es) seleccionado(s)
Estado de contrato
Liquidacién

Obligaciones ambientales
Obligaciones pos consumo

Reversién

24/02/2025 11:59:00 AM ((UT |
61 dias

siNo
En ejecucion

ST No

Si © No

SiNo

Si ' No

ALCALDIA DISTRITO DE RIOHACHA 0Re
canpracsres
COIOMRIA Rinhacha

La ultima modificacidon que reporta el contrato corresponde a una proérroga suscrita por las partes el dia 24 de
diciembre del 2024, instrumento por medio del cual se extendié el plazo del contrato en dos (02) meses mas,
correspondiendo en identidad a la fecha que reposa en la anterior imagen, esto es, 24 de febrero de 2025.



Justificacién de la modificacion PRORROGA N° 002

Documentos de la modificacion
Documento

PRORROGA N° 002 DEL CONTRATO DE OBRA No.587
DE 2022.pdf

ACTA DE PRORROGA 002 CONTRATO DE OBRA.pdf
ACTA DE COMITE.pdf

Detalles de la modificaciéon

Nombre del documento Detalle

PRORROGA N° 002 DEL CONTRATO DE OBRA No.587
DE 2022.pdf

ACTA DE PRORROGA 002 CONTRATO DE OBRA.pdf  (detalle)
ACTA DE COMITE.pdf (detalle)

(detalle)

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En Ejecucion.

,i El campo de la modificacion Tiempo adiciones en dias fue cambiado desde 36 hasta 61.

/.L’ El campo de la modificacién Duracién fue cambiado desde 17 hasta 19.

» El campo de la modificacién Fecha fin del contrato fue cambiado desde 24/12/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito) hasta
<+ 24/02/2025 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito).

por el pr d I FERNANDO ENRIQUE mendoza plata 24-12-2024 16:38 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal GENARO DAVID REDONDO CHOLES 24-12-2024 16:27 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

ACTA DE JUSTIFICACION DE PRORROGA No. 002 DEL
CONTRATO DE OBRA No. 587 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 587 DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIETO URBANISTICO DE LA AVEN
FRANCISCO EL HOMBRE' QUE L
DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS MUNICIPIOS

N DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
CONTRATANTE: ALCALDIA DISTRITAL
__|/NIT No. 8921150072
CONTRATISTA: [ UNION TEMPORAL VIAS GEO - PAZ FRANCISCO EL
| | Houg

NIT
REPRESENTANTE LEGAL: ~ [ LIESEL PATRICIA HERNANDEZ MOSCOTE CC
e, _11.121.301.044 expedida en Hatonuevo - La Guajira.
SUPERVISOR: ['ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
| Secretario de Infraestructura y Servicios Piblicos
VALOR DEL CONTRATO: [CATORCE  MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN

MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y |
CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO
1 L CENTAVOS (§14.961.100.754,54) MICTE.

ADICIONAL 001: TRECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES |

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTAY |
. SIETE PESOS ($333.979.069) MICTE 2
ADICIONAL 002: SEISCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS |
NOVENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CINCO |

CENTAVOS ($620.842.793,35) MICTE

FECHA DE SUSCRIPC — |SETE(7)DEDICEMBREDE2022 |

[ FECHA DE INICIO [ DIECIOCHO (1) DE ABRIL DE 2023

PLAZO INICIAL TRECE (13) MESE T
TDECKETE 17) DE MAYO DEL 202¢ 5
DIECISEIS (16) DE FEBRERO 2024

FECHA DE REINICIO No 001: DIECISIETE (17) DE ABRIL 2024

NUEVA FECHA DE TERMINACION
SEGUN REINICIO N° 001: DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2024

_PRORROGA No. 001 CUATRO (04) MESES
NUEVA FECHA DE TERM]NACION |
SEGUN PRORROGA N DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA DE SUSPENSION No 2| VENTINUEVE (2 OF OCTURE 2028 E
| ACTA DE REINICIO No 002 CINCO (05) DE DICIEMBRE DE 2024 =
NUEVA FECHA DE TERMINACION |
| SEGUN REINCIO N 002: 24 DE DICIEMBRE DE 2024
20 a)
TNUEVA FECHA DE TERMINACION
SEGUN PRORROGA No. 002: 2EPESERRERODE NS i | I

1 dia veinticuatro (24) de diciembre de 2024, en la ciudad de Riohacha, se reunieron el Arquitecto
JAIME ORLANDO BRUGES MORENO, en su condicion de Secretario de Infraestructura y Servicios
Pblicos,  como supervisor del contrato y el Arquitecto JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE como
supervisor de apoyo, quienes acluarén en representacion de la ALCALDIA DISTRITAL ESPECIAL
TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, la seriora LIESEL PATRICIA HERNANDEZ MOSCOTE
en su calidad de representante legal de UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA identiicada

1 el NIT 901659923-0 y px e la interventoria ZUGEIDY YOHANA VILLAREAL OLMEDO,
0 el CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE, con el fin de suscrbir el
ACTA DE JUSTIFICACION DE PRORROGA N 002 corespondientes al AL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA N° 587 DE 2022, que tiene por objeto “MEJORAMIETO URBANISTICO DE LA AVENIDA

"FRANCISCO EL HOMBRE” QUE COMUNICA AL DISTRITO DE RIOHACHA CON LOS
MUNICIPIOS DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". Celebraco erlre tes una
cado los requisitos de perfeccionamiento, el Supervisor del contrato puso en con ocimiento lo

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Que, el contatsta de obra UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA, solicito
p meses al contrato de obra 587 DE 2022 por medio de comité realizado el 20 de
sento las siguientes justficaciones:

2 dala biénvenida e instala el comité exponiendo s razones por la cual se soliita
& haciendo un resumen general.

ias semanas ol rendimiento y buen desarrollo contratadas han mermado de
ido al incremento considerable del flujo vehicular en el tramo de la Carrera 7
lle 15 Bis , calzada izquierda NE en una longitud de 110 metros lineales de ancho

Se presenta un incremento significativo del fljo vehicular por actual época Decembrina en el

‘0 de Riohacha , Se nota un incremento de vehiculos en el Distrito de Riohacha siendo el punto
irélgico la interseccién de la Carrera 7 con Calle 15,

Los reiterados blogueos sobre [as vias de acceso al Disto de Riohacha ha ocasionado atraso
Significativo en el suministro de los materiales que hacen parte itegral de los items contractuales, ol
Ssuminisiro de los materiales pétreos, cemento elementos esenciales para el buen desarollo han
ocasionado airaso de un 10.2% de acuerdo a las cantidades programadas.

En o corrido del ario se han registrado més de 210 blogueos en las carreteras de La, lo que
representa un aumento del 103% en comparacion con las protestas del 2023.

- Se presenta un incremento signifcativo flujo vehicular por actual época Decembrina en el ditilto de
Riohacha, Se nota un incremento de vehiculos en el Distrito de Riohacha siendo el punto neuralgico
Ja interseccién de la Carrera 7 con Calle 15

. Con la segunda femporada de luvias que abarco los meses de septiembre a noviembre,
agravando por la siuacion de inicio de la femporada de ciclones que va del 1° de junio al 30 de
informacion suministrada por el Institulo de Hidrologia, Meteorologia y Est

am), conllevo a una suspension de obras, tiempo en el cual no fue recuperado,

noviembre,
Ambientales
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SEGUNDO: La i oria en cabeza de la sefiora ZUGEIDY VILLARREAL OLMEDO

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE manifesto lo

or el contratista es viable, el atraso significativo por Ia fuerte ofa invernal
e a Noviebre del 2024, sumado a os bloqueos continuos sobre las vias
y ante la complejided de intervencion del sector de Ia C:
adicional para que el contratista cumpla a cabalidad el porcentaje
s trabajos de movimientos de tierra que se estén realizando el
ronograma de obra, a sabiendas igualmente que falta por lo menos
acion del contrato 587 DE 2022, es por esto que la interventoria avala
fratista y da el visto bueno para la prérroga de dos meses, tiempo suficiente para
s altantes.

més, teniendo en cuenta que la prérfoga sélo sera en tiempo y sin adicion de recursos
se realice una buena programacion de obra, con amplios frentes de trabaio, se
objetivo en el tiempo sugerido.

s razones las partes la ALCALDIA
OHACHA, el conlratista de UNION TEMPORAL VIAS GEO PAZ RIOHACHA y la
ISORCIO TRANSFORMAR VIAL FRANCISCO EL HOMBRE, definen acuerdo en el
realizado el 20 de diciembre del 2024, donde teniendo en cuenta el porcentaje faltante
de la obra el cual es de un 92% aproximadamente, y teniendo en cuenta todos los
cados por el contralista y avalados por la Interventoria, se establece por medio de
a la prorroga No. 002 por término de dos (2) meses contados a partir de la fecha de
gente al contrato e obra No. 587 DE 2022.

QUINTO: - Qe s conlals esatles pueden ser modifcados cuando sea necesaro para og

ras de la realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, as
e una ejecucion zpegada a la realidad de las circunstancias estipuladas de
portes contracluales que direccionan su suscripcion, asi como de a oferta
enciales proponentes.

nes sustenta la necesidad de prorrogar el contrato de obra para su feliz
jeto contractual

ACUERDAN:

prorrogar el contrato segun los argumer

SEGUNDO. - Las partes ¢

nirato principal, de

g, consiias

| veinticuatro (24) de diciembre de 2024, se fima la pres
2, bajo la responsabilidad expresa de los que en ella interv

Por el Distrito,

ssnklj)t%s

fectonde-Sdpervision e \me?vm
bpervisor de apoyo

JAIME ORLANDO BRUGES MORENO OSE
aestructura y serv. Publicos by

Interventor,

zu&?ﬁﬁék LU(;LMEDO

S&{ﬁj \xide
LIESEL HERN, Z MOSCOTE
Representante Legal

Vias Geo Paz Consorcio Transformar Vial Francisco el Hombre

Sobre el particular, se advierte que no obra en el expediente soporte documental que acredite que el contrato en mencién se
encontrara en fase de ejecucién con anterioridad al cierre del proceso de seleccién. En consecuencia, no se configurd para
el integrante PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S. el deber legal de reportarlo en su propuesta. Por lo anterior, la Entidad
desestima la observacién formulada contra el proponente CONSORCIO VIiAS HEROICA DEL NORTE, al carecer de sustento

juridico.

8. PRESENTACION DEL CONSOLIDADO DE EVALUACION FINAL LUEGO DE INTERVENCIONES, SIN

ASPECTO ECONOMICO

REQUISITOS HABILITANTES

ITEM PROPONENTE JURIDICO FINANCIERO TECNICO HABILITACION

CONSORCIO RED
1 VIAL CARTAGENA
010

CONSORCIO
2 OBRAS CIRCUITO CUMPLE
VIAL

CONSORCIO VIAS
3 HEROICAS DEL CUMPLE
NORTE

CONSORCIO VIAL CUMPLE
CARIBE 2026

CONSORCIQ MEGA CUMPLE
INGENIERIA 2026

(3]

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE NO CUMPLE

NO CUMPLE CUMPLE

NO HABIL

CUMPLE NO HABIL

CUMPLE CUMPLE HABIL

NO HABIL

NO HABIL

REQUISITOS DE PONDERACION

CONSORCIO RED VIAL
CARTAGENA 010
CONSORCIO OBRAS

PROPONENTE 2 CIRCUITO VIAL NA

PROPONENTE NOMBRE OFERTA
ECONOMICA
NA

PROPONENTE 1

PUNTAJE
ALID m DISCAPACIDA UJERES | MIPYMES | TOTA
NA NA NA NA NA NA
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PUNTAJE
PROPONENTE NOMBRE OFERTA
ECONOMICA CALIDAD m DISCAPACIDAD | MUJERES | MIPYMES | TOTAL
NA 30 20 1 0,25 0,25 51,5

PROPONENTE 3 CONSORCIO VIAS HEROICAS

DEL NORTE
PROPONENTE 4 CONSORCIZO();gAL CARIBE NA NA NA NA NA NA NA
PROPONENTE 5 CONSORCIO MEGA NA NA NA NA NA NA NA

INGENIERIA 2026

9. APERTURA DE SOBRE ECONOMICO DEL O LOS PROPONENTES HABILITADOS, VERIFICACION DE LA
OFERTA ECONOMICA, PONDERACION CONFORME EL METODO ALEATORIO QUE CORRESPONDA, Y
TRASLADO PARA QUE SE PRONUNCIEN SOLO SOBRE LA REVISION DEL ASPECTO ECONOMICO, EN
LOS TERMINOS DE LA LEY 1882 DE 2018.

9.1. APERTURA DEL SOBRE ECONOMICO DEL O LOS PROPONENTES HABILITADOS

Se recuerda que el inciso 3 del Paragrafo 3° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, que fue adicionado por el articulo 1° de la
Ley 1882 de 2018, senala:

«Para estos procesos, el segundo sobre, que contiene la oferta econdmica, se mantendra cerrado hasta la
audiencia efectiva de adjudicacion, momento en el cual se podran hacer observaciones al informe de evaluacion,
las cuales se decidiran en la misma. Durante esta audiencia se dara apertura al sobre, se evaluara la oferta
econdémica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de
condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitado en la misma diligencia solo para la revisién del aspecto
econdémico y se establecera el orden de elegibilidad».

Al tiempo, el pliego de condiciones, numeral 4.14. en el inciso final establece: «En el evento que solo exista una oferta
habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del sobre No 2, la Entidad podra prescindir de la definicién de la
TRM y escogencia de método de ponderacion de la oferta econémicay.

Frente a la situacion actual de la audiencia y en vista que existe un Unico oferente habilitado, la Entidad procedera como
enuncié con anterioridad, situacion que enerva la posible suspension de la audiencia previa a la apertura de los sobres
econdmicos en virtud de los acontecimientos acaecidos con la TRM con ocasion a las visperas del nuevo afio.

Por tanto, se procede la apertura del sobre econédmico del unico oferente habilitando, en tiempo real de siendo visible la
actuacion por todos los interesados. A continuacion se relaciona el valor total de la oferta econdmica sin verificacion
aritmética:

ITEM PROPONENTE VALOR OFERTA ECONOMICA

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE $45.418.173.015,67

Acto seguido, siendo las 12:25 a.m. la Entidad toma un tiempo de quince (15) minutos con miras a determinar las
correcciones aritméticas y la justificacion de los precios artificialmente bajos a que haya lugar.

Transcurrido el lapso indicado y siendo las 12:40 a.m., la Entidad procede a indicar que no hay lugar a correcciones
aritméticas, por lo cual, los valores de la oferta quedan tan cual fue informados por el oferente habilitado en el Formulario 1.
Ademas se indica que no se solicitara la justificacién de precios, por considerar que no se evidencia que los precios de la
oferta sean insuficientes para garantizar una correcta ejecucion del contrato.

9.2. PONDERACION
El comité, habiendo hecho la verificaciéon de la oferta econémica, tomando como parametros los establecidos en (i) los
pliegos de condiciones definitivos (documentos tipo), el Formulario 1 y la oferta descargada, deja constancia del

cumplimiento de la oferta, asi:

e REQUERIMIENTOS:

ORDEN REGLA
1 La propuesta econémica debera ser allegada en el Sobre No. 2.
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NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA
El valor de la propuesta econdémica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE
3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X
ORDEN REGLA
3 El A.l.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta econémica. (Concordancia,
Literal Q del numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA

El porcentaje del A.l.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje
individual de la “A”, de la “I" y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el
Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial. (Concordancia, Literal R del numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA
El valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicacion NO exceda el Presupuesto Oficial estimado para
el Proceso de Contratacion. (Concordancia, Literal L del numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA
La oferta NO presenta tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o
factores de evaluacion de la oferta. (Concordancia, Literal M del numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE
3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X
ORDEN REGLA
El Proponente NO adiciono, suprimié, cambio, o modificé los items, la descripcion, las especificaciones, el detalle, las unidades o
7 cantidades sefialadas en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.
(Concordancia, Literal N del numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA
El Proponente ofrece todos los valores de precios unitarios y NO ofrece alguno en cero (0) pesos. (Concordancia, Literal O del
numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA
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La oferta NO supera el valor unitario de los items ofrecidos con respecto al valor establecido para cada item del Presupuesto
Oficial. Esta causal aplica para todos los items del presupuesto oficial.

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA
NO presenta mas de una oferta econémica con valores distintos en el Sobre 2
(Concordancia, Literal V del numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

ORDEN REGLA
El valor total de la oferta NO es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la seccién 4.1.3 (Concordancia, Literal W del
numeral 1.15. de los Pliegos de Condiciones)

NUMERO PROPONENTE CUMPLE NO CUMPLE

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE X

En este orden, se procede a la asignacion de puntaje:

. PUNTAJE DE OFERTA
ITEM PROPONENTE ECONOMICA

3 CONSORCIO VIAS HEROICAS 48,5

DEL NORTE

Acto seguido, y en garantia del principio de contradiccion, defensa y debido proceso, la Administracién procede a dar traslado
de la evaluacién de la propuesta econdmica, dejando claridad de lo dispuesto en la disposiciéon normativa, Ley 1882 de 2018
que adiciona los paragrafos 2° y 3° del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, especificamente cuando esta dispone «corriendo
traslado a los proponentes habilitado en la misma diligencia solo para la revision del aspecto econémico y se
establecera el orden de elegibilidad».

En este momento se da traslado a los proponentes habilitados, para la revisién del aspecto econémico.

Se sustrae del orden del dia por no presentarse observaciones del proponente habilitado.

10. RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL TRASLADO DEL ASPECTO
ECONOMICO Y DETERMINACION DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

e RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES

Se sustrae del orden del dia por la ausencia de observaciones sobre el aspecto econdmico. En consecuencia se procede con
la determinacion y presentacién del orden de elegibilidad.

e PRESENTACION DEL CONSOLIDADO FINAL (PONDERACION)

OFERTA FACTOR I?)IIIENF(’:I;JI:QSII‘I?ANS EMPRENDIMIENTOS Y
ITEM PROPONENTE DE EMPRESAS DE MIPYME
FEELTeL e CALIDAD CON MUJERES
DISCAPACIDAD

CONSORCIO
3 vias 485 30 20 1 0,25 0,25 100

HEROICAS
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VINCULACION

DE PERSONAS EMPRENDIMIENTOS Y

EMPRESAS DE MIPYME
MUJERES

FACTOR
DE
CALIDAD

ITEM PROPONENTE il

ECONOMICA CON

DISCAPACIDAD

DEL NORTE

e ORDEN DE ELEGIBILIDAD

| ORDEN | PROPONENTE

1 PROPONENTE 3 - CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE

11. RECOMENDACION DEL COMITE EVALUADOR

Que los miembros del Comité Evaluador' una vez realizados los estudios juridico, financiero y técnico, analizados los factores
de evaluacioén contenidos en los Pliegos de Condiciones y en consideracion a los fines de la contratacién, recomiendan a la
SECRETARIA GENERAL, adjudicar la Licitacion Publica No. LP-SID-010-2025, cuyo objeto es «OBRAS DE
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO
DE CARTAGENA» al proponente CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE, representado por FERNANDO CARLOS
PATERNINA GARCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.044.908.415, estructura plural integrada por: PAZ
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900.789.716-6 con un 60 % de participacion; CQK CONSTRUCCIONES S.A.S., con
NIT. 900.588.702-0 con un 30 % de participacion; y CONSTRUCTORA SAN MARINO S.A.S. con NIT. 901.354.490-3 con un
10 % de participacion. La contratacion tendra un valor de hasta CUARENTA 'Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 45.418.173.015,67)
M/CTE.

Acatando la recomendacion del Comité Evaluador, y en ejercicio de las facultades propias del cargo, dado que se han
cumplido los requisitos legales, reglamentarios los sefialados en los pliegos de condiciones, el Distrito Turistico y Cultural de
Cartagena procede a la adjudicacion de la Licitacién Publica No. LP-SID-010-2025, cuyo objeto es «OBRAS DE
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO
DE CARTAGENA» al proponente CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE, representado por FERNANDO CARLOS
PATERNINA GARCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.044.908.415, estructura plural integrada por: PAZ
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900.789.716-6 con un 60 % de participacion; CQK CONSTRUCCIONES S.A.S., con
NIT. 900.588.702-0 con un 30 % de participacion; y CONSTRUCTORA SAN MARINO S.A.S. con NIT. 901.354.490-3 con un
10 % de participacion. La contratacion tendra un valor de hasta CUARENTA 'Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO
MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 45.418.173.015,67)
M/CTE.

12. LECTURA DE LA RESOLUCION DE ADJUDICACION

RESOLUCION No. 10561 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PRIMERO: Adjudicar la Licitacién Publica No. LP-SID-010-2025, cuyo objeto es «OBRAS DE REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO VIAL DEL NORTE Y CORREDOR HISTORICO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA»
al proponente CONSORCIO VIAS HEROICAS DEL NORTE, representado por FERNANDO CARLOS PATERNINA
GARCIA, identificado con cédula de ciudadania No. 1.044.908.415, estructura plural integrada por: PAZ
CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT. 900.789.716-6 con un 60 % de participacion, CQK CONSTRUCCIONES S.A.S., con
NIT. 900.588.702-0 con un 30 % de participacién, y CONSTRUCTORA SAN MARINO S.A.S. con NIT. 901.354.490-3 con
un 10 % de participacion. La contratacién tendra un valor de hasta CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($
45.418.173.015,67) M/CTE.

SEGUNDO: En términos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, el acto de adjudicacién
es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Dese cumplimiento al articulo 9 de la Ley 1150 de 2007, la cual
textualmente reza: «(...) El acto de adjudicacién es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante, lo
anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podra ser revocado, caso
en el cual, la entidad podra aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993».

' Conforme a sentencia CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION C
CONSEJERO PONENTE: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogota D.C, veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). Radicacion
ntimero: 850012331000201100109 01 (51376)
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TERCERO: El proponente favorecido debera dar estricto cumplimiento al cronograma del presente proceso, para la
suscripcion del contrato, vencidos los cuales sin lograr suscripciéon del mismo con la comparecencia personal del
adjudicatario, la Entidad hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales
concerniente a obtener el reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantia y sin perjuicio
de la inhabilidad para contratar de conformidad con el literal e) numeral 1 del articulo 8 de la Ley 80 de 1993, para lo cual
el DISTRITO DE CARTAGENA, actuara segun indica el inciso final del numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993.

CUARTO: Contra la decisién de adjudicacion del articulo primero de la presente Resolucién, no procede recurso alguno
conforme lo establece el paragrafo 1° del articulo 77 de la Ley 80 de 1993.

QUINTO: Publiquese el presente acto administrativo en la pagina www.colombiacompra.gov.co.
SEXTO: La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Cartagena de Indias a los treinta y un (31) dias del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

13. FIRMA DEL ACTA

MARIA PATRI RRAS MENDOZA
Secretaria de Despacho, Cédigo 020, Grado 61 Director, Codigo 820, Grado
Secretaria Generg|

nado a la Secretaria
de Infraestructura

2

CARAOS ITIA LINAN LIGIA CECILIA ANDRADE BUSTILLO
Asesor de D 5digo 105 Grado 47 Profesional Especializado Cédigo 222 Grado 43/
Unidad Asgsgfa de Contratacion Evaluadora Juridica
o ~
LAURA|VANE CO RUZ JUAN SEB ENA HUERTAS
Asesora Juridita Extern valuadora Juridica Asesor Técnico Externo/ Evaluador Técnico
ANTONI TILLO BELTRAN

Asesor Financig erno/ Evaluador Financiero
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