USPEC	**ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento y/o Responsabilidad civil extracontractual.

1. **No. CONTRATO**	**281-2024**		
2. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	05-12-2024		
3. **TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE OBRA		
4. **NOMBRE DEL CONTRATISTA:**	CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024		
5. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:**	901.892.656-6		
6. **OBJETO DEL CONTRATO:**	CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL **ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ**, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"		
7. **POLIZA No.:**	NB-100360107	8. Fecha expedición **Anexo 10**	19-11-2025
9. **ASEGURADORA:**	SEGUROS MUNDIAL		
10. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	**$ 11.606.097.287**		
11. **PLAZO DE EJECUCIÓN:**	Hasta el 31 de diciembre de 2025		

12. AMPAROS	13 %	14. Vr. Asegurado	15 Vigencia			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**30%**	$ 3.481.829.186,10	Del	01-09-2025	Hasta	30-06-2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**100%**	$ 7.659.191.250	Del	01-09-2025	Hasta	30-06-2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**10%**	$ 1.160.609.728,70	Del	01-09-2025	Hasta	31-12-2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**20%**	$ 2.321.219.457,40	Del	31-12-2025	Hasta	31-12-2030
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	**30%**	$ 3.481.829.186,10	Del	31-12-2025	Hasta	31-12-2028
CALIDAD DEL SERVICIO valor fase 1	**30%**	$ 49.621.868,95	Del	31-12-2025	Hasta	31-12-2028

16. **Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual NB-100092455 del 27-11-2025 Anexo 9**

21. ASEGURADOS	22. BENEFICIARIOS
CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	TERCEROS AFECTADOS

AMPARO	17. Vr. Asegurado	18. Vigencia			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 5% SMMLV	$ 580.304.864	Del	05-12-2024	Hasta	31-12-2025

Se ajustan los amparos hasta el otrosí 5

Se verificó que la póliza contiene los amparos exigidos en el Numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015. ☑


Por lo anterior se aprueba la **Póliza de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil extracontractual,** con lo cual se certifica el cumplimiento del requisito de suscripción de pólizas exigido al contratista.

22. **Fecha de aprobación:**	31-12-2025

23. **Aprobó:**

FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ
Director de Gestión Contractual

Elaboró: Andres Rodriguez – DIGECO
Revisó: Andrea Carolina López Espitia – Profesional Universitario – DIGECO
Juan Diego León Sánchez – Coordinador Contractual – DIGECO



productos.mundialseguros.com.co

Trabajo

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No. 72668480

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

☐ No soy un robot reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	4kY7K5QJvga7fajp8LVl+g==		
Número de póliza	100360107	Número de anexo	10
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	19/11/2025
Inicio de vigencia Global	05/12/2024	Fin de vigencia Global	31/12/2030
Tomador	CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024		
Asegurado	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	Valor asegurado	18.154.300.677,25
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.USPEC-CTO-281-2024 , CUYO OBJETO ES:
CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL STABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA


EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 01/09/2025	24:00 Horas del 30/06/2026	$ 3.481.829.186,10	$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 01/09/2025	24:00 Horas del 30/06/2026	$ 7.659.191.250,00	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 01/09/2025	24:00 Horas del 31/12/2028	$ 1.160.609.728,70	$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 31/12/2025	24:00 Horas del 31/12/2030	$ 2.321.219.457,40	$ 0,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 31/12/2025	24:00 Horas del 31/12/2028	$ 3.481.829.186,10	$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 31/12/2025	24:00 Horas del 31/12/2028	$ 49.621.868,95	$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13



productos.mundialseguros.com.co

Trabajo

Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos

Certificado No. 72683672

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot — reCAPTCHA Privacidad - Condiciones

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	Zj7MCZsz8u+4j+AiIMBJMg==		
Número de póliza	100092455	Número de anexo	9
Ramo	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE	Fecha de expedición	27/11/2025
Inicio de vigencia Global	05/12/2024	Fin de vigencia Global	31/12/2025
Tomador	CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024		
Asegurado	CONSORCIO CONSTRUSPEC DUOVAL 024	Valor asegurado	580.304.864,35
		Movimiento	MODIFICACION SIN COBRO DE PRIMA

Objeto de póliza: SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.USPEC-CTO-281-2024 , CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE GUARDIA Y ADECUACIONES GENERALES PARA LA OPERACIÓN DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LOS NUEVOS CUPOS EN EL ESTABLECIMIENTO EPAMS CAS ERE JP LA PAZ ITAGÜÍ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
*CONSTRUVAL INGENIERIA S A S NIT: 900264302 PARTICIPACION 10%

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 30/08/2025	24:00 Horas del 31/12/2025	$ 580.304.864,35	$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 30/08/2025	24:00 Horas del 31/08/2025	$ 580.304.864,35	$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 30/08/2025	24:00 Horas del 31/08/2025	$ 580.304.864,35	$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 30/08/2025	24:00 Horas del 31/08/2025	$ 580.304.864,35	$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13