CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MP-SG-MC-SM-024-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y EYDER ARIZA CALDERÓN.

CONTRATISTA:	EYDER ARIZA CALDERÓN C.C 80.724.635 de Santa Fe de Bogotá
SUPERVISOR:	VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ CC. No. 12.234.347
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO"
PLAZO:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE SIETE (07) MESES Y OCHO (08) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE
ADICIÓN No. 01	DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($16.777.350) M/CTE
VALOR TOTAL:	SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($66.777.350) M/CTE
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales, de acuerdo a los suministros realizados, previa presentación del informe respectivo y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado, y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente. La solicitud, deberá estar acompañada de la factura o documento equivalente, presentación de los informes respectivos, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor total del contrato. Todo pago está sujeto a la programación anual mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de cargo EXCLUSIVO del contratista. Por lo tanto, deberá contemplar tales conceptos
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:	2025000513 - 2025002010
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025000746 – 2025002312
RUBRO:	2.1.2.02.01.004
DENOMINACIÓN RUBRO:	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE
RIESGOS AMPARADOS:	CUMPLIMIENTO PRESTACIONES SOCIALES CALIDAD DEL SERVICIO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
NO. DE PÓLIZA Y NOMBRE DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA:	CHU-100047042 ANEXO 0 - CHU-100047042 ANEXO 1 MUNDIAL DE SEGUROS S.A
FECHA APROBACIÓN GARANTÍAS:	13/05/2025 - 22/12/2025

Proyectó: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ -ALMACENISTA

Revisado por: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ	Aprobado por: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
Firma:	Firma:
Cargo: ALMACENISTA	Cargo: ALMACENISTA

PAGO EST. PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL:	$50.000 - $200.000 - $84.000
PAGO EST. PRO-ADULTO MAYOR:	$1.120.000 - $480.000 - $400.000 - $671.000
PAGO EST. PRO-DEPORTE:	$1.000.000 - $336.000
PAGO EST. PRO- CULTURA:	$275.000 - $75.000 - $50.000 – $100.000 - $168.000
PAGO EST. PRO-UNIVERSIDAD:	$200.000 - $50.000 - $84.000
SEGURIDAD SOCIAL:	
FECHA DE INICIO:	13 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE LIQUIDACIÓN: **20 DE DICIEMBRE DE 2025** En PITALITO, a los 20 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron el VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ, en calidad de supervisor del contrato y EYDER ARIZA CALDERÓN, C.C 80.724.635 de Santa Fe de Bogotá, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
REDUCCIÓN RP	$00,00	No.
VALOR RP FINAL	$66.777.350,00	
VALOR A LIBERAR	$4.350,00	No. Rubro:

2. VALORES

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato y/o convenio	**$50.000.000,00**
2. Adición - Otro Sí No. 01	**$16.777.350,00**
3. Valor Final Contratado	**$66.777.350,00**
4. Valor Final Ejecutado	**$66.773.000,00**
5. Saldo a Favor del Municipio de PITALITO	$ 4.350,00

3. ACTAS

No ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	13/05/2025	Acta de Iniciación
02	23/05/2025	Acta modificación contrato
03	17/12/202	Acta de adición
04	20/10/2025	Acta de terminación

4. BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN

4.1 Estados Financieros del Contrato

RELACIÓN DE PAGOS	FECHA	VALOR	EJECUTADO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO
Certificado de cumplimiento No. 1	27/06/2025	$24.818.000,00	$24.818.000,00		$25.182.000,00
Certificado de cumplimiento No. 2	09/07/2025	$9.325.000,00	$34.143.000,00		$15.857.000,00
ADICIÓN	17/12/2025	$ 16,777,350.00	$00,00		$ 32,634,350.00
Certificado de cumplimiento No. FINAL	20/12/2025	$32.630.000,00	$ 66,773,000.00		$ 4,350.00
Rendimientos financieros del anticipo		Fecha de certificado bancario o fiduciario			
		Valor a devolver al municipio			$0.00

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$50.000.000,00	$16.777.350,00	$66.777.350,00	$66.773.000,00	$0.00

VALOR A PAGAR: TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($32.630.000,00) M/Legal.

Proyectó: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ -ALMACENISTA

Revisado por: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ	Aprobado por: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
Firma:	Firma:
Cargo: ALMACENISTA	Cargo: ALMACENISTA

5. INFORME
Que, según el acta de terminación, el acta de recibo final e informe suscrito por el supervisor y/o interventor, se procede a liquidar el CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MP-SG-MC-SM-024-2025.

6. CONSTANCIAS
El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

Se deja constancia por parte del supervisor y/o interventor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en materia del sistema general de seguridad social, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

7. LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior, El Municipio de PITALITO cancelará al Contratista la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($32.630.000,00) M/Legal.** Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

La presente acta de liquidación final no exime al contratista ni al supervisor de los compromisos contractuales pactados y aceptados mediante la suscripción del contrato objeto de la presente liquidación ni de las acciones civiles y penales por las acciones u omisiones en la actuación contractual de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley 80 de 1993 y demás normatividad vigente.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron a los 20 días del mes de diciembre de 2025, por efectos de cierre financiero y presupuestal, según circular interna No. 007 de fecha de octubre de 2025.

DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR
Ordenador de gasto

VICTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
Supervisor

EYDER ARIZA CALDERÓN
Contratista.

Proyectó: VICTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ-ALMACENISTA

Revisado por: VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ	Aprobado por: VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
Firma:	Firma:
Cargo: ALMACENISTA	Cargo: ALMACENISTA

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA MP-SG-MC-SM-024-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PITALITO Y EYDER ARIZA CALDERÓN.

CONTRATISTA:	EYDER ARIZA CALDERÓN C.C 80.724.635 DE SANTA FE DE BOGOTÁ
SUPERVISOR:	VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ CC. No. 12.234.347
No. PROCESO:	MP-SG-MC-SM-024-2025
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO"
PLAZO:	EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO, SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
VALOR INICIAL:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE
ADICIÓN No. 01	DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($16.777.350) M/CTE
VALOR TOTAL:	SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($66.777.350) M/CTE
FORMA DE PAGO:	Pagos parciales, de acuerdo a los suministros realizados, previa presentación del informe respectivo y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado, y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente. La solicitud, deberá estar acompañada de la factura o documento equivalente, presentación de los informes respectivos, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor total del contrato. Todo pago está sujeto a la programación anual mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de cargo EXCLUSIVO del contratista. Por lo tanto, deberá contemplar tales conceptos
FECHA DE INICIO:	13 DE MAYO DE 2025
FECHA DE PRESENTA ACTA:	20 DE DICIEMBRE DE 2025

Proyectó: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ-ALMACENISTA

Revisado por: VICTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ	Aprobado por: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
Firma:	Firma:
Cargo: ALMACÉNISTA	Cargo: ALMACENISTA

Alcaldía Municipal Pitalito Huila	ACTA DE TERMINACIÓN		
	CÓDIGO: F-GA-CO-20	VERSIÓN: 03	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

En Pitalito, a los 20 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ, Almacenista Municipal, en calidad de supervisor del contrato de mínima cuantía y EYDER ARIZA CALDERÓN, en calidad de contratista; hemos acordado terminar el contrato de mínima cuantía MP-SG-MC-SM-024-2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSTANCIAS:

Se hace constar que los requisitos para terminar el contrato han sido cumplidos y se procede a celebrar el acta de terminación.

ACUERDOS:

Teniendo en cuenta que el contrato se ha ejecutado en fecha anterior a la fecha convenida para el vencimiento del plazo de ejecución del contrato, las partes acuerdan darlo por terminado a partir de la fecha de la firma de la presente acta. Igualmente, procederán a su liquidación en el plazo estipulado en la cláusula del convenio.

COMPROMISOS

1. El contratista una vez firmada dicha acta, llevara una copia a la aseguradora para ampliar las respectivas pólizas concernientes al presente contrato y entregar al municipio para su aprobación.

La presente se firma a los 20 días del mes de diciembre de 2025, por efectos de cierre financiero y presupuestal, según circular interna No. 007 de fecha de octubre de 2025.

FIRMANTES:

VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
Supervisor

EYDER ARIZA CALDERÓN
Contratista

Proyectó: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ-ALMACENISTA

Revisado por: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ	Aprobado por: VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
Firma:	Firma:
Cargo: ALMACENISTA	Cargo: ALMACENISTA

Alcaldía Municipal Pitalito Huila	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		
	CÓDIGO: F-GA-CO-21	VERSIÓN: 04	FECHA: 02/11/2023

NIT 891180077-0

EL ALMACENISTA GENERAL
DEL MUNICIPIO DE PITALITO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA, AL PROCESO No. MP-SG-MC-SM-024-2025

CERTIFICA

1. Que la señora EYDER ARIZA CALDERON, identificada con cedula de ciudadania No. 80.724.635 expedida en Santa Fe de Bogotá DC, viene cumpliendo con las obligaciones del contrato cuyo objeto es SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PITALITO, suministro de partes y repuestos para computador fue entregado durante el periodo diciembre de 2025.

El Contrato en mención presenta el siguiente balance:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL	ARTÍCULO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO	INICIO Y TERMINACIÓN	VALOR CONTRATO	VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
2025000746	2.1.2.02.01.004	12/05/2025	13/05/2025 20/12/2025	$50,000,000.00	$24,818,000.00	$ 25,182,000.00
2025000746	2.1.2.02.01.004	12/05/2025	13/05/2025 20/12/2025	$25,182,000.00	$9,325,000.00	$ 15,857,000.00
2025002312	2.1.2.02.01.004	16/12/2025	13/05/2025 20/12/2025	$16,777,350.00	$	$ 32,634,350.00
2025000746	2.1.2.02.01.004	12/05/2025	13/05/2025 20/12/2025	$32,634,350.00	$32,630,000.00	$ 4,350.00

2. Que, en cumplimiento de la normatividad en materia del Sistema de Seguridad Social, se verificó el pago correspondiente al mes de diciembre de 2025, según planilla Nro 8639349263 el cual se ajusta a la base y porcentaje que corresponde.

3. Que, con la firma del presente documento autorizo la cancelación del pago FINAL, por la suma de $32.630.000 través de la Tesoreria General del Municipio de Pitalito.

4. Que para la expedición del presente se tuvieron en cuenta los siguientes documentos soporte: Factura. Informe, planilla de seguridad social

La presente certificación se expide para efectos de verificación de requisitos para pago por parte de la Tesorería General el día 20 de diciembre de 2025.

VÍCTOR HUGO MOLINA MÉNDEZ
ALMACENISTA GENERAL
CC. 12.234.347 de Pitalito

Proyectó: Víctor Hugo Molina Méndez – Almacenista General

Revisó: Víctor Hugo Molina Méndez	Aprobó: Víctor Hugo Molina Méndez
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

INFORME DE SUPERVISION No. FINAL	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
CARGO	ALMACENISTA GENERAL
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
CARGO	N/A
No. PROCESO SECOP	MP-SG-MC-SM-024-2025
CONTRATO	MP-SG-MC-SM-024-2025
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA
OBJETO	SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PITALITO
VALOR	$ 50.000.000
CONTRATISTA	EYDER ARIZA CALDERON
NIT/ C.C.	C.C 80.724.635
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5 mayo de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN	PITALITO HUILA
FECHA DE INICIO	13 DE MAYO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo para la ejecución del contrato será de ocho (08) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, en todo caso, sin exceder el 20 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 66.777.350
PRORROGA No 1	N/A
ADICION No. 1	$16.777.350
SUSPENSION No.	N/A
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Pagos parciales, de acuerdo a los suministros realizados, previa presentación del informe respectivo y certificación de cumplimiento expedida por el supervisor designado, y la acreditación del pago de los aportes al sistema de seguridad social correspondiente. La solicitud, deberá estar acompañada de la factura o documento equivalente, presentación de los informes respectivos, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y soportes de pago al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello de acuerdo al valor total del contrato. Todo pago está sujeto a la programación anual mensualizada de caja PAC del MUNICIPIO, sin generar intereses moratorios. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de cargo EXCLUSIVO del contratista. Por lo tanto, deberá contemplar tales conceptos

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Victor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Victor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

NIT 891180077-0

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025000513	Fecha	Valor
Rubro No 2.1.2.02.01.004	17/03/2025	$ 50.000.000
REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 2025000746	Fecha	Valor
Rubro No 2.1.2.02.01.004	12/05/2025	$ 50.000.000

Nota: Si hay nuevas disponibilidades para el mismo contrato incluirlas

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESULTADO O PRODUCTO
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso, la Propuesta y el contrato que se suscriba.	El contratista viene cumpliendo al objeto y los lineamientos estipulados en el contrato	Correcta ejecución del contrato.
Garantizar la calidad y/o correcta entrega del suministro objeto del contrato con partes y repuestos certificados según la naturaleza de los mismos.	El contratista realizo la entrega las partes y repuestos para computador, las cuales cumplen con la calidad requerida por la entidad.	El recibido a satisfacción por parte supervisor.
Entregar en las oficinas del Almacén General del Municipio de Pitalito, los suministros objeto del contrato, en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes a la solicitud de pedido, es decir dentro del mismo dia	El contratista realizó la entrega de los elementos en la oficina de almacén, dentro de los tiempos establecidos en el contrato	Elementos recibidos en los tiempos estipulados.
Entregar los repuestos y partes en su empaque original y en condición de nuevos, según la naturaleza de los mismos.	El contratista entregó los repuestos y partes en sus respectivos empaques, en condición de nuevos.	Repuestos y partes de computador en sus respectivos empaques, en condición de nuevos.
Remplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, dentro del dia hábil siguiente a la fecha de comunicación que en tal sentido realice la Entidad, a través del supervisor del contrato	Durante el pedido No 02, no se presentó ninguna novedad	Sin novedades.
Contar con disponibilidad amplia y	El contratista conto con la disponibilidad de	Entrega oportuna de los

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Victor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Victor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

suficiente de repuestos y partes para computador y la red de datos que le permita cumplir con la entrega oportuna de los suministros.	los repuestos y partes, cumpliendo con la entrega oportuna de los elementos solicitados.	suministros.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo se le impartan por parte de la entidad	El contratista atendió oportunamente los requerimientos de la entidad.	Solución oportuna a lo solicitado por la entidad.
Mantener vigente todas las garantías que amparen el contrato en los términos del mismo	El contratista cuenta con la póliza No CHU-100047042 ANEXO 0	Póliza N° CHU-100047042, debidamente firmada y cargada en la plataforma SECOP II.
presentar la respectiva factura y cuenta de cobro para el trámite del caso	El contratista presento la factura electrónica y los documentos requeridos para el trámite de la cuenta de cobro	Cuenta de cobro radicada con numero de factura FECC-215 en la oficina de Tesorería Municipal.
Suscribir las correspondientes actas de iniciación y liquidación.	El contratista suscribió el acta de inicio del contrato de mínima cuantía No MP-SG-MC-SM-024-2025	Acta de inicio debidamente y cargada en la plataforma SECOP II
Demostrar el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL) y aportes parafiscales señalados por la ley 789 de 2002 si estuviese obligado ello	El contratista realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL)	Planilla de seguridad social (salud, pensión y ARL) del mes junio No 8636512594
Asumir, con cargo al presupuesto del contrato, el costo de trasporte	El contratista asumió los costos de trasporte, por las entregas de elementos realizados	El contratista asumió los costos de trasporte, por las entregas de elementos realizados
Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 2232 de 2022, "Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones."	El contratistas viene dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 2232 de 2022, entregando productos empacados en cartón biodegradable.	Cumplimiento Ley 2232 de 2022.

Nota: Para contratos que no cumplen obligaciones periódicas, como obra, interventoria, suministro, convenios, minimas cuantias, se deberán anexar los informes, actas parciales y demás que apliquen del periodo ejecutado, que demuestre el cumplimiento de las actividades contractuales.

PERIODO	No.DE FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
MAYO	FECC-213	$24,818,000.00	$24,818,000.00	$ 41,959,350.00	37.17%

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia –Apoyo Profesional.

Revisado por: Victor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Victor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

JUNIO	FECC-215	$9,325,000.00	$ 34,143,000.00	$ 32,634,350.00	51.13%
DICIEMBRE	FECC-225	$32,630,000.00	$66,773,000.00	$4,350.00	99.99%

Nota: incluir todas las casillas que sean necesarias acorde con los pagos

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL: El contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:			
1. No de la planilla	Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
		Salud	
		Pensión	
		ARL	
2. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL:	Fecha de elaboración: 18/12/2025 Quien suscribe: JENIFER CAROLINA LOZADA T.P 251840T		

Nota: Para el caso de las personas naturales contratistas deberá incluir todo el tema de la planilla (item 1) y quienes tengan personas a su cargo deberán certificar el cumplimiento.

OBSERVACIONES

En cumplimiento del objeto contractual viene ejecutando el SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PITALITO, el cual se prestó a entera satisfacción de conformidad a las condiciones técnicas establecidas, de acuerdo a lo solicitado por la Administración Municipal, así:

Fecha de expedición del presente informe 20 de diciembre de 2025.

Firma del Supervisor
VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ
Almacenista General

Proyectó: Daniel Felipe Palomares Valencia – Apoyo Profesional.

Revisado por: Victor Hugo Molina Méndez.	Aprobado por: Victor Hugo Molina Méndez.
Firma:	Firma:
Cargo: Almacenista General	Cargo: Almacenista General

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500089

FECHA DE INGRESO: PITALITO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura Nº:** FECC-225

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500060 del VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

Proveedor ARIZA CALDERON EYDER, DIR: C 3 4 21, TEL:, NIT: 80724635 FAX: **Remisión Nº:**

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	105020102	PARLANTE PARA COMPUTADOR Altavoces Estéreo Usb, Control Volumen, Mute, Color Black logi 150	UND	2.00	110,000.00	220,000.00
2	105020025	MEMORIA USB DE 64 GB	UND	5.00	60,000.00	300,000.00
3	105020075	CARGADOR ORIGINAL HP PUNTA AZUL	UND	1.00	220,000.00	220,000.00
4	105010029	DIADEMA USB CON MICROFONO Diadema Usb Diseño ergonómico tipo Gamer, 1 plug 3.5 mm para Ps4, Micrófono fijo alta definición, Control de volumen.	UND	2.00	130,000.00	260,000.00
5	105020147	CAMARA WEB Webcam Full Hd Resolución máxima de video: 1080p/30 fps (1920 x 1080 píxeles). Imagen con resolución de 4Mpx. Interfaz: USB-A 3.0 Sensor de imagen 4K, Micrófono incorporado	UND	1.00	800,000.00	800,000.00
6	105020225	CINTA MAGICARD MA300YMCKO COLOR	UND	1.00	560,000.00	560,000.00
7	105020008	PATCH CORD TERA 2 CAT 7A DE 3 MTS	UND	30.00	120,000.00	3,600,000.00
8	105020096	TECLADO USB PARA COMPUTADOR	UND	15.00	32,000.00	480,000.00
9	105020070	MOUSE USB CABLE USB Resolución del sensor: 1,600 dpi Tecnología: con cable USB Velocidad máxima: 1.000 ips Garantía: 1 año	UND	10.00	55,000.00	550,000.00
10	105020084	DISCO DURO PARA SERVIDOR 600 GB	UND	3.00	700,000.00	2,100,000.00
11	105020010	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO M.2 DE 512 GB NVME	UND	10.00	350,000.00	3,500,000.00
12	105020082	DISCO SOLIDO 512 GB	UND	11.00	340,000.00	3,740,000.00
13	105020110	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2 TB ecnología de conectividad: SATA Factor de forma: 2.5 Pulgadas Velocidad de rotación: 5.400 rmp	UND	2.00	530,000.00	1,060,000.00
14	105020146	MONITOR LED 24" FULL HD 1080P. CON PUERTO HDMI	UND	2.00	720,000.00	1,440,000.00
				Total	$	18,830,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PITALITO, SEGÚN PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA N° MP-SG-MC-SM-024-2025

Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: DIEZ Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MC.

COORDINADOR ALMACEN

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MENSAJE ORDEN

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

ENTRADA DE DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500090

FECHA DE INGRESO: PITALITO VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025 **Factura N°:** FECC-225

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202500060** del VIERNES, 19 DICIEMBRE 2025

Proveedor ARIZA CALDERON EYDER, DIR: C 3 4 21, TEL: , NIT: 80724635 FAX: **Remisión N°:**

Nro	Codigo	Und	Cant	Placa	Serie Anterior	Referencia	Valor
1	204010016	UND	1	5669	0	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE DESCRIPCION: Switch Administrable Capa 3 PoE con 48 puertos Gigabit RGCS8348GT4XSP Puertos: 8 puertos 100/1000Base-T PoE+, 4 uplink SFP+ Capacidad de conmutación: 176 Gbps Tabla de direcciones MAC: 16000 Ventilador: Sencillo Dimensiones (An x Pr x Al): 297 mm × 170 mm × 44.5 mm (11.69 in. x 6.69 in. × 1.75 in.) MTBF: 22.86 Años Salida PoE/PoE+(802.3af/at): 405 W Beneficios: Gestión gratuita de Ruijie Cloud Garantía: 5 años Con fuente de alimentación	6,900,000.00
2	204010016	UND	1	5670	0	SWITCH DE 48 PUERTOS ADMINISTRABLE DESCRIPCION: Switch Administrable Capa 3 PoE con 48 puertos Gigabit RGCS8348GT4XSP Puertos: 8 puertos 100/1000Base-T PoE+, 4 uplink SFP+ Capacidad de conmutación: 176 Gbps Tabla de direcciones MAC: 16000 Ventilador: Sencillo Dimensiones (An x Pr x Al): 297 mm× 170 mm× 44.5 mm (11.69 in. x6.69 in.× 1.75 in.) MTBF: 22.86 Años Salida PoE/PoE+(802.3af/at): 405 W Beneficios: Gestión gratuita de Ruijie Cloud Garantía: 5 años Con fuente de alimentación	6,900,000.00

Grupo	Valor
204	13,800,000.00
Total $	**13,800,000.00**

Detalle: SUMINISTRO DE PARTES Y REPUESTOS PARA COMPUTADOR Y RED DE DATOS DE PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE PITALITO, SEGÚN PROCESO INVITACIÓN PÚBLICA N° MP-SG-MC-SM-024-2025

Destino: ADMINISTRACION MUNICIPAL

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

VICTOR HUGO MOLINA MENDEZ

ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE