Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado	
CO1.PCCNTR.1700008	VISTRONICA SAS	CONTRATACION CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL	MC-CLD-CAI-005-2020	14.047.795 COP	Proceso de Contratación	15/07/2020 6:13:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En ejecución	Detalle

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.1700008
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15/07/2020 6:13:36 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1700008
Objeto del contrato	Adquirir para el Centro de Automatización Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formación para el desarrollo del proyecto Sennova "Diseño y fabricación de brazos robóticos didácticos modulares de cabezales intercambiables" de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	○ Sí ◉ No
Duración del contrato	40 Días
Fecha de inicio de contrato	21/07/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	1/09/2020 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones pos consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CALDAS CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

COLOMBIA, Manizales

Información del Proveedor contratista

VISTRONICA SAS

COLOMBIA, Fusagasugá
Número de documento 900726280

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VISTRONICA SAS	Bancolombia	Corriente	26432450895

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Elkin Fabian Cedeno* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2020 9:46:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ALEJANDRO TREJOS RUIZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/07/2020 10:17:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información del contrato

Tipo de proceso Mínima cuantía

Unidad de contratación CONTRATACION CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL

Proceso de Contratación MC-CLD-CAI-005-2020

Título de la oferta CALDAS MC-CLD-CAI-005-2020

Cuantía del contrato 14.047.795 COP

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado (•) Sí ( ) No

Fecha de notificación de prorrogación 27/08/2020 1:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ( ) Sí (•) No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ( ) Sí (•) No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ( ) Sí (•) No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.1700008
Proveedor	VISTRONICA SAS
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Ubicación	CO-CAL-17001 - Manizales
País	COLOMBIA
Departamento	Caldas
Municipio	Manizales
Dirección	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA
Código postal	

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KILOMETRO 10 VIA AL MAGDALENA	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 ▭	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.362.550,00	14.047.795,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30102000	materiales de formacion para uso robotico lote 2 corte	1,00	UN	4.221.525,00	4.221.525,00	4.221.525,00	4.221.525,00
1	32101600	materiales brazo robotico lote 1	1,00	UN	15.141.025,00	9.826.270,00	15.141.025,00	9.826.270,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
anexo a la aceptación de oferta.pdf	anexo a la aceptación de oferta.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
3. Cedula Representante Legal.pdf	3. Cedula Representante Legal.pdf	(detalle)
RUT Actualizado 2020.pdf	RUT Actualizado 2020.pdf	(detalle)
Camara y comercio 30 junio.pdf	Camara y comercio 30 junio.pdf	(detalle)
Certificado Cuenta Corriente Bancolombia 21-02-2019.pdf	Certificado Cuenta Corriente Bancolombia 21-02-2019.pdf	(detalle)

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	NESTOR EDUARDO SANCHEZ OSPINA	22/07/2020 1:53:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	14.047.795
Total	14.047.795

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-017-921910

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunid
☐	**4320**	**CDP**	**Generado**	**19.423.000 COP**	**14.047.795 COP**	**36-02-00-017-921910**

Saldo de CDP 19.423.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 14.047.795 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 15/07/2020 6:40 PM

Consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	47420	Presupuestal (CDP)	17/07/2020 12:00 AM	Generado	14.047.795 COP	14.047.795 COP	Sin documento	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle

Agregar

Saldo de compromisos CDP 14.047.795 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 14.047.795 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 17/07/2020 10:45 AM

Consulta SIIF

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado			
Pago 001	223 225	27/08/2020 12:06 PM *(UTC -5 horas)*	14/10/2020 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.047.795 COP	14.047.795 COP	14.047.795 COP	Rechazada	Detalle		
Pago 002	FV223 -FV261	29/09/2020 3:20 PM *(UTC -5 horas)*	-	11.804.867 COP	14.047.792 COP	14.047.792 COP	Enviado por proveedor	Detalle	Aprobar	Rechazar

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	APROBACIÓN POLIZA VISTRONICA.pdf	APROBACIÓN POLIZA VISTRONICA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designación Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.1700008 de 2020 VISTRONICA SAS.pdf	Designación Supervisión Contrato CO1.PCCNTR.1700008 de 2020 VISTRONICA SAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Poliza risaralda.pdf	Poliza risaralda.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	RP VISTRONICA.pdf	RP VISTRONICA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PROCEDIMIENTO INGRESO DE BIENES

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

FECHA	**20/10/2020**	**CIUDAD**	**Manizales**
COD REGIONAL	**17**	**REGIONAL**	**CALDAS**
CENTRO DE COSTO	**CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL**		
COD CENTRO DE COSTO	**9219**		
TIPO DE INGRESO:	**COMPRA**		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	**CO1.PCCNTR.1700008**	**FECHA**	**16 de julio de 2020**
PROVEEDOR/CONTRATISTA	**VISTRONICA SAS**		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA	**900726280**		
VALOR TOTAL	**$ 14.047.792**		
FECHA DE VENCIMIENTO	**01 de septiembre de 2020**		

OBJETO DEL CONTRATO: **Adquirir para el Centro de Automatización Industrial del Sena Regional Caldas, materiales de formación para el desarrollo del proyecto Sennova "Diseño y fabricación de brazos robóticos didácticos modulares de cabezales intercambiables" de acuerdo a las especificaciones relacionadas en la ficha técnica.**

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS:		**CANTIDAD BIENES CONSUMO:**	**741**

RECIBIDO A SATISFACCION:

certifica que los bienes cumple con la cantidad y características técnicas establecidas por el SENA **SI**

OBSERVACIONES: **Factura de Venta FVE 261 Y FVE 223**

CDP SIIF 4320 del 28 de enero de 2020 - Afectación: 921982 - C-3605-1300-2-0-3605007-02 AD. BIENES Y SERVICIOS

RP SIIF 47420 del 17 de julio de 2020

Amparado mediante póliza No. 17-44-101186130 de la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A

Se deja establecido en la presente acta que los materiales fueron recibidos de acuerdo a la fecha de terminación del contrato, el proveedor tuvo incovenientes en su facturación.

FIRMA DE SUPERVISOR:	NÉSLO
NOMBRE COMPLETO:	**NESTOR EDUARDO SANCHEZ OSPINA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**1.053.787.515**
CARGO:	**PROFESIONAL G08**