EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	3	INTERCIONES SAS BIC	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	3,01	INTERCIONES SAS BIC	901.327.731	100%	
	3,02				

PRESUPUESTO OFICIAL:	$	476.188.827	334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	2	EXPERIENCIA :	2.799,56
EXPERIENCIA 100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA		EXPERIENCIA				Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoria al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.								VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
			CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE			CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	I.C.U.T, OTRA	%											HÁBIL/NO HÁBIL	
1	36	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	AREA METROPOLINATA DEL VALLE DEL ABURRA	592/2010	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO PARA EL PROYECTO PILOTO BARRIOS DEL SUR DEL MUNICIPIO DE CALDAS	CUMPLE	CUMPLE	1.158,54	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	11.447,00	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	INTERCIONES SAS BIC	29/11/2010	12/04/2012	566.700,00	$ 656.549.300,00	1.158,55	1.158,54	1.158,54	1,00	1.158,54	HÁBIL	
2	44	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	UIS	N/A	INTERVENTORIA, TECNICA, LEGAL ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO	CUMPLE		1.641,02	CUMPLE	CUMPLE			4.470,00		CUMPLE	I	100%	INTERCIONES SAS BIC	15/09/1972	18/03/1976	1.560,00	$ 2.560.000,00	1.641,03	1.641,02	1.641,02	1,00	1.641,02		
3																																
4																																
5																																
6																																
			CUMPLE				CUMPLE	CUMPLE	1.641,02	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	11.447,00	CUMPLE													2.799,56		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	6	CONSORCIO INTERCANCHAS VELNEC	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	6,01	VELNEC INGENIERIA S.A.S.BIC	901.513.005	80%	
	6,02	VELNEC S.A.	800.028.455	20%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA (-)	1.134,55
EXPERIENCIA	100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.						Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.		Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de intervention al suministro e instalación de mobiliario.		Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.		Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.		Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.		801016 811015	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE		167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE / NO CUMPLE		6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE												HÁBIL/NO HÁBIL	
1	222	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	FINDETER	3-1-102452-COD 1364-33	CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 'INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.'	CUMPLE	CUMPLE	316,68	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	8700,90	CUMPLE	CUMPLE	C	65%	VELNEC S.A	1/06/2022	24/04/2024	1.300.000,00	$ 633.353.161,00	487,19	487,19	316,68	1,00	316,68	HÁBIL	
2	117	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDÍA DE MEDELLIN	4600076260 de 2018	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS TRANSVERSALES INFERIOR (CARRERA 32-34) Y SUPERIOR (DIAGONAL 25 - CARRERA 25-25B) INTERVINIENDOSE LA SECCIONAL VIAL.	CUMPLE	CUMPLE	817,87	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	VELNEC INGENIERIA S.A.S. BIC	10/09/2018	9/06/2019	828.116,00	$ 677.297.678,00	817,88	817,87	817,87	1,00	817,87		
3	6	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	BM-236-2004	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA RUTAS ALIMENTADORAS DEL SISTEMA TRANSMILENIO ZONA 4, GRUPO 2 EN BOGOTÁ, D.C.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0,00	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	I	100%	VELNEC S.A.	15/04/2005	15/08/2008	451.500,00	$ 777.002.566,00	1.720,94	1.683,65	1.683,65	-	-		
4	67	☑ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	430/99	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,A PRECIO GLOBAL FIJO AL CONTRATO PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS LOCALES EN LA LOCALIDAD DE BOSA SECTOR JOSE ANTONIO GALAN	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0,00	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	I	100%	VELNEC S.A.	17/08/1999	16/09/2000	260.100,00	$ 91.983.000,00	353,64	352,45	352,45	-	-		
5	65	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	IDU-14-2002	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A PRECIO GLOBAL FIJO PARA LA EVALUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LAS RUTAS ALIMENTADORAS DEL PROYECTO TRANSMILENIO EN LA CUENCA DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA DE LA CALLE 80.	NO CUMPLE	NO CUMPLE	0,00	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	C	50%	VELNEC S.A.	1/04/2002	17/10/2003	332.000,00	$ 424.087.564,00	1.277,37	1.277,37	638,69	-	-		
6																																
							CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE											1.134,55		

Los contratos del Orden 3, 4 y 5 NO CUMPLEN con la Experiencia General de la actividad principal, de acuerdo con lo estipulado en el numeral A del Capitulo 10.1.1., Nota 1: Para el caso de experiencia de ESPACIO PÚBLICO se excluyen de estos las vias destinadas al tránsito vehicular, así como la conservación y/o preservación de playas marítimas.

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	7	CONSORCIO SANTA MARÍA 009	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	7,01	SOLIJN SAS	900.768.458	50%	
	7,02	JGF SERVICIOS S.A.S	901.477.828	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA E:	1.199,20
EXPERIENCIA	100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.						Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoría al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.			I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	6	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORAL - PROYECTA	005 DE 2023	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE YAMBIENTAL PARA CONSTRUIR ELCOMPLEJO ACUATICO PARA ELDESARROLLO DEPORTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, ASÍ COMO PARA EL SUMINISTRO, DOTACIÓN INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y VIABILIZACIÓN ANTE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE NATACION DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA PREFABRICADA DE 1,5M DE PROFUNDIDAD X 25M DE LARGO X 25M DE ANCHO Y DE UNA PISCINA OLIMPICA PREFABRICADA DE 3,0M DE PROFUNDIDAD X 50M DE LARGO X 25M DE AMCHO"	CUMPLE		755,19	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	C	67%	JGF SERVICIOS S.A.S	24/08/2023	26/07/2025	1.423.500,00	$ 1.604.494.536,00	1.127,15	1.127,15	755,19	1,00	755,19	HÁBIL	
2	1	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	IDRD	4201 DE 2016	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PARQUE FONTANAR DEL RIO	CUMPLE	CUMPLE	444,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	19385,86	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	SOLIJN SAS	23/01/2017	11/06/2018	781.242,00	$ 693.765.439,00	888,03	888,02	444,01	1,00	444,01		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE														1.199,20		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	10	CONSORCIO 3820 KR BOLÍVAR	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	10.01	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO-BIC	901.506.984	99%	
	10.02	ROY INGENIERIA SAS	900.922.872	1%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		4	EXPERIENCIA:	3.766,71
EXPERIENCIA	100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoria al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia específica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.		801016 811015	I.C.U.T. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	109	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	1750 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE LA TERCERA ETAPA DEL PARQUE ZONAL FONTANAR DEL RIO EN BOGOTA D.C.	CUMPLE				CUMPLE				CUMPLE	C	31%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 31.0000%	27/9/2011	27/6/2012	566.700,00	$ 260.464.694,00	459,62	459,61	142,48	1,00	142,48	HÁBIL	
2	249	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDIA DE CHIA	2017-CT-306	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVOS: SECTOR EL COLEGIO, PREDIO LA PAZ, VEREDA FAGUA; Y SECTOR LAS JUNTAS, PREDIO EL NÍSPERO, VEREDA LA BALSA, EN EL MUNICIPIO DE CHIA, A TODO COSTO.	CUMPLE	CUMPLE	1071,60	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	12300,00	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 100.0000%	22/5/2017	23/11/2018	781.242,00	$ 838.316.052,00	1.073,06	1.071,60	1.071,60	1,00	1.071,60		
3	244	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CALI	4151.0.26.1.920 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 2 DEL COMPONENTE 1 DEL DENOMINADO PROYECTO CORREDOR VERDE (CORREDOR AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LA CARRERA 8 ENTRE LAS CALLES 44 Y 70), PARA EL DESARROLLO DE UN EJE ESTRUCTURANTE DE ESPACIO PÚBLICO PEATONAL (PARQUE LINEAL) Y DE CICLO RUTAS	CUMPLE		2026,98	CUMPLE					CUMPLE	I	100%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 100.0000%	30/12/2015	10/6/2018	781.242,00	$ 1.583.563.218,00	2.026,98	2.026,98	2.026,98	1,00	2.026,98		
4	293	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	BOGOTA D.C. - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	IDRD-CTO-2734-2021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL OLAYA HERRERA, CÓD IDRD NO. 18-207, LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE	CUMPLE		525,65	CUMPLE			13023,77	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	KALPA INGENIERIA SAS SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO - BIC 100.0000%	3/1/2022	31/12/2022	1.000.000,00	$ 1.051.307.488,00	1.051,31	1.051,30	525,65	1,00	525,65		
5																															
6																															
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE											3.766,71			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	13	CONSORCIO INTERCANCHA ZAMBRANO	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	13,01	PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA SAS	900.619.694	80%	
	13,02	ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO	85.467.695	20%	

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA	673,10
EXPERIENCIA	100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.		Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoria al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.			I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		HÁBIL/NO HÁBIL	
1	13	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	GOBERNACION DEL CESAR	2014-02-0892	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATINODROMO, ÁREAS DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	CUMPLE	CUMPLE	501,98	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10943,00	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	PROYECTOS DE INGENIERIA INOSVA S.A.S	4/8/2014	19/7/2017	737.717,00	$ 740.637.925,05	1.003,96	1.003,95	501,98	1,00	501,98	HÁBIL	
2	30	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	0108"2013"000 051	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES - CANCHAS DEPORTIVAS, EN LOS MUNICIPIOS DE MANATÍ Y SANTA LUCÍA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	CUMPLE	CUMPLE	171,12	CUMPLE	CUMPLE				CUMPLE	I	100%	ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO	29/8/2013	9/5/2014	616.000,00	$ 105.415.000,00	171,13	171,12	171,12	1,00	171,12		
3																														
4																														
5																														
6							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE											673,10		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	16	CONSORCIO INTERDEPORTIVO DE BOLÍVAR	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	16,01	HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S. HUPK S.A.S.	900.234.357	90%	
	16,02	MCCA SAS	901.922.907	10%	

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	2	EXPERIENCIA :	977,00
EXPERIENCIA 100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoría al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.		801016 811015	I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE												HÁBIL/NO HÁBIL	
1	9	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CMA-SI-1240-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HUELLAS ALBERTO URIBE EN CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	CUMPLE	CUMPLE	207,96	CUMPLE					CUMPLE	C	75%	HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S	4/5/2017	20/12/2017	737.717,00	$ 272.748.000,00	369,72	277,28	207,96	1,00	207,96	HÁBIL	
2	24	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0108"2017"000062	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	CUMPLE		769,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	96171,98	CUMPLE	CUMPLE	C	80%	MCCA S.A.S.	9/10/2017	25/9/2018	781.242,00	$ 938.758.632,00	1.201,62	961,30	769,04	1,00	769,04		
3																														
4																														
5																														
6																														
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE											977,00		

EVALUACION EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	28	T&G - CONSULTORES SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	28,01	T & G - CONSULTORES S.A.S.	901.503.873	100%	
	28,02				

PRESUPUESTO OFICIAL:	$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	3	EXPERIENCIA :	354,84
EXPERIENCIA 100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoria al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.			LC,UT, OTRA	%				VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	19	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CMA 03-0277-2027	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC - CORREGIMIENTO DE GUAIMARAL - CORDO BABOLIVAR.	CUMPLE				CUMPLE					CUMPLE	I	100%	T&G CONSULTORES SAS	10/5/2017	30/5/2018	781.242,00	$ 46.417.765,83	59,42	59,41	59,41	1,00	59,41	HÁBIL	
2	57	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR S.A.	24-0043	INTERVENTORIA JURIDICA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL COLISEO CUBIERTO "BERNARDO CARABALLO (COD107" EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.	CUMPLE				CUMPLE					CUMPLE	I	100%	T&G CONSULTORES SAS	29/5/2024	15/8/2024	1.300.000,00	$ 136.884.349,00	105,30	105,29	105,29	1,00	105,29		
3	55	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☑ Documento conformación	CUMPLE	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2206 DE 2022	INTERVENTORÍA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO DE TIERRA FIRME MUNICIPIO DE MOMPOX DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	CUMPLE	CUMPLE	190,14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	10719,10	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	T&G CONSULTORES SAS	4/3/2022	11/3/2024	1.300.000,00	$ 494.355.128,68	380,27	380,27	190,14	1,00	190,14		
4																															
5																															
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													354,84		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	29	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SALERNO SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	29,01	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SALERNO SAS	901.953.714	100%	
	29,02				

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		1	EXPERIENCIA :	356,94
EXPERIENCIA	100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoría al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)	Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.				I.C.UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE													HÁBIL/NO HÁBIL	
1	122	☐ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	CUMPLE	MUNICIPIO DE CICUCO	CM-002-2022	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURIDICA Y SOCIAL) AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN CICUCO BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CUMPLE	CUMPLE	356,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	7534,68	CUMPLE	CUMPLE	C	80%	CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SALERNO S.A.S	23/6/2022	8/9/2023	1.160.000,00	$ 517.561.038,00	446,17	446,17	356,94	1,00	356,94	HÁBIL	
2																															
3																															
4																															
5																															
6																															
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													356,94		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	30	CONSORCIO INTERDEPORTES BOLÍVAR 2025	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	30,01	PROYECTOS URBANOS Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	830.515.396	50%	
	30,02	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	802.008.390	50%	

PRESUPUESTO OFICIAL:	$	476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:	3	EXPERIENCIA :		1.937,03
EXPERIENCIA 100%		476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP 801016 811015	FORMAS DE EJECUCION		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoria al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.			I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	48	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*2018*000151	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para las obras de Construcción y Ampliación de la Plaza de la Paz en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Dpto del Atlántico	CUMPLE	CUMPLE	1020,94	CUMPLE			12500,00	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	12/10/2018	31/3/2020	877.803,00	$ 1.792.372.180,00	2.041,88	2.041,88	1.020,94	1,00	1.020,94	HÁBIL	
2	52	☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	0108*2017*000113	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para las Obras de Construcción del Centro de Integración Deportivo y Comunitario para la Paz Municipio de Repelón	CUMPLE		841,25	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	45000,00	CUMPLE	CUMPLE	C	50%	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	26/12/2017	28/2/2019	828.116,00	$ 1.393.308.882,00	1.682,50	1.682,50	841,25	1,00	841,25		
3	60	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☑ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	ALCALDÍA LOCAL DE USAQUEN	FDLUSA-302 DE 2021	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE AJUSTE, A MONTO AGOTABLE, EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DEL MOBILIARIO DE LOS PARQUES CATALOGADOS COMO VECINALES Y DE BOLSILLO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C."	CUMPLE	CUMPLE							CUMPLE	C	40%	PROYECTOS URBANOS & CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S.	27/9/2021	26/2/2022	1.000.000,00	$ 187.106.080,00	187,11	187,10	74,84	1,00	74,84		
4																															
5																															
6																															
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE													1.937,03		

EVALUACION EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	31	CONSULTORES DONOVAN SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	31,01	CONSULTORES DONOVAN SAS	900.644.351	100%	
	31,02				

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 476.188.827	334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA 1,5 1.564,76
EXPERIENCIA	100%	476.188.827	334,52 CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoria al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (76%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.		801016 811015	I.C.U.T, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)		VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
							CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE														HÁBIL/NO HÁBIL	
1	37	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☑ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA	CIN-109-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO N FDLC-LP 024 DE 2015 CUYO OBJETO ES" EL DISEÑO Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDENES DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN BOGOTA D.C	CUMPLE		708,04	CUMPLE			9994,00	CUMPLE	CUMPLE	I	100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	23/10/2015	6/6/2017	737.717,00	$	522.339.840,00	708,05	708,04	708,04	1,00	708,04	HÁBIL	
2	98	☑ Acta liquidación ☑ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	IDRD	2928 DE 2022	'REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL CONTABLE/FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES DE LA RED DE PROXIMIDAD QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES' Grupo No. 2	CUMPLE	CUMPLE	856,72	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	C	33%	CONSULTORES DONOVAN SAS	9/11/2022	8/7/2023	1.160.000,00	$	2.226.489.581,00	1.919,39	2.596,11	856,72	1,00	856,72		
3																															
4																															
5																															
							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE											1.564,76		

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	33	CONSORCIO INTERDEPORTE BOLÍVAR	NIT	PARTICIPACIÓN:	NO HÁBIL
	33,01	INGECOL INTEGRAL S.A.S.	900.243.765	60%	
	33,02	CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S.	901.317.588	40%	

PRESUPUESTO OFICIAL:	$	476.188.827			334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		3	EXPERIENCIA:		4.161,11
EXPERIENCIA	100%	476.188.827		334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA, 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoría al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia especifica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.				LC,UT, OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE												HÁBIL/NO HÁBIL	
1		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	NO CUMPLE				NO CUMPLE	NO CUMPLE	190,14	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE						-	-	190,14	190,14	-	190,14		
2		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	NO CUMPLE				NO CUMPLE	NO CUMPLE	1422,06	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE						-	-	1.422,06	1.422,06	-	1.422,06	NO HÁBIL	NO CUMPLE. NO subsano el Formato 3, no se puede identificar los contratos que permiten evaluar la experiencia Incurriendo en la causal de rechazo E. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones.
3		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☑ Certificado de facturación	NO CUMPLE				NO CUMPLE	NO CUMPLE	2548,91	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE	NO CUMPLE						-	-	2.548,91	2.548,91	-	2.548,91		
4		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación																												
5		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación																												
6		☐ Acta liquidación ☐ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación																												
							NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE		NO CUMPLE											4.161,11			

EVALUACIÓN EXPERIENCIA

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Proceso de contratación No. CMA-SI-009 2024

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) A LA CONSTRUCCION DE CANCHAS SINTETICAS Y UN (1) CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION Y LA CULTURA EN LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑON, TURBANA, ZAMBRANO Y MARIA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR LOTES 1, 2, 3 y 4

PROPONENTE	35	ANTLIA-AC SAS	NIT	PARTICIPACIÓN:	HÁBIL
	35,01	ANTLIA-AC SAS	900.463.278	100%	
	35,02				

PRESUPUESTO OFICIAL:		$ 476.188.827		334,520
NÚMERO EXPER. APORTADAS:		2	EXPERIENCIA :	913,68
EXPERIENCIA	100%	476.188.827	334,52	CUMPLE

No. de orden	Cons. RUP	DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA		EXPERIENCIA			Actividad principal: 2. INTERVENTORÍA A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREO DEPORTIVA. 2.5. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O INTERVENCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS.					Actividad secundaria: 2.12. INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O TERMINACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.		Códigos UNSCP	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de Inicio [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	Salario mínimo año de terminación del contrato	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV						RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE	OBSERVACIONES
							Experiencia General de la actividad principal: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE PARQUES Y/O CANCHAS DEPORTIVAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS. - INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.	Experiencia Especifica 1 de la actividad principal : Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar actividades de interventoría al suministro e instalación de mobiliario.	Experiencia Especifica 2 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder mínimo al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección. (167,25 SMMLV.)		Experiencia Especifica 3 de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe acreditar la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha deportiva.	Experiencia Especifica 4 de la actividad principal: En los casos en los cuales la cancha a contratar corresponda a una cancha sintética, deberá acreditarse en al menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general la INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN de una cancha sintética.	Experiencia específica de la actividad secundaria: Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar INTERVENTORÍA A un área intervenida o construida sea igual o superior al (70%) del total de metros cuadrados del proceso de selección, el cual corresponde a 6.151,82 m2.		801016 811015	I.C.UT. OTRA	%					VALOR CERTIFICADO ($)	VALOR CERTIFICADO (SMMLV)	VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CUMPLE (1) / NO CUMPLE (0)	VALOR APORTADO COMO EXPERIENCIA		
		DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE	Contratante	Número	Objeto:	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	167,25	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	6.151,82 m2	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE												HÁBIL/NO HÁBIL	
1	39	☐ Acta liquidación ☒ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	MUNICIPIO DE CICUCO	CM-002-2022	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, JURIDICA Y SOCIAL) AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SINTETICA EN CICUCO BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	CUMPLE	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE		1883,67	CUMPLE	CUMPLE	C	20%	ANTLIA-AC S.A.S.	23/6/2022	8/9/2023	1.160.000,00	$ 517.561.038,00	446,17	446,17	89,23	1,00	89,23	HÁBIL	
2	18	☒ Acta liquidación ☒ Acta Recibo Final ☐ Certificado ☐ Documento conformación ☐ Certificado de facturación	CUMPLE	GOBERNACION DE BOLIVAR	CMA-SI-2328-2018	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO DE LAS SIGUIENTES OBRAS: CONSTRUCCION DE 3 PISTAS DE PATINAJE EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLIVAR, SANTA CRUZ DE MOMPOX Y SIMITI.	CUMPLE		824,45	CUMPLE	CUMPLE					CUMPLE	C	65%	ANTLIA-AC S.A.S.	19/6/2018	15/10/2019	828.116,00	$ 1.050.378.819,00	1.268,40	1.268,39	824,45	1,00	824,45		
3																														
4																														
5																														
6							CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE												913,68		