						COTIZACION No. 1		COTIZACION NO. 2		PROMEDIO	
ÍTEM	CLASIFICACIÓN DEL BIEN (CÓDIGO UNSPSC HASTA 3 NIVEL)	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CATIDAD DE SERVICIOS	Valor Unitario	VALOR TOTAL	Valor Unitario	VALOR TOTAL	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	72141510	Servicios de demolición	Demolición y retiro de 3 placas en concreto incluye trasiego cargue y disposición final en sitio autorizado. DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO (25,5 M3). CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS (33,2 M3)	M3	3 placas	$ 1.800.000	$ 5.400.000	7.554.454	7.554.454	6.477.227	6.477.227
						SUB TOTAL	$ 5.400.000	SUB TOTAL	7.554.454		$ 6.477.227
						ADMINISTRACIÓN (3%)	$ 162.000	ADMINISTRACIÓN (12%)	906.534		$ 534.267
						IMPREVISTOS (2%)	$ 108.000	IMPREVISTOS (2%)	151.089		$ 129.545
						UTILIDAD (10%)	$ 540.000	UTILIDAD (5%)	377.723		$ 458.861
						IVA	$ 102.600	IVA	71.767		$ 87.184
						TOTAL	$ 6.312.600	TOTAL	9.061.568		$ 7.687.084

Información en evaluación
Solicitud de informacion-RSR-CDITI-133-2025
DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO
Solicitud de información a los Proveedores
Merag Construcciones SAS

Volver

Opciones

Ver oferta: Ref: Demolicion_PLacas Proveedor: Merag Construcciones SAS Precio: 5.400.000,00 / Información en ...

Información general | Cuestionario | Anexos | Evaluación

Información general

Volver al principio

Información general

Nombre de la oferta	Demolicion_PLacas
Número del proceso	Solicitud de informacion-RSR-CDITI-133-2025
Tipo	Total
Estado	Información en evaluación
Proveedor	Merag Construcciones SAS COLOMBIA, Ibagué Número de documento 901868609
Responsable	Maria Alejandra Galvis Guzman

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta de estimación	Dentro del plazo	Abierto	12/08/2025 12:20:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cuestionario

Volver al principio

Ver resumen | Ver

Sobre único

1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Imprimir PDF

Anexos

Volver al principio

Anexos

#	Nombre del documento			Solicitud de confidencialidad	Confidencial
☐	Sobre único (PDF)	Descargar	Detalle	No	☐
☐	DEMOLICION_PLACAS.zip	Descargar	Detalle	No	☐

Descargar seleccionados | Descargar todos

ÍTEM	CLASIFICACIÓN DEL BIEN (CÓDIGO UNSPSC HASTA 3 NIVEL)	NOMBRE DEL ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA (FICHA TECNICA)	UNIDAD DE MEDIDA	CATIDAD	Valor Unitario	VALOR TOTAL
1	72141510	Servicios de demolición	Demolición y retiro de 3 placas en concreto incluye trasiego cargue y disposición final en sitio autorizado. Con medidas de (4mx6m),(8mx8m),(8,10mx10,2 aproximadamente)	UNIDAD	3	$ 1.800.000	$ 5.400.000

SUB TOTAL	$ 5.400.000
ADMINISTRACIÓN (%)	$ 162.000
IMPREVISTOS (%)	$ 108.000
UTILIDAD (%)	$ 540.000
IVA	$ 102.600
TOTAL	$ 5.502.600
	$ 6.312.600

PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALCANCE 1 (SOLO DEMOLICIÓN)				
1.0	**DEMOLICIONES**				
1.1	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO MEC	M3	25.5	$ 181,038	$ 4,616,469

TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 4,616,469**
ADMINISTRACIÓN	**19.0%**		**12.0%**	**$ 553,976**
IMPREVISTOS			**2.0%**	**$ 92,329**
UTILIDAD			**5.0%**	**$ 230,823**
IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	**$ 43,856**
PRESUPUESTO TOTAL				**$ 5,537,453**

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALCANCE 2 (DEMOLICIÓN Y EMPAQUE DE ESCOMBROS EN ESTOPAS)				
1.0	**DEMOLICIONES**				
1.1	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO MEC	M3	25.5	$ 181,038	$ 4,616,469
1.2	EMPACADO MANUAL DE ESCOMBROS EN ESTOPAS	M3	33.2	$ 31,703	$ 1,050,954

TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 5,667,423**
ADMINISTRACIÓN	**19.0%**		**12.0%**	**$ 680,091**
IMPREVISTOS			**2.0%**	**$ 113,348**
UTILIDAD			**5.0%**	**$ 283,371**
IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	**$ 53,840**
PRESUPUESTO TOTAL				**$ 6,798,074**

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	ALCANCE 3 (DEMOLICIÓN, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS)				
1.0	**DEMOLICIONES**				
1.1	DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO MEC	M3	25.5	$ 181,038	$ 4,616,469
1.2	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS	m3	33.2	$ 88,627	$ 2,937,985

TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 7,554,454**
ADMINISTRACIÓN	**19.0%**		**12.0%**	**$ 906,534**
IMPREVISTOS			**2.0%**	**$ 151,089**
UTILIDAD			**5.0%**	**$ 377,723**
IVA SOBRE LA UTILIDAD			**19.00%**	**$ 71,767**
PRESUPUESTO TOTAL				**$ 9,061,567**

Forma de Pago:

Anticipo 50% con la aprobación del plan de trabajo y cronograma saldo del 50% con la finalización de los trabajos.