Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8139089
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(29/07/2025 4:14:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8139089
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de cubiertas en teja metálica incluyendo sobrecubierta área cafetería, circulaciones y ambientes de formación incluyendo gimnasio, en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	14/11/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL RISARALDA Grupo de Apoyo Administrativo Mixto//

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Trujillo Asociados - Ramírez

COLOMBIA, Pereira
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Trujillo Asociados - Ramírez	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24148359059

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 10:33:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2025 2:26:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(14/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(14/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(14/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2030 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(14/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas para terminar *(14/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(15/08/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.17574361	Seriedad de la oferta	-	24.500.000,00 COP	-	29/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8139089
Proveedor Consorcio Trujillo Asociados - Ramírez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL
Código postal 661001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26 TRASVERSAL 7 BARRIO SANTA ISABEL	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.8139089

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							245.000.000,00	223.574.547,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72102900	Contratar el mantenimiento de cubiertas en teja metálica incluyendo sobrecubierta área cafetería, circulaciones y ambientes de formación incluyendo gimnasio, en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica de Risaralda.	1,00	UN	245.000.000,00	223.574.547,00	245.000.000,00	223.574.547,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
5. Anexo No. 2 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO CUBIERTAS.pdf	5. Anexo No. 2 ANALISIS DEL SECTOR MANTENIMIENTO CUBIERTAS.pdf	(detalle)
10. SOLICITUD DE AUTORIZACION.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-008588 - NIS 2025-.pdf	10. SOLICITUD DE AUTORIZACION.PDF 01-MAIL-ANEXOS RESPUESTAS INTERNAS - NO. 9-2025-008588 - NIS 2025-.pdf	(detalle)
841-Designación Comité Evaluador CUBIERTAS.pdf	841-Designación Comité Evaluador CUBIERTAS.pdf	(detalle)
937-Formato Resolucion Apertura CUBIERTAS.pdf	937-Formato Resolucion Apertura CUBIERTAS.pdf	(detalle)
Analisis Cotizacion cubiertas.250627.pdf	Analisis Cotizacion cubiertas.250627.pdf	(detalle)
ANEXO Matriz de riesgo.pdf	ANEXO Matriz de riesgo.pdf	(detalle)
CDP 8825 -MANTENIMIENTO A NUEVAS CUBIERTAS.pdf	CDP 8825 -MANTENIMIENTO A NUEVAS CUBIERTAS.pdf	(detalle)
Especificaciones técnicas mtto cubiertas.250618.pdf	Especificaciones técnicas mtto cubiertas.250618.pdf	(detalle)
GCCON-F-046-Estudios Previos mantenimiento cubiertas DEFINITIVO.pdf	GCCON-F-046-Estudios Previos mantenimiento cubiertas DEFINITIVO.pdf	(detalle)
GOR-F-084FormatodeActaV02 023 cubiertas.pdf	GOR-F-084FormatodeActaV02 023 cubiertas.pdf	(detalle)
LINEA PAA.pdf	LINEA PAA.pdf	(detalle)
Pliego Definitivo.pdf	Pliego Definitivo.pdf	(detalle)
GCCON-F-060-Avisodeconvocatoria 3.pdf	GCCON-F-060-Avisodeconvocatoria 3.pdf	(detalle)
Acta No 11. Contratar el mantenimiento de cubiertas en teja metálica CDITI.pdf	Acta No 11. Contratar el mantenimiento de cubiertas en teja metálica CDITI.pdf	(detalle)
1016-GJ-F-026_FormatoResolucion ADJUDICACION CUBIERTAS.pdf	1016-GJ-F-026_FormatoResolucion ADJUDICACION CUBIERTAS.pdf	(detalle)
CONSOLIDADO INFORMES EVALUACION CUBIERTAS.pdf	CONSOLIDADO INFORMES EVALUACION CUBIERTAS.pdf	(detalle)
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar
Supervisor	Diana Maritza Castaño E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42137263	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GAR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29309904	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	4 minutos de tiempo transcurrido *(14/08/2025 2:26:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Supervisor	Diana Maritza Castaño Echeverry	4 minutos de tiempo transcurrido *(14/08/2025 2:26:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ
Ordenador del pago	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ	4 minutos de tiempo transcurrido *(14/08/2025 2:26:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANDRA YULIETH GARCIA GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	223.574.547
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	223.574.547

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-066

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8825	CDP	Generado	245.000.000 COP	245.000.000 COP	36-02-00-066-922310	Validado	Editar

Saldo de CDP 245.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 245.000.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 10/07/2025 4:35 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -