



1 Planta Nivel Cubierta_ Suministro

1 : 50




2 Corte_ Tanque Elevado

1 : 25



3 Isometrico_Tanque_Elevado



4 Isometrico_ Red suministro

CONVENCIONES

Red de suministro supuesta

Red de suministro a la vista

PH. Punto hidráulico

LH-02

JA CWV M

ENTIDAD CONTRATANTE

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONTRATO

IDPC - CC - 384 - 2023

PROYECTO

"ETAPA 1 DE LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO REQUERIDOS PARA REALIZAR LA INTERVENCIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA COLORADA" LOCALIZADO EN LA CALLE 12 B No. 3 - 3"

BOGOTÀ D.C.

ARQUITECTURA RESTAURACIÓN

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN SAS NIT. 9[illegible]

CONSULTOR

MIG ARQUITECTURA Y RESTAURACIÓN S.A.S

INTERVENTORÍA

QUINTERO & RIAÑO S.A.

CONVENCIONES

Red de suministro supuesta

Red de suministro a la vista

PH. Punto hidráulico

ASESORES TÉCNICOS

Directora de Consultoría y asesor patrimonial
Arq. MARÍA ISABEL GALINDO MARTINEZ

Asesor Estructural
Ing. JOSÉ GUSTAVO MARTINEZ

Asesor en Patología
Arq. PABLO ANDRÉS CHÁVEZ TORRES

Asesor en Redes Eléctricas
Ing. JUAN PABLO GÓNGORA

Asesor en Redes Hidráulicas
Ing. JUAN PABLO GÓNGORA

Asesor en Topografía
Ing. JOSÉ ARMANDO ALONSO GARZÓN

Especialista Financiero
Ing. HÉCTOR ROJAS

Gestor Social
MARÍA CLAUDIA NAVARRO RODRÍGUEZ

Asesor en Arqueología
CARLOS RÓMULO DEL CARO HURTADO

Vo. Bo. DIRECTORA DE CONSULTORÍA

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONTIENE

PLANTA CUBIERTA

ISOMETRICO

RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE

ELABORÓ

ING. JUAN PABLO GONGORA

ARCHIVO

Redes Hidrosanitarias_Casa Colorado_02.dwg

ESCALA	FECHA (DD/MM/AA)
ESC. 1:50	JUNIO 2024

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	MODIFICACIÓN
V1	11/03/2024	
V2	15/05/2024	Planos en DWG
V3	27/07/2024	Ajuste de observaciones

PLANO N°

LH-02