CONTRATO DE	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	**No.**	0438
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE AISLAMIENTO MEDIANTE EL CERRAMIENTO DE PREDIOS DE INTERÉS AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA INVERSIÓN DEL 1% LEY 99/93		
CONTRATISTA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALFA SAS		
NIT O CÉDULA	901787563-0		
R.L DEL CONTRATISTA	EDWAR MAURICIO GALINDO FERNANDEZ		
CÉDULA	86060591		
SUPERVISOR	CAMILO ALBERTO REINA URREGO		
CARGO	SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	1122627169		
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$490.834.548,00		
CONTRATO ADICIONAL	$0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$490.834.548,00		
FORMA DE PAGO	El municipio pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma: a) Hasta el ochenta por ciento (80%) del valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el avance en la ejecución de la obra, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la supervisión del contrato, previa verificación del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con el sistema de seguridad social conforme a la Ley 828 de 2003, (salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales); para cada pago parcial se deberá presentar un avance mínimo del 40% en la ejecución de las obras, y b) Un pago final correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Municipio, y una vez se cumplan los siguientes requisitos: suscripción de las Actas de Recibo Final y de Liquidación del contrato; aprobación de la póliza de garantía de la estabilidad de la obra; paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo paz y salvo del Municipio, y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente. NOTA: Para el pago final se requerirá de la aprobación y aceptación del acta de liquidación en la plataforma SECOP II.		
FECHA DEL CONTRATO	2025-10-31		
FECHA INICIO	2025-12-01		

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

INFORMACIÓN CDP

Concepto	código	Numero cdp	Fecha cdp	valor
Contrato Inicial	2.3.1.32.02.001.49.04	595	2025-09-11	$490.975.049,00

INFORMACIÓN RP

MUNICIPIO DE VILLANUEVA
REGISTRADO
SIA OBSERVA
SECRETARÍA GENERAL

Concepto	Código Rubro	No.	Fecha	Valor
Contrato Inicial	2.3.1.32.02.001.49 .04	001460	2025-10-31	$490.834.548,00

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (1) MES
PRORROGAS	

Prórroga No.	Tiempo
-	-

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	2025-12-31

En la ciudad de Villanueva, Departamento de Casanare, a los Treinta y Uno (31) días del mes de Diciembre de 2025, se reunieron CAMILO ALBERTO REINA URREGO, SECRETARIO(A) DE DESPACHO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, quien actúa en su calidad de supervisor, y EDWAR MAURICIO GALINDO FERNANDEZ, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA 86060591 de VILLAVICENCIO, representante legal, de(l-la) PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALFA SAS con NIT 901787563-0 como Contratista, con el objeto de terminar el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0438 de 2025-10-31, suscrito el 2025-10-31, habiéndose cumplido con el objeto pactado.

Observaciones: NO APLICA

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación a satisfacción por los que en ella intervinieron.

EDWAR MAURICIO GALINDO FERNANDEZ R/L
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALFA SAS
Contratista.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Supervisor(a)

Elaboró: MIGUEL ANGEL CAMARGO TARACHE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO