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GESTION SOCIO AMBIENTAL DEL PROYECTO 1 

El interventor se obliga al cumplimiento de lo establecido en este Apéndice Socio Ambiental, en lo que respecta 2 

a la gestión ambiental y social del proyecto. 3 

De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto Único 1076 de 2015, especialmente lo estipulado 4 

en los artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, así 5 

como la Ley 1682 de 2013 “por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura 6 

de transporte y se conceden facultades extraordinarias”, Decreto 769 de 2014, “Por la cual se listan las 7 

actividades de mejoramiento en proyectos de infraestructura de transporte”, acogido por el Decreto 1076 de 8 

2015   y  Decreto 770 de 2014 “Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en 9 

proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente”,  acogido por el 10 

Decreto 1076 de 2015 de 2014, y la Ley 1882 del 2018, “por la cual se adicionan, modifican y dictan 11 

disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan 12 

otras Disposiciones el interventor deberá revisar y analizar el alcance de las obras contratadas, con el objeto de 13 

tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de las Guías de Manejo Ambiental de 14 

Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA). y/o requiere 15 

licenciamiento ambiental. 16 

En todo caso, si durante la ejecución del contrato, se requiere el trámite de Licenciamiento Ambiental, la 17 

interventoría deberá realizar la revisión y seguimiento a la elaboración de los estudios ambientales necesarios 18 

(Diagnóstico Ambiental de Alternativas DAA, Estudio de Impacto Ambiental EIA y Otros) y el proyecto ya no se 19 

ejecutará siguiendo los lineamientos de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, sino 20 

que deberá tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que esta disponga, para lo cual la 21 

interventoría deberá realizar el seguimiento y control respectivo a la gestión necesaria para la obtención de la 22 

respectiva Licencia Ambiental y exigir el cumplimiento de la misma. Lo anterior, conforme al alcance y contenido 23 

señalados en los reglamentos sobre licencias expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 24 

y/o la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: Ley 99 de 1993, Decreto No. 1076 de 2015 y los términos 25 

de referencia que establezca la autoridad ambiental, hasta el recibo a satisfacción por parte de la autoridad 26 

ambiental, previa aprobación de la interventoría.  27 

Así mismo, en el evento que el corredor cuente con Licencia Ambiental para ejecutar las obras del proyecto a 28 

desarrollar, la interventoría deberá acompañar y revisar el trámite de la cesión de los derechos y obligaciones 29 

de la Licencia Ambiental correspondiente y/o si se requieren modificaciones, cambios y/o ajustes que impliquen 30 

el mejoramiento de sus especificaciones técnicas iniciales y se generen nuevos impactos ambientales, el 31 

interventor deberá verificar que el contratista realice los trámites correspondientes, los cuales en todo caso 32 

deberán ser informados al INVIAS. La interventoría deberá enviar copia de los documentos que soportan la 33 

gestión ambiental y social del proyecto una vez sean generados. Dicho documento incluye: diagnóstico 34 

ambiental de alternativas (DAA), estudio de impacto ambiental (EIA), plan de manejo ambiental (PMA), estudios 35 

de vegetación, estudios para sustracción de reserva forestal, entre otros, así como copia de las comunicaciones 36 

de trámite ante la autoridad ambiental competente. 37 

 38 
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El Interventor es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos el contenido de la Ley 1333 de 1 

2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, la cual 2 

faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demás autoridades ambientales del orden regional y 3 

nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse, por 4 

parte del contratista, conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra el medio 5 

ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos Naturales 6 

Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás disposiciones 7 

que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 8 

competente. 9 

Durante la ejecución del contrato, la Interventoría está obligada a verificar que el contratista organice los trabajos 10 

de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios 11 

para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 12 

1993, Decreto Único 1076 de 2015, y demás normas reglamentarias, así como las normas especiales para la 13 

obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y 14 

aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico 15 

de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. La interventoría debe hacer seguimiento 16 

y exigir el cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA, Plan de 17 

Manejo Ambiental -PMA, según aplique y presentación de los informes y soportes que permitan evaluar el 18 

cumplimiento y calificación del desempeño del contratista, tomando las acciones necesarias y de competencia 19 

para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el componente ambiental y social.  20 

El interventor revisará y aprobará los informes de avance de cumplimiento dentro del plazo previsto o lo exigido 21 

en el Apéndice D Ambiental y Apéndice E Social, así como en el manual de interventoría vigente del Instituto. 22 

El interventor revisará y aprobará el Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental -PAGA, los informes 23 

de avance de cumplimiento del PAGA, dentro del plazo previsto o lo exigido en el pliego de condiciones de obra, 24 

Apéndices del componente ambiental y social, así como en el manual de interventoría vigente del Instituto.  25 

El PAGA y/o PMA según corresponda, debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el 26 

soporte contractual para el seguimiento y control ambiental y social por parte de la Interventoría y de INVÍAS. 27 

Las medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el PAGA y/o PMA según aplique, deben 28 

corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar.  29 

Así mismo, la interventoría revisará y aprobará el PMA, los informes de cumplimiento ambiental –ICA y demás 30 

documentos que soporten la gestión ambiental y social, dentro del plazo previsto en el pliego de condiciones de 31 

obra y de acuerdo con la metodología exigida por la Autoridad Ambiental competente y los plazos establecidos 32 

por dicha autoridad o inferiores de acuerdo con lo que demande la ejecución del proyecto.  33 

En caso de que la interventoría encuentre observaciones o inconsistencias, el contratista deberá ajustarlas y 34 

subsanarlas dentro del término previsto para su entrega. El Instituto podrá requerir a través de la unidad 35 

ejecutora o la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social –SMA los ajustes técnicos y jurídicos 36 

(documentación, gestión, entre otros) que se requieran. La información velará por el cabal cumplimiento de 37 

dichos ajustes en el plazo establecido. 38 
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De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en los 1 

artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, así como la 2 

Ley 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el interventor debe revisar y analizar el alcance de las obras 3 

contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de las Guías 4 

de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 5 

– PAGA). 6 

El interventor se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos 7 

que integran la nueva versión del Manual de Interventoría, adoptado por el Director General del INVIAS mediante 8 

Resolución 09337 del 30 de Diciembre de 2016, donde se relacionan las actividades de seguimiento, control y 9 

coordinación por parte de la interventoría a la gestión ambiental, social y predial desarrollada por el contratista, 10 

así como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos establecidos por las 11 

autoridades ambientales competentes.  12 

La Interventoría debe verificar el estado de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias ambientales y 13 

sociales que el contratista requiera tramitar en desarrollo de la obra. En ningún caso se pueden adelantar 14 

actividades constructivas sin contar con los respectivos permisos y/o autorizaciones socio ambientales, por lo 15 

tanto, la interventoría debe verificar el estado de los mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar 16 

la suspensión inmediata y adelantar las acciones pertinentes. 17 

Interventoría debe tener claro que el contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales 18 

y sociales, según definición del Manual de Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de 19 

algunos de los programas y/o medidas establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito 20 

para el recibo a satisfacción de la obra. Para la liquidación del contrato de obra, se debe presentar certificación 21 

expedida por la Autoridad ambiental competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni 22 

pendientes a cargo de dicho contrato, así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones, concesiones y 23 

licencias otorgadas derivadas del objeto contractual. 24 

Igualmente, el interventor debe tener claridad que el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, 25 

sanciones y otras medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo 26 

preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará 27 

a su costa, en ningún concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales 28 

cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos 29 

administrativos emitidos por la autoridad competente conforme a lo conceptuado por la Autoridad Ambiental 30 

competente en el acto administrativo que las imponga. 31 

Será obligación de la Interventoría informar a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social la notificación 32 

de los actos administrativos o cualquier requerimiento ambiental y social adelantado por el contratista de obra. 33 

El contratista deberá presentar oportunamente el respectivo recurso de reposición a que haya lugar en caso de 34 

que las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental no sean proporcionales, no correspondan a criterios 35 

técnicos, su cumplimiento supere los tiempos contractuales o sean lesivas para el contratista e INVIAS en 36 

materia financiera y jurídica. De lo anterior será obligación de la interventoría informar, asesorar y emitir concepto 37 

técnico- jurídico a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. 38 
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OBLIGACIONES SOCIO AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA 1 

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 2 

ambiental vigente, así como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes 3 

por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. 4 

El Interventor debe garantizar que el personal cumpla con la dedicación mínima establecida en el presente 5 

proceso de selección durante todo el tiempo de ejecución del proyecto. De esta forma debe verificar la 6 

disponibilidad en relación con la dedicación de los profesionales ambientales y sociales del contratista, teniendo 7 

en cuenta que las dedicaciones no deben superar el 100 % de dedicación en la sumatoria general con otros 8 

proyectos. 9 

La interventoría deberá presentar ante la unidad ejecutora con copia a la SMA, el listado de los profesionales, 10 

tanto del contratista como de interventoría que harán parte del grupo de gestión socio ambiental del proyecto; 11 

indicando si hubo cambio de profesionales frente a los profesionales evaluados en el proceso de selección, se 12 

deberá precisar la profesión, cargo, y dedicación. Esta información deberá ser remitida en un tiempo no superior 13 

a quince (15) días después de la orden de inicio del contrato de interventoría.  14 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones sociales y ambientales del contrato de obra por parte del contratista, 15 

y exigir al mismo el cumplimiento de la normatividad ambiental y social que aplique. 16 

Para el caso de los proyectos licenciados y si llegare a aplicar, los informes de cumplimiento ambiental (ICA), 17 

realizados por el Contratista de Obra como titular de la licencia ambiental, deberán ser revisados, verificados, 18 

aprobados y se emitirá el concepto respectivo de Interventoría en un término no mayor a siete (7) días 19 

calendario, informando a la SMA en forma previa a la entrega a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 20 

(ANLA).  21 

Participar acorde a su rol de interventoría, en las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por 22 

las Autoridades Competentes (ANLA - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, MADS - Ministerio de 23 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de la jurisdicción del proyecto, Agencia 24 

Nacional Minera- ANM,  Barranquilla Verde- Establecimiento Público Ambiental, oficinas de planeación), y /o  el 25 

Instituto Nacional de Vías y demás entidades de carácter nacional o regional que requieran el acompañamiento. 26 

Acompañar al Contratista de Obra, en la gestión realizada para la obtención de los permisos, autorizaciones, 27 

concesiones, licencias y/u trámites ambientales y sociales requeridos para el desarrollo de las actividades del 28 

proyecto, lo cual debe ser informado al Instituto. Así como al cumplimiento de las obligaciones adquiridas durante 29 

el plazo del contrato. 30 

Exigir al contratista e informar al Instituto acerca de la obtención de los permisos ambientales para uso y 31 

aprovechamiento de los recursos naturales, previo a la ejecución de las obras, en donde se requieran y velar 32 

por el cumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad ambiental. 33 

Requerir y verificar al contratista de obra el cumplimiento de las certificaciones, pronunciamientos y obligaciones 34 

generadas por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia- ICANH, Ministerio del Interior y demás 35 

entidades de carácter nacional y/o regional. 36 
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Garantizar que las medidas impuestas por la autoridad ambiental producto de la obtención de los permisos 1 

ambientales, como los Establecimientos Forestales y los mantenimientos requeridos, se ejecutarán durante el 2 

tiempo de ejecución del proyecto de obra vial. 3 

Gestionar prioritariamente la intervención de predios de propiedad del municipio u otros entes estatales que 4 

sean de importancia ambiental y ecológica, y que estén debidamente autorizados por la autoridad ambiental 5 

que impuso la obligación de reforestar. 6 

Si el proyecto requiere de los permisos de aprovechamiento forestal u ocupación de cauces y la autoridad 7 

ambiental por otorgarlo impone como medida compensatoria desarrollar proyectos forestales, como primera 8 

medida y una vez se notifique del acto administrativo deberá verificar el contenido con el fin de hacer uso del 9 

recurso de reposición en dado caso que el tiempo de mantenimiento de la reforestación supere el plazo 10 

contractual y solicitar dicho ajuste. 11 

El interventor en ningún caso permitirá que se adelanten las actividades constructivas sin contar con los 12 

permisos ambientales y sociales que lo requieran, por lo tanto, deberá verificar el estado de los permisos 13 

ambientales y sociales previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenará la suspensión inmediata y 14 

adelantará las acciones pertinentes en caso contrario. 15 

Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Apéndice D Ambiental y Apéndice E Social, con 16 

respecto a la formulación y presentación del PAGA y/o PMA según aplique, e ICAs, según aplique, por parte del 17 

Contratista de obra y obtención de permisos ambientales y sociales, o en su defecto adelantar las acciones 18 

pertinentes frente a dicha condición. 19 

Hacer cumplir los requerimientos ambientales y sociales establecidos para el proyecto y exigir la ejecución en 20 

su totalidad de las medidas de manejo contenidas en el PAGA y/o  PMA, según corresponda, con el propósito 21 

de impedir la configuración de pasivos ambientales y sociales, en caso de identificarse pasivos por la no 22 

ejecución de algunos de los programas y/o medidas ambientales y/o permisos ambientales o sociales, el 23 

Interventor ordenará su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. Para la liquidación del 24 

contrato la interventoría deberá exigir la presentación de paz y salvo por el cierre o archivo de expedientes y 25 

cumplimiento de licencias, permisos y concesiones otorgados al proyecto, por parte de las autoridades 26 

ambientales y sociales competentes. 27 

Informar oportunamente al Instituto Nacional de Vías, en caso de posible incumplimiento del constructor, según 28 

el procedimiento establecido, en relación con los plazos establecidos para la presentación del PAGA y/o  PMA, 29 

según corresponda y demás obligaciones de carácter ambiental, de no hacerlo, la Interventoría estaría incursa 30 

en una causal de incumplimiento según la Resolución 3662 de 2007 por la cual se establece el procedimiento 31 

para adelantar sanciones y se dictan otras determinaciones. 32 

Entregar a más tardar a los diez (10) días calendario de proferida la orden de iniciación del contrato de 33 

interventoría, mediante oficio dirigido a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, con copia a la 34 

Unidad Ejecutora, la Dirección Territorial correspondiente el “Plan de trabajo del contratista”, con el cronograma 35 

de planeación para la verificación de las obligaciones ambientales y sociales del contratista de obra y las 36 

acciones concernientes a la identificación, seguimiento y monitoreo de aspectos, impactos y medidas de manejo 37 

ambiental del proyecto, como el cumplimiento de los plazos contractuales en relación con la entrega del 38 
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documento PAGA y/o PMA según aplique, ajustado y remisión de informes ambientales y sociales del 1 

Contratista a la Interventoría, tiempos de aprobación y remisión a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión 2 

Social, entrega de informes trimestrales de interventoría a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social, 3 

además de la información necesaria para elevar solicitudes ante las Autoridades Ambientales o sociales y demás 4 

entidades que se requieran, tiempo para la revisión y aprobación de documentación por parte de la firma 5 

Interventora, alertas relacionadas con la gestión ambiental y social  del proyecto y demás aspectos referidos a 6 

la gestión ambiental y social;  teniendo en cuenta el plazo, estipulación contractual y alcance de las actividades 7 

del proyecto. 8 

De acuerdo con el plan de trabajo entregado por el contratista, la interventoría dentro de sus funciones estará 9 

obligada a realizar la correspondiente evaluación, seguimiento y control a las actividades allí planteadas. De 10 

igual manera, de la remisión de este plan de trabajo deberá desarrollar un cronograma de seguimiento en donde 11 

se incluyan las actividades, gestiones, personal a complementar que el considere necesario para el correcto 12 

desarrollo del proyecto. El plan de trabajo y el cronograma deberán ser remitidos a la Subdirección de Medio 13 

Ambiente y Gestión Social – SMA del INVIAS. Los documentos anteriormente indicados, deberán ser remitidos 14 

cada vez que se actualice el plan de trabajo del contratista. La interventoría deberá evaluar si el plan de trabajo 15 

elaborado por el contratista es acorde a la estructuración, desarrollo y a las obligaciones ambientales del 16 

proyecto. 17 

Verificar en forma previa a la aprobación, y dentro del plazo establecido para remisión a la Subdirección de 18 

Medio Ambiente y Gestión Social, que el documento PAGA y/o PMA según corresponda, contenga los permisos 19 

autorizaciones, concesiones y licencias ambientales  necesarios para el inicio de las actividades del proyecto, 20 

la línea base completa con la caracterización de las áreas directa e indirecta, el desarrollo de la matriz de 21 

valoración de impactos u otro método utilizado, así como la adecuada formulación de los proyectos y programas 22 

requeridos de conformidad con el alcance de las actividades del proyecto, y demás aspectos necesarios para la 23 

idoneidad del documento, como requisitos indispensables para su aprobación. 24 

Presentar a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social el documento PAGA y/o PMA, con concepto y 25 

aprobación mediante oficio firmado por el “Representante Legal” o el “Director” de Interventoría, sin los cuales 26 

no es válido para ejecutar la obra; el cual deberá ser presentado en medio físico impreso a doble cara, con copia 27 

en medio magnético, en el término establecido en el Apéndice D Ambiental y Apéndice E Social del contrato de 28 

obra o consultoría. Considerando que la SMA debe realizar la revisión del documento PAGA aprobado por la 29 

interventoría por parte de los gestores ambientales y sociales y en aras de agilizar el proceso de revisión, dicha 30 

interventoría deberá radicar el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente esquema: 31 

• Una radicación para el área ambiental de la Subdirección, remitiendo el oficio de aprobación del documento 32 

PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia digital. 33 

• Una radicación para el área social de la Subdirección remitiendo el oficio de aprobación del documento, 34 

anexando copia digital del documento PAGA. 35 

Verificar la ejecución de las medidas de manejo ambiental y social establecidas en el PAGA y/o PMA según 36 

corresponda, la normatividad ambiental vigente y las medidas de manejo requeridas por la Autoridad Ambiental 37 

competente. 38 
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Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obras, para verificar la aplicación de las técnicas y 1 

procedimientos aprobados en el documento PAGA y/o PMA, según corresponda. 2 

Efectuar acciones de control por parte de personal especializado para garantizar que los impactos ambientales 3 

y sociales negativos que puedan presentarse sean minimizados, aplicando las medidas establecidas en el 4 

documento PAGA y/o PMA según corresponda. 5 

Realizar control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, 6 

actividades y procesos recomendados en el PAGA y/o PMA, según corresponda. Este control debe ser 7 

soportado en los informes trimestrales de seguimiento de la gestión socio ambiental. 8 

Velar por el cumplimiento del Plan de seguimiento y monitoreo y Plan de abandono establecido en la Licencia 9 

Ambiental por parte del Contratista de obra. 10 

Verificar la puesta en marcha y operación del PAGA y/o PMA, según corresponda, así como el “Plan de 11 

Contingencias” en caso de ser necesario. Revisar y aprobar los planes de disposición de desechos y, en general, 12 

supervisar y hacer cumplir la reglamentación ambiental vigente. 13 

Efectuar la toma de muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire, agua y ruido necesarios, para la 14 

evaluación y seguimiento a las actividades del PAGA y/o PMA, según corresponda, ejecutados por el contratista, 15 

previo concepto de la SMA y aprobación de la unidad ejecutora. 16 

En el evento de presentarse impactos ambientales adicionales a los inicialmente previstos en el documento 17 

PAGA y/o PMA, según corresponda, la interventoría debe conceptuar sobre el diseño de las medidas tendientes 18 

a controlar, compensar y mitigar, elaborado por el Contratista de Obra, y a su vez, debe verificar la ejecución 19 

por parte de éste. 20 

Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo 21 

ambiental, de requerirse, previo concepto de la SMA y aprobación de la unidad ejecutora. 22 

Garantizar y velar por que los recursos económicos asignados por administración de las Actividades 23 

Ambientales y sociales del presupuesto oficial del proyecto, sean invertidos de conformidad con las necesidades 24 

de la gestión del proyecto.  25 

Verificar, analizar y conceptuar frente a los proyectos en donde se encuentren comunidades étnicas y que no 26 

se requiera consulta previa, para lo cual se deberá incluir en el plan de gestión social a éstas.  27 

Velar por que los recursos asignados a los programas del PAGA o PMA, según corresponda, para la gestión 28 

Ambiental del proyecto, sean invertidos de conformidad con las necesidades reales de la gestión del proyecto. 29 

Presentar informes trimestrales según los formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 “Informe Trimestral Estado 30 

Ambiental del Proyecto” y “MSOAMB-MN-IN-1-FR-11: Informe Trimestral Estado Social del Proyecto”  31 

incluyendo los anexos concernientes al periodo (según lo establecido en el Instructivo Seguimiento a la Gestión 32 

Ambiental y Social) del Manual de Interventoría, en medio físico impreso a doble cara y magnético (formato en 33 

Excel), sobre el avance y cumplimiento del PAGA y/o PMA y/o permisos ambientales, dentro de los siete (7) 34 
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días calendario de vencimiento del trimestre, los cuales  se deberán radicar de forma independiente por área a 1 

la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.  2 

Emitir concepto técnico, aprobar y radicar en medio magnético a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión 3 

Social, los informes ambientales  y del contratista de obra (según frecuencia establecida en los Apéndices), el 4 

plan operativo de Establecimiento y mantenimiento en caso de requerirse compensaciones por aprovechamiento 5 

forestal y/o ocupación de cauce y el Plan de revegetalización (empradización, siembra directa de semillas, 6 

hidrosiembra, siembra de vetiver entre otros), dentro de los diez (10) primeros días calendario posteriores a la 7 

finalización del periodo correspondiente. 8 

Emitir concepto técnico, aprobar y radicar en medio magnético a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión 9 

Social, los informes sociales del contratista de obra (según frecuencia establecida en los pliegos del contrato de 10 

obra y Apéndice). 11 

Informar oportunamente a la SMA y adelantar las acciones pertinentes tendientes a la puntual entrega de los 12 

informes ambientales y sociales del Contratista de Obra. Los cuales se deberán radicar de forma independiente 13 

por área a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.  14 

Remitir a la SMA el Balance  Ambiental a la terminación del contrato de obra (MSOAMB-MN-IN-2-FR-1) y 15 

Balance Social a la terminación del contrato de obra (MSOAMB-MN-IN-2-FR-4)  en medio físico y magnético 16 

(según lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social), a los 15 días calendario de haberse cumplido 17 

la fecha de terminación del contrato de obra, con los soportes necesarios para el Cierre Ambiental y social del 18 

proyecto. (Informe final ambiental  y social del contratista e interventoría). 19 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social el contratista debe anexar los 20 

siguientes documentos: 21 

• Formato Balance Ambiental del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y firmado para revisión, 22 

complemento y aprobación de la firma interventora, con los respectivos soportes: 23 

Anexo 1. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos. 24 

Anexo 2. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA. 25 

Anexo 3. Formato Seguimiento Final a la Inversión Ambiental (Final consolidado del contrato). 26 

Anexo 4. Certificación de la autoridad ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso por 27 

concepto del desarrollo de las actividades del proyecto. 28 

Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores. 29 

Anexo 6. Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto. 30 

Anexo 7. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por concepto de 31 

las actividades de obra y cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto. 32 
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Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos naturales 1 

debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el proyecto. 2 

Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar). 3 

Anexo 10. Documentación Ambiental del Contrato de Obra e Interventoría - Disco duro externo (Incluir Listado 4 

de Contenido Específico). 5 

Otros: Paz y salvos de propietarios y/o oficina de planeación municipal, concerniente a los sitios de disposición 6 

de escombros y materiales de excavación. 7 

• Formato Balance Social del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y firmado para revisión, 8 

complemento y aprobación de la firma interventora, con los respectivos soportes: 9 

Anexo 1. Matriz de Cumplimiento Social de Actos Administrativos. 10 

Anexo 2. Matriz de Cumplimiento Social del PMA o PAGA. 11 

Anexo 3. Matriz de Cumplimiento de Consulta Previa. 12 

Anexo 4. Seguimiento Final a la Inversión Social. 13 

Anexo 5. Certificado Personerías (Que certifique que, a cargo del contrato de Obra, no existen quejas 14 

pendientes). 15 

Anexo 6. Oficio aprobación intervención arqueológica– ICANH. 16 

Anexo 7. Actas de Protocolización de Consulta Previa - Expedidas por MININTERIOR. 17 

Anexo 8. Actas de Cierre de Consulta Previa - Expedidas por MININTERIOR. 18 

Anexo 9. Actas de Cierre de Proyectos Productivos. 19 

Anexo 10. Acta de Cierre del Comité de Participación Comunitaria. 20 

Anexo 11. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos Sociales por concepto de las 21 

actividades del proyecto. 22 

Anexo 12. Original de actas de vecindad de inicio, avance y cierre. 23 

Cabe resaltar que en el evento que no se entreguen los soportes requeridos deberán incluirse dichos pendientes 24 

y/o pasivos dentro del acta de cierre con la justificación técnica y jurídica por parte de la interventoría.  25 

Las demás establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya y las que la 26 

Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social comunique por oficios, siempre y cuando estén relacionados 27 

con la gestión ambiental y social. 28 
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La Interventoría en caso de posible incumplimiento de los compromisos contractualmente establecidos debe 1 

solicitar la aplicación multas, según el Artículo 2, numeral 10 de la Resolución 3662 de 2007, que indica: “Por 2 

no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la Interventoría 3 

o por el Instituto Nacional de Vías para la debida ejecución, será el 0.10% del valor del contrato por cada día de 4 

retraso”. El PMA o PAGA, según corresponda, debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte 5 

en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la Interventoría y de INVÍAS. Las 6 

medidas de prevención, mitigación o compensación establecidas en el PMA o PAGA, según corresponda, deben 7 

corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a ejecutar. 8 

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL 9 

El Interventor deberá realizar el acompañamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el 10 

establecimiento del plan de inversión ambiental, el cual debe partir de la verificación y análisis, de cuáles 11 

responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las Especificaciones 12 

Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de seguridad y 13 

salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la 14 

Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada. 15 

De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoría de Obra Pública, se establece que las actividades 16 

ambientales y sociales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su 17 

porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar 18 

cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al 19 

proyecto; ii) Gestión para la obtención  de permisos,  autorizaciones, concesiones, licencias  para el uso de 20 

recursos naturales (incluyendo los estudios ambientales, ensayos, monitoreo y demás necesarios para su 21 

obtención) ; iii) Pagos de seguimiento y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad 22 

ambiental competente; iv)  Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la Autoridad 23 

Ambiental competente por ocupación de cause; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos 24 

líquidos y sólidos; vi) Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e 25 

infraestructura temporal; vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional (seguridad y salud en 26 

el trabajo); viii) Transporte del personal ambiental y social en obra; ix)  Costos de visitas de las Autoridad 27 

Ambientales; x) Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización; xi) Piezas divulgativas básicas generadas 28 

directamente por el contratista). 29 

Las compensaciones derivadas y la gestión necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas, 30 

concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras (actividades 31 

industriales), así como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hídricas requeridos en los permisos de 32 

vertimientos, concesión de aguas, y demás obligaciones con autoridades ambientales que se requieran para el 33 

funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos contratados como ítem de 34 

obra, que acorde a las especificaciones generales de construcción determinan no solo las características 35 

técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del proceso de transformación 36 

de material, deben estar inmersos dentro de dichos ítem de obra y/o la administración del proyecto según 37 

corresponda. Por ello, es obligación de la interventoría verificar que así quede contemplado en el Plan de 38 

Inversión Ambiental.  39 
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De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de árboles es considerada parte de una actividad técnica 1 

de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provisión estimada como Actividades Ambientales 2 

(denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido. 3 

Al respecto se precisa que la actividad Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos debe 4 

minimizarse su implementación. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la autoridad 5 

ambiental competente, deberán tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto generado en el 6 

entorno inmediato, implementando medidas que eviten daños adicionales, evitando prácticas tales como caída 7 

libre del árbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledaña, y en todos los casos realizando las 8 

actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar. 9 

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de cauce 10 

serán analizadas por la interventoría para su reconocimiento en la provisión estimada como Actividades 11 

Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos 12 

establecidos por el Instituto. 13 

Por otra parte, serán objeto de análisis específico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones 14 

Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizará la provisión establecida 15 

como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Socio- Ambiental”), contemplada en el presupuesto 16 

oficial. Para el reconocimiento por este rubro, la interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio 17 

cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos 18 

por el instituto en el Manual de Interventoría, presentando para aprobación de la interventoría todos los formatos 19 

y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros ), contractuales y jurídicos que 20 

evidencien la decisión de reconocimiento propuesto. 21 

De acuerdo a lo anterior, contratista e interventoría deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde 22 

el inicio del contrato de obra, durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá 23 

diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoría para 24 

su revisión, análisis y aprobación: MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-25 

FR-3 Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversión 26 

Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversión Ambiental o aquellos que los sustituyan 27 

acorde a la versión aplicable y vigente. 28 

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 29 

especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo 30 

ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos casos 31 

excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un 32 

reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el instituto, 33 

siendo debidamente soportados y previamente revisados, analizados y aprobados por la interventoría. Su costo 34 

total no debe superar la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión 35 

Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente 36 

para cubrir el pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas 37 

de compensación ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, 38 

ocupación de cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o medidas 39 
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que correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al proyecto como 1 

ya se ha descrito. 2 

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demás actividades del contrato, 3 

están sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoría vigente del INVIAS o aquel que lo 4 

sustituya y demás documentos contractuales. 5 

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), corresponderá al 6 

valor pactado y aprobado por la interventoría en el año en el cual se realiza el análisis de precios unitarios, por 7 

lo tanto, el pago por las actividades ambientales no será sujeto de ajuste. 8 

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 9 

El Interventor deberá realizar el acompañamiento y seguimiento al contratista en lo relacionado con el 10 

establecimiento del plan de inversión social, el cual debe partir de la verificación y análisis, de cuáles 11 

responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las Especificaciones 12 

Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, social, de seguridad y 13 

salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce a cargo de la 14 

Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica presentada. 15 

De acuerdo con el numeral 5.3 del Manual de Interventoría, se establece que las actividades ambientales y 16 

sociales que se relacionan a continuación deben estar calculadas por el Contratista en su porcentaje (%) de 17 

administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar cumplimiento a la 18 

normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: 19 

• Personal ambiental y social. 20 

• Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales. 21 

• Pagos de seguimiento y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental 22 

competente. 23 

• Monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la Autoridad Ambiental competente por 24 

ocupación de cause. 25 

• Todas las actividades relacionadas con el manejo de residuos líquidos y sólidos. 26 

• Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de campamentos e infraestructura 27 

temporal 28 

• Las relacionadas con el cumplimiento de Salud Ocupacional.  29 

• Transporte del personal ambiental y social en obra. 30 

• Instalación y operación del SAU. 31 
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• Reuniones de inicio, avance y cierre de socialización. 1 

• Piezas divulgativas básicas generadas directamente por el Contratista. 2 

• Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre. 3 

• Gestión ante el ICANH para la obtención del Plan de Manejo de Arqueología Preventiva. 4 

• Conformación y operación del Comité de Participación Comunitaria. 5 

• Implementación del Proyecto de Contratación de Mano de Obra. 6 

• Las demás actividades que señale el respectivo apéndice ambiental y social. 7 

Adicionalmente a las citadas en el Manual de Interventoría, están contenidas en el porcentaje de administración 8 

las siguientes actividades: 9 

• Instalación y operación de buzones satélites. 10 

• Elaboración de Actas de vecindad de inicio, seguimiento y cierre, incluido el debido levantamiento de 11 

la información por parte del profesional técnico correspondiente (ingeniero civil y/o arquitecto). 12 

• Elaboración de Fichas socioeconómicas y diagnostico social. 13 

• La elaboración de Informes Trimestrales Estado Social de Proyectos, Informes de Cumplimiento 14 

Ambiental (Ocas), la respuesta a los Autos de Seguimiento y los documentos técnicos de Cesión o Giro 15 

Ordinario de la Licencia Ambiental. 16 

• Gestiones y trámites ante el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras y demás autoridades 17 

del nivel central y territorial, sean estas de la rama legislativa, ejecutiva y/o judicial. 18 

• Cumplimiento de acuerdos de Consulta Previa de naturaleza administrativa, relacionados con 19 

gestiones intergubernamentales, con empresas privadas u organismos no gubernamentales. 20 

• Todo tipo de piezas divulgativas relacionadas con los Planes de Manejo de Tráfico y Programas de 21 

Señalización o Tránsito de Embarcaciones y de transporte terrestre que hubiere de corresponder en 22 

desarrollo de cualquiera de las actividades de obra.   23 

• Todas las gestiones, trámites y actividades relacionadas con la ejecución del plan de gestión socio 24 

predial requeridas por la adquisición predial del proyecto establecidas en el  PAGA y/o PMA, según 25 

corresponda, así como la realización del inventario socio predial, levantamiento de fichas 26 

socioeconómicas, diligenciamiento del diagnóstico socioeconómico, inspecciones a las unidades 27 

sociales beneficiarias, visitas de seguimiento en campo, desplazamiento y acompañamiento a los 28 

posibles beneficiarios a las oficinas públicas y privadas en las que se requiera realizar cualquier tipo de 29 

trámites y gestiones relacionados con la gestión predial y socio predial, elaboración y legalización de 30 
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las actas de compromiso, y la identificación y determinación de los factores de compensación social de 1 

acuerdo a la normatividad vigente. En caso de requerir.  2 

La interventoría realizará el análisis de las actividades de obligatorio cumplimiento requeridas para el proyecto, 3 

para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos por el instituto en el Manual de Interventoría, 4 

presentando para aprobación de la firma interventora todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, 5 

especificaciones particulares, entre otros), contractuales y jurídicos que evidencien la decisión de 6 

reconocimiento propuesto. 7 

La interventoría efectuara control al presupuesto  y actividades sociales, desde el inicio del contrato de obra, 8 

durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá diligenciar los siguientes 9 

formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoría para su revisión y aprobación: 10 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-6 Plan de Inversión Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-7 Pre-acta Mensual de Inversión 11 

Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR- Seguimiento Trimestral a la Inversión Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-8 12 

Seguimiento Final a la Inversión Social o aquellos que los sustituyan acorde a la versión aplicable y vigente. 13 

Por lo anterior, se aclara que el Plan de Inversión Social inicial (versión 1) corresponde a las proyecciones de 14 

las actividades sociales sujetas a reconocimiento por las figuras de análisis de precios unitarios o reembolso de 15 

gastos;  tales actividades se deben registrar en el Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-6 Plan de Inversión Social, 16 

la interventoría lo radicara a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social a partir de la orden de inicio y 17 

previo al inicio de las actividades constructivas.  18 

A partir de la segunda versión, la información contemplada en estos formatos (actividades, cantidades y precios) 19 

deberá en todo caso estar aprobada por la Interventoría y contar con concepto favorable de la Subdirección de 20 

Medio Ambiente y Gestión Social. En ningún caso podrán ejecutarse y reconocerse pagos de dichas actividades 21 

sin la aprobación de la interventoría.   22 

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por actividades sociales que estén incluidas en las 23 

especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. 24 

PROGRAMA CIVICO GUARDAVIAS 25 

De conformidad con lo establecido en las Leyes 134 de 1194 y 850 de 2003, es responsabilidad del Estado, 26 

o quien por delegación haga sus veces, la promoción y divulgación de la ejecución de planes, proyectos o 27 

contratos, de manera voluntaria o mediante solicitud, para así informar adecuadamente a los ciudadanos y a 28 

las organizaciones civiles en el respectivo nivel territorial, para que ejerzan la vigilancia correspondiente. 29 

En este sentido, es evidente que el fomento e incentivo al involucramiento y participación de las comunidades 30 

locales con los proyectos a cargo de INVIAS, es uno de los principales objetivos a los cuales debe estar 31 

direccionada la gestión social en los proyectos de infraestructura de la entidad. 32 

La Interventoría, como representante del Instituto en cada uno de los proyectos, es la llamada entonces a 33 

garantizar el acceso libre, informado y efectivo de las comunidades tanto a la participación comunitaria como 34 

a la conformación de veedurías ciudadanas mediante la implementación el programa Guardavías, el cual 35 

consiste en la puesta en marcha de un programa de capacitaciones que permita a las personas y 36 
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comunidades interesadas en realizar seguimiento a los proyectos instruirse y desarrollar las capacidades 1 

necesarias para llevar a cabo su misión de acuerdo con la Ley. 2 

Objetivos: 3 

• Instruir a la ciudadanía en el qué hacer del INVÍAS, enseñar conceptos esenciales para que puedan hacer 4 

un efectivo control social a la gestión pública, tanto para la buena construcción de las obras civiles como 5 

para su mantenimiento preventivo y periódico.   6 

• Garantizar el acceso libre e informado de las comunidades del área de influencia directa al efectivo 7 

seguimiento social de los proyectos que desarrolle la Entidad. 8 

• Socializar los diferentes tipos de mecanismos de participación comunitaria consignados en la Constitución 9 

Política de Colombia, así como las normas y demás disposiciones legales que los reglamenten. 10 

• Promover la conformación de espacios comunitarios de participación ciudadana en cada uno de los 11 

municipios del área de influencia directa del proyecto. 12 

Acciones a ejecutar: 13 

En la reunión de inicio del proyecto, el profesional social de la Interventoría o quien haga sus veces deberá 14 

socializar el programa Guardavías a la comunidad del área de influencia directa (AID) del proyecto y dar así 15 

inicio al proceso de conformación de veedurías ciudadanas. 16 

El proyecto de capacitaciones a la comunidad deberá ser presentado por el profesional social de la 17 

Interventoría a la Subdirección de Medio Ambiente para su revisión y aprobación correspondiente. Como 18 

mínimo, este documento deberá contar con objetivos, metodología, cronograma, insumos y herramientas a 19 

utilizar e indicadores de medición y evaluación, y será articulado con el programa de participación comunitaria 20 

del contratista de obra. 21 

Una vez el plan de capacitaciones sea aprobado, este deberá ser implementado en su totalidad dentro del 22 

periodo del contrato, luego del visto bueno por parte del área social de la SMA. 23 

Deberá implementarse, tanto el programa de capacitación como una (1) veeduría u otro espacio de 24 

participación comunitaria, en cada uno de los municipios del Área de Influencia Directa del proyecto, y 25 

adicionalmente en aquellos centros poblados priorizados por el INVÍAS.   26 

El profesional social de la interventoría, a través de los informes trimestrales, comunicará a la Subdirección de 27 

Medio Ambiente del INVIAS de todas las actividades del programa que se hayan realizado durante el periodo 28 

informado. 29 

Durante la reunión de cierre del contrato, el profesional social de la interventoría socializará a la comunidad los 30 

resultados del programa Guardavías, tanto en términos de capacitaciones realizadas como en conformación 31 

de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación y seguimiento social a los proyectos de 32 

infraestructura. El programa estará a cargo de todos los miembros de la Interventoría.  33 
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En el informe de cierre de la interventoría, el profesional social deberá hacer entrega de un resumen ejecutivo 1 

del programa, tanto en forma tabulada como gráfica, evidenciando el cumplimiento cuantitativo y cualitativo del 2 

programa guardavías. 3 

Este programa deberá integrarse de manera interinstitucional con la participación de la Contraloría General de 4 

la República, el Ministerio del Interior, las Personerías Municipales y el Departamento Administrativo para la 5 

Prosperidad Social con el fin de asegurar la cooperación interinstitucional, calidad y oportunidad de la 6 

capacitación realizada, así como con las demás Entidades que señale el INVÍAS.  7 

La logística utilizada en el marco de diseño y ejecución de este programa se reconocerá a través de reembolso 8 

de gastos previa presentación de soportes válidos de pago. 9 

La interventoría, actuando de acuerdo con la Ley, informará a las personas interesadas en la participación y 10 

conformación de las veedurías ciudadanas que estas actividades no son remuneradas bajo ninguna 11 

circunstancia. 12 

A aquellas personas que cumplan los requisitos señalados por el Interventor, éste en compañía con el INVÍAS 13 

les otorgará una Certificación de participación. 14 

Indicadores de medición y evaluación: 15 

• Eestrategias o protocolos de capacitación realizados. 16 

• Número de participantes. 17 

• Veedurías comunitarias conformadas. 18 

ENTREGA DOCUMENTAL 19 

La documentación que se entregará al Instituto nacional de Vías debe cumplir con los requisitos establecidos 20 

en materia de gestión documental por el Archivo General de la Nación, Acuerdo  No. 002 de 2014  “Por medio 21 

del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los 22 

expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones” 23 

1. En este orden de ideas los expedientes documentales deben archivarse en carpetas que se ajusten a las 24 

siguientes características generales: 25 

- La carpeta  debe estar conformada por  un Juego de  dos tapas en Yute de 320 gramos 26 

- Impresa  por  cada cara a una tinta 27 

- Perforación circular 28 

- Grafada y perforada 29 

- Refuerzo donde va el gancho 30 
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- Aleta vertical  1 

2. Los documentos deben ordenarse respetando el orden original de los documentos e incorporándolos según 2 

se produzcan hasta que concluya lo que se proceda a radicar por el contratista.  3 

3. Los documentos dentro de la carpeta deben ser  perforados a tamaño oficio y ubicados en orden ascendente, 4 

es decir, la disposición de los documentos dentro de la carpeta debe estar de tal manera que al abrir la carpeta 5 

el primer documento sea el de la fecha más antigua y el ultimo el producido más recientemente.  6 

4. Cada carpeta debe contener 200 folios aproximadamente, si se requiere abrir más de una carpeta se 7 

continuará en el folio 201 en la segunda carpeta, folio 401 en la tercera carpeta y así sucesivamente.    8 

5.  Se debe utilizar ganchos de legajar plásticos que se encuentren en buen estado. Se introduce el gancho 9 

legajador en la tapa izquierda de la carpeta hacia adentro. Los documentos se colocan con la cara recta del folio 10 

contra la tapa de forma que el gancho legajador se cierre sobre el adverso del último folio que se ha ingresado 11 

a la carpeta. 12 

6. El archivo magnético no debe presentarse en cajas plásticas se recomienda en folder debidamente marcado  13 

7. Los soportes presentados de la gestión ambiental y social deberán ser radicados de manera independiente. 14 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 15 

Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada 16 

a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del 17 

concurso de méritos, no exime al interventor de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 18 

• La Constitución Política de Colombia. 19 

• Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 20 

y de Protección al Medio Ambiente. 21 

• Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 22 

de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 23 

• Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales 24 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 25 

• Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: 26 

"De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 27 

• Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 28 

23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 29 

• Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 30 

• Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 31 

1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 32 

• Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto 33 

Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 34 

• Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y 35 

tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, 36 

Ginebra. 37 
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• Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación No. 175 sobre 1 

seguridad y salud en la construcción; adoptados por la 75ª reunión de la conferencia general de la OIT, 2 

Ginebra de 1988. 3 

• Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 4 

177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo",  adoptados por la 5 

77a. Reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 6 

• Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 7 

encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 8 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 9 

• Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 10 

• Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 11 

• Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan 12 

otras disposiciones. 13 

• Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 14 

74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; 15 

y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 16 

protección de la calidad del aire. 17 

• Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene 18 

el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 19 

• Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del 20 

servicio público domiciliario de aseo. Vigente solo el capítulo sancionatorio. 21 

• Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se 22 

dictan otras disposiciones. 23 

• Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 24 

• Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 25 

disposiciones. 26 

• Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que 27 

contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 28 

• Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en 29 

relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 30 

• Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales 31 

de hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad 32 

a realizar se debe realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar 33 

las acciones correctivas o preventivas según sea del caso. 34 

• Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por 35 

el artículo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehículos Diesel. 36 

• Ley 685 de 2001. Por la cual se expide  el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 37 

• Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 38 

disposiciones. 39 

• Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 40 

• Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 41 

utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 42 

• Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental. 43 
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• Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el 1 

artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo 2 

en los combustibles. 3 

• Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 4 

de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 5 

Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 6 

• Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 7 

utilización de aguas y se adoptan otras disposiciones. 8 

• Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003. 9 

• Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 10 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 11 

• Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos 12 

o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 13 

• Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta 14 

el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de agua. 15 

• Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican  los artículos 7, 10, 93, 94  y 108 del Decreto 948 de 16 

1995. 17 

• Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el 18 

Decreto 2762 de 2005. 19 

• Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 20 

del Agua para Consumo Humano. 21 

• Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 22 

el Capítulo II – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos 23 

líquidos y se dictan otras disposiciones. 24 

• Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico, 25 

al Suelo y a los Alcantarillados. 26 

• Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta 27 

del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 28 

• Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 29 

• Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 30 

ambientales. 31 

• Decreto 769 de 2014. Por la cual se listan las actividades de mejoramiento en proyectos de 32 

infraestructura de transporte. 33 

• Decreto 770 de 2014. Por la cual se establece un listado de cambios menores o ajustes normales en 34 

proyectos del sector de infraestructura de transporte que cuente con licencia o su equivalente. 35 

• Decreto 1076 de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario  del sector  ambiente 36 

y desarrollo sostenible. 37 

• Resolución 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilización de fibra 38 

natural en obras y actividades. 39 

• Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue, 40 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, 41 

concretos y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de 42 

excavación. 43 
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• Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios 1 

ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso 2 

comercial e industrial y en motores de combustión interna de automotores. 3 

• Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas mínimas 4 

de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de 5 

oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST). 6 

• Resolución 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas 7 

de las tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. 8 

• Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohíbe la quema de llantas, 9 

baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 10 

• Resolución 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la 11 

cual se establece las zonas  compatibles de minería en la Sabana de Bogotá. 12 

• Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 13 

modifica parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los 14 

combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en 15 

motores de combustión interna de vehículos automotores. 16 

• Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 17 

adoptan las guías ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulación. 18 

• Resolución 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 19 

establece el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en 20 

relación con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 21 

• Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 22 

establece la norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones 23 

de referencia. 24 

• Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 25 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 26 

• Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 27 

desarrolla parcialmente el decreto 4711 del 30 de Diciembre de 2005, en materia de residuos o 28 

desechos peligrosos. 29 

• Resolución 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 30 

adoptan los Formularios Únicos Nacionales. 31 

• Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la 32 

cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia 33 

para la calidad del agua para consumo humano. 34 

• Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 35 

reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes 36 

móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones. 37 

• Resolución 324 de 2015 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Por la cual se fijan las 38 

tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 39 

autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental. 40 

• Resolución 6725 de 2016 del Instituto Nacional de Vías. Por medio de la cual se crea el programa de 41 

arborización “Escuelas Verdes”. 42 
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• Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la 1 

aplicación de tasas ambientales. 2 

• Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de 3 

Minas y Energía. Obligación de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización 4 

temporal para materiales de construcción de carreteras. 5 

• Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de Licencias, Permisos y 6 

Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligación de gestionar y 7 

obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para materiales de construcción de 8 

carreteras. 9 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. (Versión 2011). 10 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Marítimo y Fluvial. (Versión 11 

2011). 12 

NORMATIVIDAD SOCIAL 13 

Las obligaciones para el cumplimiento social se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada a 14 

continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre del 15 

concurso de méritos, no exime al interventor de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 16 

 17 

• La Constitución Política de Colombia. 18 

• Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 19 

• Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 20 

• Ley 1655 de 2013. Por medio del cual se reglamentan los artículos 63, 70 y72 de la Constitución Política 21 

de Colombia en lo Patrimonio Cultural Sumergido 22 

• Ley 1185 de 2008 Por la que se modifica y adiciona la Ley General de Cultura y se dictan otras 23 

disposiciones. 24 

• Ley 1882 de 2018. Por el cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la 25 

contratación pública en Colombia, La Ley de Infraestructura y se dictan otras disposiciones. 26 

• Ley 1682 de 2013. Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura 27 

de transporte y se conceden facultades extraordinarias. 28 

• Ley 1228 de 2008. Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, 29 

para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de 30 

Carreteras y se dictan otras disposiciones. 31 

• Decreto 1320 de 1998, por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y 32 

negras.  33 

• Decreto 763 de 2009, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997. 34 

• Decreto 138 de 2019.  Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" del Decreto 1080 35 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 36 

• Resolución 7310 de 2015, por la cual se modifican los criterios para la elaboración e implementación 37 

del plan de gestión socio predial, con miras a compensar los impactos sociales generados en la 38 

adquisición de áreas requeridas para la ejecución de proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías -39 

INVIAS". 40 
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• Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 1 

un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 

• Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 3 

• Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en 4 

la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 5 

Públicos. 6 

• Decreto 092 de 2017. Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de 7 

lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política. 8 

• Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 9 

• Resolución 3662 de 2007 del Ministerio de Transporte. Por la cual se establece el procedimiento para 10 

la imposición de sanciones y se señalan las cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los 11 

contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías. 12 

• Decreto 2353 de 2019. Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se determinan 13 

las funciones de algunas dependencias. 14 

• Directiva presidencial 08 de 2020.Guia para la realización de Consulta Previa. 15 

• Las relacionadas en los apéndices Ambiental y Predial. 16 
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