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Villavicencio, 2 de Enero de 2026 
 
Doctor 
ALONSO GARAY CAJAMARCA 
Gerente de PIEDEMONTE E.I.C.M  
Ciudad 
 
ASUNTO: Estudio previo para “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL 
PARA BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y EN LA GESTION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VINCULADAS A PROYECTOS 
DE VIVIENDA DESARROLADOS POR PIEDEMONTE E.I.C.M.” 
 
ÁREA SOLICITANTE: SUBGERENCIA TECNICA 
 
RUBRO / PRESUPUESTO: Los gastos que se ocasionen del presente contrato se pagarán con cargo al: 
 

No. CDP FECHA EXPEDICIÓN RUBRO PRESUPUESTAL VALOR CDP 

000004 02/01/2026 212020200801 $34.600.000 

 
OBJETO A CONTRATAR: Piedemonte E.I.C.M. para el cumplimiento de los fines Estatales requiere contratar:  
para “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO 
ADMINISTRATIVO Y TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EN LA 
GESTION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS VINCULADAS A PROYECTOS DE VIVIENDA DESARROLADOS 
POR PIEDEMONTE E.I.C.M”. 
 
TÉRMINO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. El contrato tendrá un término de ejecución de CINCO (5) MESES Y 
VEINTITRES DIAS contados a partir de la firma del Acta de Inicio, la cual debe ser firmada máximo dentro de 
los TRES (03) días siguientes a la fecha de nombramiento del supervisor, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y legalización; EL LUGAR de ejecución del presente contrato será en la ciudad 
de (Villavicencio). 
 
VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto estimado para el contrato es la suma de TREINTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($34.600.000) 
 
DESEMBOLSOS Y PAGOS 
Piedemonte EICM desembolsará los dineros presupuestados para la futura contratación de la siguiente manera: 
 
PAGOS: PIEDEMONTE EICM cancelará al contratista el valor total del contrato de la siguiente forma; Cinco 
(05) MENSUALIDADES mes vencido cada una por valor de SEIS MILLONES DE PESOS MCTE ($6.000.000 
MCTE) y un último pago por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($4.600.000 
MCTE) con cargo a la vigencia 2026, previo de la acreditación de pagos de seguridad social en salud, pensiones 
y riesgos laborales por parte del contratista, el respectivo informe de actividades elaborado por el contratista e 
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informe emitido por el supervisor del contrato según sea el caso validando el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
ÍTEM DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
Servicios de contratación de personal (Código UNSPC 80111600) como necesidad a contratar, se encuentra 
inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones. 
 
DEFINICION DE LA NECESIDAD 
En desarrollo de las actividades de Piedemonte como Empresa Industrial y Comercial del Municipio y en vista 

de las funciones que tiene que realizar dentro de la ciudad de Villavicencio como desarrollador de proyectos 

inmobiliarios y de equipamientos de soporte de ciudad en áreas de tratamiento de desarrollo urbano, renovación 

urbana y demás actividades propias del ejercicio inmobiliario, donde se busca una mejor calidad de vida para 

los habitantes del municipio y una mayor oferta institucional es necesario establecer y estudiar 

consecuentemente la reglamentación que rige la ciudad en materia de ordenamiento y urbanismo. 

 

Así mismo dentro del plan de ordenamiento territorial nos solicita algunas actuaciones en materia de desarrollo 

urbano y renovación para el presente caso dentro del acuerdo 287 de 2015. Están las siguientes estrategias: 

• Promover instrumentos de planeación financiación y de gestión para la generación, construcción y 
consolidación del espacio público  

• Implementar los instrumentos de gestión del suelo y financiación, que permitan efectuar la reserva 
necesaria para ser destinada a la prestación de servicios sociales, así como mecanismos de financiación 
de naturaleza pública o privada.  

• Implementar los instrumentos urbanísticos con el propósito de desarrollar el sistema vial de la ciudad, 
espacio público y equipamientos urbanos de soporte de ciudad, que aporten al desarrollo de proyectos 
inmobiliarios del municipio.  

• Habilitar suelo para el desarrollo de proyectos y macroproyectos de interés regional y nacional de acuerdo 
con los estándares medioambientales y preceptos de cobertura, densidad poblacional, accesibilidad, 
complementariedad y modo de vida rural.  
 

De acuerdo con lo anterior la empresa es creada para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

villavicenses a través de la administración de los recursos para la construcción de equipamientos de soporte 

de ciudad en áreas de renovación y desarrollo. Construcción de vivienda de interés social y prioritaria en el 

Municipio de Villavicencio. Generación de proyectos urbanos para la ciudad a través de los instrumentos de 

gestión que se encuentran enunciados en el POT de Villavicencio y la ley 388 de 1997, Para tal fin, es necesario 

diseñar, formular y aplicar procesos y métodos de planificación, identificando problemas y alternativas de 

solución en materia de acceso a vivienda, complemento de los equipamientos y el espacio público y llegar hasta 

su construcción como ejecutor dentro de las funciones de la entidad. 
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Dentro del ejercicio que se tiene como entidad ejecutora de los proyectos de regalías y los demás negocios que 

la empresa genera en el campo inmobiliario y de la construcción, es indispensable contar con los profesionales 

idóneos en la materia para poder llevar el seguimiento y control de estos proyectos de obra, más aún si son 

grandes obras que contribuyen al desarrollo de la ciudad, la continuidad de los profesionales en los procesos 

de contratación que lleva la entidad son complejos y se debe tener un seguimiento continuo, donde se pueda 

tener desde el inicio del proyecto hasta su finalización. 

Es importante contar con la idoneidad para el desarrollo de las estrategias y proyectos planteados en la 

administración municipal de los cuales es misión de la entidad piedemonte EICM llevar a cabo en su desempeño 

como empresa de desarrollo urbano del municipio las cuales contribuyen a la calidad de vida de la ciudad.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que mediante Acuerdo 003 de 2021, se aprobó lo siguiente:  

Consideración 20. Que el Artículo 3 del Acuerdo Municipal 411 de 2020 establece el “OBJETO de 

PIEDEMONTE E.I.C.M, indicando  que tiene como objeto: Desarrollar las funciones propias de Banco 

Inmobiliario; planear, diseñar, construir, promocionar, comercializar, enajenar y en general ejecutar o coordinar, 

promover o impulsar proyectos urbanísticos, de parcelación o subdivisión de inmuebles, proyectos de 

edificación de viviendas o que correspondan a otros usos específicos, proyecto de Desarrollo y Renovación 

Urbana, sean en suelo urbanos, de expansión urbana o rural. Es importante tener presente las actividades que 

se propusieron en el anterior acuerdo, en el cual se manejan temas especializados en el área del urbanismo y 

el ordenamiento territorial para la ejecución de proyectos inmobiliarios en especial los de vivienda de interés 

social y VIP, para la estructuración de proyectos debe ser organizada por un grupo interdisciplinario el cual 

pueda organizar y estructurar la formulación de proyectos para su ejecución.  

 

Dentro de las funciones o actividades que se encuentran para desarrollar en la empresa en la subgerencia 

técnica tenemos.  

1. Gestionar, intermediar y promover ante las autoridades competentes, la habilitación e incorporación de suelo 

urbano en el municipio de Villavicencio que permita el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y/o social y 

garantizar el acceso de estos desarrollos a los servicios públicos de conformidad con la Ley 388 de 1997 y Ley 

142 de 1994.   

2. Gestionar, liderar, ejecutar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria 

o reajuste de tierras, actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores 

deteriorados del suelo urbano, mediante programas y proyectos de desarrollo y renovación urbana en 

cualquiera de sus modalidades, y en general, de proyectos estratégicos en cualquier clase de suelo de acuerdo 

con la política del Plan de Desarrollo Municipal y a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente.  
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En materia de renovación se creó el Decreto Municipal 067 del 2021 se reglamentó el tratamiento de renovación 

urbana para el desarrollo de los Proyectos Estratégicos de Renovación Urbana (PER) y Operaciones Urbanas 

Estratégicas (OpUrbe) en el Municipio de Villavicencio. 

 

La ciudad de Villavicencio tiene zonas con problemas de alto deterioro físico, social, ambiental y cuenta con 

áreas y edificaciones en desuso o subutilizados que según el POT lo han definido como objeto de Renovación 

Urbana. En este sentido se hace necesario normalizar los procesos de ocupación de la ciudad y reordenar el 

territorio en función de población vulnerable propendiendo por el reasentamiento de poblaciones ubicadas en 

zonas de alto riesgo no mitigable.  

 

El artículo 266 Ibidem define 13 proyectos de renovación urbana con objetivos específicos para construir ciudad, 

colectividad y paisaje, a partir de las necesidades de espacio público, por lo tanto, el uso del suelo dependerá 

de la zona objetivo del proyecto de renovación urbana como se establece en el Plano No. 12 “Tratamientos 

Urbanísticos” del POT, así: 

 

La renovación urbana aplicada como instrumento de planificación y gestión del suelo, permite en una ciudad 

acoger e integrar los sectores más vulnerables en aspectos sociales, ambientales y articulación con la ciudad; 

en condiciones menos favorables por las dinámicas y funcionalidad, generadas como consecuencia a la falta 

de planificación en el crecimiento y ordenamiento del territorio, evidenciando falencias en la proyección 

adecuada desde la morfología presentada por el territorio como las características en el comportamiento de la 

población.  

 

Que la Subgerencia Técnica de Piedemonte EICM requiere apoyo a las diferentes actividades relacionadas con 

los proyectos de desarrollo y renovación urbanos como lo es la elaboración diagnósticos análisis y propuestas 

de planes parciales de desarrollo, planes parciales de renovación, proyectos inmobiliarios que ameriten la 

actuación de instrumentos de gestión que sean propias del urbanismo y el ordenamiento territorial en el 

municipio de Villavicencio. 

Así mismo es necesario contar con el personal idóneo para el desarrollo de proyectos en ejecución, es decir en 

la supervisión de las obras que se encuentre adelantado la entidad en materia de vivienda, equipamientos y 

espacio público y las demás obras anexas complementaria del proceso de construcción de ciudad. 

Es importante tener presente que en la subgerencia técnica se desarrollan proyectos de gran complejidad en 

los cuales se debe estar vigilantes de los mismos, dentro de estos proyectos tenemos de diferente cobertura 

urbana local o de ciudad, lo cual lo hace más especializado para supervisar el estado en que se encuentra cada 

proyecto, una vez inician el proceso de ejecución se debe realizar su seguimiento como responsables del mismo 

y más cuando se cuenta con recursos de regalías donde hay que llevar una programación interna para la entidad 
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de planeación donde se debe reportar el avance de los mismos, por lo anterior es necesario contar con personal 

que cuante con la experiencia en obra civil y su desarrollo. 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
En relación a lo anterior, es adecuado y pertinente que PIEDEMONTE EICM celebre un contrato de prestación 
de servicios con una persona natural con formación profesional en el área de la Ingeniería Civil o áreas afines, 
con diez (10) años de experiencia profesional desarrollando actividades asociadas a la supervisión en 
construcción de obras civiles, arquitectónicas y las demás relacionadas con el desarrollo en construcción de 
ciudad, planeación o gestión urbanística en entidades territoriales o privadas, en las cuales haya manejado 
supervisión de obras de infraestructura (equipamientos), y/o inmobiliarias, y/o de espacio que apoye en dar 
solución a los requerimientos propios del objeto contractual. 
 
DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN EL ESTUDIO PREVIO: 
DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD 
 

No. DOCUMENTO 

1 Certificado de inexistencia de personal 

2 Solicitud de disponibilidad presupuestal 

3 C.D.P (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) 

4 Certificado del Plan Anual de Adquisiciones 

6 Invitación a presentar propuesta 

8 Certificado de idoneidad del proponente 

9 Minuta del contrato 

10 R.P Registro Presupuestal 

11 Aprobación de garantía/póliza (si es el caso) 

12 Designación y aceptación del supervisor 

13 Acta de inicio 

 
DOCUMENTOS DE ORDEN TÉCNICO REQUERIDOS AL PROPONENTE: 
 

No. DOCUMENTO 

1 Oficio del proponente presentando la propuesta. 

2 Hoja de Vida de la Función Pública – SIGEP. 

3 Acreditación de estudios y experiencia del proponente. 

4 Formato de Declaración de Bienes y Rentas de la Función Pública. 

5 
Copia del Registro Único y Tributario RUT actualizado según Resolución No. 139 del 26 de Noviembre 
de 2012, expedida por la DIAN 

6 Antecedente Fiscales (Contraloría) 

7 Antecedentes Penales (Policía). 

8 Antecedentes Disciplinarios (Procuraduría). 

9 Antecedentes Medidas Correctivas 
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9 Fotocopia de la cédula de ciudadanía (Ampliada al 150%) 

10 Libreta Militar (Hombres menores de 50 años – con excepción para primer empleo) 

11 Tarjeta Profesional (Si Aplica) 

12 
Certificación de antecedentes disciplinarios expedido por la entidad que lleva el registro de la respectiva 
profesión (si es el caso) 

13 
Copia de la certificación o documento mediante el cual acredite la afiliación al sistema de seguridad social 
integral (salud, pensión, riesgos profesionales) y parafiscales si tiene personal 

14 Examen Pre ocupacional (Si Aplica) 

15 Certificación bancaria 

 
ANALISIS DEL SECTOR 
De acuerdo a la necesidad surgida por la Empresa de Desarrollo Urbano Piedemonte E.I.C.M., y a lo establecido 
en el Acuerdo No.002 de 2021 (Manual de Contratación) y de conformidad a lo regulado en el artículo 
2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en aplicación al manual o guía expedido por Colombia Compra 
Eficiente para la elaboración de los estudios del sector en materia de contratación directa, se realiza el siguiente 
análisis del sector. 
 
ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES (IDONEIDAD) 
La Empresa de Desarrollo Urbano Piedemonte E.I.C.M. requiere de una persona natural, como profesional en 
Ingeniería y/o arquitectura o áreas afines, con un mínimo de diez (10) años de experiencia profesional y que 
haya participado como supervisor, residente, interventor o constructor en proyectos de obras civiles y/o 
arquitectónicas desarrollando actividades asociadas a las de obra civil de entidades desarrolladoras de 
infraestructura. 
 
ASPECTOS COMERCIALES, TECNICOS Y ANALISIS DEL RIESGO (EXPERIENCIA) 
Dada la naturaleza de la actividad a desarrollar, la cual consiste en apoyar a la Subgerencia Técnica mediante 

la coordinación de los procesos y procedimientos que adelanta la entidad en el área misional, de acuerdo con 

lo antes descrito se considera que debe contratarse una persona natural que tenga experiencia relacionada con 

la actividad de ingeniería, arquitectura o áreas afines a las ciencias sociales, que apoye en el seguimiento de 

los procesos misionales. Por tal motivo se considera apropiado contratar a una persona natural con Estudios 

de Educación Superior con título profesional en ingeniería civil o arquitectura o áreas afines, con mínimo diez 

(10) años de experiencia desarrollando actividades relacionadas a lo ya mencionado. 

ASPECTOS FINANCIEROS, ORGANIZACIONALES, TÉCNICOS Y DE ANÁLISIS DE RIESGO 
La Empresa de Desarrollo Urbano Piedemonte E.I.C.M. ha acudido a la contratación de prestación de servicios, 
orientada a la ejecución de actividades similares al del presente proceso de selección, a través de la 
contratación directa. 
 
Se toma un muestreo en el sistema electrónico de contratación pública www.contratos.gov.co Secop, se 
observa que en los procesos de contratación se consideran aspectos propios de componentes obligacionales, 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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así como el alcance de la contratación, con el fin de determinar las condiciones de idoneidad a exigir de los 
proponentes. 
 

No Contrato Objeto del Contrato Valor Plazo 

3588 DE 
2023 

REALIZAR APOYO A LA SUPERVICION PARA LA 
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE DE 
LA VEREDA SANTA MARIA BAJA TRAMO 1 K0+900 A K1+300; 

TRAMO 2 K1+340 A K1+520; TRAMO 3 K1+540 A K1+591,6; 
TRAMO 4 K2+190 A K2+290. TRAMO 5 K2+310 A K2+434,590; 

TRAMO 6 K2+453,736 A K2+810; TRAMO 7 K2+960 A 
K3+431,96; TRAMO 8 K3+446,725 A K2+461,495; TRAMO 9 

K1+690 A K1+890 VEREDA SANTA MARIA ALTA EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META. CDP DE SPGR N.8123. 

$61.364.950 
10 

MESES 

587 DE 2025 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

RECREATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 

RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER. 

$12.000.000 
2 MESES 
QUINCE 

DIAS 

289 DE 2025 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL PARA APOYAR LAS ACTIVIADES DE 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
RECREATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE 

VILLAVICENCIO, DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y 
RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER. 

$25.200.000 6 MESES 

025 de 2025 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EN LO ADMINISTRATIVO Y 
SUPERVISAR TECNICAMENTE LA SUBGERENCIA TECNICA 
DE PIEDEMONTE E.I.C.M EN EL SEGUIMIENTO DE OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA Y ALIANZAS ESTRATEGICAS EN 
LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE PIEDEMONTE E.I.C. 

$44.000.000 8 MESES 

 
ESTUDIOS JURÍDICOS 
Para la prestación de Servicios, la entidad podrá contratar directamente con la persona que esté en capacidad 
de ejecutar el objeto del contrato y que demuestre experiencia en el área solicitada en el presente estudio 
previo, sin que se requiera previamente de varias ofertas, tal como lo establece la Ley 80 de 1993 art. 32, Ley 
1150 de 2007 literal h numeral 4 art. 2, y los artículos 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
OBLIGACIONES DE PIEDEMONTE EICM 
En desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato Piedemonte EICM se obliga a: 
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1. Constituir la Reserva Presupuestal que garantice el giro de los recursos del contrato. 
2. Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas siempre y cuando el supervisor 

certifique el cumplimiento del objeto contractual. 
3. Nombrar un servidor público como Supervisor del contrato, dentro de los términos que no afecten el 

desarrollo normal del mismo. 
4. Evaluar y aprobar a través del supervisor del contrato los informes presentados por el contratista 

establecidos para tal fin. 
5. Vigilar que se ejecute y sean efectivas las obligaciones del contrato. 
6. Concurrir a la Finalización y/o Liquidación del contrato en el término legal. 
7. Las demás estipuladas por la Ley y las que se desprendan de la naturaleza del contrato. 

 
OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 
Piedemonte EICM ejercerá la Supervisión del presente contrato de Prestación de Servicios a través del 
Subgerente Técnico de la empresa, el cual tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. Rendir informes escritos los cuales deben contener el resumen del desarrollo del contrato. 
2. Suscribir Actas de Inicio, Finalización y/o Liquidación del contrato. 
3. Informar oportunamente a la Gerencia general cualquier anomalía o incumplimiento por parte del 

contratista. 
4. Todas aquellas actividades que garanticen la normal ejecución y cumplimiento del contrato de acuerdo 

con el programa establecido y las demás contenidas en la ley. 
5. Los supervisores responderán disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 

actuación contractual en los términos de la constitución y la ley (artículo 51 de la Ley 80 de 1993 y artículo 
84 del Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 de 2011). 

6. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivo). 
7. Dar cumplimiento al acuerdo 001 de 2014 de Piedemonte EICM por medio de la cual se estableció el 

Manual de Contratación, Interventoría y de Piedemonte EICM. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
GENERALES: 
1. Acatar las sugerencias de la supervisión encaminadas a mejorar el proceso. 
2. Garantizar la afiliación ante el sistema de seguridad social integral en los términos establecidos en la ley 

100 de 1993, (EPS, Fondo de Pensiones y ARL) y presentar constancia de pago durante la ejecución del 
contrato. 

3. El contratista deberá allegar certificación del examen pre ocupacional respectivo una vez legalizado el 
contrato, dando cumplimiento al artículo 2.2.4.2.2.18 del decreto No. 1072 de 2015 reglamentario de la ley 
1562 de 2012. 

4. El contratista dentro del monto del contrato debe garantizar los gastos de transporte, materiales, insumos 
de apoyo logístico necesarios para el desarrollo del objeto del contrato. 

5. Dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley General de archivo). 
6. Actuar de buena fe y diligentemente para con el supervisor. 
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7. Presentar Informe de ejecución previo a los pagos y demás soporte documental y cada vez que sea 
requerido por el Supervisor. 

8. Suscribir Actas de Inicio, Terminación y/o Liquidación del Contrato. 
9. Cobrar los bienes y/o servicios suministrados y certificados por el Supervisor, con cargo al contrato, para 

lo cual deberá radicar cuenta, con todos los soportes documentales requeridos. 
10. Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga 

conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato; así mismo abstenerse de hacer uso de la 
información de la población objeto obtenida con ocasión o como consecuencia directa de la ejecución del 
contrato. 

11. Pagar y asumir los impuestos a que haya lugar, así como las demás obligaciones legales y tributarias que 
le competan de acuerdo con el marco normativo. 

12. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la misma. 
 
ESPECÍFICAS: 

El Contratista se obliga para con la entidad a realizar las siguientes actividades como apoyo a la supervisión 

dentro de los proyectos que desarrolla la entidad en especial la subgerencia técnica donde el apoyo a la 

supervisión es en interventoría y construcción de los convenios específicos de las alianzas estratégicas, 

contratos de obra, de interventoría según se requiera la idoneidad.  

1. Apoyo a la Supervision Técnica y Administrativa de las Alianzas Estratégicas para proyectos de vivienda 
que se encuentren a cargo de PIEDEMONTE E.I.C.M.  

2. Acompañamiento en la Supervisión Técnica a la Interventoría número 001 de 2023.cuyo objeto es 
interventoría técnica legal administrativa y financiera del proyecto GENERACIÓN DE ESPACIO EN LA 
OPERACIÓN URBANA ESTRATÉGICA SAN FERNANDO ACOMPAÑADO CON LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN CENTRO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

3. Informar periódicamente a la subgerencia sobre el desarrollo de los proyectos, detallando avances, 
observaciones y circunstancias relevantes para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

4. Exigir y verificar el avance de obra conforme al cronograma aprobado por la interventoría y presentado 
por el contratista constructor. 

5. Apoyar la supervision en la verificación de actas legales y técnicas, tales como: 

• Acta de inicio para la ejecución del proyecto. 

• Actas de suspensión. 

• Acta de justificación de prorrogas. 

• Acta de recibo final. 

• Actas comités de interventoría 

• Actas parciales de avance. 

• Actas de Modificación 

• Otras actas especiales a solicitud de PIEDEMONTE. 
6. Revisar y validar los informes mensuales y especiales entregados por el contratista de interventoría, con 

destino a PIEDEMONTE, asegurando su pertinencia y cumplimiento. 



 PIEDEMONTE EICM 

 

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

FORMATO ESTUDIO PREVIO 

Código Versión Vigencia Página Documento 

Controlado 

FR-GCC-07 1 21/06/2024 Página 10 de 12 

 

Calle 37 No 29 – 57 Centro 5to Piso                   @Piedemonteeicm 

Villavicencio – Meta 
Teléfono (8) 684 86 02 
gerencia@piedemonteeicm.gov.co 

 
 
 

7. Proyectar y analizar proyectos inmobiliarios, incluyendo la revisión de presupuestos y componentes 
técnicos que solicite la entidad. 

8. Apoyo a la supervision de los contratos para actualización del inventario de los bienes inmuebles de 
propiedad del municipio de Villavicencio. 

9. Cumplir las demás funciones inherentes al cargo que le delegue la Subgerencia Técnica y La Gerencia. 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
En consideración al objeto de la contratación y su cuantía y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la 
Ley 1150 de 2007 numeral 4 literal h, la contratación se adelantará mediante la modalidad de selección: 
“Contratación Directa”. En este sentido, el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el numeral 3º define los 
Contratos de prestación de Servicios como los que: “Celebran las entidades estatales para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, estos contratos, solo podrán 
celebrasen con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni 
prestaciones sociales y se celebran por el término estrictamente indispensable.”. 
 
A su vez, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9. Prevé: “Contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal 
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita. 
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes 
a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los 
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. (…) 
 
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con 
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término 
estrictamente indispensable. 
 
Por las anteriores razones, esto es la modalidad de selección “contratación directa” y los fundamentos jurídicos 
descritos justifican el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
La modalidad contractual que se adoptará en el presente proceso se sustenta en normas que rigen esta clase 
de contratación estatal, como son: el artículo 32 de la ley 80 de 1993, literal h del numeral 4º del artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, establecen que las entidades estatales 
podrán celebrar, directamente, contratos con personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de ejecutar 
y dar pleno cumplimiento de los objetos contractuales propuestos y que hayan demostrado la suficiente 
idoneidad y experiencia íntimamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesaria la obtención 
previa de varias ofertas, de lo cual, el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 
 
Los fundamentos legales citados en estos estudios se señalan de conformidad con la normatividad vigente que 
rige esta clase de actuaciones. 
 
PROHIBICIONES 
Subcontratar los trabajos asignados en virtud del presente contrato, retener sin autorización los elementos de 
propiedad de la empresa y demás que se le indiquen directamente por parte de la Empresa. 
 
DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
En términos generales, las inhabilidades e incompatibilidades son aquellas circunstancias creadas por la 
Constitución o la ley que constituyen limitaciones a la capacidad para contratar con las entidades estatales y 
obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita 
para poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, por razones vinculadas con los altos 
intereses públicos envueltos en las operaciones contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a 
criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. 
 
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades excluye a ciertas categorías de personas del proceso de 
contratación, generando incapacidades especiales, impedimentos y prohibiciones de variada naturaleza, que 
en cierta medida afectan el derecho a la personalidad jurídica traducido, a su turno, en el principio general de 
capacidad legal. La inobservancia a este régimen es causal de nulidad del contrato celebrado. 
 
Por lo anteriormente citado, y luego de la observancia a los documentos aportados por el futuro Contratista, se 
declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar 
contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 1, 2, 3, 4 de la Ley 1474 de 2011. 
 
ANÁLISIS, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS 
De conformidad con la disposición contenida en el artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 en desarrollo del futuro 
contrato, los riesgos que afecten al contratista en cuanto a variaciones de las condiciones originalmente 
pactadas, deben ser considerados. Se entiende por riesgo cualquier posibilidad de afectación del bien o servicio 
que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato, o perjudique en cualquier forma y de acuerdo con la 
tipificación de los riesgos, su integridad. 
Es preciso resaltar que los riesgos que asume la entidad son aminorados con la elaboración detallada y 
coherente de estos estudios previos, a través de los cuales se determinaron claramente las especificaciones 
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técnicas y alcances del bien o servicio a contratar. No obstante, el futuro contrato a celebrar no comporta 
mayores riesgos para la entidad durante su ejecución. 
 
GARANTÍAS 
No se exigirán garantías de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 del 2015: 
“En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III de las disposiciones especiales 
del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios 
y documentos previos.” y lo previsto en el artículo 7 de la ley 1150 del 2007; “Las garantías no serán obligatorias 
en los contratos de Empréstitos, en los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad 
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto contrato y a la forma de pago, así 
como en los demás que señale el reglamento.” 
 
Por lo anterior, y con base en el análisis de riesgos sustentado en el estudio previo y en razón a que los pagos 
se realizarán por mensualidades vencidas y además se exigirá al contratista la presentación de informes 
mensuales en la ejecución del contrato, se considera que no existe riesgo para el ente gubernamental que 
amerite la exigencia de garantías. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 

__________________________________ 
JOHN JAIRO PEREZ MURCIA 

SUBGERENTE TECNICO 
 
 


