
 

 

|1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 
Plan de Adquisiciones 2026 

Tipo de Presupuesto Asignado 320333 - LE N°2 - Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua del distrito de 
Barranquilla 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: ENERO DE 2026 

Dependencia Solicitante: SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL 

Tipo de Contrato: Prestación de Servicios Profesionales Otro: 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.1. Descripción de la necesidad que 
se pretende satisfacer con el 
proceso de contratación 

El Establecimiento Publico Ambiental Barranquilla Verde, es la autoridad Ambiental del Distrito de Barranquilla, 
que promueve, orienta y regula la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental, como 
garantía de la calidad de vida de los ciudadanos; en tal sentido la Dirección General se encarga de dirigir el 
desarrollo y aplicación de las políticas institucionales y ejecutar los planes, programas y proyectos que 
contribuyan al mejoramiento administrativo de la entidad en cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
institucionales. 

La Entidad tiene por objeto, ser la autoridad ambiental del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 
en los términos previstos en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y sus normas 
complementarias, de conformidad con el plan de desarrollo distrital y los planes y proyectos sobre el medio 
ambiente. 

Para realizar un monitoreo efectivo de la calidad de los cuerpos de agua en Barranquilla, se deben implementar 
acciones concretas que abarquen tanto la recolección de datos como el análisis y la interpretación de los mismos. 
El monitoreo de la calidad del agua en Barranquilla requiere un enfoque multifacético que incluya análisis físico- 
químicos, biológicos y microbiológicos, así como la evaluación de contaminantes emergentes. La implementación 
de estas acciones concretas, combinadas con el análisis riguroso de datos y la adopción de medidas correctivas, 
puede contribuir significativamente a la conservación y mejora de los cuerpos de agua en la región. 
 

La calidad de los cuerpos de agua en la ciudad de Barranquilla, Colombia, es un tema crucial debido a su impacto 
en la salud pública, la biodiversidad y el desarrollo sostenible. Barranquilla se encuentra en la desembocadura del 
río Magdalena, uno de los ríos más importantes del país, y está cerca de varios cuerpos de agua significativos, 
como la Ciénaga de Mallorquín. 
 

La calidad de los cuerpos de agua en Barranquilla enfrenta retos importantes, pero con un monitoreo adecuado, la 
implementación de planes de conservación y la participación activa de la comunidad, es posible avanzar hacia la 
recuperación y sostenibilidad de estos recursos vitales. 

Para aportar solución a esta problemática desde el Establecimiento Público Ambiental Barranquilla Verde se 
planea realizar control, que permitan conservar los cuerpos de agua y las zonas de la ciudad focos de 
contaminación, para así evitar mediante ese seguimiento, mitigar la contaminación de los mismos. 
 

En consideración a que no existe personal en planta suficiente, con la capacidad, idoneidad y experiencia, que le 
permita cumplir con este tipo de actividades, se hace necesario la contratación de un equipo de profesionales que 
preste sus servicios al EPA Barranquilla Verde en la ejecución del Proyecto de Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la Calidad del Agua. 

3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN 

 

3.2.1. Objeto contractual: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL 

BARRANQUILLA VERDE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO: PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE Y 

SOSTENIBLE DEL AGUA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.2 Clasificación UNSPSC: 

 

 

3.2.3 Especificaciones del Objeto 
Contractual 

Se requiere contratar la prestación de servicios de un equipo de apoyo que preste sus servicios al EPA 
Barranquilla Verde en la ejecución del Proyecto de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Calidad del Agua. 

3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL “BARRANQUILLA VERDE 

 

 
 

 

 

3.3.1 Obligaciones del Contratista: 

OBLIGACIONES GENERALES 

1. Cumplir de buena fe el objeto contractual. 
2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 
3. Ejecutar el contrato en los términos y condiciones establecidos. 
4. Asistir puntualmente a las reuniones, de conformidad con las citaciones que se realicen previamente. 

5. Cumplir con el pago de aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y parafiscales 
en caso que apliquen, en los términos y porcentajes de ley. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1. VER CUADRO ANEXO 

 

3.3.2. Obligaciones  del 
Establecimiento Publico 
Ambiental Barranquilla Verde. 

2. Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato 

3. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. 

4. Realizar la supervisión del contrato. 

Te 

3.4 Modalidad de selección, 
10 

justificación y fundamentos 

jurídicos. 

niendo en cuenta el objeto contractual y lo establecido en la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
82 de 2015, la modalidad de selección de los contratistas será la de contratación directa. 

Por lo anterior, el Establecimiento Publico Ambiental contratará directamente la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con las personas naturales que estén en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato. 

 

3.5 Valor Estimado del Contrato y 
Justificación del Mismo 

El valor total del contrato corresponde a VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($21.600.000) 
moneda legal, incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. 

 

 

3.5.1 Certificado de disponibilidad 
Presupuestal 

La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

3.5.2 Variables consideradas para 
calcular el presupuesto oficial: 

Para calcular el presupuesto oficial se tuvo en cuenta el monto de los honorarios que corresponde a cada uno de 
los contratistas que se requiere para el desarrollo de las actividades, que a su vez están soportados en el 
ANÁLISIS DEL SECTOR, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 

3.5.3 Forma de Pago del Contrato VE 
EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE pagará al  
contratista el valor del presente contrato mediante a) un primer pago por valor de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M.L. ($3.600.000) a corte de 31 de enero de 
2026. b) Cinco pagos sucesivos mensuales por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS 
MIL PESOS M.L. ($3.600.000) cada uno, a fecha al último día calendario de cada mes. 
previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y certificación de 
pagos de seguridad social y/o parafiscales.  

3.6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

3.6.1 Requisitos Habilitantes. 
Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes: 

 
 

 

3.6.1.1 Capacidad Jurídica 

1. Propuesta presentada por el futuro contratista. 
2. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
3. Registro Único Tributario (RUT) 
5. Formato único de hoja de vida diligenciado, emitido por el SIGEP, 

6. Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada persona 
natural. 

7. Fotocopia de diplomas de estudios 

ITEM Clasificación UNSPSC Producto 

1 80111600 Servicios de persona temporal 

 

Número: 2026000010 

Valor: $21.600.000 

Autorizados por SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

 



 

 

 7. Fotocopia de tarjeta o matrícula profesional (en caso de que se requiera) 
8. Certificaciones de experiencia laboral. 
9. Certificado de inexistencia de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación. 
10. Certificado de inexistencia de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República. 
11. Certificado de inexistencia de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 
12. Constancia de no vinculación al Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC de la Policía 

Nacional por infracciones del Código Nacional de Policía y Convivencia. 
13. Certificado de seguridad social (salud y pensión) 

14. Examen médico de salud ocupacional 
15. Fotocopia de la Libreta Militar (varón menor de 50 años). 
16. Certificado de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

3.6.1.2 Experiencia VER CUADRO ANEXO 

3.6.1.3 Capacidad Financiera N/A 

3.6.1.4. Capacidad Organizacional N/A 

3.6.2. Factores de Evaluación N/A 

3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas N/A 

 

3.7 Análisis de riesgos y forma de 
mitigarlo. 

Establecimiento público Ambiental “Barranquilla Verde” de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 
1150 de 2007 y de los artículos 2.2.2.1.1.2, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2, numeral 2, del Decreto 1082 
de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborada por Colombia Compra 
Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 
Ver Anexo A. Matriz de Riesgos. 

3.8 Garantías: N/A 

 

3.9. Interventoría o Supervisión: 

Nombre del funcionario: Oscar Camilo Contreras Aponte 

Identificación del funcionario: 1.094.243.063 

Cargo: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.9.1 Necesidad de contar con 
Interventoría cuando los contratos 
superen la menor cuantía 

 

N/A 

3.10 Plazo de Ejecución del Contrato 
El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta 30 de junio de 2026 a partir del cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

3.11 Liquidación del Contrato 
De conformidad con el inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la Ley 
80 de 1993, no será obligatoria la liquidación de los contratos de prestación de servicios de profesionales y de 
apoyo a la gestión. 

3.12 Sometimiento a un acuerdo 
comercial. 

N/A 

 

 

FIRMA: 

 

NOMBRE: Oscar Camilo Contreras Aponte 

CARGO: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Proyectó: Brandon Reid/ Contratista 

Anexo: Matriz de Riesgo y Análisis del Sector 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO MATRIZ DE RIESGO 
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CUADRO ANEXO 

 

PERFIL OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
MES 

FORMA DE PAGO CANTIDAD 

 
 

 
Título como 

bachiller con 24 
meses de 

experiencia 

1. Organizar y organizar documentación y registros históricos de 
monitoreos 
2. Anotar y registrar datos de campo detalladamente, incluyendo 
parámetros físicos, químicos y biológicos. 
3. Organizar y mantener bases de datos con los resultados 
obtenidos de los monitoreos. 
4. Participar en programas de educación ambiental para concienciar 
a la comunidad sobre la importancia de conservar los recursos 
hídricos. 
5. Mantener una comunicación efectiva con supervisores, colegas y 
otros profesionales involucrados en la gestión de recursos hídricos. 
6, Realizar acompañamiento a las tomas de muestra que se 
realicen 

 
 
 
 
 
 

$32.000.000 

 
 
 
 
 
 

$4.000.000 

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL  BARRANQUILLA  VERDE 
pagará al contratista el valor del presente 
contrato mediante OCHO (08) pagos 
mensuales consecutivos por valor de 
CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($ 
4.000.000). cada uno, a fecha al último día 
calendario de cada mes. Cada pago deberá 
estar precedido de la certificación de recibo a 
satisfacción del supervisor del contrato y 
certificación de pagos de seguridad social y/o 
parafiscales. El pago se realizará de acuerdo 
con el PAC. 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Título como 

bachiller con 12 
meses de 

experiencia 

1. Organizar y organizar documentación y registros históricos de 
monitoreos 
2. Anotar y registrar datos de campo detalladamente, incluyendo 
parámetros físicos, químicos y biológicos. 
3. Organizar y mantener bases de datos con los resultados 
obtenidos del monitoreo. 
4. Participar en programas de educación ambiental para concienciar 
a la comunidad sobre la importancia de conservar los recursos 
hídricos. 
5. Mantener una comunicación efectiva con supervisores, colegas y 
otros profesionales involucrados en la gestión de recursos hídricos. 

 
 
 
 
 
 

$28.800.000 

 
 
 
 
 
 

$3.600.000 

EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 
AMBIENTAL  BARRANQUILLA  VERDE 
pagará al contratista el valor del presente 
contrato mediante OCHO (08) pagos 
mensuales consecutivos por valor de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L 
($ 3.600.000). cada uno, a fecha al último día 
calendario de cada mes. Cada pago deberá 
estar precedido de la certificación de recibo a 
satisfacción del supervisor del contrato y 
certificación de pagos de seguridad social y/o 
parafiscales. El pago se realizará de acuerdo 
con el PAC.. 
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