
 

 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

CLÁUSULADO CONTRATO  
 CÓDIGO GC-F-08 

VERSIÓN 03 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA ELAB 07/05/2021 

FECHA APROB 02/01/2024 

PROCESO:  GESTIÓN DE CONTRATACIÓN TRD 103-14 

 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. 

NÚMERO DE 
CONTRATO SECOP II 

CO1.PCCNTR.8734632 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 
PROCESO 

FLO-CONT-SASI-013-2025 

CONTRATISTA 

CONSORCIO TRANSPORTANDO SUEÑOS, con Nit No 902021755-4  
representado legalmente por  OVER SEGUNDO HERNANDEZ 
PASTRANA, identificado con cedula de ciudadanía No 78.708.968 
integrado por   COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RÍO DE ORO 
identificado con Nit No 824005275-0 representada legalmente por 
CARMEN ALEXANDER MELO CRIADO  identificado con cedula de 
ciudadanía No 13.377.163 con el 90 % de participación dentro del 
proponente plural   y   TKARGO S.A.S. identificado con Nit 901136369-
5 representado legalmente por HERNANDEZ PASTRANA OVER 
SEGUNDO identificado con cedula de ciudadanía No 78.708.968 con el 
10 % de participación dentro del proponente plural    

OBJETO 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES 
FOCALIZADOS DEL SECTOR RURAL DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL SECTOR OFICIAL, Y ESTUDIANTES CON NEE 
DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER PARA LAS 
VIGENCIAS 2026 Y 2027 

PLAZO 

El contrato tendrá un plazo de ejecución de CIENTO NOVENTA (190) 
DIAS CALENDARIO ESCOLAR para LA VIGENCIA 2026 y CIENTO 
NOVENTA (190) DIAS CALENDARIO ESCOLAR para LA VIGENCIA 
2027, contados a partir de la fecha de inicio de este. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATROL MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 
MCTE ($5.635.734.096,00), incluido IVA y demás impuestos, tasas, 
contribuciones, retenciones, y erogaciones que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución y liquidación. 

FORMA DE PAGO 

El Municipio cancelará el valor del contrato mediante PAGOS 
PARCIALES mensuales de acuerdo con la prestación del servicio 
integral que ha sido realizada, previa la elaboración de informe 
técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, con certificación 
de recibo a entera satisfacción del supervisor; factura y/o documento 
equivalente debidamente diligenciado ante la Tesorería General del 
Municipio; constancia de encontrarse a paz y salvo en seguridad 
social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor 
designado. Para el último pago se requiere acta de liquidación final. 

La no presentación de los informes de ejecución y sus anexos de la 
manera debida, exonera al Municipio del pago de intereses moratorios 
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IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL 

• VIGENCIA 2026. 
 

CDP  26-00105 

CÓDIGO 

PRESUPUEST

AL 

2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029.189 

NOMBRE DEL 

CÓDIGO 

SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON 

TRANSPORTE ESCOLAR (2201029) GARANTIZAR EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 

ESTUDIANTES DE LAS IEO 

VALOR 

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOS 

PESOS MCTE ($ 2.798.459.002) 

TIPO DE 

VIGENCIA  
EXCEPCIONAL 

 

     VIGENCIA 2027 

CERTIFICADO DE 

VIGENCIA 

FUTURA  

25-0007 

CÓDIGO 

PRESUPUESTAL 
2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029.189 

NOMBRE DEL 

CÓDIGO 

SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON 

TRANSPORTE ESCOLAR (2201029) 

GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LAS IEO 

VALOR 

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL 

SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y 

SIETE CENTAVOS, PESOS MCTE ($ 

2.849.340.074.67) 

TIPO DE 

VIGENCIA  
EXCEPCIONAL 
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Entre los suscritos a saber, el Municipio de Floridablanca, por medio de DIANA MILENA VILA 
FLOREZ mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.538.198 expedida en 
Bucaramanga (Santander), en su calidad de Jefe de la Oficina de Contratación, nombrada por 
Decreto No. 0060 del 18 de enero de 2024 y posesionada mediante acta N° 0044 del 18 de enero 
de 2024, delegada por el Alcalde Municipal para celebrar, tramitar y celebrar contratos mediante 
Decreto N°0039 del 10 de enero de 2024 expedida por el Alcalde Municipal, para efectos del presente 
contrato se denominará EL MUNICIPIO, de una parte y por la otra, CONSORCIO 
TRANSPORTANDO SUEÑOS, con Nit No 902021755-4  representado legalmente por  OVER 
SEGUNDO HERNANDEZ PASTRANA, identificado con cedula de ciudadanía No 78.708.968 
integrado por   COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE RÍO DE ORO identificado con Nit No 
824005275-0 representada legalmente por CARMEN ALEXANDER MELO CRIADO  identificado con 
cedula de ciudadanía No 13.377.163 con el 90 % de participación dentro del proponente plural   y   
TKARGO S.A.S. identificado con Nit 901136369-5 representado legalmente por HERNANDEZ 
PASTRANA OVER SEGUNDO identificado con cedula de ciudadanía No 78.708.968 con el 10 % de 
participación dentro del proponente plural, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él, 
ni los socios, ni la sociedad que representa, ni los integrantes del consorcio se encuentran incursos 
en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar y quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; se ha acordado celebrar el presente contrato 
de Prestación de Servicios, el cual se rige por las siguientes  

 
CLÁUSULAS. 

 
CLÁUSULA PRIMERA-OBJETO. El contratista se obliga para con el municipio a realizar la 
prestación del SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES 
FOCALIZADOS DEL SECTOR RURAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR 
OFICIAL, Y ESTUDIANTES CON NEE DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER 
PARA LAS VIGENCIAS 2026 Y 2027 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL CONTRATO. Para el cumplimiento del objeto del contrato, 
el Municipio requiere los siguientes servicios conforme a las disposiciones que se detallan a 
continuación: (conforme documentos previos del contrato. Estudio previo, adendas, pliegos) y el 
anexo No 1 que hace parte integral del presente contrato. 

 
CLÁUSULA TERCERA-VALOR DEL CONTRATO.  El Municipio de Floridablanca estima el valor de 
la contratación a realizar en la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE ($5.635.734.096,00), 
incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, y erogaciones que se causen 
por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA CUARTA-FORMA DE PAGO. El Municipio cancelará el valor del contrato mediante 
PAGOS PARCIALES mensuales de acuerdo con la prestación del servicio integral que ha sido 
realizada, previa la elaboración de informe técnico, administrativo, jurídico, financiero y contable, con 
certificación de recibo a entera satisfacción del supervisor; factura y/o documento equivalente 
debidamente diligenciado ante la Tesorería General del Municipio; constancia de encontrarse a paz 
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y salvo en seguridad social y/o parafiscales; certificación expedida por parte del supervisor 
designado. Para el último pago se requiere acta de liquidación final. 

La no presentación de los informes de ejecución y sus anexos de la manera debida, exonera al 
Municipio del pago de intereses moratorios 

PARAGRAFO PRIMERO: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que 
ocasione la ejecución del contrato. Para el pago, se deberán allegar los todos documentos 
necesarios y contar con el visto bueno del Supervisor que se designe para el contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de 
sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el 
Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 
2002, y la Ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida 
en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados 
y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora 
por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor general del contrato podrá solicitar 
en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas 
de salud, pensión ARP y Parafiscales. 

PARAGRAFO TERCERO: SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES. Los pagos a los cuales está obligado el MUNICIPIO se realizarán en la forma 
establecida previo cumplimiento del servicio, los demás requisitos a que haya lugar, entre ellos pagos 
de seguridad social, pago de estampillas, cuando a ellos haya lugar, etc., todo lo cual deberá constar 
expresamente en el acta de recibo. Aquel requisito cuya verificación no conste expresamente en 
esta acta, no se entiende cumplido, así se haya suscrito el acta verificando los demás requisitos. Los 
pagos están sujetos a la disponibilidad de los recursos del MUNICIPIO. 

PARAGRAFO CUARTO. El valor unitario del contrato se cancelará en atención a los valores 
plasmados en el anexo No 2 que hace parte integral del presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA. -  OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 
5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.  
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 4º de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes, el Contratista para desarrollar el objeto del contrato y dar 
cumplimiento cabal al mismo, el contratista se compromete a:  

5.1.1. Obligaciones generales. 

1. Cumplir con las obligaciones de afiliación y pago oportuno de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y parafiscales en los montos y periodos definidos por las normas 
pertinentes del personal dedicado a la ejecución del contrato. 

2. Cumplir con las obligaciones que como empleador le corresponden en el marco de sus 
relaciones laborales y civiles de conformidad con la ley. 

3. Presentar informe técnico y presupuestal de ejecución de actividades como insumo para 
verificar la procedencia de los pagos que se estipulen. 
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4. Suscribir junto con la supervisión designada, las actas necesarias para la correcta ejecución 

del contrato.  

5. Cumplir con independencia y autonomía el objeto contractual, en el plazo previsto en el 
contrato. 

6. Informar oportunamente al supervisor sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente 
en la ejecución del contrato. 

7. Prever que los valores ofrecidos deben incluir todos los costos indirectos y directos que 
genere la ejecución del contrato. 

8. Mantener los precios ofertados durante toda la vigencia del contrato. 

9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de 
dilaciones y obstáculos que afecten el objeto del contrato.  

10. Constituir las garantías, de conformidad con lo establecido en el contrato dentro del término 
que señale la Entidad, de igual forma, mantener las garantías actualizadas frente a sus 
vigencias, valores asegurados, coberturas y demás condiciones, ante la suscripción de 
modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones y/o reanudaciones que se celebren o 
cualquier suceso que lo amerite a requerimiento del Contratante en el contexto de la relación 
contractual.  

11. No aceptar presiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y comunicar 
oportunamente al municipio y a la autoridad competente, si ello ocurriere, so pena de que el 
municipio declare la caducidad del contrato. 

12. Allegar dentro de los términos previstos los documentos requeridos para dar inicio a la 
ejecución del contrato. 

13. Dar cumplimiento en su totalidad al objeto del presente contrato dentro de los plazos, 
cantidades y especificaciones técnicas establecidas para tal efecto según la propuesta que 
hace parte integral del contrato.  

14. Acatar las instrucciones impartidas por el supervisor durante la ejecución del objeto 
contractual.  

15. Mantener indemne a la Entidad frente a la responsabilidad del contratista con relación a las 
reclamaciones de su personal o subcontratistas, por cuanto no existe relación laboral alguna 
entre estos y la Entidad. 

16. Garantizar que el personal que el contratista ocupe en la ejecución del contrato no tendrá 
ninguna vinculación laboral, civil, ni comercial con el municipio, la responsabilidad derivada 
de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista. 

17. Emplear todos sus recursos humanos, técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios 
para el normal y total desarrollo del objeto del contrato. 

18. Presentar la factura respectiva con el lleno de los requisitos fiscales, legales y administrativos 
correspondientes y de acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato, así como aportar 
los demás soportes, evidencias o informes que sustenten la ejecución del contrato. 

 
5.1.2. Obligaciones específicas del contratista.  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en las condiciones, calidades, plazos y capacidad establecidos 
en los documentos del proceso y la propuesta presentada que hacen parte integral al contrato. 
2. Dar estricto cumplimiento al documento denominado Anexo – Ficha técnica, el cual hace parte 
integral del requerimiento técnico, estudio previo, pliego de condiciones, propuesta y contrato. 
3. Contar con el personal profesional y técnico idóneo para llevar a cabo las actividades señaladas 
en la ficha técnica del presente proceso. 
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4. Coordinar de manera previa con el supervisor del contrato, el desarrollo de cada una de las 
actividades. 
5. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones del supervisor del contrato de acuerdo a 
las condiciones de ejecución estipuladas en el análisis de conveniencia y oportunidad. 
6. Prestar el servicio objeto del contrato de acuerdo con los precios y valores unitarios propuestos 
en los requerimientos y especificaciones técnicas presentadas en la propuesta, lo cual constituye 
parte integral del contrato. 
7. Suscribir todas las actas de ejecución y aquellas que se surtan en el desarrollo del contrato por 
parte del coordinador designado. 
8. Presentar certificación debidamente legalizada por el rector donde se evidencie el cumplimiento 
de los niños efectivamente transportados. 
9. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato y/o que se adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aún después de 
terminado el contrato. 
10. Cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 18 del decreto 0723 del 15 de abril de 
2013, referente al examen médico ocupacional, cuando a ello haya lugar, el cual se deberá practicar 
a partir del perfeccionamiento del presente contrato y entregar el certificado respectivo que acredite 
dicho examen al supervisor del mismo, quien a su vez lo hará llegar a la oficina de contratación. 
11. Brindar el servicio, suministro u obra requeridos, de acuerdo a la propuesta técnica y económica 
presentada, previa solicitud realizada por el supervisor del contrato o quien este delegue. (Sobre los 
servicios prestados sin la autorización del supervisor del contrato, el municipio no reconocerá suma 
alguna). 
12. Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las 
autorizaciones emitidas por el supervisor del contrato. 
13. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse al municipio de Floridablanca, en el momento en que sea requerido por el mismo para 
la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación o la firma de cualquier documento 
relacionado con el proceso contractual. 
14. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MUNICIPIO y de los fondos a su cargo 
según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 
15. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo 
(cuando aplique). 
16. Garantizar durante toda la ejecución del contrato la aplicación de las medidas necesarias de 
protección y bioseguridad de todos los trabajadores y de los usuarios. 
17. El contratista deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores,  
procurando que su presentación personal sea óptima y de acuerdo a las especificaciones técnicas 
mínimas que se detallan a continuación, en referencia a la calidad y tipo de materiales (el diseño y 
demás particularidades de la dotación son de la autonomía de la entidad contratista). 
18. Cumplir con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6 y la 
Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por el supervisor con los siguientes 
documentos, en caso de que aplique: · La autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año 
en curso. Conforme al resultado de la autoevaluación que aporte el contratista, este asume unas 
obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán 
verificadas por el supervisor según sea el caso. · Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la 
autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. · En los contratos donde el contratista deba 
dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación 
y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma 
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de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Floridablanca, dejando 
todas las evidencias en el informe parcial de supervisión y debe ser revisada en cada pago. 
19. Informar oportunamente al Municipio a través del supervisor, sobre cualquier irregularidad que 
se presente en la ejecución del contrato. 
20. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la 
ejecución del contrato. 
21. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo 
a hacer u omitir algún acto o hecho. 
22. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y 
ejecución del presente contrato. 
23. Presentar mensualmente al supervisor encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato 
que se suscriba, la constancia del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
(Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) e igualmente, el pago de los aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Caja de Compensación Familiar) por concepto de la nómina de sus empleados o contratistas. 
24. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda. 
25. Dar cumplimiento al pago de los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo a la ley 828 
de 2003, modificatoria del artículo 50 de la ley 789 de 2002. 
26. Toda modificación parcial o total de las especificaciones y cantidades de los elementos u objetos 
de la presente contratación deben ser aprobados por el ordenador del gasto previo concepto 
favorable de la supervisión del mismo. 
27. Entregar al funcionario designado para ejercer la vigilancia y control del contrato, las pruebas de 
entrega, con el ánimo de verificar las mismas. 
28. Atender los requerimientos hechos por el supervisor y en caso de no ser posible, emitir, por 
escrito, una explicación que fundamente este hecho. 
29. Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y económicas presentadas en la 
propuesta. 
30. Las demás que surjan en desarrollo y ejecución del contrato y que tenga relación con el objeto 
contractual. 
31. Dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 000006 del 27 de enero de 2017. 
 
5.2. Obligaciones del Municipio.  
 
Además de las obligaciones y derechos contemplados en el artículo 5º de la ley 80 de 1993 y demás 
normas concordantes, el contratante se obliga especialmente a: 
 
1. Realizar el registro presupuestal correspondiente 
2. Prestar toda la colaboración que requiera el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato 
3. Ejercer la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista en el 
presente contrato. 
4. Suministrar toda la información que requiera el contratista para el desarrollo y ejecución del 
contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - DURACIÓN DEL CONTRATO. El contrato tendrá un plazo de ejecución de 

CIENTO NOVENTA (190) DIAS CALENDARIO ESCOLAR para LA VIGENCIA 2026 y CIENTO 

NOVENTA (190) DIAS CALENDARIO ESCOLAR para LA VIGENCIA 2027, contados a partir de la 

fecha de inicio de este. 
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CLÁUSULA SEPTIMA. -CESION DEL CONTRATO. El contratista no podrá ceder el presente 

Contrato a persona natural o jurídica alguna sin el consentimiento previo y escrito DEL MUNICIPIO.  

CLÁUSULA OCTAVA. - SUJECIÓN PRESUPUESTAL. 
 
Los recursos destinados para la ejecución del contrato provienen de recursos del presupuesto de 
gastos del Municipio de Floridablanca, así: 
 

• VIGENCIA 2026. 
CDP  26-00105 

CÓDIGO 

PRESUPUESTAL 
2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029.189 

NOMBRE DEL 

CÓDIGO 

SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 

(2201029) GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 

ESTUDIANTES DE LAS IEO 

VALOR 
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS MCTE ($ 2.798.459.002) 

TIPO DE VIGENCIA  EXCEPCIONAL 

     VIGENCIA 2027 

CERTIFICADO DE 

VIGENCIA FUTURA  
25-0007 

CÓDIGO 

PRESUPUESTAL 
2.3.2.02.02.006.22.2201.2201029.189 

NOMBRE DEL 

CÓDIGO 

SERVICIO DE APOYO A LA PERMANENCIA CON TRANSPORTE ESCOLAR 

(2201029) GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A 

ESTUDIANTES DE LAS IEO 

VALOR 

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 

CUARENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS, PESOS MCTE ($ 2.849.340.074.67) 

TIPO DE VIGENCIA  EXCEPCIONAL 

 
CLÁUSULA NOVENA. – SUBCONTRATACION. Al contratista no le será permitido subcontratar 
totalmente el contrato o parte de este a otra persona o entidad, salvo autorización expresa y escrita 
de la Alcaldía Municipal de Floridablanca.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RESPONSABILIDAD LABORAL. VINCULACION DE PERSONAL EL 
CONTRATISTA, en su carácter de verdadero y único empleador del personal que utilice en la 
ejecución del contrato, asumirá todas las obligaciones resultantes de tal vinculación laboral, 
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incluyendo lo referente a la dotación de sus trabajadores. Como empleador de sus trabajadores, será 
responsable de cubrir oportunamente los aportes y atender todas las obligaciones de carácter laboral 
que corresponden por Ley (Salud, Pensión, ARL, ICBF, SENA, Caja de Compensación, etc.). El 
personal del contratista no tiene ni adquirirá por razón de la ejecución del contrato, vínculo laboral 
alguno con la Alcaldía Municipal de Floridablanca, toda la responsabilidad derivada de los contratos 
de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista.  
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.  
 
Las partes acuerdan como clausula penal pecuniaria por un valor equivalente al veinte (20%) por 
ciento de valor total del contrato), en caso de incumplimiento total o parcial, por cumplimiento 
defectuoso o por retardo de las obligaciones a cargo del Contratista. Una vez se encuentre 
ejecutoriado el acto administrativo mediante el cual se declara el incumplimiento y se ordena hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria el valor de la sanción será compensado, en primer término, de 
los valores que por cualquier concepto el Municipio adeude al contratista; de no ser posible lo anterior 
o cuando el valor de la cláusula penal sea superior a los saldos adeudados al contratista, se 
procederá al cobro de parte no satisfecha a través de la jurisdicción competente. La cláusula penal 
aquí pactada no excluye la reclamación y cobro, por vía judicial, de la indemnización de perjuicios si 
el monto de ellos fuere superior a los cubiertos por la aplicación de dicha sanción, en consonancia 
con lo estipulado en el artículo 1600 del Código Civil. 
 
El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en 
virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el 
derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del 
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud 
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo 
del Contratista.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. – MULTAS.   
 
La Alcaldía del Municipio de Floridablanca podrá imponer multas previo procedimiento en el cual se 
garantice el derecho de defensa y contradicción en aplicación a lo señalado en el Art. 86 de la Ley 
1474 de 2011, así: 
 
- Por retrasos en la constitución o prórroga de la garantía única o del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual: será equivalente al 0,1% del valor del 
contrato por cada día de retraso. 

- Por ejecutar el contrato sin el personal mínimo requerido: equivalente al 0,5% del valor del 
contrato 

- Por ejecutar el contrato sin los equipos técnicos mínimos requeridos: equivalente al 0,5% del 
valor del contrato 

- En caso de presentarse incumplimiento de cualquier otra obligación: se impondrá 
multa equivalente al 0,5% del valor del contrato por cada día de retraso en el 
cumplimiento de la obligación. 

 
Las multas a las cuales se hace referencia en el presente documento se aplicarán sobre el valor del 
contrato excluido de IVA. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA SUPERVISIÓN. La coordinación, supervisión y vigilancia en la 
ejecución del presente Contrato, estará a cargo al MUNICIPIO, conforme a la designación que se 
realice por el ordenador del gasto o su delegado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y 
PRÓRROGA.  Las partes declaran expresamente que el presente contrato o cualquiera de sus 
cláusulas podrán ser modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, sin que ello implique 
modificación en el objeto o en la destinación de los recursos, previo acuerdo de las partes para tal 
fin.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA TERMINACIÓN. El presente contrato podrá darse por terminado en 
cualquier momento, por la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo 
acuerdo de las partes; b) Por fuerza mayor o caso fortuito, que hagan imposible la ejecución del 
contrato; c). Por el cumplimiento del objeto contractual; d) Por decisión Judicial; e) Por la declaratoria 
de caducidad; f) Por la terminación unilateral propiamente dicha; g) Por la terminación unilateral del 
contrato por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades; h) desistimiento -o renuncia 
del contratista por la modificación unilateral del contrato en cuantía que afecte más del 20% del valor 
original del mismo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- SUSPENSIÓN. Se podrá suspender el presente contrato por 
circunstancias de: (i) fuerza mayor o caso fortuito. (ii) de común acuerdo entre las partes. (iii) cuando 
por razones de orden técnico no se puede llevar a cabo la ejecución del contrato y (iv) por decisión 
judicial. La suspensión del contrato debe estar sujeta a una condición o al cumplimiento de un plazo.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. 
El Contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la 
aceptación del presente contrato, que ni él ni la sociedad que representa - no se halla incurso en 
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Ley y específicamente 
en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011. y demás normas 
vigentes sobre la materia.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – INDEMNIDAD. El contratista se obliga, a mantener Indemne al 
MUNICIPIO, contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costo que pueda causarse o surgir por 
daños o lesiones a personas o bienes ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la 
ejecución del objeto y obligaciones del Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA DOMICILIO. Para todos los efectos, las partes declaran domicilio 
contractual, el Municipio de Floridablanca - Santander.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA. COMPONENTE INTEGRAL DEL CONTRATO. Forman parte integral del 
presente contrato los siguientes documentos: a) Requerimiento técnico; b) Estudio previo, c) solicitud 
de propuesta, d) oferta y demás documentos del proceso contractual.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. – Las 
partes intervinientes en el presente Contrato, buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las 
diferencias que surjan en la actividad contractual para tal efecto acudirán al empleo del arreglo 
directo, la conciliación, la transacción o cualquier forma extrajudicial. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA GARANTIAS.  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los dos (2) días hábiles siguientes contados a 
partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNINCIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER identificada con NIT 
890205176-8 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

Deberá estar vigente 
por el término de 

ejecución del contrato 
y seis (06) mas. 

El valor de esta 
garantía debe ser del 

veinte por ciento 
(20%) del valor del 

contrato 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES. 

Esta garantía debe 
estar vigente por el 
plazo del contrato y 
tres (3) años más.  

El valor de esta 
garantía debe ser del 
diez (10%) del valor 

del contrato 

CALIDAD DEL SERVICIO. Por todo el tiempo de 
ejecución del contrato 
y seis (6) meses más. 

La suficiencia de esta 
garantía será igual al 
diez por ciento (10 %) 
del Valor del contrato 

 

Tomador  

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
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de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

14.4.1. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
MUNINCIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER identificada con NIT 
890205176-8 

Tomador 

● Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia 
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

● No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio, se debe incluir razón social, NIT y 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

● Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor Equivalente a 400 SMMLV.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y MUNINCIPIO DE FLORIDABLANCA – SANTANDER 
identificada con NIT 890205176-8 

Amparos 

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

● Número y año del contrato  
● Objeto del contrato 
● Firma del representante legal del contratista 
● En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA PERFECCIONAMIENTO. Estipulados los acuerdos que 
anteceden, el presente contrato sólo requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes en el 
sistema SECOP II.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Para la ejecución del contrato se 
requiere de: i) expedición del registro presupuestal; ii) la respectiva aprobación de las garantías 
solicitadas por la Entidad. En todo caso, para la ejecución del contrato, las partes sujetan su inicio a 
la suscripción formal de un acta de inicio.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA LIQUIDACIÓN.  Por ser de tracto sucesivo el presente Contrato 
se liquidará por mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalización. En caso 
de que no se logre la liquidación por mutuo acuerdo, el Municipio podrá liquidarlo de forma unilateral 
conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en el entendido, que no se trata del ejercicio de una 
potestad excepcional de las que trata la Ley 80 de 1993.  
 
Se suscribe por las partes a través del sistema electrónico de contratación pública SECOP II.  
 

Revisó aspectos jurídicos: Sergio Pitta Rueda- Abogado Contratista – Oficina de Contratación 

Proyecto Diego Alexander Quiñonez Valbuena Abogado Contratista- Oficina de Contratacion.  
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ANEXO No 1. 

ALCANCE CONTRATO.  
 

NO. RUTA  IE SEDE DESCRIPCION  

TIEMPO 

ESTIMADO 

RUTA   

CANTIDAD 

REQUERIDA 
HORA  TIPO RUTA  ESTUDIANTES  

TIPO DE 

TRASPORTE 
ESTADO DE LA VIA  

DISTANCIA 

DE LA 

RUTA  

DIAS POR 

VIGENCIA  

TOTAL 

HORAS   

1 
RUTA 1 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO BAJO 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER - SEDE  

CASIANO BAJO 

60 MIIN 1 5.50 A.M 
Zona de dificil 

acceso 
22 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA EN UN MAL ESTADO UNA PARTE 

ESTA CON HUELLA Y OTRA SE ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL PASO CUANDO LLUEVE. 

4 KM  190 380 

2 
RUTA 1 

REGRESO   

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO BAJO 

SEDE CASIANO BAJO - 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER 

60 MIN 1 1:30 p.m  
Zona de dificil 

acceso 
22 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA EN UN MAL ESTADO  UNA PARTE 

ESTA CON HUELLA Y OTRA SE ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL PASO CUANDO LLUEVE. 

4 KM  190 380 

3 
RUTA 2  

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER -  SEDE 

CASIANO ALTO 

60 MIN 1 5.50 A.M 
Zona de dificil 

acceso 
33 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO  UNA PARTE ESTA 

CON HUELLA Y OTRA SE ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL PASO CUANDO 

LLUEVE. 

7 KM 190 380 

4 
RUTA 2 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

SEDE CASIANO ALTO -  

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER 

60 MIN 1 
12.30 

p.m. 

Zona de dificil 

acceso 
33 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA EN  MAL ESTADO  UNA PARTE ESTA 

CON HUELLA Y OTRA SE ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL PASO CUANDO 

LLUEVE. 

7 KM 190 380 

5 
RUTA 3 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

LA BODEGA (LOS 

PINOS) - CASIANO 

ALTO 

60 MIN 1 5.50 A.M 
Zona de dificil 

acceso 
27 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA EN UN MAL  ESTADO  UNA PARTE 

ESTA CON HUELLA Y OTRA SE ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL PASO CUANDO 

LLUEVE. EL PUNTO DE RECOGIDA CAMBIA CUANDO LLUEVE 

POR Q NO SE PUEDE IR HASTA LOS PINOS.  

9 KM  190 380 
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6 
RUTA 3 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

CASIANO ALTO - LA 

BODEGA 
60 MIN 1 

12.30 

p.m. 

Zona de dificil 

acceso 
27 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO  UNA PARTE ESTA 

CON HUELLA Y OTRA SE ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL PASO CUANDO 

LLUEVE. EL PUNTO DE RECOGIDA CAMBIA CUANDO LLUEVE 

POR Q NO SE UEDE IR HASTA LOS PINOS.  

9 KM  190 380 

7 
RUTA 4 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

VEREDA ALSACIA - 

MALAVAR - CASIANO 

ALTO 

60 MIN 1 5.30 AM Zona rural  7 MICROBUS REGULAR  9 KM  190 380 

8 
RUTA 4 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

CASIANO ALTO - 

VEREDA ALSACIA. 
60 MIN 1 

12.30 

p.m. 
Zona rural  7 MICROBUS REGULAR  9 KM  190 380 

9 
RUTA 5 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

BALCONES DE 

RUITOQUE - MANTILLA 
60 MIN 1 5.40 A.M Zona rural  25 BUSETA 

LA RUTA ES DE 5 KM LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN 

ESTADO HAY PARTES CON HUELLA Y OTRAS DESTAPADAS, 

PERO ES 

TRANSITABLE. 

5 KM  190 380 

10 
RUTA 5 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

MANTILLA - BALCONES 

DE RUITOQUE 
60 MIN 1 12.30 p.m Zona rural  25 BUSETA 

LA RUTA ES DE 5 KM LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN 

ESTADO HAY PARTES CON HUELLA Y OTRAS DESTAPADAS, 

PERO ES 

TRANSITABLE. 

5 KM  190 380 

11 
RUTA 6 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

MANTILLA ARENALES - 

IGLESIA GUAYANAS - 

MANTILLA 

60 MIN 1 5.40 A.M Zona rural  33 BUSETA 

 LA VIA SE ENCUENTRA BUEN ESTADO ESTA EN SU 

TOTATILDAD DESTAPADA SOLO CUANDO LLUEVE SE PONE 

UN POCO TEDIOSO E 

PASO. 

2 KM  190 380 

12 
RUTA 6 

REGRESO 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

MANTILLA - IGLESIA 

GUAYANAS - 

ARENALES 

60 MIN 1 12.30 p.m Zona rural  33 BUSETA 

 LA VIA SE ENCUENTRA BUEN ESTADO ESTA EN SU 

TOTATILDAD DESTAPADA SOLO CUANDO LLUEVE SE PONE 

UN POCO TEDIOSO E 

PASO. 

2 KM  190 380 

13 
RUTA 7 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER - 

HELECHALES 

60 MIN 1 5.55 A.M Zona rural  20 BUSETA  LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM  190 380 

14 
RUTA 7 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

HELECHALES - 

ANTIGUA 

ESTACIÓNCOTRANDER 

60 MIN 1 12.30 p.m Zona rural  20 BUSETA  LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM  190 380 
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15 
RUTA 8 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

PARTE ALTA VEREDA 

HELECHALES - (CRUCE  

VERICUTE+ 1 KM) - 

HELECHALES 

60 MIN 1 5.30 A.M Zona rural  14 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM  190 380 

16 
RUTA 8 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

HELECHALES - PARTE 

ALTA VEREDA 

HELECHALES ( CRUCE 

VERICUTE) 

60 MIN 1 12.30 p.m Zona rural  14 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM  190 380 

17 
RUTA 9 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

LA JUDÍA - 

HELECHALES 
60 MIN 1 6.00 A.M Zona rural  38 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD DESTAPADA ES 

TRANSITABLE SOLO CUANDO LLUEVE SE COMPLICA EL 

PASO  

5 KM  190 380 

18 
RUTA 9 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

HELECHALES -  LA 

JUDÍA 
60 MIN 1 2:00 p.m  Zona rural  38 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA EN SU TOTALIDAD DESTAPADA ES 

TRANSITABLE SOLO CUANDO LLUEVE SE COMPLICA EL 

PASO  

5 KM  190 380 

19 
RUTA 10 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

TIGER MARKET - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA DE LA 

MAÑANA 

60 MIN 1 5.30 A.M Zona rural  47 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM 190 380 

20 
RUTA 10 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- TIGER 

MARKETJORNADA DE 

LAMAÑANA 

60 MIN 1 12.00 m Zona rural  47 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM 190 380 

21 
RUTA 11 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

TIGER MARKET - 

VALLE DE RUITOQUE 

JORNADA DE LA 

TARDE 

60 MIN 1 
11.20 

A.M 
Zona rural  32 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM  190 380 

22 
RUTA 11 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- TIGER 

MARKETJORNADA DE 

LATARDE 

60 MIN 1 5.50 p.m Zona rural  32 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM  190 380 

23 
RUTA 12 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

QUEBRADA SECA - 

VALLE DE RUITOQUE 

JORNADA DE LA 

MAÑANA 

60 MIN 1 5.20 A.M Zona rural  35 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA UNAS PARTES CON HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE ENCUENTRA BUEN ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL PASO. 

5 KM  190 380 

24 
RUTA 12 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- QUEBRADA SECA 

JORNADA DE LA 

MAÑANA 

60 MIN 1 12.00 m Zona rural  35 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA UNAS PARTES CON HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE ENCUENTRA BUEN ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL PASO. 

5 KM  190 380 
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25 
RUTA 13 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

QUEBRADA SECA - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA DELA TARDE 

60 MIN 1 
11.20 

A.M 
Zona rural  35 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA UNAS PARTES CON HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE ENCUENTRA BUEN ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL PASO. 

5 KM  190 380 

26 
RUTA 13 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- QUEBRADA SECA. 

JORNADA DE LA 

TARDE 

60 MIN 1 5.50 p.m Zona rural  35 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA UNAS PARTES CON HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE ENCUENTRA BUEN ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL PASO. 

5 KM  190 380 

27 
RUTA 14 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

BOSCONIA - POLLO 

PLUS - BOSCONIA - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA TARDE 

60 MIN 1 
11.30 

A.M 
Zona rural  20 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO LA ULTIMA PARTE 

SE ENCUENTRA DESTAPADA PERO ES TRANSITABLE. 
5 KM  190 380 

28 
RUTA 14 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- BOSCONIA - POLLO 

PLUS. JORNADA 

TARDE 

60 MIN 1 5.45 p.m Zona rural  20 BUSETA 
LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO LA ULTIMA PARTE 

SE ENCUENTRA DESTAPADA PERO ES TRANSITABLE. 
5 KM  190 380 

29 
RUTA 15 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

BOSCONIA - POLLO 

PLUS - BOSCONIA - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA MAÑANA 

60 MIN 1 5.30 A.M Zona rural  29 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  5 KM  190 380 

30 
RUTA 15 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- BOSCONIA - POLLO 

PLUS. JORNADA 

MAÑANA 

60 MIN 1 12.00 m Zona rural  29 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  5 KM  190 380 

31 
RUTA 16 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

PAPI QUIERO PIÑA - 

PLATACERO - 

CAUCHOS 

60 MIN 1 5.55 A.M Zona rural  41 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM 190 380 

32 
RUTA 16 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

CAUCHOS - HOSPITAL 

INTERNACIONAL - 

PLATACERO - 

PAPIQUIERO PIÑA. 

60 MIN 1 12.30 p.m Zona rural  41 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  4 KM 190 380 

33 
RUTA 17 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

HOSPITAL 

INTERNACIONAL - 

BARRIO CHINO - 

CAUCHOS 

60 MIN 1 5.55 A.M Zona rural  15 MICROBUS 
LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO CUANDO 

LLUEVE SE COMPLICA EL PASO  
10 KM  190 380 

34 
RUTA 17 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

CAUCHOS - BARRIO 

CHINO - PAPI QUIERO 

PIÑA 

60 MIN 1 12.30 p.m Zona rural  15 MICROBUS 
LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO CUANDO 

LLUEVE SE COMPLICA EL PASO  
10 KM  190 380 
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35 
RUTA 18 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE- 

PALMERAS 

RUITOQUE ALTO SEDE 

PALMERAS 

-SEDE J 

60 MIN 1 5.30 A.M Zona rural  8 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO 9 KM  190 380 

36 
RUTA 18 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE- 

PALMERAS 

VALLE DE RUITOQUE 

- RUITOQUE ALTO 

SECTOR PALMERASJM 

60 MIN 1 2:00 p.m  Zona rural  8 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO 9 KM  190 380 

37 
RUTA 19 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

CAUCHOS. 

CONTRAJORNADA 

(3 DÍAS SEMANA) 

SEDE H CAUCHOS A 

SEDE J VALLE DE 

RUITOQUE 

60 MIN 1 
12:30 p. 

m. 
Zona rural  16 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  8 KM 114 228 

38 
RUTA 19 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

CAUCHOS. 

CONTRAJORNADA 

(3 DÍAS SEMANA) 

SEDE J VALLE DE 

RUITOQUE A LA 

VEREDA CAUCHOS 

60 MIN 1 5.00 pm Zona rural  16 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  8 KM 114 228 

39 
RUTA 20  

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA A  - 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

ESTACION DE 

SERVICIO GUARIN- 

SEDE A 

75 MIN 1,25 5:45 a. m. Zona rural  35 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  16 KM  190 475 

40 
RUTA 20 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA A  - 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A-ESTACION 

DEGUARIN 
75 MIN 1,25 1:00 p. m. Zona rural  35 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  16 KM  190 475 

41 
RUTA 21 

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA B- 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

ESTACION DE 

SERVICIO GUARIN- 

SEDE A 

75 MIN 1,25 5:45 a. m. Zona Urbana 36 BUSETA  LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  16 KM  190 475 

42 
RUTA 21 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA B- 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A-ESTACION 

DEGUARIN 
75 MIN 1,25 1:00 p. m. Zona Urbana 36 BUSETA  LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  16 KM  190 475 

43 
RUTA 22 

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

KM 3 VIA CUCUTA- 

SEDE B 
60 MIN 1 6:00 a. m. Zona Urbana 33 BUS LA VIA SE ENCUENTRA BUEN ESTADO  16 KM  190 380 
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44 
RUTA 22 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

SEDE B-KM 7 VIA 

CUCUTA 
60 MIN 1 12:00 Zona Urbana 33 BUS LA VIA SE ENCUENTRA BUEN ESTADO  16 KM  190 380 

45 
RUTA 23 

IDA  

 RUTA A - INSTITUTO 

AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

KM 28 VIA CUCUTA - 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN 

60 MIN 1 6:00 a. m. Zona Urbana 29 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  15 KM  190 380 

46 
RUTA 23 

REGRESO  

 RUTA A - INSTITUTO 

AGROPECUARIO GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN-KM 28 VIA 

CUCUTA 

60 MIN 1 1:00 p. m. Zona Urbana 29 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  15 KM  190 380 

47 
RUTA 24 

IDA  

 RUTA B- INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

KM 28 VIA CUCUTA - 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN 

60 MIN 1 6:00 a. m. Zona Urbana 29 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  15 KM  190 380 

48 
RUTA 24 

REGRESO  

 RUTA B- INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN-KM 28 VIA 

CUCUTA 

60 MIN 1 1:00 p. m. Zona Urbana 29 BUSETA LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  15 KM  190 380 

49 
RUTA 25 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

KM 28 VIA CUCUTA- 

SEDE B 
60 MIN 1 6:00 a. m. Zona Urbana 42 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  30 KM  190 380 

50 
RUTA 25 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

SEDE B-KM 23 VIA 

CUCUTA 
60 MIN 1 

12:00:00 

M 
Zona Urbana 42 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  30 KM  190 380 

51 
RUTA 26 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DURTE 

ALEMAN 

HELECHALES -SEDE A 75 MIN 1,25 5:45 a. m. 
Zona de dificil 

acceso 
13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO  ESTA DESTAPADA 

CON VARIOS HUECOS DIFICULTANDO LA MOVILIDAD  
5 KM  190 475 

52 
RUTA 26 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DURTE 

ALEMAN 

HELECHALES -SEDE A 75 MIN 1,25 1:00 p. m. 
Zona de dificil 

acceso 
13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO REGULAR ESTA 

DESTAPADA CON VARIOS HUECOS DIFICULTANDO LA 

MOVILIDAD  

5 KM  190 475 

53 
RUTA 27 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A - 

BALCONES 

KM 28 VIA CUCUTA 

BALCONES - SEDE A  
60 MIN 1 6:00 a. m. Zona Urbana 16 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  36 KM 190 380 
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54 
RUTA 27 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A - 

BALCONES 

SEDE A-KM 23 VIA 

CUCUTA- BALCONES 
60 MIN 1 

12:00:00 

M 
Zona Urbana 16 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  36 KM 190 380 

55 
RUTA 28 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

KM 3 VIA CUCUTA- 

SEDE E 
60 MIN 1 12:00 m Zona Urbana 8 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  12 KM  190 380 

56 
RUTA 28 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

SEDE E-KM 3 VIA A 

CUCUTA 
60 MIN 1 6:00 p. m. Zona Urbana 8 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  12 KM  190 380 

57 
RUTA 29  

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

KM 20 VIA CUCUTA- 

SEDE E 
60 MIN 1 

12:15 p. 

m. 
Zona Urbana 12 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  7 KM  190 380 

58 
RUTA 29 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

SEDE E-KM 20 VIA A 

CUCUTA 
60 MIN 1 6:00 p. m. Zona Urbana 12 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  7 KM  190 380 

59 
RUTA 30 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE H  
VEREDA SAN IGNACIO- 

SEDE H 
60 MIN 1 5:45 a.m  Zona rural  7 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  12 KM  190 380 

60 
RUTA 30 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE H  
SEDE H - VEREDA SAN 

IGNACIO 
60 MIN 1 12:45 p.m Zona rural  7 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  12 KM  190 380 

61 
RUTA 31 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE F  

EL MORTIÑO - AGUA 

BLANCA PARTE ALTA 

SEDE F 

60 MIN 1 6:30 a.m Zona rural  14 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  8 KM  190 380 

62 
RUTA 31 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE F  
SEDE F- AGUA 

BLANCA- EL MORTIÑO  
60 MIN 1 

12:00 p. 

m. 
Zona rural  14 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  8 KM  190 380 

63 
RUTA 32 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

JUDIA - 

MACLENQUE  

MACLENQUE- SEDE LA 

JUDIA 
60 MIN 1 6:10 a.m  Zona rural  10 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  6 KM  190 380 

64 
RUTA 32 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

JUDIA - 

MACLENQUE  

SEDE LA JUDIA - 

MACLENQUE  
60 MIN 1 

12:00 

p. m. 
Zona rural  10 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  6 KM  190 380 

65 
RUTA 33 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

HELECHALES - 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN SEDE E 

60 MIN 1 
12:30 p. 

m. 
Zona rural  13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO RELUGAR ES 

DESTAPADA Y CON MUCHO HUECO. 
5 KM  190 380 



 

 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

CLÁUSULADO CONTRATO  
 CÓDIGO GC-F-08 

VERSIÓN 03 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA ELAB 07/05/2021 

FECHA APROB 02/01/2024 

PROCESO:  GESTIÓN DE CONTRATACIÓN TRD 103-14 

 

66 
RUTA 33 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN SEDE E- 

HEHECHALES 

60 MIN 1 6:00 p. m. Zona rural  13 MICROBUS 
LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO RELUGAR ES 

DESTAPADA Y CON MUCHO HUECO. 
5 KM  190 380 

67 
RUTA 34 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

AGUABLANCA - SEDE A 75 MIN 1,25 5:45 a. m. Zona rural  25 BUSETA  

EL ESTADO DE LA VIA SE ENCUENTRA REGULAR ES 

DESTAPADA CON MUCHO HUECO HACIENDO DIFICIL LA 

MOVILIDAD CUANDO LLUEVE. 

5 KM  190 475 

68 
RUTA 34 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A- AGUABLANCA 75 MIN 1,25 1:00 p. m. Zona rural  25 BUSETA  

EL ESTADO DE LA VIA SE ENCUENTRA REGULAR ES 

DESTAPADA CON MUCHO HUECO HACIENDO DIFICIL LA 

MOVILIDAD CUANDO LLUEVE. 

5 KM  190 475 

69 
RUTA 35 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

IGLESIA ROSA BLANCA 60 MIN 1 6:30 a.m Zona rural  13 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  2 KM 190 380 

70 
RUTA 35 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

SEDE D: AGUABLANCA 60 MIN 1 
12:00 p. 

m. 
Zona rural  13 MICROBUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  2 KM 190 380 

71 
RUTA 36 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

VEREDA RETIRO 

CHIQUITO - SEDE B 
60 MIN 1 6:00 a. m. Zona rural  16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR SU 

HUELLA YA ESTA DESGASTADA CON HUECOS. 
5 KM 190 380 

72 
RUTA 36 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

SEDE B - VEREDA 

RETIRO CHIQUITO 
60 MIN 1 

12:00 p. 

m. 
Zona rural  16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR SU 

HUELLA YA ESTA DESGASTADA CON HUECOS. 
5 KM 190 380 

73 
RUTA 37 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA 

CONTRAJORNADA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN (JUEVES 

Y VIERNES) 

RUTA 

CONTRAJORNADA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN (JUEVES Y 

VIERNES) 

60 MIN 1 6:15 a. m Zona rural  39 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  22 KM 76 152 

74 
RUTA 37 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA 

CONTRAJORNADA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

SEDE A- AGUABLANCA- 

CORCOVA-

ESTACIÓNDE 

SERVICIO GUARIN 

60 MIN 1 5:00 p. m. Zona rural  39 BUS LA VIA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO  22 KM 76 152 
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DUARTE 

ALEMAN (JUEVES 

Y VIERNES) 

75 
RUTA 38 

IDA  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

A  

60 MIN 1 5:30 a. m. Zona rural  11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

7 KM 190 380 

76 
RUTA 38 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

COLEGIO EL CARMEN - 

VEREDA VERICUTE 
60 MIN 1 

12:30 p. 

m. 
Zona rural  11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

7 KM 190 380 

77 
RUTA 39 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE A  

60 MIN 1 
11:00 a. 

m. 
Zona rural  19 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM 190 380 

78 
RUTA 39 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

SEDE COLEGIO EL 

CARMEN - VEREDA 

VERICUTE 

60 MIN 1 6:00 p. m. Zona rural  19 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM 190 380 

79 
RUTA 40 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE C 

60 MIN 1 6:00 a. m. Zona rural  32 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM  190 380 

80 
RUTA 40 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

COLEGIO EL CARMEN - 

VEREDA VERICUTE 
60 MIN 1 

12:00 

p. m. 
Zona rural  32 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM  190 380 

81 
RUTA 41 

IDA  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE C 

60 MIN 1 
11:00 a. 

m. 
Zona rural  26 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM  190 380 

82 
RUTA 41 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

COLEGIO EL CARMEN - 

VEREDA VERICUTE 
60 MIN 1 7:00 p. m. Zona rural  26 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM  190 380 
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83 
RUTA 42 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE EN 

LA Y - SEDE E - 

VEREDA VERICUTE -

SEDE E 

60 MIN 1 06:00a.m. Zona rural  36 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

10 KM  190 380 

84 
RUTA 42 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

SEDE E - VEREDA 

VERICUTE 
60 MIN 1 12:00 M Zona rural  36 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

10 KM  190 380 

85 
RUTA 43 

IDA  
COL GONZALO JIMENEZ NAVAS 

COL GONZALO 

JIMENEZ NAVAS 

VERICUTE-SEDE C- 

SEDE A 
60 MIN 1 5:15 a. m. Zona rural  18 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM 190 380 

86 
RUTA 43 

REGRESO  
COL GONZALO JIMENEZ NAVAS 

COL GONZALO 

JIMENEZ NAVAS 

SEDE A-SEDE C- 

VERICUTE 
60 MIN 1 

12:00 p. 

m. 
Zona rural  18 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM 190 380 

87 
RUTA 44 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE A  

CONTRAJORNADA 3 

DIAS A LA SEMANA   

60 MIN 1 
11:00 a. 

m. 
Zona rural  11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM  190 380 

88 
RUTA 44 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

SEDE COLEGIO EL 

CARMEN - VEREDA 

VERICUTE 

60 MIN 1 6:00 p. m. Zona rural  11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA EN UN ESTADO REGULAR LA 

HUELLA ESTA DESGASTADA Y CON HUECOS Y UNA PARTE 

ESTA DESTAPADA CUANDO LLUEVE SE DIFICULTAD EL 

PASO. 

12 KM  190 380 

89 
RUTA 45 

IDA  

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL 

JOSE ELIAS PUYANA. 

NEE 

Cumplimiento fallo 

Tutela menor 

Calle 7 No. 10-49 Casco 

Antiguo- Colegio Tecnico 

Industrial Jose Elias 

Sede A 

60 MIN 1 
12:45 p. 

m. 
Zona Urbana  1 

Vehiculo Transporte 

especial   
RUTAS ESPECIALES  1 KM  190 380 

90 
RUTA 45 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL 

JOSE ELIAS PUYANA. 

NEE 

Cumplimiento fallo 

Tutela menor 

Colegio Tecnico 

Industrial Jose Elias 

Sede A 

Calle 7 No. 10-49 Casco 

Antiguo 

60 MIN 1 5:00 p. m. Zona Urbana  1 
Vehiculo Transporte 

especial   
RUTAS ESPECIALES  1 KM  190 380 
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REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS VEHÍCULOS 

TIPO DE VEHÍCULO 

CAPACIDAD 

PASAJEROS 

SENTADOS 

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 

REQUERIDOS 

ANTIGÜEDAD DEL 

VEHÍCULO 

Microbús/ vehículo de Transporte 

Especial  

1-19 18  

2014 en Adelante 

Buseta 20-29 18 

Bus De 30 en adelante 9 

✔ COMBUSTIBLE ACPM. 

✔ CILINDRAJE COMERCIAL 2.100 C.C. EN ADELANTE 

✔ PLACA PÚBLICA 

Nota 1: Los vehículos que se destinen a la prestación del servicio escolar deberán cumplir con las condiciones técnico-mecánicas y con las especificaciones de 

tipología vehicular requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio. 

Nota 2: Cada vehículo debe contar con un (1) conductor y (1) auxiliar para la ejecución del servicio. 

Nota 3: El transporte debe cumplir con las siguientes condiciones: 

● Cada pasajero ocupará un (1) puesto de acuerdo con la capacidad establecida en la ficha de homologación del vehículo y en la licencia de tránsito. En caso de 

incumplimiento, el infractor será sancionado, de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre. 
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● Los vehículos de transporte escolar deben llevar letreros colocados en la parte delantera, trasera y laterales con la leyenda Escolar. La leyenda delantera deberá estar 

invertida para poder ser leída a través de un retrovisor. 

● Disponer de un sistema de comunicación bidireccional, entre la empresa, todos los conductores de los vehículos y el establecimiento educativo. 

● Poseer puertas, no accionables por los escolares sin intervención del conductor o por el adulto acompañante, que garanticen el ascenso y descenso de los escolares. 

● Poseer salidas de emergencia operables desde el interior y exterior, y tener un dispositivo que avise al conductor cuando estén completamente cerradas. 

● Poseer luces intermitentes, cuatro colores ámbar en la parte superior delantera, y dos colores rojos y un color ámbar central en la parte superior trasera, las que 

accionarán en forma automática al momento de producirse la apertura de cualquiera de las puertas. 

● Los asientos que no estén protegidos por el respaldo de otro anterior, además del cinturón de seguridad deberán contar con un elemento fijo, que les permita sujetarse 

y amortiguar el frenado del vehículo. 

● Las sillas deben contar con cinturones de seguridad cumpliendo con la Norma Técnica Colombiana adoptada por el Ministerio de Transporte 

● Contar con ventanas cuyas aberturas practicables estén ubicadas de tal manera que impidan a los escolares sentados sacar los brazos por las mismas. Su abertura 

será, como máximo, del tercio superior de las mismas o lo establecido en las normas técnicas colombianas. 

● En ningún caso los vehículos podrán transitar a velocidades superiores a las establecidas para este servicio en la Ley 1239 de 2008 o en aquella que la adicione, 

modifique o sustituya. 

● Contar con elementos sonoros. 

DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS OFERTADOS A PRESENTAR LUEGO DE FIRMADO EL CONTRATO Y ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO: 

● Certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de gases contaminantes. 
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● RUNT de cada vehículo y de la empresa, así como la habilitación de la empresa para prestar el servicio del transporte especial. 

● Tarjeta de propiedad, copia del leasing a nombre de la empresa, convenio o contrato de arrendamiento. 

● Fotocopia del soat. 

● Tarjeta de operación de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros vigente. Dicha tarjeta la debe gestionar la empresa a la cual se encuentra 

vinculado el vehículo ante la autoridad de transporte competente con dos (2) meses de anticipación a su vencimiento. 

● Licencia de Tránsito. Si el proponente demuestra la calidad de tenencia (propiedad, arrendamiento, comodato o leasing) del vehículo y cumple con las demás 

especificaciones técnicas requeridas, se aceptará el cumplimiento de este requerimiento técnico. 

● Colores y distintivos: Los vehículos ofertados para la ejecución del contrato deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto 431 de 2017, articulo 5°. 

● Fotocopia por cada uno de los vehículos de los seguros establecidos en el artículo 25 del Decreto 348 de 2015, a saber: De conformidad con los artículos 994 y 1003 

del Código de Comercio, las empresas de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que 

integran su capacidad transportadora, con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y 

extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL QUE DEBERÁ CUBRIR AL MENOS, LOS SIGUIENTES RIESGOS: 

a) Muerte 

b) Incapacidad permanente 

c) Incapacidad temporal 

d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios 

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 
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PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE DEBERÁ CUBRIR AL MENOS LOS SIGUIENTES RIESGOS 

a) Muerte o lesiones a una persona 

b) Daños a bienes de terceros 

c) Muerte o lesiones a dos o más personas 

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a cien (100) smmlv por persona, cuantías que deberán incluir el amparo de perjuicios inmateriales. 

Los demás documentos y requisitos que estime el supervisor del contrato para el inicio y ejecución del mismo, en el marco de lo consignado en las normas que regulan 

la materia 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 

Dado que será necesario garantizar no solo la coordinación de las entregas de los estudiantes, sino los alistamientos de los vehículos y la coordinación de las rutas, 

así como la respuesta a los requerimientos de la entidad. En este sentido, se describen a continuación los roles mínimos y cantidad de personas con los que deberá 

contar el oferente para la ejecución de las actividades objeto del Contrato: 

ÍTEM ROL CANTIDAD PERFIL 

1 Director Operativo 1 

En el cual el contratista asuma o delegue la responsabilidad general del servicio de transporte. Esté profesional se encargará de recibir los requerimientos de la 

entidad y ser el enlace permanente con la administración. 

Educación y formación: Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o en ingeniería industrial y/o administración y/o economía. Que cuente con formación 

como auditor interno y/o formación en Sistema de Gestión Integral. El documento deberá acreditar conocimiento y/o formación en áreas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, Sistemas Integrados de Gestión. Además, deberá contar con formación en Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial-PESV. Debe contar 

con tarjeta o matricula o registro profesional según aplique, acompañada del certificado de vigencia. Adicionalmente, deberá presentar la licencia de Salud 

Ocupacional vigente en caso que así aplique, esta deberá ser emitida por la autoridad competente. 

Experiencia: Mínimo tres (3) años de experiencia profesional contados a partir de la expedición del título profesional y dos (2) de experiencia específica como 
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Director y/o Coordinador operativo en empresas del sector transporte. 

En ningún caso podrá acreditarse para este perfil socios o representantes legales de los proponentes individuales ni de los miembros de proponentes plurales 

(uniones temporales o consorcios) 

2 
Coordinador 

Operativo 
2 

Encargado de coordinar el despacho con cada una de las rutas establecidas por la entidad, velando por el cumplimiento de la hora fijada para el efecto. 

Educación y formación:  Título de Bachiller en cualquier modalidad. 

Experiencia: Acreditar una experiencia específica mínima de cinco (5) años como Coordinador Operativo en empresas del sector transporte. 

En ningún caso podrá acreditarse para este perfil socios o representantes legales de los proponentes individuales 

3 
Responsable en 

SG-SST 
1 

Encargado de promover el bienestar físico, mental y social de los empleados, en especial de los conductores y auxiliares de ruta. 

Educación y formación: Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, o profesional en cualquier área con posgrado en salud ocupacional 

o seguridad y salud en el trabajo, con licencia vigente para la prestación del servicio y conforme el artículo 2.2.4.6.35 Decreto 1072 de 2015. 

Curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST-Conforme en la circular 0063 de 

2020 expedida por el Ministerio del Trabajo-con experiencia laboral de un año en el área SG-SST en empresas de transporte y con vínculo vigente con el 

proponente. 

3 Conductor  

1 

 

(Para cada recorrido) 

Encargado de conducir el vehículo de conformidad a las rutas asignadas. 

Formación: Deberá aportar acreditación vigente de formación en mecánica básica, primeros auxilios, manejo defensivo y seguridad vial. 

Experiencia: Experiencia mínima de tres (3) años, certificada en el servicio de transporte público terrestre automotor especial (buses  o microbuses, y (o)  busetas)  

acreditada con certificaciones laborales de empresas públicas y/o privadas. 

NOTA: Para este requisito, se deberá acreditar como mínimo el 50% (es decir, mínimo 23 conductores). 

 

Además de lo anterior el proponente deberá aportar manifestación escrita en la cual establezca la capacidad y disposición de los cuarenta y cinco  (45) conductores 
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conforme se establece en las especificaciones técnicas.  

4 

Auxiliar de ruta 

 

1 

 

(Para cada recorrido) 

Encargado del cuidado de los estudiantes durante el ascenso, descenso y recorrido del vehículo, el cual diligenciará el formato de asistencia y control de rutas. 

Formación: Bachiller, el cual deberá aportar acreditación de formación en primeros auxilios. 

Experiencia: Mínima de un (1) año en servicio de adulto acompañante de ruta escolar, o cuidado de niños acreditada con certificaciones laborales de empresas 

publicas y/o privadas.      

SISTEMA DE MONITOREO Y LOCALIZACIÓN GPS  

El proponente debe presentar certificación expedida por la entidad operadora del servicio, en la que se pueda evidenciar que los vehículos cuentan con sistema de 

monitoreo y  georreferenciación GPS y contar con botón de pánico de cada una de las unidades de vehículos. El dispositivo permite el control de la ruta, los tiempos 

de recorrido, las eventualidades presentadas en la vía, la seguridad de los usuarios, del vehículo y del conductor dicha certificación no podrá superar treinta (30) 

días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas. En el caso de las Uniones Temporales o Consorcios, cada uno de los integrantes del Consorcio 

o Unión Temporal, bien sea persona natural o jurídica, debe aportar en forma individual la información. 
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ANEXO 2.  

VALOR UNITARIO VIGENCIA 202672027 
 

NO. RUTA  IE SEDE DESCRIPCION  

TIEMPO 

ESTIMADO 

RUTA   

CANTIDAD 

REQUERIDA 
HORA  

TIPO 

RUTA  
ESTUDIANTES  

TIPO DE 

TRASPORTE 
ESTADO DE LA VIA  

DISTANCIA 

DE LA 

RUTA  

DIAS POR 

VIGENCIA  

TOTAL 

HORAS   

VALOR 

UNITARIO 

2026 

VALOR 

TOTAL 2026 

VALOR 

UNITARIO 

2027 

 VALOR 

TOTAL 2027  

1 
RUTA 1 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO BAJO 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER - SEDE  

CASIANO BAJO 

60 MIIN 1 5.50 A.M 

Zona 

de 

dificil 

acceso 

22 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA 

EN UN MAL ESTADO UNA 

PARTE ESTA CON 

HUELLA Y OTRA SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL 

PASO CUANDO LLUEVE. 

4 KM  190 380 
 $                      

79.823,00  

 $             

15.166.370,00  

 $                     

84.266,00  

 $            

16.010.540,00  

2 
RUTA 1 

REGRESO   

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO BAJO 

SEDE CASIANO BAJO - 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER 

60 MIN 1 1:30 p.m  

Zona 

de 

dificil 

acceso 

22 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA 

EN UN MAL ESTADO  UNA 

PARTE ESTA CON 

HUELLA Y OTRA SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL 

PASO CUANDO LLUEVE. 

4 KM  190 380 
 $                      

79.823,00  

 $             

15.166.370,00  

 $                     

84.266,00  

 $            

16.010.540,00  

3 
RUTA 2  

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER -  SEDE 

CASIANO ALTO 

60 MIN 1 5.50 A.M 

Zona 

de 

dificil 

acceso 

33 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA 

EN MAL ESTADO  UNA 

PARTE ESTA CON 

HUELLA Y OTRA SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL 

PASO CUANDO 

LLUEVE. 

7 KM 190 380 
 $                    

109.039,00  

 $             

20.717.410,00  

 $                   

114.972,00  

 $            

21.844.680,00  

4 
RUTA 2 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

SEDE CASIANO ALTO -  

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER 

60 MIN 1 
12.30 

p.m. 

Zona 

de 

dificil 

acceso 

33 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA 

EN  MAL ESTADO  UNA 

PARTE ESTA CON 

HUELLA Y OTRA SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL 

PASO CUANDO 

LLUEVE. 

7 KM 190 380 
 $                    

109.039,00  

 $             

20.717.410,00  

 $                   

114.972,00  

 $            

21.844.680,00  
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5 
RUTA 3 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

LA BODEGA (LOS 

PINOS) - CASIANO 

ALTO 

60 MIN 1 5.50 A.M 

Zona 

de 

dificil 

acceso 

27 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA 

EN UN MAL  ESTADO  

UNA PARTE ESTA CON 

HUELLA Y OTRA SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL 

PASO CUANDO 

LLUEVE. EL PUNTO DE 

RECOGIDA CAMBIA 

CUANDO LLUEVE POR Q 

NO SE PUEDE IR HASTA 

LOS PINOS.  

9 KM  190 380 
 $                    

109.114,00  

 $             

20.731.660,00  

 $                   

115.066,00  

 $            

21.862.540,00  

6 
RUTA 3 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

CASIANO ALTO - LA 

BODEGA 
60 MIN 1 

12.30 

p.m. 

Zona 

de 

dificil 

acceso 

27 BUSETA 

LA  VIA SE ENCUENTRA 

EN MAL ESTADO  UNA 

PARTE ESTA CON 

HUELLA Y OTRA SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

HACIENDO DIFICIL EL 

PASO CUANDO 

LLUEVE. EL PUNTO DE 

RECOGIDA CAMBIA 

CUANDO LLUEVE POR Q 

NO SE UEDE IR HASTA 

LOS PINOS.  

9 KM  190 380 
 $                    

109.114,00  

 $             

20.731.660,00  

 $                   

115.066,00  

 $            

21.862.540,00  

7 
RUTA 4 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

VEREDA ALSACIA - 

MALAVAR - CASIANO 

ALTO 

60 MIN 1 5.30 AM 
Zona 

rural  
7 MICROBUS REGULAR  9 KM  190 380 

 $                    

149.368,00  

 $             

28.379.920,00  

 $                   

157.531,00  

 $            

29.930.890,00  

8 
RUTA 4 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CASIANO ALTO 

CASIANO ALTO - 

VEREDA ALSACIA. 
60 MIN 1 

12.30 

p.m. 

Zona 

rural  
7 MICROBUS REGULAR  9 KM  190 380 

 $                    

149.368,00  

 $             

28.379.920,00  

 $                   

157.531,00  

 $            

29.930.890,00  

9 
RUTA 5 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

BALCONES DE 

RUITOQUE - MANTILLA 
60 MIN 1 5.40 A.M 

Zona 

rural  
25 BUSETA 

LA RUTA ES DE 5 KM LA 

VIA SE ENCUENTRA EN 

BUEN ESTADO HAY 

PARTES CON HUELLA Y 

OTRAS DESTAPADAS, 

PERO ES 

TRANSITABLE. 

5 KM  190 380 
 $                    

114.364,00  

 $             

21.729.160,00  

 $                   

120.602,00  

 $            

22.914.380,00  
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10 
RUTA 5 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

MANTILLA - BALCONES 

DE RUITOQUE 
60 MIN 1 12.30 p.m 

Zona 

rural  
25 BUSETA 

LA RUTA ES DE 5 KM LA 

VIA SE ENCUENTRA EN 

BUEN ESTADO HAY 

PARTES CON HUELLA Y 

OTRAS DESTAPADAS, 

PERO ES 

TRANSITABLE. 

5 KM  190 380 
 $                    

114.364,00  

 $             

21.729.160,00  

 $                   

120.602,00  

 $            

22.914.380,00  

11 
RUTA 6 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

MANTILLA ARENALES - 

IGLESIA GUAYANAS - 

MANTILLA 

60 MIN 1 5.40 A.M 
Zona 

rural  
33 BUSETA 

 LA VIA SE ENCUENTRA 

BUEN ESTADO ESTA EN 

SU TOTATILDAD 

DESTAPADA SOLO 

CUANDO LLUEVE SE 

PONE UN POCO TEDIOSO 

E 

PASO. 

2 KM  190 380 
 $                    

165.474,00  

 $             

31.440.060,00  

 $                   

174.527,00  

 $            

33.160.130,00  

12 
RUTA 6 

REGRESO 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

ALTO DE 

MANTILLA 

MANTILLA - IGLESIA 

GUAYANAS - 

ARENALES 

60 MIN 1 12.30 p.m 
Zona 

rural  
33 BUSETA 

 LA VIA SE ENCUENTRA 

BUEN ESTADO ESTA EN 

SU TOTATILDAD 

DESTAPADA SOLO 

CUANDO LLUEVE SE 

PONE UN POCO TEDIOSO 

E 

PASO. 

2 KM  190 380 
 $                    

165.474,00  

 $             

31.440.060,00  

 $                   

174.527,00  

 $            

33.160.130,00  

13 
RUTA 7 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

ANTIGUA ESTACIÓN 

COTRANDER - 

HELECHALES 

60 MIN 1 5.55 A.M 
Zona 

rural  
20 BUSETA 

 LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM  190 380 

 $                      

87.514,00  

 $             

16.627.660,00  

 $                     

92.275,00  

 $            

17.532.250,00  

14 
RUTA 7 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

HELECHALES - 

ANTIGUA 

ESTACIÓNCOTRANDER 

60 MIN 1 12.30 p.m 
Zona 

rural  
20 BUSETA 

 LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM  190 380 

 $                      

87.514,00  

 $             

16.627.660,00  

 $                     

92.275,00  

 $            

17.532.250,00  

15 
RUTA 8 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

PARTE ALTA VEREDA 

HELECHALES - (CRUCE  

VERICUTE+ 1 KM) - 

HELECHALES 

60 MIN 1 5.30 A.M 
Zona 

rural  
14 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM  190 380 

 $                    

101.256,00  

 $             

19.238.640,00  

 $                   

106.921,00  

 $            

20.314.990,00  

16 
RUTA 8 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

HELECHALES - PARTE 

ALTA VEREDA 

HELECHALES ( CRUCE 

VERICUTE) 

60 MIN 1 12.30 p.m 
Zona 

rural  
14 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM  190 380 

 $                    

101.256,00  

 $             

19.238.640,00  

 $                   

106.921,00  

 $            

20.314.990,00  
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17 
RUTA 9 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

LA JUDÍA - 

HELECHALES 
60 MIN 1 6.00 A.M 

Zona 

rural  
38 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN SU TOTALIDAD 

DESTAPADA ES 

TRANSITABLE SOLO 

CUANDO LLUEVE SE 

COMPLICA EL PASO  

5 KM  190 380 
 $                    

102.206,00  

 $             

19.419.140,00  

 $                   

107.817,00  

 $            

20.485.230,00  

18 
RUTA 9 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
HELECHALES 

HELECHALES -  LA 

JUDÍA 
60 MIN 1 2:00 p.m  

Zona 

rural  
38 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN SU TOTALIDAD 

DESTAPADA ES 

TRANSITABLE SOLO 

CUANDO LLUEVE SE 

COMPLICA EL PASO  

5 KM  190 380 
 $                    

102.206,00  

 $             

19.419.140,00  

 $                   

107.817,00  

 $            

20.485.230,00  

19 
RUTA 10 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

TIGER MARKET - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA DE LA 

MAÑANA 

60 MIN 1 5.30 A.M 
Zona 

rural  
47 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM 190 380 

 $                    

189.997,00  

 $             

36.099.430,00  

 $                   

200.561,00  

 $            

38.106.590,00  

20 
RUTA 10 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- TIGER 

MARKETJORNADA DE 

LAMAÑANA 

60 MIN 1 12.00 m 
Zona 

rural  
47 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM 190 380 

 $                    

189.997,00  

 $             

36.099.430,00  

 $                   

200.561,00  

 $            

38.106.590,00  

21 
RUTA 11 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

TIGER MARKET - 

VALLE DE RUITOQUE 

JORNADA DE LA 

TARDE 

60 MIN 1 
11.20 

A.M 

Zona 

rural  
32 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM  190 380 

 $                    

221.192,00  

 $             

42.026.480,00  

 $                   

233.225,00  

 $            

44.312.750,00  

22 
RUTA 11 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- TIGER 

MARKETJORNADA DE 

LATARDE 

60 MIN 1 5.50 p.m 
Zona 

rural  
32 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM  190 380 

 $                    

221.192,00  

 $             

42.026.480,00  

 $                   

233.225,00  

 $            

44.312.750,00  

23 
RUTA 12 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

QUEBRADA SECA - 

VALLE DE RUITOQUE 

JORNADA DE LA 

MAÑANA 

60 MIN 1 5.20 A.M 
Zona 

rural  
35 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

UNAS PARTES CON 

HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE 

ENCUENTRA BUEN 

ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL 

PASO. 

5 KM  190 380 
 $                    

229.004,00  

 $             

43.510.760,00  

 $                   

241.622,00  

 $            

45.908.180,00  



 

 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

CLÁUSULADO CONTRATO  
 CÓDIGO GC-F-08 

VERSIÓN 03 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA ELAB 07/05/2021 

FECHA APROB 02/01/2024 

PROCESO:  GESTIÓN DE CONTRATACIÓN TRD 103-14 

 

24 
RUTA 12 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- QUEBRADA SECA 

JORNADA DE LA 

MAÑANA 

60 MIN 1 12.00 m 
Zona 

rural  
35 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

UNAS PARTES CON 

HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE 

ENCUENTRA BUEN 

ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL 

PASO. 

5 KM  190 380 
 $                    

229.004,00  

 $             

43.510.760,00  

 $                   

241.622,00  

 $            

45.908.180,00  

25 
RUTA 13 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

QUEBRADA SECA - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA DELA TARDE 

60 MIN 1 
11.20 

A.M 

Zona 

rural  
35 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA 

UNAS PARTES CON 

HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE 

ENCUENTRA BUEN 

ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL 

PASO. 

5 KM  190 380 
 $                    

261.017,00  

 $             

49.593.230,00  

 $                   

275.608,00  

 $            

52.365.520,00  

26 
RUTA 13 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- QUEBRADA SECA. 

JORNADA DE LA 

TARDE 

60 MIN 1 5.50 p.m 
Zona 

rural  
35 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA 

UNAS PARTES CON 

HUELLA Y UNAS 

DESTAPADAS SE 

ENCUENTRA BUEN 

ESTADO PERO AL 

LLOVER SE DIFICULTA EL 

PASO. 

5 KM  190 380 
 $                    

261.017,00  

 $             

49.593.230,00  

 $                   

275.608,00  

 $            

52.365.520,00  

27 
RUTA 14 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

BOSCONIA - POLLO 

PLUS - BOSCONIA - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA TARDE 

60 MIN 1 
11.30 

A.M 

Zona 

rural  
20 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO LA 

ULTIMA PARTE SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

PERO ES TRANSITABLE. 

5 KM  190 380 
 $                      

80.825,00  

 $             

15.356.750,00  

 $                     

85.242,00  

 $            

16.195.980,00  

28 
RUTA 14 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- BOSCONIA - POLLO 

PLUS. JORNADA 

TARDE 

60 MIN 1 5.45 p.m 
Zona 

rural  
20 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO LA 

ULTIMA PARTE SE 

ENCUENTRA DESTAPADA 

PERO ES TRANSITABLE. 

5 KM  190 380 
 $                      

80.825,00  

 $             

15.356.750,00  

 $                     

85.242,00  

 $            

16.195.980,00  

29 
RUTA 15 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

BOSCONIA - POLLO 

PLUS - BOSCONIA - 

VALLE DE RUITOQUE. 

JORNADA MAÑANA 

60 MIN 1 5.30 A.M 
Zona 

rural  
29 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
5 KM  190 380 

 $                      

80.820,00  

 $             

15.355.800,00  

 $                     

85.225,00  

 $            

16.192.750,00  
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30 
RUTA 15 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE 

VALLE DE RUITOQUE 

- BOSCONIA - POLLO 

PLUS. JORNADA 

MAÑANA 

60 MIN 1 12.00 m 
Zona 

rural  
29 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
5 KM  190 380 

 $                      

80.820,00  

 $             

15.355.800,00  

 $                     

85.225,00  

 $            

16.192.750,00  

31 
RUTA 16 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

PAPI QUIERO PIÑA - 

PLATACERO - 

CAUCHOS 

60 MIN 1 5.55 A.M 
Zona 

rural  
41 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM 190 380 

 $                    

290.157,00  

 $             

55.129.830,00  

 $                   

305.883,00  

 $            

58.117.770,00  

32 
RUTA 16 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

CAUCHOS - HOSPITAL 

INTERNACIONAL - 

PLATACERO - 

PAPIQUIERO PIÑA. 

60 MIN 1 12.30 p.m 
Zona 

rural  
41 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
4 KM 190 380 

 $                    

290.157,00  

 $             

55.129.830,00  

 $                   

305.883,00  

 $            

58.117.770,00  

33 
RUTA 17 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

HOSPITAL 

INTERNACIONAL - 

BARRIO CHINO - 

CAUCHOS 

60 MIN 1 5.55 A.M 
Zona 

rural  
15 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO PERO 

CUANDO LLUEVE SE 

COMPLICA EL PASO  

10 KM  190 380 
 $                    

155.347,00  

 $             

29.515.930,00  

 $                   

164.048,00  

 $            

31.169.120,00  

34 
RUTA 17 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 
CAUCHOS 

CAUCHOS - BARRIO 

CHINO - PAPI QUIERO 

PIÑA 

60 MIN 1 12.30 p.m 
Zona 

rural  
15 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO PERO 

CUANDO LLUEVE SE 

COMPLICA EL PASO  

10 KM  190 380 
 $                    

155.347,00  

 $             

29.515.930,00  

 $                   

164.048,00  

 $            

31.169.120,00  

35 
RUTA 18 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE- 

PALMERAS 

RUITOQUE ALTO SEDE 

PALMERAS 

-SEDE J 

60 MIN 1 5.30 A.M 
Zona 

rural  
8 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO 
9 KM  190 380 

 $                    

100.892,00  

 $             

19.169.480,00  

 $                   

106.446,00  

 $            

20.224.740,00  

36 
RUTA 18 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

VALLE DE 

RUITOQUE- 

PALMERAS 

VALLE DE RUITOQUE 

- RUITOQUE ALTO 

SECTOR PALMERASJM 

60 MIN 1 2:00 p.m  
Zona 

rural  
8 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO 
9 KM  190 380 

 $                    

100.892,00  

 $             

19.169.480,00  

 $                   

106.446,00  

 $            

20.224.740,00  

37 
RUTA 19 

IDA  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

CAUCHOS. 

CONTRAJORNADA 

(3 DÍAS SEMANA) 

SEDE H CAUCHOS A 

SEDE J VALLE DE 

RUITOQUE 

60 MIN 1 
12:30 p. 

m. 

Zona 

rural  
16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
8 KM 114 228 

 $                    

104.193,00  

 $             

11.878.002,00  

 $                   

109.871,00  

 $            

12.525.294,00  

38 
RUTA 19 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

CAUCHOS. 

CONTRAJORNADA 

(3 DÍAS SEMANA) 

SEDE J VALLE DE 

RUITOQUE A LA 

VEREDA CAUCHOS 

60 MIN 1 5.00 pm 
Zona 

rural  
16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
8 KM 114 228 

 $                    

104.193,00  

 $             

11.878.002,00  

 $                   

109.871,00  

 $            

12.525.294,00  

39 
RUTA 20  

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA A  - 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

ESTACION DE 

SERVICIO GUARIN- 

SEDE A 

75 MIN 1,25 5:45 a. m. 
Zona 

rural  
35 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
16 KM  190 475 

 $                    

110.515,00  

 $             

20.997.850,00  

 $                     

58.243,00  

 $            

11.066.170,00  
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40 
RUTA 20 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA A  - 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A-ESTACION 

DEGUARIN 
75 MIN 1,25 1:00 p. m. 

Zona 

rural  
35 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
16 KM  190 475 

 $                    

110.515,00  

 $             

20.997.850,00  

 $                     

58.243,00  

 $            

11.066.170,00  

41 
RUTA 21 

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA B- 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

ESTACION DE 

SERVICIO GUARIN- 

SEDE A 

75 MIN 1,25 5:45 a. m. 
Zona 

Urbana 
36 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
16 KM  190 475 

 $                    

110.515,00  

 $             

20.997.850,00  

 $                     

58.243,00  

 $            

11.066.170,00  

42 
RUTA 21 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA B- 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A-ESTACION 

DEGUARIN 
75 MIN 1,25 1:00 p. m. 

Zona 

Urbana 
36 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
16 KM  190 475 

 $                    

110.515,00  

 $             

20.997.850,00  

 $                     

58.243,00  

 $            

11.066.170,00  

43 
RUTA 22 

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

KM 3 VIA CUCUTA- 

SEDE B 
60 MIN 1 6:00 a. m. 

Zona 

Urbana 
33 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

BUEN ESTADO  
16 KM  190 380 

 $                    

377.573,00  

 $             

71.738.870,00  

 $                   

398.076,00  

 $            

75.634.440,00  

44 
RUTA 22 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

SEDE B-KM 7 VIA 

CUCUTA 
60 MIN 1 12:00 

Zona 

Urbana 
33 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

BUEN ESTADO  
16 KM  190 380 

 $                    

377.573,00  

 $             

71.738.870,00  

 $                   

398.076,00  

 $            

75.634.440,00  

45 
RUTA 23 

IDA  

 RUTA A - INSTITUTO 

AGROPECUARIO GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

KM 28 VIA CUCUTA - 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN 

60 MIN 1 6:00 a. m. 
Zona 

Urbana 
29 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
15 KM  190 380 

 $                    

175.010,00  

 $             

33.251.900,00  

 $                     

92.371,00  

 $            

17.550.490,00  

46 
RUTA 23 

REGRESO  

 RUTA A - INSTITUTO 

AGROPECUARIO GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN-KM 28 VIA 

CUCUTA 

60 MIN 1 1:00 p. m. 
Zona 

Urbana 
29 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
15 KM  190 380 

 $                    

175.010,00  

 $             

33.251.900,00  

 $                     

92.371,00  

 $            

17.550.490,00  

47 
RUTA 24 

IDA  

 RUTA B- INSTITUTO 

AGROPECUARIO GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

KM 28 VIA CUCUTA - 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN 

60 MIN 1 6:00 a. m. 
Zona 

Urbana 
29 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
15 KM  190 380 

 $                    

175.010,00  

 $             

33.251.900,00  

 $                     

92.371,00  

 $            

17.550.490,00  
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48 
RUTA 24 

REGRESO  

 RUTA B- INSTITUTO 

AGROPECUARIO GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO DUARTE 

ALEMAN-KM 28 VIA 

CUCUTA 

60 MIN 1 1:00 p. m. 
Zona 

Urbana 
29 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
15 KM  190 380 

 $                    

175.010,00  

 $             

33.251.900,00  

 $                     

92.371,00  

 $            

17.550.490,00  

49 
RUTA 25 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

KM 28 VIA CUCUTA- 

SEDE B 
60 MIN 1 6:00 a. m. 

Zona 

Urbana 
42 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
30 KM  190 380 

 $                    

485.373,00  

 $             

92.220.870,00  

 $                   

512.336,00  

 $            

97.343.840,00  

50 
RUTA 25 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

SEDE B-KM 23 VIA 

CUCUTA 
60 MIN 1 

12:00:00 

M 

Zona 

Urbana 
42 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
30 KM  190 380 

 $                    

485.373,00  

 $             

92.220.870,00  

 $                   

512.336,00  

 $            

97.343.840,00  

51 
RUTA 26 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DURTE 

ALEMAN 

HELECHALES -SEDE A 75 MIN 1,25 5:45 a. m. 

Zona 

de 

dificil 

acceso 

13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN MAL ESTADO  ESTA 

DESTAPADA CON 

VARIOS HUECOS 

DIFICULTANDO LA 

MOVILIDAD  

5 KM  190 475 
 $                    

140.915,00  

 $             

26.773.850,00  

 $                   

148.525,00  

 $            

28.219.750,00  

52 
RUTA 26 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DURTE 

ALEMAN 

HELECHALES -SEDE A 75 MIN 1,25 1:00 p. m. 

Zona 

de 

dificil 

acceso 

13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN MAL ESTADO 

REGULAR ESTA 

DESTAPADA CON 

VARIOS HUECOS 

DIFICULTANDO LA 

MOVILIDAD  

5 KM  190 475 
 $                    

140.915,00  

 $             

26.773.850,00  

 $                   

148.525,00  

 $            

28.219.750,00  

53 
RUTA 27 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A - 

BALCONES 

KM 28 VIA CUCUTA 

BALCONES - SEDE A  
60 MIN 1 6:00 a. m. 

Zona 

Urbana 
16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
36 KM 190 380 

 $                    

484.760,00  

 $             

92.104.400,00  

 $                   

511.785,00  

 $            

97.239.150,00  

54 
RUTA 27 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A - 

BALCONES 

SEDE A-KM 23 VIA 

CUCUTA- BALCONES 
60 MIN 1 

12:00:00 

M 

Zona 

Urbana 
16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
36 KM 190 380 

 $                    

484.760,00  

 $             

92.104.400,00  

 $                   

511.785,00  

 $            

97.239.150,00  

55 
RUTA 28 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

KM 3 VIA CUCUTA- 

SEDE E 
60 MIN 1 12:00 m 

Zona 

Urbana 
8 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
12 KM  190 380 

 $                    

158.679,00  

 $             

30.149.010,00  

 $                   

167.398,00  

 $            

31.805.620,00  

56 
RUTA 28 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE A: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

SEDE E-KM 3 VIA A 

CUCUTA 
60 MIN 1 6:00 p. m. 

Zona 

Urbana 
8 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
12 KM  190 380 

 $                    

158.679,00  

 $             

30.149.010,00  

 $                   

167.398,00  

 $            

31.805.620,00  

57 
RUTA 29  

IDA  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

KM 20 VIA CUCUTA- 

SEDE E 
60 MIN 1 

12:15 p. 

m. 

Zona 

Urbana 
12 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
7 KM  190 380 

 $                    

101.907,00  

 $             

19.362.330,00  

 $                   

107.522,00  

 $            

20.429.180,00  
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58 
RUTA 29 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

SEDE E-KM 20 VIA A 

CUCUTA 
60 MIN 1 6:00 p. m. 

Zona 

Urbana 
12 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
7 KM  190 380 

 $                    

101.907,00  

 $             

19.362.330,00  

 $                   

107.522,00  

 $            

20.429.180,00  

59 
RUTA 30 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE H  
VEREDA SAN IGNACIO- 

SEDE H 
60 MIN 1 5:45 a.m  

Zona 

rural  
7 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
12 KM  190 380 

 $                    

158.667,00  

 $             

30.146.730,00  

 $                   

167.339,00  

 $            

31.794.410,00  

60 
RUTA 30 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE H  
SEDE H - VEREDA SAN 

IGNACIO 
60 MIN 1 12:45 p.m 

Zona 

rural  
7 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
12 KM  190 380 

 $                    

158.667,00  

 $             

30.146.730,00  

 $                   

167.339,00  

 $            

31.794.410,00  

61 
RUTA 31 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE F  

EL MORTIÑO - AGUA 

BLANCA PARTE ALTA 

SEDE F 

60 MIN 1 6:30 a.m 
Zona 

rural  
14 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
8 KM  190 380 

 $                    

101.928,00  

 $             

19.366.320,00  

 $                   

107.600,00  

 $            

20.444.000,00  

62 
RUTA 31 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE F  
SEDE F- AGUA 

BLANCA- EL MORTIÑO  
60 MIN 1 

12:00 p. 

m. 

Zona 

rural  
14 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
8 KM  190 380 

 $                    

101.928,00  

 $             

19.366.320,00  

 $                   

107.600,00  

 $            

20.444.000,00  

63 
RUTA 32 

IDA 

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

JUDIA - 

MACLENQUE  

MACLENQUE- SEDE LA 

JUDIA 
60 MIN 1 6:10 a.m  

Zona 

rural  
10 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
6 KM  190 380 

 $                    

140.908,00  

 $             

26.772.520,00  

 $                   

148.771,00  

 $            

28.266.490,00  

64 
RUTA 32 

REGRESO  

COLEGIO ECOLOGICO DE 

FLORIDABLANCA 

JUDIA - 

MACLENQUE  

SEDE LA JUDIA - 

MACLENQUE  
60 MIN 1 

12:00 

p. m. 

Zona 

rural  
10 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
6 KM  190 380 

 $                    

140.908,00  

 $             

26.772.520,00  

 $                   

148.771,00  

 $            

28.266.490,00  

65 
RUTA 33 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

HELECHALES - 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN SEDE E 

60 MIN 1 
12:30 p. 

m. 

Zona 

rural  
13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

RELUGAR ES 

DESTAPADA Y CON 

MUCHO HUECO. 

5 KM  190 380 
 $                      

87.170,00  

 $             

16.562.300,00  

 $                     

91.987,00  

 $            

17.477.530,00  

66 
RUTA 33 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN SEDE E- 

HEHECHALES 

60 MIN 1 6:00 p. m. 
Zona 

rural  
13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

RELUGAR ES 

DESTAPADA Y CON 

MUCHO HUECO. 

5 KM  190 380 
 $                      

87.170,00  

 $             

16.562.300,00  

 $                     

91.987,00  

 $            

17.477.530,00  

67 
RUTA 34 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN 

AGUABLANCA - SEDE A 75 MIN 1,25 5:45 a. m. 
Zona 

rural  
25 BUSETA  

EL ESTADO DE LA VIA SE 

ENCUENTRA REGULAR 

ES DESTAPADA CON 

MUCHO HUECO 

HACIENDO DIFICIL LA 

MOVILIDAD CUANDO 

LLUEVE. 

5 KM  190 475 
 $                    

140.752,00  

 $             

26.742.880,00  

 $                   

148.353,00  

 $            

28.187.070,00  

68 
RUTA 34 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

SEDE A- AGUABLANCA 75 MIN 1,25 1:00 p. m. 
Zona 

rural  
25 BUSETA  

EL ESTADO DE LA VIA SE 

ENCUENTRA REGULAR 

ES DESTAPADA CON 

MUCHO HUECO 

5 KM  190 475 
 $                    

140.752,00  

 $             

26.742.880,00  

 $                   

148.353,00  

 $            

28.187.070,00  



 

 

Alcaldía Municipal de 
Floridablanca 

CLÁUSULADO CONTRATO  
 CÓDIGO GC-F-08 

VERSIÓN 03 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA ELAB 07/05/2021 

FECHA APROB 02/01/2024 

PROCESO:  GESTIÓN DE CONTRATACIÓN TRD 103-14 

 
DUARTE 

ALEMAN 

HACIENDO DIFICIL LA 

MOVILIDAD CUANDO 

LLUEVE. 

69 
RUTA 35 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

IGLESIA ROSA BLANCA 60 MIN 1 6:30 a.m 
Zona 

rural  
13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
2 KM 190 380 

 $                      

67.084,00  

 $             

12.745.960,00  

 $                     

70.842,00  

 $            

13.459.980,00  

70 
RUTA 35 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE E: 

INSTITUTO RURAL 

ROSABLANCA 

SEDE D: AGUABLANCA 60 MIN 1 
12:00 p. 

m. 

Zona 

rural  
13 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
2 KM 190 380 

 $                      

67.084,00  

 $             

12.745.960,00  

 $                     

70.842,00  

 $            

13.459.980,00  

71 
RUTA 36 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

VEREDA RETIRO 

CHIQUITO - SEDE B 
60 MIN 1 6:00 a. m. 

Zona 

rural  
16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR SU HUELLA YA 

ESTA DESGASTADA CON 

HUECOS. 

5 KM 190 380 
 $                    

119.561,00  

 $             

22.716.590,00  

 $                   

126.083,00  

 $            

23.955.770,00  

72 
RUTA 36 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

SEDE B: ALTOS 

DE SAN JOSE 

SEDE B - VEREDA 

RETIRO CHIQUITO 
60 MIN 1 

12:00 p. 

m. 

Zona 

rural  
16 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR SU HUELLA YA 

ESTA DESGASTADA CON 

HUECOS. 

5 KM 190 380 
 $                    

119.561,00  

 $             

22.716.590,00  

 $                   

126.083,00  

 $            

23.955.770,00  

73 
RUTA 37 

IDA 

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA 

CONTRAJORNADA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN (JUEVES 

Y VIERNES) 

RUTA 

CONTRAJORNADA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN (JUEVES Y 

VIERNES) 

60 MIN 1 6:15 a. m 
Zona 

rural  
39 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
22 KM 76 152 

 $                    

187.032,00  

 $             

14.214.432,00  

 $                   

197.375,00  

 $            

15.000.500,00  

74 
RUTA 37 

REGRESO  

INSTITUTO AGROPECUARIO 

GUSTAVO DUARTE 

ALEMAN 

RUTA 

CONTRAJORNADA 

INSTITUTO 

AGROPECUARIO 

GUSTAVO 

DUARTE 

ALEMAN (JUEVES 

Y VIERNES) 

SEDE A- AGUABLANCA- 

CORCOVA-

ESTACIÓNDE 

SERVICIO GUARIN 

60 MIN 1 5:00 p. m. 
Zona 

rural  
39 BUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN BUEN ESTADO  
22 KM 76 152 

 $                    

187.032,00  

 $             

14.214.432,00  

 $                   

197.375,00  

 $            

15.000.500,00  

75 
RUTA 38 

IDA  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

A  

60 MIN 1 5:30 a. m. 
Zona 

rural  
11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

7 KM 190 380 
 $                    

171.296,00  

 $             

32.546.240,00  

 $                   

180.743,00  

 $            

34.341.170,00  
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CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

76 
RUTA 38 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

COLEGIO EL CARMEN - 

VEREDA VERICUTE 
60 MIN 1 

12:30 p. 

m. 

Zona 

rural  
11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

7 KM 190 380 
 $                    

171.296,00  

 $             

32.546.240,00  

 $                   

180.743,00  

 $            

34.341.170,00  

77 
RUTA 39 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE A  

60 MIN 1 
11:00 a. 

m. 

Zona 

rural  
19 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM 190 380 
 $                    

171.279,00  

 $             

32.543.010,00  

 $                   

180.743,00  

 $            

34.341.170,00  

78 
RUTA 39 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

SEDE COLEGIO EL 

CARMEN - VEREDA 

VERICUTE 

60 MIN 1 6:00 p. m. 
Zona 

rural  
19 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM 190 380 
 $                    

171.279,00  

 $             

32.543.010,00  

 $                   

180.743,00  

 $            

34.341.170,00  

79 
RUTA 40 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE C 

60 MIN 1 6:00 a. m. 
Zona 

rural  
32 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM  190 380 
 $                    

336.661,00  

 $             

63.965.590,00  

 $                   

355.346,00  

 $            

67.515.740,00  
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80 
RUTA 40 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

COLEGIO EL CARMEN - 

VEREDA VERICUTE 
60 MIN 1 

12:00 

p. m. 

Zona 

rural  
32 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM  190 380 
 $                    

336.661,00  

 $             

63.965.590,00  

 $                   

355.346,00  

 $            

67.515.740,00  

81 
RUTA 41 

IDA  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE C 

60 MIN 1 
11:00 a. 

m. 

Zona 

rural  
26 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM  190 380 
 $                    

220.137,00  

 $             

41.826.030,00  

 $                   

232.080,00  

 $            

44.095.200,00  

82 
RUTA 41 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

COLEGIO EL CARMEN - 

VEREDA VERICUTE 
60 MIN 1 7:00 p. m. 

Zona 

rural  
26 BUSETA  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM  190 380 
 $                    

220.137,00  

 $             

41.826.030,00  

 $                   

232.080,00  

 $            

44.095.200,00  

83 
RUTA 42 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE EN 

LA Y - SEDE E - 

VEREDA VERICUTE -

SEDE E 

60 MIN 1 06:00a.m. 
Zona 

rural  
36 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

10 KM  190 380 
 $                    

230.729,00  

 $             

43.838.510,00  

 $                   

243.558,00  

 $            

46.276.020,00  

84 
RUTA 42 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

SEDE E - VEREDA 

VERICUTE 
60 MIN 1 12:00 M 

Zona 

rural  
36 BUS  

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

10 KM  190 380 
 $                    

230.729,00  

 $             

43.838.510,00  

 $                   

243.558,00  

 $            

46.276.020,00  
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85 
RUTA 43 

IDA  
COL GONZALO JIMENEZ NAVAS 

COL GONZALO 

JIMENEZ NAVAS 

VERICUTE-SEDE C- 

SEDE A 
60 MIN 1 5:15 a. m. 

Zona 

rural  
18 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM 190 380 
 $                    

145.762,00  

 $             

27.694.780,00  

 $                   

153.671,00  

 $            

29.197.490,00  

86 
RUTA 43 

REGRESO  
COL GONZALO JIMENEZ NAVAS 

COL GONZALO 

JIMENEZ NAVAS 

SEDE A-SEDE C- 

VERICUTE 
60 MIN 1 

12:00 p. 

m. 

Zona 

rural  
18 BUSETA 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM 190 380 
 $                    

145.762,00  

 $             

27.694.780,00  

 $                   

153.671,00  

 $            

29.197.490,00  

87 
RUTA 44 

IDA 

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

VEREDA VERICUTE - 

COLEGIO EL CARMEN 

SEDE A  

CONTRAJORNADA 3 

DIAS A LA SEMANA   

60 MIN 1 
11:00 a. 

m. 

Zona 

rural  
11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM  190 380 
 $                    

171.236,00  

 $             

32.534.840,00  

 $                   

180.671,00  

 $            

34.327.490,00  

88 
RUTA 44 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO 

MICROEMPRESARI AL EL CARMEN 
COL EL CARMEN 

SEDE COLEGIO EL 

CARMEN - VEREDA 

VERICUTE 

60 MIN 1 6:00 p. m. 
Zona 

rural  
11 MICROBUS 

LA VIA SE ENCUENTRA 

EN UN ESTADO 

REGULAR LA HUELLA 

ESTA DESGASTADA Y 

CON HUECOS Y UNA 

PARTE ESTA DESTAPADA 

CUANDO LLUEVE SE 

DIFICULTAD EL PASO. 

12 KM  190 380 
 $                    

171.236,00  

 $             

32.534.840,00  

 $                   

180.671,00  

 $            

34.327.490,00  

89 
RUTA 45 

IDA  

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL 

JOSE ELIAS PUYANA. 

NEE 

Cumplimiento fallo 

Tutela menor 

Calle 7 No. 10-49 Casco 

Antiguo- Colegio Tecnico 

Industrial Jose Elias 

Sede A 

60 MIN 1 
12:45 p. 

m. 

Zona 

Urbana  
1 

Vehiculo 

Transporte 

especial   

RUTAS ESPECIALES  1 KM  190 380 
 $                      

15.256,00  

 $               

2.898.640,00  

 $                     

16.092,00  

 $              

3.057.480,00  

90 
RUTA 45 

REGRESO  

COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL 

JOSE ELIAS PUYANA. 

NEE 

Cumplimiento fallo 

Tutela menor 

Colegio Tecnico 

Industrial Jose Elias 

Sede A 

60 MIN 1 5:00 p. m. 
Zona 

Urbana  
1 

Vehiculo 

Transporte 

especial   

RUTAS ESPECIALES  1 KM  190 380 
 $                      

15.256,00  

 $               

2.898.640,00  

 $                     

16.092,00  

 $              

3.057.480,00  
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Calle 7 No. 10-49 Casco 

Antiguo 

 


