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ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR 
 
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANAMA HACIA LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR 
VILLA BONITA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCUU-557-2025)” Y 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE HACIA LA VEREDA LAS MERCEDES SECTOR LA CAPOTA MUNICIPIO DE 
ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARA.” (CONVENIO ICCUU-530-2025” 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 el MUNICIPIO procede a efectuar el análisis 
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Frente al objeto a contratar se precisa que no existe un sector económico que abarque la realización de eventos y que un solo 
proveedor brinde en su totalidad todos los servicios o bienes.   
 
El análisis del sector cubre tres áreas: 
 
A. Análisis del mercado 
B. Análisis de la oferta 
C. Análisis de la demanda 
D. Conclusiones del Estudio.  

 
INTRODUCCIÓN  

 
 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PANAMA HACIA LA VEREDA LA ESMERALDA SECTOR 
VILLA BONITA MUNICIPIO DE ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (CONVENIO ICCUU-557-2025)”  
 
Actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural de las Veredas Panama y La Esmeralda, Cundinamarca, 
debido a que, por un lado la vía está en mal estado, se vuelve intransitable en épocas de lluvia lo cual genera restricciones en el 
tránsito, y por el otro, la falta de mantenimiento, generando así en la vía deterioro de la superficie para la circulación de vehículos.  
Esto se suma a la falta de recursos propios de la Administración Municipal para mejorar las vías. Hay situaciones que aportan al 
deterioro, como algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de mantenimiento. 
 
 Esto genera congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo 
en el aumento de los costos de operación y mantenimiento vial. Se presenta también deterioro acelerado de los mantenimientos 
efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En cuanto al aumento de tiempos de viaje, se retrasan 
actividades como el acceso oportuno a servicios médicos. También inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios, junto a 
menor oferta y demanda de los productos de la región.  
 
Las familias tienen que invertir más dinero en transporte y canasta familiar, y los servicios de transporte informal empiezan a 
generalizarse con costos más altos para la gente. Se reducen las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes.  
La situación actual de esta vía, dificulta la movilidad de los vehículos, ocasionando accidentes, obstrucción de la vía por 
enterramientos, daños a los vehículos que transportan los productos agrícolas y desgaste de máquina amarilla ya que requiere 
intervenciones continuas para su mantenimiento, así como daños mecánicos significativos. 
 
El mejoramiento de la vía consta de realizar la construcción de una placa huella la cual está compuesta de placas en concreto 
hidráulico separadas entre sí por una cinta en concreto ciclópeo y unas cunetas en L en concreto hidráulico para darle manejo a 
las escorrentías naturales de la vía, esta alternativa de mejoramiento de las vías terciarias  es  de los más usadas por el 
departamento especial mente en los convenios que realizan los municipio con el ICCU, la técnica de la placa huellas está basada 
en las vías con baja transitabilidad vehicular y para vehículos de máximo de tres ejes, estas placas esta confinadas con viguetas 
construidas en concreto hidráulico reforzado de 0,15 cm de ancho por 0,25 de alto localizadas cada tres metros a lo largo de la 
vía y cuentan con una rampa de acceso al inicio y final de la placa huella. 
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El tramo de vía a intervenir localizado entre la abscisa K00+170, con coordenadas 4°31'49.08", 74°29'03.82"como punto de inicio 
hasta el K00+354, con coordenadas 4°31'45.82", 74°28'59.41". Vía terciaria con capa de afirmado y un ancho promedio de 5,50 
metros. La falta de cunetas y un manejo eficiente de la escorrentía superficial provoca, durante la temporada de lluvias, el deterioro 
del material granular, con presencia de baches y sedimentos sueltos que afectan la movilidad y el estado de la vía que presenta 
una pendiente del 10%. 
 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE DE LA VEREDA SAN JOSE HACIA LA VEREDA LAS MERCEDES SECTOR LA CAPOTA MUNICIPIO DE 
ANAPOIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARA.” (CONVENIO ICCUU-530-2025)” 
 
Actualmente es difícil la intercomunicación terrestre de la población rural de las Veredas San Jose y Las Mercedes sector La 
Capota, Cundinamarca, debido a que, por un lado, la vía está en mal estado, se vuelve intransitable en épocas de lluvia lo cual 
genera restricciones en el tránsito, y por el otro, la falta de mantenimiento, generando así en la vía deterioro de la superficie para 
la circulación de vehículos. Esto se suma a la falta de recursos propios de la Administración Municipal para mejorar las vías.  
 
Hay situaciones que aportan al deterioro, como algunos tratamientos anteriores que se hicieron con deficiencias, o la falta de 
mantenimiento. Esto genera congestiones en las vías por pasos restringidos, junto con el aumento de los tiempos de viaje, con 
un efecto directo en el aumento de los costos de operación y mantenimiento vial.  
 
Se presenta también deterioro acelerado de los mantenimientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y 
pasajeros. En cuanto al aumento de tiempos de viaje, se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos. 
También inasistencia de estudiantes a escuelas y colegios, junto a menor oferta y demanda de los productos de la región. Las 
familias tienen que invertir más dinero en transporte y canasta familiar, y los servicios de transporte informal empiezan a 
generalizarse con costos más altos para la gente. Se reducen las oportunidades de desarrollo integral de los habitantes.  
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El tramo de vía a intervenir localizado entre la abscisa K00+435, con coordenadas 4°35'18.79", 74°30'41.28" como punto de inicio 
hasta el K00+577, con coordenadas 4°35'21.35", 74°30'38.04" Vía terciaria con capa de afirmado y un ancho promedio de 5,50 
metros. La falta de cunetas y un manejo eficiente de la escorrentía superficial provoca, durante la temporada de lluvias, el deterioro 
del material granular, con presencia de baches y sedimentos sueltos que afectan la movilidad y el estado de la vía que presenta 
una pendiente del 15%. 
 

A. Aspectos generales y análisis del mercado.  

● Aspectos generales: Para identificar el sector al cual pertenece el servicio que se requiere, se realizaron varias 
consultas concluyendo que el mismo se encuentra incluido en el sector transporte de la economía. 

 
La contratación a celebrar es abierta y está encaminada a personas naturales o jurídicas en capacidad de ejecutar el 
servicio/suministro objeto del convenio. Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía muestran 
en la siguiente Tabla: 
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La construcción de obras de ingeniería civil constituye una actividad económica de alta relevancia en el crecimiento y 
desarrollo de un país. Su medición y análisis resultan fundamentales para la formulación de políticas macroeconómicas 
y el diseño de planes y programas gubernamentales orientados a la infraestructura y el desarrollo económico. 
 
En este contexto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha consolidado una metodología 
específica para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC), cuya implementación se formalizó en el 
año 2018. Este indicador permite evaluar trimestralmente la producción de las obras de ingeniería civil en ejecución a 
nivel nacional, mediante el seguimiento directo del avance físico de los proyectos. 
 
El IPOC se basa en el principio de causación y tiene como objetivo fortalecer la medición de los indicadores coyunturales 
y de los agregados económicos, en particular el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).  
 
El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos (CPC 
V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles; 530202 
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción 
de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 
Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y 
otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra 
y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses. 

 

 
Indicador de producción de obras civiles IPOC precios constantes 
1.1 Nota metodológica 
 
La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a partir del 
Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, remítase al final del presente documento a la 
sección “Nota metodológica – Cálculo Indicador de Producción de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”). 
 
1.2 Resultados generales 
1.2.1 Variación anual (I trimestre de 2025pr / I trimestre 2024) 
Durante el primer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 3,8%, 
frente al mismo trimestre de 2024 (Anexo A3). 
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1.2.2 Variación y contribución anual por tipo de construcción (I trimestre de 2025pr / I trimestre 2024) 
 

El crecimiento de 3,8% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al primer trimestre de 
2024, se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en 
minas y plantas industriales registró un incremento en su producción anual de 61,0% y aportó 8,4 puntos porcentuales 
(p.p) a la variación anual; así mimo, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas 
(acueductos), presentó un aumento de 9,4% y sumó 1,0 p.p a la variación anual a precios constantes.  
 
En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 
disminuyó su producción en 10,5% y restó 0,8 p.p. a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y 
pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles redujo su producción en 2,8% y restó 1,5 p.p a la variación 
anual; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder, 
tuberías y cables locales y obras conexas; disminuyó su producción en 24,3% y descontó 3,3 p.p. a la variación anual 
a precios constantes (Anexo A3). 
 

 
1.2.3. Variación y contribución anual a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (IV 
trimestre de 2025Pr / I trimestre 2024) 
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a tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de 
obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se 
evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su producción (Anexo A4). 

 
El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 3,8% con respecto al primer trimestre 
de 2024, está explicado por las subclases de la siguiente manera: 
 
En el grupo 530201 carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la 
subclase túneles presentó una variación en su producción de 170,2% y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 0,9 
p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó 
un descenso en su producción con respecto al I trimestre de 2024 de 4,9% y restó 2,4 p.p. a la variación anual total y 
4,5 p.p a la variación anual del grupo. 
 
En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase 
puertos, vías navegables e instalaciones conexas registró un aumento en su producción de 87,3% y sumó 1,2 p.p. a la 
variación anual total y 11,0 p.p a la variación anual del grupo a precios constantes; mientras que, sistemas de riego y 
obras hidráulicas de control de inundaciones registró una variación de -40,9% y restó 0,3 p.p. a la variación anual total 
y 2,9 p.p a la variación anual del grupo. 
 
ara el grupo 530203, tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas se destaca la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las 
líneas eléctricas (cables) que presentó una disminución de 47,2% en su producción y restó 2,9 p.p. a la variación anual 
total y 21,6 p.p a la variación anual del grupo. Así mismo, cables locales y obras conexas redujo su producción con 
respecto al I trimestre de 2024 en 36,8% y descontó 1,1 p.p. a la variación anual total y 8,0 p.p a la variación anual del 
grupo. 
 
Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes 
comportamientos con respecto al primer trimestre de 2024: la subclase centrales eléctricas incrementó su producción 
en 73,8% y sumó 4,9 p.p. a la variación anual total y 35,7 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, la subclase 
construcciones en minas presentó un aumento en su producción de 49,0% y sumó 3,5 p.p. a la variación anual total y 
25,3 p.p a la variación anual del grupo.  
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Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, 
la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, disminuyó su producción en 48,9% y descontó 1,1 
p.p a la variación anual total y 13,5 p.p a la variación anual del grupo; por su parte, la sub clase otras obras de ingeniería 
civil presentó una variación de 4,2% con respecto al primer trimestre de 2024 y sumó 0,2 p.p. a la variación anual total 
y 3,1 p.p a la variación anual del grupo. 
 
1.2.4 Variación doce meses (II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025Pr / II trimestre de 2023 - I trimestre de 
2024)  
 
Durante el periodo comprendido entre el II trimestre de 2024 al I trimestre de 2025 la producción de las obras civiles a 
precios constantes registró un aumento de 10,6%, respecto a la producción realizada en el periodo II trimestre de 2023 
al I trimestre de 2024 
1.2.5 Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (II trimestre de 2024 - I trimestre de 2025Pr 
/ II trimestre de 2023 - I trimestre de 2024) 
 
Del II trimestre de 2024 al I trimestre de 2025, el aumento de 10,6% de la producción de obras civiles a precios 
constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo construcciones en 
minas y plantas industriales presentó una variación de 66,5% y sumó 9,2 p.p. a la variación total; el grupo de puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró una variación de 26,7% y aportó 2,1 
p.p a la variación total doce meses; y el grupo instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de 
ingeniería civil incrementó su producción en 6,3% y sumó 0,6 p.p. a la variación total doce meses (10.6%). 
 
En contraste, el grupo de el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas 
y túneles disminuyó su producción en 0,2% y restó 0,1 p.p. a la variación total doce meses, el grupo tuberías para la 
conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras 
conexas registró un descenso en su producción doce meses del 7,5% y descontó 1,1 p.p a la variación total doce meses 
(cuadro 2). 

 

 
 

1.2.7 Variación trimestral (I trimestre de 2025pr / IV trimestre 2024pr) 
 
Durante el primer trimestre de 2025, la producción de obras civiles a precios constantes registró un descenso de 10,7%, 
frente al cuarto trimestre de 2024. 
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1.2.8 Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (I trimestre de 2025Pr / IV trimestre 2024Pr) 

 
El descenso de 10,7% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el 
comportamiento negativo en cuatro de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, registró una variación de -11,2% y restó 5,7 p.p a la variación 
trimestral a precios constantes; el grupo de tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación 
y cables de poder, tuberías y cables locales y obras conexas disminuyó su producción en 30,7% y descontó 3,9 p.p a 
la variación trimestral total; instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil 
registró un descenso de su producción en 31,3% y aportó -2,8 p.p. a la variación trimestral, así mismo el grupo de 
construcciones en minas y plantas industriales registró un descenso en su producción trimestral del 2,7% y restó 2,2 p.p 
a la variación trimestral (-10.7%). 
 
En contraste, el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó 
su producción trimestral en 27,6% y sumó 2,2 p.p a la variación trimestral. 

 
 
 
Uso de ponderadores externos 
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Dado que el diseño del IPOC es por muestreo no probabilístico es necesario contar con ponderadores externos de 
fuentes con mayor cobertura, con el objetivo de reducir el sesgo de sobreestimación o subestimación de las variaciones 
del índice total y por grupos de obra, debido a que la muestra puede sobredimensionar o subestimar el peso de un grupo 
de obra. Para este fin, se utilizan como ponderadores externos la participación de cada grupo de obra (producto) en la 
cuenta de producción corriente del sector de obras civiles, realizadas en el año 2018 por la Dirección de Síntesis y 
Cuentas Nacionales, la cual se construye a partir de registros administrativos. La utilización y combinación de estas 
fuentes se realizan de acuerdo con las recomendaciones internacionales (Organización Internacional del Trabajo, 
manual del índice de precios al consumidor. 2006) 
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B. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Se presenta lista de los proveedores que han participado en los procesos de los potenciales proveedores que cumplen con los 
perfiles de las características estimadas en el proceso. Esta información surge de la investigación propia del estudio del sector de 
la base de datos del SECOP I y SECOP II. Es de aclarar que:  
 
1. El orden presentado de las empresas no constituye ningún tipo de jerarquización  
2. Las empresas presentadas a continuación es una muestra representativa del mercado las cuales desde el punto de vista técnico 
pueden ejecutar el proceso a adelantar, sin embargo, no representan todo el mercado en sí,  
3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación a adelantar, se presenta únicamente 
con fines de estudio de la oferta del mercado objetivo del sector. 
 
Se debe resaltar que todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera, 
organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de 
selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato. 
 
DE igual forma se incorpora datos obtenidos de instrumento de análisis del modelo de abastecimiento estratégico de Colombia 
compra eficiente, herramienta de análisis de ofertas. 
 
En ese orden de ideas, al realizar la consulta general para el sector, se identificaron las siguientes empresas de acuerdo a su 
cercanía geográfica con el Municipio. 
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VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONES 
 
Se procede a consultar aleatoriamente en la plataforma del SECOP, procesos contractuales que se han adelantado por parte de 
la entidad y de otras entidades públicas con objetos similares al del presente proceso, obteniendo como resultado información de 
los posibles oferentes: 
 

Nombre proyecto  Año ejecución  Valor  
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-110-2023 MEJORAMIENTO DE LA 

VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN JOSE CON LA VEREDA LAS 

MERCEDES SECTOR LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA - 

CUNDINAMARCA  

2023  $100.000.000  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU -843-2023 PARA AUNAR 

ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN JOSE CON 

2023  $100.000.000  
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VERSIÓN: 1 FECHA: 

LA VEREDA HIGUERON SECTOR LAZOS AMARILLOS DEL MUNICIPIO DE 

ANAPOIMA  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-913-2023 PARA AUNAR 

ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA 

GARCIA CON LA VEREDA CONSUELO, SECTOR VILLAVICENCIO DEL 

MUNICIPIO DE ANAOPOIMA  

2023  $100.000.000  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-918-2023 PARA AUNAR 

ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA GUASIMA 

CON LA VEREDA PALMICHERA, SECTOR EL RECUERDO DEL MUNICIPIO 

DE ANAPOIMA - CUNDINAMARCA  

2023  $100.000.000  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-929-2023 PARA AUNAR 

ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA 

CON EL CASCO URBANO EN EL SECTOR ASUARCOPSA DEL MUNICIPIO 

DE ANAPOIMA . CUNDINAMARCA  

2023  $100.000.000  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-958-2023 MEJORAMIENTO DE LA 

VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON EL CENTRO 

POBLADO PATIO BONITO EN EL SECTOR LA NUTRIA DEL MUNICIPIO DE 

ANAPOIMA - CUNDINAMARCA  

2023  $100.000.000  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU-1125-2023 MEJORAMIENTO DE 

LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA EL HIGUERON CON LA VEREDA LA 

CHICA, SECTOR CAPITALINO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA . 

CUNDINAMARCA  

2023  $100.000.000  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1000 - 2022 MEJORAMIENTO DE 

LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LUTAIMA CON LA VEREDA LA 

PALMICHERA EN EL SECTOR NARANJILLO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA  

2022  $100.000.000  

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 1001 - 2022 MEJORAMIENTO DE 

LA VIA QUE COMUNICA LA  

2022  $100.000.000  
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