Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8729151
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	15 días de tiempo transcurrido *(12/23/2025 1:44:58 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	622-2025
Objeto del contrato	COMPRA E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES PARA LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS DEL DEPARTAMENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA META 169 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN 2024-2028
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 minutos de tiempo transcurrido *(1/7/2026 6:25:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	6/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	7/1/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/3/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDEPORTES CUNDINAMARCA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO META 169

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO META 169			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andina Juegos y Parques* ***Fecha de aprobación:*** *12/30/2025 11:28:52 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/30/2025 11:37:35 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8729151_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública
Unidad de contratación	OFICINA JURÍDICA
Proceso de Contratación	LP-002-2025
Título de la oferta	CONSORCIO META 169
Cuantía del contrato	993,300,000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10.00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(12/30/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(12/30/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(12/30/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(12/30/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20.00	Fecha de vigencia (desde)	8 días de tiempo transcurrido *(12/30/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/30/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200		

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(12/31/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 5 horas de tiempo transcurrido *(1/7/2026 12:34:56 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18837620	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	844,305,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/30/2030 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18837443	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	350,181,000.00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	7/10/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18725523	Seriedad de la oferta	-	100,000,000.00 COP	-	3/30/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8729151
Proveedor CONSORCIO META 169
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	3 Maquinaria mínima del proyecto.pdf	3 Maquinaria mínima del proyecto.pdf	Descargar	Detalle
☐	4 Documento consorcial.pdf	4 Documento consorcial.pdf	Descargar	Detalle
☐	17 Anexo 1 Especificaciones tecnicas definitivas de obligatorio cumplimiento.pdf	17 Anexo 1 Especificaciones tecnicas definitivas de obligatorio cumplimiento.pdf	Descargar	Detalle

☐	CARTA DE REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE JUEGOS_2.pdf	CARTA DE REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE JUEGOS_2.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE ALTA DENSIDAD DEL PEAD.pdf	CERTIFICADO DE ALTA DENSIDAD DEL PEAD.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO PEAD ANTIFLAMA.pdf	CERTIFICADO PEAD ANTIFLAMA.pdf	Descargar Detalle
☐	CARTA DE REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE JUEGOS_1.pdf	CARTA DE REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DE JUEGOS_1.pdf	Descargar Detalle
☐	COMPROMISO FACTORES DE CALIDAD.pdf	COMPROMISO FACTORES DE CALIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	FICHAS TECNICAS.pdf	FICHAS TECNICAS.pdf	Descargar Detalle
☐	MANUAL DE MANTENIMIENTO OPERACION Y HOJA TECNICA JUEGOS Y VALLA.pdf	MANUAL DE MANTENIMIENTO OPERACION Y HOJA TECNICA JUEGOS Y VALLA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 NÚMERO 51-53 SEDE ADMINISTRATIVA-TORRE BENEFICENCIA PISO 5
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 NÚMERO 51-53 SEDE ADMINISTRATIVA-TORRE BENEFICENCIA PISO 5
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 26 NÚMERO 51-53 SEDE ADMINISTRATIVA-TORRE BENEFICENCIA PISO 5	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8729151

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 998,555,260.00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 993,300,000.00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	49241500	SUBE Y BAJA 2 PUESTOS	11.00	UN	2,981,000.00	2,600,000.00	29,810,000.00	28,600,000.00
2	49241500	PLAYGROUND RODADERO Y COLUMPIOS	11.00	UN	71,060,000.00	64,000,000.00	710,600,000.00	704,000,000.00
3	49241500	MÁQUINA BALANCÍN - MECEDORA RESORTE	11.00	UN	2,020,000.00	1,800,000.00	20,200,000.00	19,800,000.00
4	49241500	VALLA INFORMATIVA	11.00	UN	1,315,722.00	1,100,000.00	13,157,220.00	12,100,000.00
5	49241500	TRANSPORTE	11.00	UN	2,000,000.00	1,800,000.00	20,000,000.00	19,800,000.00
6	49241500	INSTALACION	11.00	UN	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00
7	49241500	CONFORMACIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO, RESISTENCIA NOMINAL DE 3000 PSI, DE 70 METROS CUADRADOS DE ÁREA Y 10 CM DE ESPESOR, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PARQUE INFANTIL	11.00	UN	19,478,804.00	18,000,000.00	194,788,040.00	198,000,000.00

2 CO1.PCCNTR.8729151

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 998,555,260.00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 993,300,000.00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	49241500	SUBE Y BAJA 2 PUESTOS	11.00	UN	2,981,000.00	2,600,000.00	29,810,000.00	28,600,000.00
2	49241500	PLAYGROUND RODADERO Y COLUMPIOS	11.00	UN	71,060,000.00	64,000,000.00	710,600,000.00	704,000,000.00
3	49241500	MÁQUINA BALANCÍN - MECEDORA RESORTE	11.00	UN	2,020,000.00	1,800,000.00	20,200,000.00	19,800,000.00
4	49241500	VALLA INFORMATIVA	11.00	UN	1,315,722.00	1,100,000.00	13,157,220.00	12,100,000.00
5	49241500	TRANSPORTE	11.00	UN	2,000,000.00	1,800,000.00	20,000,000.00	19,800,000.00
6	49241500	INSTALACION	11.00	UN	1,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	11,000,000.00
7	49241500	CONFORMACIÓN DE LA PLACA EN CONCRETO, RESISTENCIA NOMINAL DE 3000 PSI, DE 70 METROS CUADRADOS DE ÁREA Y 10 CM DE ESPESOR, PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PARQUE INFANTIL	11.00	UN	19,478,804.00	18,000,000.00	194,788,040.00	198,000,000.00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o	☐	☐

	plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO CONTRATO 622 PARQUES OK.pdf	ANEXO CONTRATO 622 PARQUES OK.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ MARINA CHUQUEN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	396575300	Guardar y notificar
Supervisor	FREDDY ERNESTO ES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075652301	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ	8 días de tiempo transcurrido *(12/30/2025 11:37:35 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ
Supervisor	FREDDY ERNESTO ESPINOSA CÁCERES	8 días de tiempo transcurrido *(12/30/2025 11:37:35 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*	LUZ MARINA CHUQUEN GONZALEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	993,300,000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	993,300,000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024004250106	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025000809	CDP	No se ha iniciado		993,300,000 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
2025002662	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	993,300,000 COP	993,300,000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 993,300,000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 993,300,000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -