DESur

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO	CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE DE FLORA EPIFITAS VASCULARES Y NO VASCULARES, COMPLEMENTO DE LOS ESTUDIOS DE FAUNA Y CONECTIVIDAD ECOLÓGICA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE UBICADO EN LA CALLE 37 SUR (PUENTE SIMÓN BOLÍVAR) EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER CARRIL, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°8 DEL CONVENIO MARCO ENV-09-09-1418-24
ENTIDAD	MUNICIPIO DE ENVIGADO
DURACIÓN DEL PROYECTO	3 MESES

ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS AMBIENTALES

Item	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Tiempo	Dedicación	Factor prestacional	Valor Unitario antes de IVA	Valor Total antes de IVA	Valor Total con IVA
1	PERSONAL							$ 53.392.500	$ 63.537.075
1.1	Profesional Forestal	mes	1	1,5	100%	2,10	$ 4.500.000	$ 14.175.000	$ 16.868.250
1.2	Auxiliar forestal	mes	1	0,6	100%	2,10	$ 2.500.000	$ 3.150.000	$ 3.748.500
1.3	Profesional Biólogo (Epífitas)	mes	1	1	100%	2,10	$ 4.500.000	$ 9.450.000	$ 11.245.500
1.4	Auxiliar Biólogo (Epífitas)	mes	1	0,3	100%	2,10	$ 2.500.000	$ 1.575.000	$ 1.874.250
1.5	Profesional Biólogo (Fauna: Revisión y ajustes informe existente)	mes	1	1	75%	2,10	$ 4.500.000	$ 7.087.500	$ 8.434.125
1.6	Profesional SIG/Ambiental	mes	1	2	95%	2,10	$ 4.500.000	$ 17.955.000	$ 21.366.450
2	OTROS							$ 5.424.000	$ 6.454.560
2.1	Viáticos: Hidratación	día	34	-	-	-	$ 23.000	$ 782.000	$ 930.580
2.2	Transporte en la zona	día	34	-	-	-	$ 28.000	$ 952.000	$ 1.132.880
2.3	Materiales e insumos	global	1	-	-	-	$ 440.000	$ 440.000	$ 523.600
2.4	Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica	global	1	-	-	-	$ 3.250.000	$ 3.250.000	$ 3.867.500
ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS AMBIENTALES AMPLIACIÓN PUENTE SIMÓN BOLÍVAR								**$ 58.816.500**	**$ 69.991.635**