
Número del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminación del

contrato

Liquidación
Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación
Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo
Reversión

Tipo de proceso
Unidad de contratación

Proceso de Contratación
Título de la oferta

Cuantía del contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización?

Información general 

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.696852  
Versión del contrato 2  

Estado de contrato En ejecución  
Fecha de generación del estado 20/12/2018 1:51:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

CO1.PCCNTR.696852  

Objeto del contrato
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y DE LOS SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES (STAR) DEL INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

 

Tipo de Contrato Prestación de servicios  
¿Asociado a otro contrato? Sí No  

21/12/2018 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

5/02/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Tiempo adiciones en días 0 días  
Sí No  

6/02/2019 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
6/10/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  
Sí No  
Sí No  

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

ASM INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá 
Número de documento 9004124575

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

ASM INGENIERIA SAS BANCO DE BOGOTA Corriente 185100641

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado
por:

CONSUELO
VARGAS
PIÑEROS

Fecha de
aprobación:

24/12/2018 12:33:08 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado
por:

LUZ MARY
RINCON
ROMERO

Fecha de
aprobación:

24/12/2018 3:25:35 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Mínima cuantía
01 SECRETARIA GENERAL  
133-SG-2018  
PTAR 133-SG-2018 MEDICINA LEGAL  
31.721.297 COP  

Condiciones 

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  
Fecha inicio de ejecución (estimada) -  

Fecha fin de ejecución (estimada) -  
El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

javascript:void(0);
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¿Solicitud de garantías?

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato
Proveedor

Creado por
Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación
País

Departamento
Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:
Longitud:

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.696852
ASM INGENIERIA SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección Regional Suroccidente. Laboratorios de Genética (2256),
Biología (2256), Toxicología (2242), Estupefacientes (2276). Organismo de
Inspección Grafología y Documentología (2252), Coordinación de
Laboratorios (2263), ubicados en la Calle 4B No. 36-01

 

CO-VAC-76001 - Cali  
COLOMBIA  
Valle del Cauca  
Cali  
Dirección Regional Suroccidente. Laboratorios de Genética (2256), Biología
(2256), Toxicología (2242), Estupefacientes (2276). Organismo de Inspección
Grafología y Documentología (2252), Coordinación de Laboratorios (2263),
ubicados en la Calle 4B No. 36-01

 

 

 
 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

  
Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Bienes y servicios 

  

 1  CO1.PCCNTR.696852

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
32.949.796,95 31.721.297,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 76111600 Sistemas de tratamiento de aguas
residuales (STAR) Yopal, Tunja y Acacias 1,00 UN 11.303.518,45 10.942.310,00 11.303.518,45 10.942.310,00

    1 76111600 Planta de tratamiento de aguas residuales
No domesticas sede Bogotá 1,00 UN 17.313.756,25 16.670.332,00 17.313.756,25 16.670.332,00

    1 76111600 Planta de tratamiento de aguas residuales
No domesticas sede Villavicencio 1,00 UN 4.332.522,25 4.108.655,00 4.332.522,25 4.108.655,00

 2  CO1.PCCNTR.696852

 2.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal



Formato de Experiencia

Certificaciones

Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros
de juntas directivas. 

RUP

RUT

Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)

Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del
interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o
documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o
plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea

Anexo de Acreditación de experiencia

Anexo de Acreditación de capacidad financiera

Anexo de Acreditación de capacidad organizacional

Certificado de constitución de proponente plural

Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)

Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley,
Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación
de la Entidad Estatal.

Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el
acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.

Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. 

Plan de amortización

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
32.949.796,95 31.721.297,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 76111600 Sistemas de tratamiento de aguas
residuales (STAR) Yopal, Tunja y Acacias 1,00 UN 11.303.518,45 10.942.310,00 11.303.518,45 10.942.310,00

    1 76111600 Planta de tratamiento de aguas residuales
No domesticas sede Bogotá 1,00 UN 17.313.756,25 16.670.332,00 17.313.756,25 16.670.332,00

    1 76111600 Planta de tratamiento de aguas residuales
No domesticas sede Villavicencio 1,00 UN 4.332.522,25 4.108.655,00 4.332.522,25 4.108.655,00

Documentos del Proveedor 

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.
 
Filtrar por familia

Documento Fase de Contrato Fase de Habilitación

Documentos administrativos Fase de Contrato Fase de Habilitación

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

Documentos del contrato 

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

ACEPTACION 133-SG-2018.pdf ACEPTACION 133-SG-2018.pdf (detalle)

 

Información presupuestal 

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de
documento  

Supervisor Tipo de documento Número de
documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal
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Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos

Entidad Estatal registrada en el
SIIF

Código de autorización
Código unidad/subunidad

ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

211318 CDP Generado 32.949.796,95 COP 32.949.796,95 COP 29-02-00-000 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.Inversión  

Presupuesto nacional/ territorial  

Sí No  

 

29-02-00-000  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

32.949.796,95 COP  
0 COP  
32.949.796,95 COP  
Consulta Exitosa  
28/11/2018 8:29 AM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 
 
 
 

-  
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