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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo
87 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, TITULO 1 “Contratacién Estatal’,
Capitulo 1. “Sistema de Compras y Contratacién Publica’, Seccidon 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratacion”,
Subseccién 1. “Planeacion”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015 y Decreto 399 del 13 de abril de 2021, el sefior CF CHRISTIAN ARTURO VARGAS FERNANDEZ Jefe
Oficina de Planeacién Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" de la Armada de Colombia, presenta a
consideracién los siguientes estudios y documentos previos en los cuales se analiza la conveniencia y la
oportunidad de realizar la contratacion respectiva, asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

En cumplimiento de su misiéon constitucional, la Armada de la Republica de Colombia tiene como propdsito
fundamental “desarrollar operaciones navales con el fin de contribuir a la defensa de la soberania, la independencia,
la integridad del territorio y el orden constitucional, asi como a la proteccion y desarrollo de los intereses nacionales”.

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), como alma mater de la oficialidad naval colombiana,
orienta su gestion hacia la formacién integral de los futuros oficiales de la Armada Nacional y de la Marina Mercante,
garantizando que los procesos académicos, fisicos, morales y espirituales se desarrollen en entornos seguros,
funcionales y acordes con las exigencias normativas y pedagoégicas de la educacion superior acreditada en alta
calidad.

En el marco de esa mision, y conforme a las directrices de la Direccion de Construcciones e Infraestructura de la
Armada Nacional, la Oficina de Planeacion de la Escuela Naval realizé durante el afio 2025 un diagndstico técnico
del estado de conservacién de las edificaciones e instalaciones deportivas de la Unidad, considerando factores como
antigliedad, nivel de uso, exposicion ambiental marina, ciclos de mantenimiento y flujos de inversién presupuestal.
Dicho analisis permitié identificar que un grupo de infraestructuras estratégicas presentan niveles de deterioro entre
regular y malo, afectando directamente la funcionalidad, seguridad y eficiencia operativa de los procesos
institucionales.

Teniendo en cuenta los resultados de este diagndstico y la disponibilidad presupuestal asignada para la vigencia
2026, la Escuela Naval ha priorizado la ejecucién de un proyecto de mantenimiento correctivo mayor, que comprende
tres frentes principales de intervencion, orientados a preservar la vida Gtil de los activos institucionales y garantizar el
cumplimiento de las condiciones 6ptimas para la formacién académica, fisica y administrativa de los cadetes.

1. Edificio Alfa Sextantis — Componente Académico

Construido en 2015, el edificio Alfa Sextantis es una infraestructura académica esencial para el desarrollo de las
actividades de ensefianza y gestion administrativa. Sin embargo, la exposicion permanente a las condiciones
ambientales de la ciudad de Cartagena —caracterizadas por alta salinidad, radiacién solar y humedad— ha
acelerado procesos de corrosion estructural, filtraciones en cubiertas y ventanas, y deterioro generalizado en
carpinterias metalicas y sistemas sanitarios.

Estas afectaciones han generado ambientes poco confortables, riesgos potenciales de seguridad y una disminucion
en la eficiencia operativa del edificio. Ademas, el deterioro de la fachada y los acabados impacta negativamente la
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imagen institucional de una infraestructura emblematica para la formacién naval.

La intervencion proyectada comprende mantenimiento correctivo de nivel mayor, orientado a restaurar la
funcionalidad, seguridad y confort del edificio, mediante el tratamiento de la estructura metalica, sellado de
filtraciones, reparacion de carpinterias, redes y acabados, con el fin de prolongar la vida util del inmueble y
restablecer las condiciones adecuadas para la docencia y la gestion académica.

Esta inversion se justifica como una accion prioritaria dentro del ciclo de conservacion de activos, garantizando la
continuidad del servicio educativo y la integridad fisica de quienes utilizan esta instalacion.

2. Pista de Atletismo — Componente Deportivo

El segundo frente de intervencién corresponde a la pista de atletismo, escenario de alta relevancia institucional que
soporta las rutinas diarias de entrenamiento fisico, las pruebas de aptitud y los eventos deportivos interescuelas
programados para el afo 2026.

El diagnodstico técnico evidencié desgaste severo del pavimento deportivo, pérdida de adherencia superficial, fisuras
longitudinales y deterioro del sistema de drenaje. Estas condiciones comprometen la seguridad de los usuarios,
aumentan el riesgo de lesiones y afectan el rendimiento deportivo, ademas de impedir la homologacién de las
pruebas conforme a las normas internacionales World Athletics.

Por tanto, la inversidon en este frente busca recuperar las condiciones de seguridad, funcionalidad y cumplimiento
normativo del escenario, mediante obras de rehabilitacién en las zonas mas afectadas, priorizando las areas criticas
de acuerdo con el presupuesto disponible.

Esta intervencién tiene un alto impacto en la formacién fisica, la disciplina y el entrenamiento tactico de los cadetes
—pilares esenciales del modelo educativo naval—, asi como en la imagen institucional de la Escuela Naval como
anfitriona de los Juegos Interescuelas 2026.

3. Bienes Inmuebles Institucionales — Componente Operativo y de Bienestar

El tercer frente incluye la recuperacién de varios bienes inmuebles institucionales con funciones operativas,
administrativas y de bienestar. Se intervendran los bafios del primer piso del edificio Comando, los bafios de la capilla
y la casa cural, y la estructura metalica de la cubierta del campo de paradas.

Estas instalaciones presentan mas de quince (15) afios sin mantenimiento significativo, evidenciando desgaste de
acabados, obsolescencia de aparatos sanitarios, deterioro de redes hidraulicas y presencia de corrosion metalica,
producto del ambiente marino. La falta de mantenimiento ha afectado las condiciones de higiene, confort y
presentacion institucional, ademas de generar riesgos de filtracion y corrosion estructural en la cubierta.

Con base en lo anterior, la inversion permitira restablecer las condiciones de salubridad, funcionalidad, accesibilidad
y estética de estos espacios, asegurando su operacién continua para actividades ceremoniales, religiosas y
administrativas. La intervencion se realizara de manera focalizada sobre las areas de mayor deterioro y riesgo,
conforme al presupuesto disponible para la vigencia.

Este tipo de contrato de mantenimiento se realiza anualmente en las diferentes instalaciones de la Unidad Militar; sin
embargo, la inversion anual no logra satisfacer la totalidad de las necesidades que estas edificaciones requieren, en
consideracion de que los recursos destinados para este nivel de intervencién solo suplen un 55.75% de la necesidad
global identificada en las edificaciones a intervenir.




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Pagina 3 de 98

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022

En la actualidad, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” se encuentra acreditada en alta calidad ante el
Ministerio de Educacion Nacional, razén por la cual es necesario mantener y elevar el estado de presentacion y vida
util de las instalaciones utilizadas por la comunidad académica, garantizando el correcto funcionamiento de los
procesos educativos y administrativos.

Los mantenimientos requeridos no pueden ser ejecutados con fuerza propia, dado que la Unidad no cuenta con el
personal ni los equipos especializados necesarios para desarrollar actividades de nivel IV y V; en consecuencia, se
hace indispensable la contratacién de una persona natural o juridica con la capacidad técnica y operativa para
ejecutar los trabajos.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la ejecucion del presente proyecto es viable, necesaria y
conveniente, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo correspondiente, asegurando la
conservacion del patrimonio institucional y el cumplimiento de los estandares de calidad exigidos para una instituciéon
de educacion superior acreditada.

MADURACION DE PROYECTO
Ambiental: Para la planificacion y el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta los posibles impactos ambientales

que podria ocasionar el mismo y se definieron estrategias para su prevencién y mitigacién, contribuyendo a la
preservacion de los recursos naturales y a la proteccién del medio ambiente asi:

RECURSO ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de agua Contaminacion y/o agotamiento del recurso
AGUA .
Fugas potenciales agua

Emision de GEI*
Agotamiento de los recursos naturales
Emisiones de material particulado

ENERGIA Consumo de energia

AIRE Contaminacion del aire .
Emisiones de GEI*
Generacién de Escombros Sobrepresion del relleno sanitario
Generacion de residuos no aprovechables Mala disposicién de los residuos
RESIDUOS 2 . . ) ;
Generacion de residuos reciclables Aprovechamiento de los residuos
Generacion de residuos peligrosos o especiales reciclables (+)
Sobreocupacion del espacio L
SUELO cup P Contaminacion del recurso suelo
Potenciales fugas y derrames al suelo
Exceso de carga visual S
VISUAL 9 Contaminacion visual

Falta de orden y aseo
RUIDO Generacion de ruido Contaminacion auditiva

Agotamiento de los recursos naturales
Contaminacion del ambiente

Reduccion de afectacion al ambiente (+)
Afectacion a la fauna

Afectacion a la flora

Afectacion a la salud humana

Generacion de conciencia ambiental (+)
Conservacion de fauna y flora (+)
Fomento de buenas practicas ambientales
(+)

Alteracion del ambiente de trabajo

Consumo de materiales

Consumo de combustibles o lubricantes
Generacion de vibraciones

Generacion de calor

Criterios ambientales para la adquisicion de
insumos y materiales

Educaciéon ambiental

Consumo de productos quimicos

VARIOS

*GEIl: Gases efecto invernadero
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AGUA

-Contaminacion y agotamiento del recurso agua: Teniendo en cuenta la necesidad imperativa del uso de este recurso
en cada una de las etapas en ejecucion de las actividades a realizar, el contratista se compromete a hacer uso
racional del agua, contando con el personal idéneo que permita asistir cualquier eventualidad de fugas o informar con
antelacion de cortes de suministro que se deban realizar para evitar el derrame o perdida de ese liquido sin ser
necesario.

-Para el caso especifico de contaminacion de cuerpos de agua por quimicos o materiales utilizados en las actividades
en ejecucion antes, durante y después del proceso, el contratista debe contar con un debido manejo de residuos
liquidos y/o sdlidos que de ninguna manera podran ser vertidos sobre cuerpos de agua presentes si es el caso, en el
area a laborar.

-El contratista debe incorporar la compra de suministros ahorradores de agua si es el caso, ejemplo baterias
sanitarias que optimicen el consumo de agua, en este sentido cualquier insumo requerido que aplique debe generar
en su uso el menor consumo posible.

ENERGIA:

- Emisién de gases efecto invernadero: Teniendo en cuenta que dentro de la ejecucidon se hara instalacion de areas
provisionales de oficina, el contratista se compromete a hacer uso racional del recurso, a través de estrategias como
el aprovechamiento de la luz solar en sus campamentos, bombillas ahorradoras, aires acondicionados de bajo
consumo, y demas estrategias que impulsen la austeridad en el gasto de energia.

- El contratista debe incorporar la compra de suministros ahorradores de energia si es el caso, ejemplo bombillas
ahorradoras que optimicen el consumo de energia, en este sentido cualquier insumo requerido que aplique debe
generar en su uso el menor consumo posible.

AIRE

-Emisiones de material particulado: Durante la ejecucién de las obras, en actividades como demolicion, limpieza,
excavacion y mantenimiento se espera la generacién de material particulado, para lo cual el contratista debe reducir
al maximo el area de manejo de estas emisiones, a través del uso de lonas que contengan su propagacion con las
respectivas medidas y uso de elementos de proteccidn personal para el equipo de trabajo que ejecute labores que
impliquen esta condicién especial.

-Emisiones de gases efecto invernadero: Teniendo en cuenta que dentro de la ejecucion de las actividades objeto del
proceso, se debe contar con el transporte de personal, material, herramientas e insumos, el contratista debe
garantizar que los vehiculos a utilizar deben contar con la revision tecno mecanica al dia.

RESIDUOS

-Sobrepresién del relleno sanitario - Mala disposicion de los residuos - Aprovechamiento de los residuos reciclables:
La incidencia de este impacto ambiental es inherente a cada una de las actividades que desarrolla el ser humano, es
por ello que la gestidn integral de los residuos es un proceso de ejecucion esencial al interior de toda organizacion,
teniendo en cuenta lo anterior, el contratista debe cumplir con lo estipulado al interior de la unidad en el Plan de
Gestion Integral de Residuos Sdlidos, adicionalmente el contratista debe garantizar un manejo interno de los mismos,
siendo el directo responsable de la separacion en la fuente, zona de manejo de residuos, entrega a gestores
ambientales autorizados o la entidad pertinente para la disposicion tanto de residuos aprovechables, RAEES
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(Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrénicos), control, manejo y disposicién de residuos especiales como los
escombros, todo a su vez a dar cumplimiento con la normatividad ambiental legal aplicable.

SUELO

Contaminacion del recurso suelo: En consideracién a los trabajos que se van a ejecutar dentro del proceso, se
requiere que el contratista ejerza debido control sobre el manejo de fugas y derrames sobre este recurso, a través del
manejo de residuos liquidos y oleosos, tales como aceites, grasas, lubricantes, combustible entre otros, los cuales de
ser vertidos al suelo pueden ocasionar incidentes de gran magnitud sobre el ecosistema o el mismo recurso que
estan siendo vertidos. Medidas tales como contratar el servicio de suministro de combustible para evitar el
almacenamiento in situ, designacion de un area para el manejo de este tipo de materiales con medidas de
contingencia ya sea lonas o plasticos que permeabilicen el uso y mitiguen el riesgo por contaminacion, entre otras
que deben ser evaluadas y presentadas al momento de la ejecucion del contrato.

VISUAL

Contaminacion visual: La reduccién en la incidencia de este impacto recae en la toma de medidas oportunas en el
antes, durante y después de la ejecucion de cada una de las actividades a desarrollar dentro del contrato, es por ello
que el contratista se compromete a reducir al maximo la incidencia del mismo, con acciones como: control y manejo
de los residuos en un area especifica y demarcada, el uso y accion de elementos necesarios para la ejecucion de
obra como la sefializacion clara, oportuna y localizada estratégicamente con el fin de que cumpla con su objetivo y no
redunde en el espacio que se ubique, mantener en 6ptimas condiciones de aseo el area de trabajo dentro de lo
permitido para maniobrar la ejecucion de actividades.

RUIDO

Contaminacion sonora: Este impacto afecta tanto al personal de obra o de las actividades como a quienes laboran o
habitan las areas a trabajar, es por ello que el contratista se compromete a suministrar los debidos elementos de
proteccion personal para el equipo de trabajadores, con el fin de reducir al minimo el nivel de riesgo por
contaminacion auditiva sobre este personal, para el caso del personal que labora o habita los espacios a intervenir se
recomienda informar previamente de los trabajos a realizar y/o aprovechar espacios donde el personal no se
encuentre en la zona de trabajo.

Por otra parte, el proyecto también contempla una serie de impactos positivos que impulsaran la economia del sector
y contribuiran al mejoramiento de las condiciones de vida del personal que trabajara directamente en el proyecto, los
cuales se describen a continuacion:

SOCIAL:

El proyecto tuvo en cuenta el personal beneficiado con la realizacién de este proyectos, ya que su desarrollo
generara empleo, al igual del personal que proveera la materia prima, equipos y herramientas, por lo tanto no
solamente son beneficiados los alumnos de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”: Oficiales, Suboficiales,
guardiamarinas, alférez, cadetes, sino un sin nimero de personas que trabajan en esta zona y llevaran actividades
comerciales para satisfacer las demandas que se presentan.

ECONOMICO:

Se consider6 que la ejecucion de estos mantenimientos pueden ser sostenibles en el tiempo, ya que los
mantenimientos de no efectuarse acarrearian mayores costos en el futuro, la inversién en esta infraestructura es
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determinante y clave para el crecimiento econdmico y social del area de la construccioén, bridando una respuesta a
una demanda social que es el desempleo, que desde la pandemia COVID-19 aument6 considerablemente, es por
eso que ejecutar este proyecto se traduciria en un mejoramiento de la calidad de vida de los constructores y de sus
familias.

Mejoramiento de la economia: el desarrollo del proyecto requiere de la demanda de servicios y productos asociados
a la adquisicién de materia prima, equipos y maquinaria, lo que generaria mayores ingresos a las empresas que
ofertan dichos productos y servicios, potencializando la economia del sector.

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, atendiendo el presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden
Administrativa y adiciones presupuestales le fueron asignados recursos por valor de $6.426.847.000, los cuales
fueron distribuidos asi:

e Vigencia 2026: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. XXXX de fecha XXXX, hasta por la suma de

$6.426.847.000.
¢ Indicar si el presente proceso aplica Vigencias Futuras SI NO_X
Relacionar:
No. CDP VIGENCIAS
FUTURAS FECHA VALOR
N/A N/A N/A

Por lo anteriormente expuesto y esbozado es necesario y se considera viable y conveniente realizar la
CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de
acuerdo con las especificaciones técnicas del respectivo anexo.

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer su necesidad del edificio Alfa
sextantis en un 40.62 %, asi:

DESCRIPCION BIEN/OBRA/ CANTIDAD SR sl Shuglri % SATISFACCION
SERVICIO A CONTRATAR NECESARIA LRI e el lPaE NECESIDAD
ESTUDIO DE MERCADO FALTANTE
CONTRATACION A PRECIO $1.722.472.000,00
UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE
OBRAS DE
REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENI N T MAYOR
MANTENIMIENTO MAYOR
CONSISTENTES EN

CONSISTENTES EN
MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO ¥

! $4.240.000.000 REMODELACION DE LA $2.517.528.000 4062 %
REMODELAGION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE

SOPORTE DE LA

DE LA ESCUELA NAVAL DE N
Sevards oo o oonifeacionos CADETES “ALMIRANTE
téc?nicas del respectivo agexo PADILLA” EN ESPECIAL

P : EL EDIFICIO DE AULAS

ALFA SEXTANTIS




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Pagina 7 de 98

Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer la necesidad de la pista de atletismo
en un 67.47 %, asi:

DESCRIPCION BIEN/OBRA/ CANTIDAD CANTIDAD OBJETO DE CANTIDAD % SATISFACCION
SERVICIO A CONTRATAR NECESARIA ADQUISICION ACORDE DIFERENCIA NECESIDAD
ESTUDIO DE MERCADO FALTANTE
CONTRATACION A PRECIO $4.048.000.000,00
UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE
OBRAS DE
REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIIEN T MAYOR
MANTENIMIENTO MAYOR
CONSISTENTES EN
CONSISTENTES EN
MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO ¥
) $6.000.000.000,00 | REMODELACION DE LA $1.952.000.000 67.47%
REMODELACION DE LA T A e
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE
SOPORTE DE LA
DE LA ESCUELA NAVAL DE N
S,
técnicas del respectivo anexo PADILLA" EN ESPECIAL
P : DE LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer su necesidad de los bienes inmuebles
de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en un 23.96 %, asi:

DESCRIPCION BIEN/OBRA/ CANTIDAD DDy O ETOIDE CANTIDAD % SATISFACCION
SERVICIO A CONTRATAR NECESARIA DI L0 AAeoli RS NECESIDAD
ESTUDIO DE MERCADO FALTANTE

CONTRATACION A PRECIO

UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE $656.375.000,00

REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE

MANTENIMIENTO MAYOR OBRAS DE

CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO MAYOR

MEJORAMIENTO Y CONSISTENTES EN .

REMODEL AGION oE x| $2739.896.002 O RAMIENTD Y $2.083.521.002 23.96%

INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE REMODELACION DE LOS

DE LA ESCUELA NAVAL DE BIENES INMUEBLES DE

CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de LA ESCUELA NAVAL DE

acuerdo con las especificaciones CADETES “ALMIRANTE

técnicas del respectivo anexo. PADILLA”

Lo anterior en consideracion de que las instalaciones de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” presenta un
avanzado deterioro en su estructura fisica, esto por su vetustez y por las condiciones fisicas, de acuerdo al estudio de
matriz de comparacién por pares y asociado al plan Naval de Infraestructura “Olimpo” de la Armada Nacional.

En el evento que la oferta econdmica del adjudicatario sea inferior al presupuesto oficial, este saldo se podra
adicionar en cantidades de obra incrementando el alcance, teniendo en cuenta necesidad y presupuesto asignado
para cada dependencia usuaria.

Debido al tiempo de servicio de las instalaciones a intervenir y al alcance de las obras, cabe la posibilidad de que, al
realizar el mantenimiento, puedan presentarse otros trabajos que no son cuantificables a simple vista del tipo
imprevisto 0 complementario, causados por el desgaste del material.

Teniendo en cuenta que solo se puede cuantificar cuando se presenta, es necesario que el Interventor, durante la
ejecucion del trabajo, realice un balance de mayores y menores cantidades de obras a fin de cubrir estos imprevistos,
siendo posible en algunos casos darles solucion.
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Es de aclarar que en este punto, el Interventor, debera hacer las recomendaciones del caso al delegatario contractual
quien es el unico facultado para introducir modificaciones al contrato, en el evento de requerir cualquier modificacion.

Por otro lado, teniendo en cuenta que para la fecha de planeacion y estructuraciéon del presente estudio previo, el
Gobierno Nacional no ha expedido el Plan de Austeridad del gasto para el afo 2026, se tienen en cuenta los
lineamientos de la Directiva presidencial No 013 del 20 de diciembre de 2024 que contiene las “Directrices generales
para la construccion del plan de austeridad del gasto para la vigencia fiscal 2025” y las politicas de la Ley 2155 del
2021, con el presente proceso de contratacion se efectué andlisis técnico-econdmico para realizar mantenimientos
preventivos a las instalaciones de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, con el fin de minimizar el deterioro
de la infraestructura por uso y factores ambientales, previniendo una mayor inversién a largo plazo, mejorando las
condiciones habitacionales y laborales para el personal militar y civil que hace uso de las instalaciones de la Escuela
de Cadetes “Almirante Padilla”.

La necesidad se encuentra prevista en el Plan de Compras y Mantenimiento de la Escuela Naval de Cadetes
“‘Almirante Padilla”; ademas los bienes y/o edificaciones a intervenir se encuentran en el centro de costo de la entidad.

Para el contrato de obra, se establece el siguiente cronograma indicando los tiempos de los frentes por las que se
adelantara el contrato, estableciendo los tiempos parciales de entrega durante la ejecucién contractual.

iITEM DESCRIPCION (Actividad) Tiempo de ejecucion

OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES
EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA

1 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA 5.5 meses
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” EN

ESPECIAL EL EDIFICIO DE AULAS ALFA SEXTANTIS

OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES
EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA

2 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA 5.5 meses
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” EN
ESPECIAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES

3 EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LOS 5.5 meses

BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE '

CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

Por lo anterior, el sefior CF Christian Arturo Vargas Fernandez, solicita a DLENA, adelantar proceso de seleccion que
permita la CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de acuerdo
con las especificaciones técnicas del respectivo anexo.
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATAR:

2.1 OBJETO: CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de
acuerdo con las especificaciones técnicas del respectivo anexo.

LOTE

OBJETO

OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA” EN ESPECIAL EL EDIFICIO DE AULAS ALFA SEXTANTIS

OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE
LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA” EN ESPECIAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE
LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los trabajos y/o labores seran ejecutados en la ciudad de Cartagena
de Indias D. T. y C, en la Isla Naval de Manzanillo, Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, previa
coordinacién con el Interventor del contrato, ubicado en el Barrio Bosque Sector Manzanillo, para lo cual una vez
adjudicado el contrato se realizara un cronograma de trabajo, previamente aceptado y revisado por el Interventor,
con plazos de entregas el cual sera publicado en la pagina de SECORP II.

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato sera por el término de cinco punto
cinco (5.5) MESES, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y la suscripcion del
acta de inicio del respectivo contrato, la cual debera ser firmada por el contratista y el respectivo Interventor del

contrato.

PARAGRAFO: La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” establecera plazos para la entrega de las obras y
servicios durante la ejecucién del contrato y a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucién a través del
cronograma de obra, en todo caso, las obras deben ser entregadas dentro de los términos establecidos en
mencionado cronograma sin sobre pasar el limite fijado en el acapite del “plazo de ejecucién”.
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Cronograma de obra — Gantt
Proyecto: Edificio de Aulas Alfa Sextantis

ACTIVIDADES ABRIL  MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

i P e e L)

preparativos preliminares

Demoliciones y desmontes (M T |

Redes eléctricas S e

Mantenimiento estructura metalica _

Remodelacion interior [ |

Instalacion de carpinteria y cielo raso AT

Acabados y pintura [ ]
L]

]

Limpieza final y pruebas

Entrega final

Cronograma de obra — Gantt
Proyecto: Escenarios Deportivos
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ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Acta de inicio y preparativos preliminares ]
Demoliciones y excavaciones ||
Obras de drenaje

Afirmados

Recubrimiento sintético ~ imprimante y
capa elastica (SBR

| —)
[P
Pavimento asfaltico D
[ ———
Sellado y terminacién EPDM )
D

Capa protectora PU

Demarcacion de carriles

Cronograma de obra — Gantt con Hitos
Proyecto: Mantenimiento bienes inmuebles

Baros Capilla y Casa Cura

Inicio Mantenimiento Estructura

e Inicio Mantenimiento Bafios
——— | Mantenimiento Estructura

i Fin Proyecto / Entrega Final

Bafios Comand¢

Estructura Metélica Campo de Paradas

Meses (Abril - Septiembre 2026)

2.3.1: FORMA DE EJECUCION: El contratista seleccionado se comprometera a realizar la entrega de las obras hasta
cumplir 5.5 meses, dentro de los términos establecidos en el cronograma de obra, contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio de obra por parte del contratista y el Interventor designado dentro del contrato, sin ser excusa para tal
el plazo maximo de ejecucién contractual.

Nota 1: Para el conteo de eventuales incumplimientos y multas, asi como control en la ejecucién contractual en caso
de ser necesario establecer varios tiempos, llegada de elementos importados, caracteristica de servicios, prioridades,
etc. Estos deben ser parte del cronograma y acta de inicio.
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Nota 2: El contratista seleccionado se comprometera a ejecutar cada frente de trabajo con su respectiva cuadrilla, de
conformidad con las actividades a desarrollar previamente avalados por el Interventor del contrato, garantizando asi la
disponibilidad del personal necesario para cumplir con los plazos establecidos en el cronograma de ejecucion, se deja
constancia que las actividades contratadas se desarrollaran de manera simultanea.

2.4 CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades minimas a recibir se encuentra relacionadas en el anexo “A” del
presente estudio, sin perjuicio que en atencion al déficit presupuestal expuesto, en caso que la necesidad no se
satisfaga totalmente, y la oferta sea inferior al presupuesto oficial, se solicite la adjudicacion hasta la totalidad del
presupuesto asignado y/o haya necesidad de efectuar balance de mayores y menores cantidades de obra.

NOTA 1: Cabe la posibilidad de que al realizar las actividades de CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN
FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO
Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES
“ALMIRANTE PADILLA” de acuerdo con las especificaciones técnicas del respectivo anexo, puedan presentarse otros
trabajos que no son cuantificables a simple vista, del tipo complementario, debido a que s6lo se puede cuantificar
cuando se presenta; es necesario que el Interventor durante la ejecucion del contrato realice un balance de mayores y
menores cantidades de obras a fin de cubrir estas actividades complementarias, siendo posible que en algunos casos
para poderles dar solucion, no se realicen trabajos que ya se habian presupuestado.

El Interventor basado en sus conocimientos profesionales definira prioridades a fin de poder cubrir estas actividades,
teniendo siempre como base que los trabajos a realizar, incluyendo las actividades complementarias, deberan quedar
subsanados en un cien por ciento (100%), sin sobrepasar el presupuesto asignado al proceso y sin menoscabo de la
funcionalidad de la dependencia intervenida, previa aprobacion a través de ponencia presentada, verificada por el
sefior CF Christian Arturo Vargas Fernandez, como Gerente de Proyecto, aprobada y autorizada por parte del
ordenador del gasto.

item Descripcion Valor Total

OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” EN ESPECIAL EL EDIFICIO DE
AULAS ALFA SEXTANTIS
OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” EN ESPECIAL DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS
OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y
Lote 3 REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE $656.375.000,00
CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

TOTAL $6.426.847.000,00

Lote 1 $1.722.472.000,00

Lote 2 $4.048.000.000,00

2.5 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Se trata de un contrato de obra definido en el articulo 32
numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que dice “son contratos de obra los que celebren las entidades para la
construccion, mantenimiento, instalacién y, en general para la realizacion de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.”

2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las especificaciones técnicas corresponden a las descritas en el “Anexo A”
del presente documento.

NOTA 1: El oferente entiende y acepta que todas las especificaciones técnicas descritas en el anexo “A” son de
obligatorio cumplimiento.
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NOTA 2: El contratista no podra divulgar la informacién a la cual tenga acceso durante la ejecucion del contrato sin la
debida aprobacion de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

NOTA 3: El oferente debera aceptar que la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” se reserva el derecho de
modificar e incrementar la relacién contenida en el anexo técnico, asi mismo, en el caso de requerir materiales
diferentes a los relacionados o cotizados en la propuesta, se podra suministrar siempre y cuando se cumpla con el
objeto del contrato en ejecucién de acuerdo estudio minimo de precios y condiciones de mercado efectuado por el
Interventor (supervisor) del contrato.

2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

De conformidad con la clasificacién de bienes y servicios de acuerdo con el cédigo estandar de productos y servicios
de Naciones Unidas. Los Contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes cédigos:

CLASIFICACION
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE
72. Servicios de edificacion, 10. Servicios de mantenimiento -
L . . . 15. Servicio de apoyo para la
721015 construccion de instalaciones y y reparaciones de i
. . . . construccion.
mantenimiento construcciones e instalaciones
72. Servicios de edificacion, 10. Servicios de mantenimiento 33. Servicios de
721033 construccion de instalaciones y y reparaciones de mantenimiento y reparacion
mantenimiento construcciones e instalaciones de infraestructura
72. Servicios de edificacion - . 11. Servicios de construccion
s ) . ’ 12. Servicios de construccion de . .
721211 construccion de_m_stalamones y edificaciones no residenciales de edificios c_or_nermales y de
mantenimiento oficina
72. Servicios de edificacion - ” - L
L ) . ’ 14. Servicios de construccion 15. Servicios de preparacion
721415 construccion de_m_stalamones y pesada de tierras.
mantenimiento
72. Servicios de edificacion, 15. Servicio de mantenimiento y 15. Servicios de sistemas
721515 construccion de instalaciones y construccion de comercio eléctricos
mantenimiento especializado

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan indicar los cddigos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los codigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incorporarlos en el Formato 3 — Experiencia.

2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015, “Acuerdos
Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y
obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el compromiso de trato nacional para:
(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos”, por ende, el Gerente de Proyecto
procedioé a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacién publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co; (Manual para el
manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion CCE-EICP-MA-07 de 8 de noviembre de 2024)
teniéndose que el proceso a seguir SI/ NO se encuentra cubierto tratado ni acuerdo comercial de los actualmente
suscritos por Colombia, es decir:

El Gerente de Proyecto, con el fin de determinar los acuerdos/tratados aplicables debe efectuar verificacion de las
excepciones establecidas en el manual citado con antelacion.
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PRESUPUESTO DEL ; ;
PROCESO DE EXCEPCION PROCESO DE CONTRATACION
ENTIDAD ESTATAL CONTRATACION APLICABLE AL CUBIERTO POR EL ACUERDO
£ 3
ACUERDO COMERCIAL INCLUIDA SUPERIOR ALVALOR  PROCESO DE COMERCIAL
DEL ACUERDO CONTRATACION
COMERCIAL
Alianza Chile S| NO NA NO
n. México S| NO NA NO
Pacifico Peru Si NO NA NO
Canada Sl NO NA NO
Chile S| NO NA NO
Corea Sl NO NA NO
Costa Rica Sl NO NA NO
Estados AELC Sl NO NA NO
Estados Unidos Sl NO NA NO
México S| NO NA NO
Triangulo El Salvador Sl NO 38 NO
Norte Guatemala Sl NO NA Sl
Honduras NO NA NO
Unién Europea Sl NO [ NA NO
Israel NO NA NO
Reino Unido e Irlanda del Norte Sl NO [ NA NO
Comunidad Andina Sl NA [ NA Sl

De acuerdo con lo anterior, el presente proceso de contratacion esta cobijado por los acuerdos comerciales Triangulo
Norte (Guatemala) y la Decision 439 de 1998 de la Comision de la CAN.

2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS

En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No. 1082 del 25 de mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.7.
“Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y que ordena que “...las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del
Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes”, se adelanté verificacion en la pagina
www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar,
es decir “CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de acuerdo
con las especificaciones técnicas del respectivo anexo”, esta cobijado por los acuerdos comerciales Triangulo Norte
(Guatemala) y la Decisién 439 de 1998 de la Comisién de la CAN, de acuerdo con la relacion de acuerdos
actualmente suscritos que se encuentran vigentes.

210 TIPO DE ADJUDICACION

El gerente del proyecto CF Christian Arturo Vargas Fernandez, Jefe de la Oficina de Planeacion de la Escuela Naval
de Cadetes “Almirante Padilla” de la Armada de Colombia, recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente
estudio previo se adjudique en forma PARCIAL, al proponente que cumpliendo con lo establecido en los pliegos de
condiciones respectivos y cuya oferta sea habil juridica, técnica y financieramente, obtenga el primer puesto sumados
los puntajes de ponderacioén técnica, econdmica y puntajes adicionales y resulte coherente con la consulta de precios
o condiciones del mercado.
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OBRAS DE MANTENIMIENTO
MAYOR CONSISTENTES EN
MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LA
01 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 5.5 MESES $1.722.472.000,00
DE LA ESCUELA NAVAL DE
CADETES “ALMIRANTE PADILLA”
EN ESPECIAL EL EDIFICIO DE
AULAS ALFA SEXTANTIS

Instalaciones de la Escuela
Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”- zona
urbana

OBRAS DE MANTENIMIENTO
MAYOR CONSISTENTES EN
MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LA
02 INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE 5.5 MESES $4.048.000.000,00
DE LA ESCUELA NAVAL DE
CADETES “ALMIRANTE PADILLA”
EN ESPECIAL DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS

Instalaciones de la Escuela
Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”- zona
urbana

OBRAS DE MANTENIMIENTO
MAYOR CONSISTENTES EN
MEJORAMIENTO Y
03 REMODELACION DE LOS BIENES 5.5 MESES $656.375.000,00
INMUEBLES DE LA ESCUELA
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE
PADILLA”

Instalaciones de la Escuela
Naval de Cadetes
“Almirante Padilla’- zona
urbana

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACION

La presente contratacion se adelantara mediante la modalidad de LICITACION PUBLICA, conforme lo contemplado
en los articulos 11 y 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993, articulo 2 numeral 1 de la Ley 1150 del 16 de julio de 2007,
Capitulo 2 Disposiciones Especiales del Sistemas de Compras y Contratacion Publica, Seccion | Modalidades de
Seleccidén, Subseccion | Licitacion Publica, articulo 2.2.1.2.1.1.1. Licitacion Publica, Decreto 1082 del 26 de mayo de
2015.

3.2 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO:

En concordancia con el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la “Guia para la elaboracion de estudios de
sector” de Colombia Compra Eficiente, es deber de las Entidades Estatales analizar el sector, es decir, entre otros
aspectos el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacién, desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

PERSPECTIVA LEGAL

En cumplimiento del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, Subseccién 6 “Analisis del sector econémico y de los
oferentes por parte de las Entidades Estatales”, articulo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de andlisis de las Entidades Estatales”, la
Oficina de planeacion de la ENAP, adelanté anadlisis desde la perspectiva legal teniendo en cuenta que La Ley 80 de
1993 establece las bases del régimen juridico de las contrataciones de entidades del Estado. Este marco regula la
forma en que deben celebrarse los contratos y garantiza principios como la transparencia, la economia y la




\8/ ESTUDIO PREVIO
A
w Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
BESIARN Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | ' 29ina16de 98

responsabilidad en la gestién publica. En este caso, el proceso de contratacion del mantenimiento de bienes
inmuebles se llevara a cabo ajustado a los principios generales establecidos en la ley, que son:

e Libre concurrencia: Las entidades deben promover la competencia entre los oferentes, permitiendo la
participacion de todos los interesados.

o Transparencia: Los procedimientos seran publicos y claros para que todos los participantes puedan tener la
certeza de que el proceso es justo.

o Economia: Busca la contratacion mas beneficiosa para el Estado, en términos de costo y calidad.

o Responsabilidad: Las entidades deben asegurarse de que los contratistas cumplan con sus obligaciones de
forma eficiente.

En este sentido, a lo largo del estudio previo se establecen las circunstancias en que debe desarrollarse el proceso de
contratacién en cumplimiento de la normatividad vigente, garantizando los principios de la contratacién estatal
definidos en la Ley 80 de 1993, bajo la modalidad de licitacién publica.

PERSPECTIVA COMERCIAL

Desde la teoria econdmica se establece que son tres los sectores de la economia, el sector primario o agropecuario,
el sector secundario o industrial y el sector terciario o de servicios. Sin embargo, también existe una clasificacion de la
actividad econémica basada en especialidades que permite una mayor comprension del mercado, la cual introduce los
sectores: Agropecuario, de servicios, industrial, de transporte, de comercio, financiero, de la construccién, minero y
energético, solidario y de las comunicaciones.

Por su parte, en la Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Econdémicas, en la Revision
Adaptada para Colombia (CIlU Rev. 4 A.C — Res. Dane 066 de 2012) se precisa las opciones que por sectores
econdémicos se ofrecen para satisfacer las necesidades de contratacion de las entidades estatales y, a su vez, conocer
el mercado objeto de estudio.

Dado el alcance de los objetos del proceso que se adelanta, las condiciones del mismo y las alternativas disponibles
para satisfacer la necesidad de contratacion identificada y enmarcada a través del ClIU Rev. 4 A.C, se establece que
el sector econémico objeto de analisis corresponde al “Sector de la Construccién”, el cual por su amplitud se divide en
tres subsectores, a saber: Construccion de edificios, Construccién de obras de ingenieria civil, y en Actividades
especializadas para la construccion de edificios y obras de ingenieria civil; En nuestro caso puntual, podrian ubicarse
dentro de las actividades especializadas para el mantenimiento de edificios y obras de ingenieria.

Mejoramiento de la economia: el desarrollo del proyecto requiere de la demanda de servicios y productos asociados a
la adquisicién de materiales de obra para el urbanismo, equipos y maquinaria, lo que generaria mayores ingresos a las
empresas que ofertan dichos productos y servicios, potencializando la economia del sector.

Igualmente se realiz6 la consulta en el mercado regional obteniéndose como resultado que existen varias empresas
que ejercen las actividades de mantenimiento de infraestructura relacionadas al objeto del presente proceso, los
cuales se encuentran enunciadas en el estudio de mercado cuyas cotizaciones sirvieron de soporte para constituir el
presupuesto oficial, esto establece un tipo de mercado de libre competencia debido a que existen competidores con
esta actividad econdmica o similares y algunas caracteristicas en comun.

PERSPECTIVA FINANCIERA
Referente a la perspectiva financiera Para elaborar el analisis financiero de este proceso se acato el decreto 1082 del

26 de mayo de 2015, Subseccién 6 “Analisis del sector econémico y de los oferentes por parte de las Entidades
Estatales”, articulo 2.2.1.1.1.6.1 “Deber de andlisis de las Entidades Estatales”, como también se tomé como muestra
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un subconjunto de ofertas que se presentaron en el proceso de la vigencia anterior (2024), acatando la guia de
Colombia Compra Eficiente, cuando se describe que “La Entidad Estatal no tiene que buscar la informacién financiera
de todos los proponentes que ofrecen el bien, obra o servicio. Basta con un subconjunto de estos, es decir una
muestra que sea representativa y permita visualizar las caracteristicas del sector” es por eso que se toma la
informacion en concordancia con cada uno de los RUP de los oferentes que figuran en el cuadro de oferentes
consultados, lo que demuestra que si existe pluralidad de oferentes en el sector.

PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

Referente a la perspectiva la planificacion de todo proceso formativo es una tarea compleja que parte del conocimiento
previo del contexto para asi organizar el conjunto de elementos que intervienen en las acciones y desarrollar el objeto
de la contratacion, de acuerdo con las metas definidas y las circunstancias y posibilidades con que dicho proceso
tendra lugar.

Es asi como las empresas deben tener relacion con la gestion a entregarse y el desarrollo de los productos y servicios
adquiridos, lo que decanta en la gestién del conocimiento y del capital intelectual; unido a las exigencias que el
mercado y la competencia organizacional.

La organizacion de construcciones y mantenimiento no debe de estar ajena a esta situacion, haciéndose necesario
identificar los criterios mas aconsejables para automatizar su gestion. Estos criterios deben de estar en funcion de la
organizacion de la entidad.

El objetivo de las organizaciones de construcciones y mantenimiento es minimizar el tiempo de operaciéon en forma
mas eficaz. Minimizando costos, para poder llegar a los objetivos de la institucidn, siendo necesario la aplicacion de
estrategias de:

Construcciones utilizando materiales y equipos de bajos mantenimientos.

Técnicas eficaces para planear y programas los trabajos y la utilizaciéon de recursos

El monitoreo constante de las actividades desarrolladas, realizando la recoleccion de la informacién, para la
planeacién y ajuste de las actividades.

Por otra parte se establecié que existe en el mercado nacional y foraneo, las personas naturales y juridicas que
pueden adelantar las CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de acuerdo
con las especificaciones técnicas del respectivo anexo, asi mismo se cuenta con el presupuesto en la presente
anualidad 2026 para el desarrollo del presente proyecto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y el estudio de
mercado .

Ver Anexo E.

3.3 PROMOCION DEL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGiA,
PRINCIPALMENTE AQUELLAS DE CARACTER RENOVABLE. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL, ECONOMICO

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la Jefatura de
Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificacion Estratégica, emitidas en Oficio
Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre de 2020 y en corolario la
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Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15 del 26 de enero de 2021
Normatividad ambiental y la Guia de Compras Publicas Sostenibles con el ambiente emitida por Colombia Compra
Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso debera incluir el analisis correspondiente respecto a las
Politicas Nacionales de Produccion y Consumo Sostenible mediante la estrategia de “compra responsable de bienes y
servicios sostenibles”, que permiten fomentar el uso eficiente de los recursos y reconstruccion de infraestructura y la
cadena de suministro.

En virtud de lo que se requiere respecto a la normatividad que rige el sistema energético nacional, establecer en este

aparte:

a. REQUISITOS Y CRITERIOS OBLIGACIONALES QUE ACUERDO BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR,
DEBAN CUMPLIR, REUNIR Y SOPORTAR LOS CONTRATISTAS.

ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Consumo de combustible

Contaminacién recurso
aire

Se generan emisiones de hidrocarburos por combustion. El proveedor debera
entregar en medio fisico y digital las especificaciones técnicas, en donde se
establezca cual es el sistema de control de emisiones atmosféricas.

Generacion de residuos
pos consumo.

Afectaciones al suelo ya
las
fuentes hidricas
superficiales y
subterraneas

Gestion integral de residuos peligrosos: El oferente debera entregar los residuos con
caracteristicas de peligrosidad a un gestor autorizado. Asi mismo, la empresaque
movilice los residuos peligrosos debe contar con el registro de transporte autorizado.
Declaracion juramentada en donde especifique el convenio o contrato con el gestor
y movilizador (La entidad revisara la validez ambiental del gestor y deimovilizador).

Evidencia del registro anual de generador de residuos peligrosos: El oferente debe
tener la evidencia del registro de generador de residuos peligrosos de acuerdo con
los plazos establecidos en la legislacion vigente.

Se requiere presentar declaracion juramentada del oferente, donde especifique los
residuos peligrosos que se generan durante el proceso de fabricacion, la disposicion
final adecuada y los programas pos consumo que aplica, en caso de que aplique
alguno

Generacion de residuos
peligrosos.

Afectaciones al sueloy a
las fuentes hidricas
superficiales y
subterraneas

En la oferta el proveedor debe incluir el manejo final que le dara a los otros residuos
peligrosos generados (pastillas, bandas, discos, filtros, aceite, grasa, liquidos,
baterias, bombillos, fusibles, etc.) durante la fabricacion, pruebas, mantenimiento,
dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015Titulo 6 o la norma
que lo sustituya, entregando los certificados de disposicion final adecuada.

Programas de ahorro deagua y
energia

Consumo de agua y
energia

El oferente debe garantizar que durante el proceso de fabricacion se cuenta y se
aplica medidas de ahorro de agua y energia.

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la proteccion de la diversidad e integridad del ambiente, la prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los recursos, la energia, la
construccion de infraestructura y la cadena de suministro a través de practicas de consumo y produccion sostenible al
ser obligacién del proveedor dar cumplimiento a la politica nacional de produccién, desarrollo y consumo sostenible.

b. COMPRAS Y PRODUCCION SOSTENIBLE ACUERDO ANEXO “G” CONDICIONES COMPRAS PUBLICAS
SOSTENIBLES.

En consonancia efectuar el analisis del ciclo de vida, asi como la determinacién de criterios basicos de sostenibilidad
previo efectuar la seleccién y priorizacién sobre estos bienes o servicios, para lo que debera efectuar la evaluacion de
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las fichas de sostenibilidad presentadas en la guia conceptual y metodolégica de compras publicas sostenibles
expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el centro nacional de produccion mas limpia y
tecnologias ambientales
(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_ambiental colombiano/quia
compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes o servicios que por sus caracteristicas y
contexto estratégico en la compra publica de las entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el
marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la politica nacional de produccién y consumo
sostenible

Establecer requisitos cumplimiento normatividad ambiental vigente.
1) Valoracién del impacto socio ambiental de los servicios a contratar:

En ejecucion de las citadas facultades y acuerdo politicas internas que coadyuven en la correcta planeacion,
ejecucion y satisfaccion de las necesidades institucionales, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, requiere
CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, de acuerdo
con las especificaciones técnicas del respectivo anexo, con el fin satisfacer la necesidad para realizar actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo en aras de garantizar la conservaciéon de las areas que hacen parte del uso
diario de los tripulantes a bordo de la Unidad.

La responsabilidad social corporativa es todo compromiso que asume la empresa para proteger y mejorar el bienestar
de la sociedad, asi como los intereses de la organizacion. Las areas en que los negocios actuan dentro de la
responsabilidad socio ambientales son: la integracion con la comunidad, las relaciones con el consumidor y el respeto
al medio ambiente.

Integracién con la comunidad: Generacién de empleo digno a la comunidad adyacente, como vital importancia radica
la seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la identificacion de los peligros existentes en el area de trabajo y la
valoracion de los riesgos que pueden ocasionar estos. Se realiza la evaluacion de los riesgos (fisicos, quimicos,
ergondémicos, biolégicos y psicosociales).

Relaciones con el consumidor: Para ello el consumidor conocera en detalle los procesos e instalaciones en las que
labora el contratista, que brinden garantia de cumplimiento a nivel legal y normativo a nivel ocupacional y ambiental.

Respecto al medio ambiente: Efectuar un mantenimiento o una reparacion de componentes de un sistema como lo es
la infraestructura conlleva a la generacion de residuos por medio de la practica de actividades, tales como,
demoliciones, uso de materiales de construccion, materiales de limpieza usados, la suciedad generada y los efectos
indeseables como el ruido. Estos aspectos pueden ocasionar un impacto negativo en el ambiente, por ejemplo,
contaminacion del suelo y el agua, especificamente en el sector donde estemos adelantando dichas actividades.

2) Consideraciones de sostenibilidad a corto mediano y largo plazo

Para el adecuado tratamiento de los residuos generados durante la ejecucion del mantenimiento a bienes inmuebles
de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, es de importancia que se realice un manejo adecuado hasta
niveles que no afecten al medio ambiente y que dicho manejo y disposicién final se lleve a cabo de forma sostenible.

El contratista debera disponer de forma adecuada todos los residuos solidos generados en el proyecto de acuerdo al
Plan de Gestion Integral de Residuos Sdlidos de la unidad y lo estipulado en la normatividad ambiental establecida en
el decreto 4741 de 2005. El costo de dicha disposicion debera ser asumido por el contratista, al igual que el resto de
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medidas que se tengan que llevar a cabo para garantizar el cuidado y preservacion del medio ambiente en las
diferentes etapas del proyecto.

En caso de generar alguno de los residuos peligrosos contemplados en el Decreto 4741 del 2005, el contratista
debera disponer dichos residuos con entidades certificadas para dicho fin y debera entregar el certificado de
disposicion al interventor y este, a su vez al gerente del contrato.

3) Identificacion de impactos en el marco del analisis del ciclo de vida

En el marco de la Norma Internacional ISO 14040:2006 que dicta lineamientos especificos de Analisis de Ciclo de
Vida, principios y marco de referencia, las actividades de servicio objeto de la presente contratacién, contemplan el
uso de insumos y el cambio y reposicidon de equipos, por tanto, la vida de un producto empieza en el disefio y
desarrollo del mismo, uso y finaliza con las actividades de reutilizacion y reciclaje. El contratista debe identificar en sus
procesos de adquisicion, uso y disposicion final de los insumos y equipos necesarios en el servicio de mantenimiento
las siguientes etapas, asi:

Adquisicidon de materias primas: Todas las actividades necesarias para la extraccion de las materias primas y las
aportaciones de energia del medio ambiente, incluyendo el transporte previo a la produccién. Esta informacion se
solicita al fabricante.

Proceso y fabricacion: Actividades necesarias para convertir las materias primas y energia en el producto deseado.
Esta informacion se solicita al fabricante.

Distribucion y transporte: Traslado del producto final al cliente.

Uso, reutilizacion y mantenimiento: Utilizacién del producto acabado a lo largo de su vida en servicio. Aqui el
contratista debe conocer el inventario de equipos e insumos necesarios para los servicios objeto de contrato, conocer
su procedencia y que impactos al medio ambiente puede generar su uso.

Reciclaje: Comienza una vez que el producto ha servido para su funcién inicial y consecuentemente se recicla a
través del mismo sistema de producto (ciclo cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de
reciclaje abierto). El contratista debe identificar y conocer los residuos aprovechables producto de la actividad.

Gestion de los residuos: Comienza una vez que el producto ha servido a su funcion y se devuelve al medio ambiente
como residuo. El contratista debe identificar y conocer los residuos peligrosos producto de la actividad, y contar con
un programa pos consumo o de disposicion final de residuos peligrosos, mediante un gestor autorizado por la
autoridad ambiental competente.

De lo anterior, en el presente proceso se determinara por parte del comité técnico evaluador, en relacién con los
requisitos ambientales a ser presentados por los proponentes:

a. Si el proveedor cumple con la normatividad ambiental vigente.
b. Sidentro de los requerimientos de compra se ha tenido en cuenta minimizar los aspectos ambientales mas
significativos del servicio.

Lo anterior, con el fin de coadyuvar a la proteccién de la diversidad e integridad del ambiente, la prevencion y control
de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los recursos, la energia, la
construccion de infraestructura y la cadena de suministro a través de practicas de consumo y produccion sostenible al
ser obligacion del proveedor dar cumplimiento a la politica nacional de produccidn, desarrollo y consumo sostenible.
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En constancia del analisis del ciclo de vida previamente efectuado, se determinaron los criterios basicos de
sostenibilidad previo efectuar la seleccion y priorizacién sobre estos servicios, para lo que se evaluaron y
seleccionaron las fichas de sostenibilidad aplicables presentadas en la guia conceptual y metodolégica de compras
publicas sostenibles expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Centro Nacional de
Produccién mas Limpia y Tecnologias Ambientales
(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_ambiental colombiano/guia_compras_p
ublicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes o servicios que por sus caracteristicas y contexto
estratégico en la compra publica de las entidades nacionales y locales, tienen un grado de relevancia en el marco de
la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la Politica Nacional de Produccién y Consumo
Sostenible.

Los beneficios de las Compras Publicas Sostenibles pueden ser econdmicos, ambientales, sociales o financieros:

Los beneficios econdmicos son los siguientes: Reduccién de costos en el mediano y largo plazo; (ii) creaciéon de
demanda por bienes y servicios sostenibles; (iii) mejora en la calidad; (iv) inclusion de Mipymes; (v) promocion de la
innovacion cientifica y empresarial, (vi) aumento de la inversion, y (vii) aumento de la competitividad.

Los beneficios ambientales son los siguientes: (i) uso eficiente de los recursos naturales; (ii) mejor gestiéon de los
residuos; (iii) mejor calidad del aire y del agua; y (iv) disminucién del uso de quimicos peligrosos.

Los beneficios sociales son los siguientes (i) mejora en la calidad de vida; (ii) fortalecimiento de la movilidad social; (iii)
mejoras en la inclusién de poblacién vulnerable; y (iv) disminucion de la pobreza.

Los beneficios financieros son los siguientes (i) ahorros en servicios publicos; (ii) reduccién en costos de
mantenimiento, y (iii) disminucién de adquisiciones futuras.

4) Analisis costo — beneficio de la obra.

El contratista debera presentar una matriz de aspectos e impactos ambientales asociados a sus procesos de
construccion, adecuacién y/o mantenimiento:

ANALISIS COSTO BENEFICIO DE LA EJECUCION
Satisfacer la necesidad de realizar actividades
CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y de adecuacién y/o mantenimiento preventivo y

SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS correctivo a las AULAS ALFA SEXTANTIS,
DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS,

EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL CAMPO DE
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA PARADAS, BANOS COMANDO Y BANOS
ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE CASA CURAL Y MAUSOLEO DE LA
PADILLA” de acuerdo con las especificaciones ESCUELA NAVAL DE CADETES
técnicas del respectivo anexo. “ALMIRANTE PADILLA”

En virtud de lo que se establece se consideran los siguientes requisitos asi:

Requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los bienes y servicios a contratar, deben
cumplir, reunir y soportar el contratista.
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ACAPITE DE REQUISITOS AMBIENTALES A SER SUPERVISADOS DURANTE LA EJECUCION
DEL CONTRATO

CRITERIOS AMBIENTALES PARA SUPERVISAR

MEDIO DE VERIFICACION

El contratista debera disponer de forma adecuada todos
los residuos solidos generados durante la ejecucion del
proyecto de acuerdo al Plan de Gestion Integral de
Residuos Soélidos de la Unidad, del 2025, establecidos
por la Oficina de Medio ambiente de la ENAP y lo
estipulado en la normatividad ambiental vigente como se
describe en el Decreto 4741 de 2005.

El costo de dicha disposicion debera ser asumido por el
contratista, al igual que el resto de medidas que se

Informe mensual de gestién integral de
residuos generados durante la ejecucioén, con
evidencia fotografica, cantidad y método de
disposicion.

Este informacion debera ser entregada a la
interventoria y posteriormente al supervisor

. . del contrato.
tengan que llevar a cabo para garantizar el cuidado y

preservacion del medio ambiente en las diferentes
etapas del proyecto.

Certificado de disposicion final de residuos
peligrosos generados durante la ejecucion del

En caso de generar alguno de los residuos peligrosos
contrato.

contemplados en el Decreto 4741 del 2005, debera
disponer dichos residuos con entidades certificadas para

. ) Este informacién debera ser entregada a la
dicho fin.

interventoria y posteriormente al supervisor
del contrato

Informe de acontecimientos y generar analisis
causa-raiz, espina de pescado sobre los
hechos.

En caso de suceder algun accidente y/o derrame de
alguna sustancia quimica durante la ejecucion del
contrato. Este informacién debera ser entregada a la
interventoria y posteriormente al supervisor

del contrato

ACAPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO POR EL CONTRATISTA.

CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACION

El contratista debera contar con un plan de manejo
ambiental previa a la ejecucion del proyecto, donde se
establezca de manera clara la gestion integral de los
residuos ordinarios y peligrosos generados, sustancias
quimicas a utilizar, usos de recursos tales como agua y
energia y matriz de aspectos e impactos ambientales
generados por la ejecucion de las actividades.

Plan de Manejo Ambiental.

Esta informacién debera ser aportada al inicio
de la ejecucion de la obra.

3.4 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION:
PRECIOS HISTORICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA
CONTRATACION.

PRECIOS HISTORICOS: En afios anteriores, la OFICINA GERENCIA DE PROYECTOS DE LA ENAP de la ARC, ha
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solicitado contratar mantenimientos familiarizados con el objeto de que ahora se pretende, teniéndose que se han

ejecutado los siguientes contratos

ANO CONTRATO

VALOR

CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y

ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA", de
acuerdo con las especificaciones técnicas

2019 REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA $1.078.662.400,00
ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA".
CONTRATAR OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO ¥

2020 REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA § 859.442.272,00

CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE, OBRAS DE DEMOLICION, MANTENIMIENTO,
2021 MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LOS BIENES
INMUEBLES EN LA ISLA NAVAL DE MANZANILLO de acuerdo
con el anexo técnico.

$2.085.198.748,61

contratar A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA
ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

2022

$951.109.962,00

CONTRATAR A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA
ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

2023

$ 1,140,932,981.29

CONTRATAR A PRECIO UNITARIO, FIJO Y SIN FORMULA DE
REAJUSTE, OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ISLA
NAVAL DE MANZANILLO Y ADECUACIONES PARA LA PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS MODULARES DE LA
ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

2024

$2,816,020,063.69

CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA
DE REAJUSTE, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR
CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE
2025 LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL
DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” EN ESPECIAL EL
EDIFICIO DE AULAS ALFA SEXTANTIS Y LOS ESCENARIOS
DEPORTIVOS

$3.620.000.000,00

HISTORICOS DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES También podemos observar que el objeto del proceso tiene
una demanda a nivel nacional, lo que hace mas competitivo la oferta en cuanto al bien, calidad, precios y distribucion.
A continuacién, relacionamos algunos datos referente a otras entidades que se encontraron en la pagina web de la

Agencia Nacional de Contratacion: Colombiacompra.gov.co/SECOP-II, seccion busqueda de procesos:

AEROCIVIL

CONTRATANTE OBJETO CUANTIA
UNIDAD
ADMINISTRATIVA | ([ ANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTACIONES
ESPECIAL DE AERONAUTICAS 21000859 Ha $ 826.563.693 COP
AERONAUTICA CIVIL

ALCALDIA DEL
DISTRITO TURISTICO Y | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES (Menor Cuantia)
CULTURAL DE SAMC-LOC3-02-2020
CARTAGENA DE INDIAS

$ 799.999.524,00 COP

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA FACHADA DEL
MUNICIPIO DE EDIFICIO “PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL LUIS HERNANDO

FLORENCIA TURBAY”, DE LA CIUDAD DE FLORENCIA — CAQUETA. SAMCOAJC
015-2020 (Menor Cuantia)

$299.989.712,15 COP
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ADMILIJ\ITQEI)%IZTIVA “RVLC1140 REALIZAR LA AMPLIACION Y ADECUACION DE LA
ESPEGIAL DE ESTACION DEL SEI, MEJORAMIENTO CUARTO DE BASURAS Y $ 330.770.072,00 COP
AERONAUTICA GIviL | DEMOLICION  ANTIGUA  BODEGA DEL  AEROPUERTO  DE (9.8,
AEROCIVIL BUENAVENTURA?”) - 20000698-H4 (Presentacion de oferta)
ADMW;?QDATIVA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN
ESPECIAL DE LAS SEDES DE PROPIEDAD DE LA UAESPUAESP-SAMC-06-2020 $ 461.646.557,00COP
SERVICIOS PUBLIcos | (Menor Cuantia)

PRECIOS DE MERCADO: De acuerdo a las cotizaciones presentadas por tres (03) empresas MENTALITY
INGENIEROS S.A.S, INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CARSAB S.A.S, HIDRACONST S.A.S
(Anexos “D.1”) para el lote 1, tres (03) empresas MENTALITY INGENIEROS S.A.S, INGENIERIA
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CARSAB S.A.S, HIDRACONST S.A.S (Anexos “D.2”) para el lote 2 y tres (03)
empresas MENTALITY INGENIEROS S.A.S, INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS CARSAB S.A.S,
HIDRACONST S.A.S (Anexos “D.3") para el lote 3. La ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”,
realizé un promedio por cada uno de los items que pretende realizar, tomandolo como valor de referencia para las
cantidades minimas que se listan, incluyendo el A.l.U., e IVA.

3.5 POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION:

Todos los gastos que genere la ejecucidon del objeto del presente proceso tales como adquisicion de insumos,
elementos, materiales, accesorios, certificados de conformidad, pruebas de laboratorio, entregas, recursos fisicos y
humanos, asi como los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, viaticos,
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacion de vestido de labor y de proteccion acuerdo normas
vigentes, y en general los necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los bienes / servicios, seran de resorte
exclusivo y por ende correra a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante
la ejecucién y/o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o motivos generadores
de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo que deben ser tenidos
en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su ofrecimiento.

VISITA AL SITIO (no obligatorio): Los oferentes interesados en participar en el presente proceso de seleccidén podran
realizar visita técnica, dentro de la cual podran inspeccionar los sectores donde se ejecutaran los trabajos y por ende
conoceran las condiciones de seguridad, econdmicas y sociales del entorno.

La visita que los oferentes realicen a las zonas de trabajo se hara durante el dia y hora estipulada en el cronograma
del proceso y sera coordinada y atendida oportunamente por el funcionario delegado por parte de la Escuela Naval de
Cadetes Almirante Padilla, para la cual se emitirda un comunicado indicando quien atendera la visita técnica.

La interpretacién obtenida con la identificacién de las condiciones de los lugares donde se ejecutara la obra les
permitira a los oferentes formarse su propio criterio sobre los trabajos que deben realizarse durante todo el periodo de
ejecucion del contrato. El Contratista NO podra realizar reclamacién econémica, ni solicitar ajustes en los precios
unitarios al Contratante por encontrar durante la ejecucion del contrato la necesidad de realizar trabajos adicionales a
los contratados.

Se aclara que, a las observaciones formuladas por los asistentes en la citada audiencia y las allegadas por escrito a la
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, antes del cierre del proceso, seran evaluadas y analizadas por la
entidad, dando respuesta a ellas, y de proceder modificacién, seran reflejadas mediante una ADENDA.

De todo lo anterior se dejara constancia en acta y estara a disposicion en el Departamento de Administracion de la
Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.
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La presencia del proponente en la audiencia de visita de obra NO ES OBLIGATORIA y en todo caso la no asistencia a
la misma NO es causal para que el oferente alegue el desconocimiento de este. El oferente que no asista asume los
riesgos propios de la ejecucion y el alcance de los trabajos en sitio.

De conformidad con lo establecido en el ART. 11 de la ley 842 de 2003, a la visita de obra deberan asistir Ingenieros
Civiles o Profesional Constructor en Ingenieria o Arquitectos debidamente representados mediante escrito por la firma
participante, los cuales tendran que identificarse con su matricula profesional original o certificado de vigencia de
matricula profesional original y anexar copia de estas. La firma que no cumpla este requisito no le sera expedida el
certificado de visita de obra y se entendera como no presentado a la misma, asumiendo los riesgos que la no
asistencia acarrea.

La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, no dara transporte a los oferentes para trasladarse al lugar donde se
realizara la visita técnica.

NOTA: En el evento de no realizar la visita el contratista acepta las condiciones expuestas en el pliego de
condiciones.

En caso que el representante legal asista a la visita, no se hara necesario el poder en mencioén. Asi mismo, el oferente
que no asista a la visita de obra asumira todos y cada una de las fallas técnicas y/o econémicas dentro de la
propuesta entregada.

DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y
Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el
pais y los impuestos de caracter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los
parametros fijados por la Ley.:

3.6 JUSTIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL:

Actualmente la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla posee infraestructura con una vetustez superior a los 50
afos y otras mas reciente que por condiciones climaticas y atipicas de la region generan deterioro en su integridad
por lo tanto es necesario realizarles mantenimientos, la no intervencién de las instalaciones podrian generar
debilitamiento de la infraestructura y mayor decaimiento y peligro para sus usuarios. Por esta razén anualmente se
desarrollan actividades de mantenimiento a esta infraestructura fisica.

Partiendo de que la seguridad es lo primordial, se requiere continuar con los mantenimientos planeados, ya que se
tiene un plan de mantenimiento correctivo y preventivo para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura y
alargar su vida util.

Tomando en cuenta el uso diario que se le da a estas instalaciones, se debe realizar un mantenimiento preventivo y
correctivo que garantice la funcionalidad y disponibilidad. Por lo anterior surge la necesidad de asignar una partida
para realizar mantenimientos en el momento que lo determine la Escuela Naval de Cadetes acuerdo necesidad.

Acorde a lo proyectado, para mantener las instalaciones a intervenir en el siguiente proceso de la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla” se requieren servicios a suministrarse o prestarse durante un afo, el que de acuerdo a
andlisis de precios, asciende a $ 12.979.896.002 M/CTE. No obstante, se adelantaron las gestiones y se asignaron
$6.426.847.000 M/CTE, los que permiten satisfacer en un (49,51%) la necesidad en la presente vigencia, quedando
un remanente de (50,49%), el cual corresponde a falta de presupuesto asignado para suplir el plan de mantenimiento
preventivo de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, el cual anualmente se viene priorizando de acuerdo a
la vetustez y las necesidades organizacionales de la infraestructura actual.
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3.7 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR:

El valor del contrato serd hasta por SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($6.426.847.000) M/cte., incluido el IVA y demas derogaciones que correspondan,
distribuidos asi:

CUENTA UNIDADES VALOR
CONTRATACION A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE, DE
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN
MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE ENAP $ 6.426.847.000
DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” de acuerdo con
las especificaciones técnicas del respectivo anexo.
TOTAL PRESUPUESTO $ 6.426.847.000

NOTA: Si el valor del contrato esta determinado por precios unitarios, debe incluirse la forma como se calculd
soportando el presupuesto.

A tener en cuenta las exclusiones y excepciones de IVA para algunos productos, por aplicacion de clausula de
Comercio Exterior, asi como por la ubicaciéon de algunas unidades de la Armada Nacional, donde los bienes y
servicios no estan gravados.

3.8 APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL.:

El presente estudio previo cuenta con el siguiente respaldo presupuestal:

Tipo | Asig. | Ctal | SubC/ | ObjG/
Gasto | Interna [Prog |~ SubP T Proy | Rec | /S CONCEPTO AFECTADO EN | UNIDAD
ADQUIS . DE BYS —
INFRAESTRUCTURA
DE SOPORTE CON

MANTENIMIENTO

No. CDP

MAYOR -
FORTALECIMIENTO $ 6.426.847.000 ENAP
DE LAS

INSTALACIONES DE
LAS ESCUELAS DE
FORMACION DE LA
ARMADA NACIONAL

TOTAL PRESUPUESTO $ 6.426.847.000

Nota. PARAGRAFO Articulo 6 de la Ley 1882 de 2018. No es obligatorio contar con disponibilidad presupuestal para
realizar la publicacién del proyecto de Pliego de Condiciones.

La Entidad Plasmara el certificado de Disponibilidad Presupuestal en los pliegos definitivos.

3.9 FORMA DE PAGO:

La ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato
en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, contra entrega/contra prestacion de servicios/ contra entrega de
productos/, etc. (acorde objeto y naturaleza del contrato), una vez recepcionados / recibidos los bienes/servicios a
entera satisfaccion por parte del Interventor y Supervisor del contrato, y una vez cumplidos los tramites administrativos
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a que haya lugar, de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual Mensual izado de Caja (PAC) de la
Armada Nacional.

Para los pagos se debera presentar facturacion electronica, segun los obligados en la Resolucion 000165 de 2023 de
la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente, acta de
recepcion suscrita por la interventoria y el supervisor del contrato, la documentacién técnica, en caso de bienes
cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta recepcion firmada por contratista, interventor y supervisor del
contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electronica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020, y Ley de Crecimiento 2010
de 2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el Articulo 617 del
Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de IVA o no) b)
Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de
numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su expedicién. e) Descripcion especifica o genérica de los
servicios. f) Valor total de la operacion. g) El nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del
impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando aplique.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del
Sistema de Informaciéon Financiera (SIIF Nacion), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura
electrénica con el proceso de pago interno, mencionada facturacién electronica debera cumplir con los requisitos de
identificacién solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de Informacion
Financiera SIIF Nacién Il, y asi poder dar tramite a los pagos establecidos.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacién familiar,
SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda)
allegara certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo propio y durante
un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliaciéon y pago frente al SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension, riesgos profesionales), si bien la consulta se hara en linea por
parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccién Social para
el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema
General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente
con lo propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asi:

¢ Persona natural: se acreditara con la planilla Unica electrénica de pago del ultimo mes.

¢ Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la certificacién de paz y
salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador publico y la planilla Unica electrénica de
pago.

¢ Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no
tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de
comercio debera aportar también, la planilla Unica electrénica de pago de sus aportes correspondientes al ultimo
mes.

e Persona juridica: con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente a los seis
(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccidn, expedida por el representante legal o
revisor fiscal, segun el caso.

¢ Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacion de no tener personal a cargo, expedida por
el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculacién a la persona juridica; en caso estar
vinculado contractualmente debera aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al ultimo mes.
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eEn caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige
parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social, descripcidon del producto, los elementos que se deben facturar
etc.

PARAGRAFO CUARTO: La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” de la Armada Nacional no se
responsabilizara por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por
encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna manera

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar
expedidas dentro del plazo de ejecucidon del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor.

4. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION.

Los factores de escogencia objetiva que se establecen para comparar las propuestas obedecen estrictamente a
criterios juridicos, técnicos y econémicos - financieros, de conformidad con lo establecido por el articulo 5 dela Ley
1150 de 2011 “De la seleccién objetiva”, y Decreto reglamentario 1082 de 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE
EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL, LIBRO 2
“REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL”, PARTE 2
“REGLAMENTACIONES”, TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION”,
SUBSECCION 2 “SELECCION’ articulo 2.2.1.1.2.2.2. “Ofrecimiento més favorable”. De la siguiente manera:

Nota. (Aplicabilidad Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratacion de
CCE).

FACTORES DE VERIFICACION

VERIFICACION JURIDICA HABILITA
VERIFICACION FINANCIERA HABILITA
VERIFICACION TECNICA

(Cumplimiento Especificaciones Técnicas, Experiencia especifica y Experiencia HABILITA

Profesionales, etc....)
FACTORES DE PONDERACION

Oferta econémica 59,5
Factor de calidad 10
Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado 9
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25
Total 100

DOCUMENTOS SUBSANABLES

De conformidad con lo estipulado en el paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo
5 de la ley 1882 de 2018, “(...) La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratacion
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o al proponente, no necesarios para la comparacion de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el
rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la
asignacion de puntaje, deberan ser solicitados por las entidades estatales y deberan ser entregados por los
proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluacién que corresponda a cada modalidad de
seleccion, salvo lo dispuesto para el proceso de Minima cuantia y para el proceso de seleccion a través del sistema
de subasta. Seran rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la informacién y la
documentacion solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente sefialado. Durante el término otorgado
para subsanar las ofertas, los proponentes no podran acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre
del proceso (...)

No son objeto de subsanabilidad aquellos documentos y/o informacion objeto de ponderacion determinada en el
proceso, los que tratan de aquellos habilitantes/ consideraciones técnicas adicionales, los que son necesarios para
la comparacion objetiva de las propuestas y los que no existan en la oferta presentada inicialmente.

Tenga en cuenta que se subsana la prueba de existencia del requisito que se pretende hacer valer en el proceso, lo
anterior, en el marco de lo sefialado por el Honorable Consejo de Estado a través de las sentencias proferidas con
relacion al presente tema.

Los miembros de los comités evaluadores podran solicitar a los oferentes subsanar los errores o inconsistencias en
los documentos presentados para acreditar los requisitos habilitantes y emitir la evaluacion que determina el orden
de elegibilidad.

4.1 VERIFICACION JURIDICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido
en los pliegos definitivos del proceso, establecidos por parte de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla. El
Comité Asesor Evaluador Juridico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para
contratar; en caso que se realicen observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la
oferta sera RECHAZADA. La verificacion juridica no registra puntaje.

Los interesados podran participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades siempre y cuando
cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones:

A. Individualmente como: a) persona natural nacional o extranjera, b) persona juridica nacional o extranjera.
B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociacion previstas en el
articulo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben:

C. Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta.

D. Tener capacidad juridica para la celebracion y ejecucion del Contrato.

E. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o
prohibicién para contratar previstas en la Constitucion y en la ley, incluyendo la causal establecida en el
numeral 1.14 del Pliego de Condiciones.

F. No estar reportados en el ultimo boletin de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloria
General de la Republica. Esta disposicion aplica para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural
con domicilio en Colombia. Tratandose de Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en
Colombia, deben declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el
pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el
Estado.
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La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en linea en los registros de las bases de datos, al igual que
los antecedentes fiscales acorde con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, los antecedentes disciplinarios conforme
con el articulo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa
Nacional — Policia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 184 de la Ley 1801 de 2016 — Cédigo
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-—.

4.1.1. EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
La existencia y representacion legal de los Proponentes individuales o integrantes de los Proponentes
Plurales se acreditara de acuerdo con las siguientes reglas:

4.41.1 PERSONAS NATURALES
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadania.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjeria vigente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.

4.1.1.2 PERSONAS JURIDICAS

Deben presentar los siguientes documentos:
A. Persona juridica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

1. Certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o autoridad
competente, en el que se verificara:

a. Fecha de expedicion del certificado no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representacion
legal la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

c. Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion no sera inferior a
la del plazo del contrato y un afio mas.

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de
la misma, debera acreditar su capacidad a través de una autorizacion suficiente otorgada por el
6rgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno.

Que las personas juridicas extranjeras con actividades permanentes en Colombia (contratos de obra

o servicios) deberan estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los

articulos 471 y 474 del Cédigo de Comercio.

—h

2. Certificacion del revisor fiscal en caso de ser sociedad anénima colombiana, en la que conste si es
abierta o cerrada.
3. Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

En el caso de las sucursales de las personas juridicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia
no es una persona juridica diferente a la matriz, se tendra en cuenta la fecha de constitucion de esta ultima.
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Si la oferta es suscrita por una persona juridica extranjera a través de la Sucursal debidamente constituida en
Colombia, debera acreditar la existencia de la Sucursal y la capacidad juridica de su representante o
apoderado, mediante la presentacion del certificado del Registro Unico de Proponentes (RUP) y el certificado
de existencia y representacion legal con fecha de expedicion maximo de 30 dias calendario antes de la fecha
de cierre de este procedimiento de seleccion por la Camara de Comercio. Cuando el representante legal de la
Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, debera acreditar autorizacion suficiente del érgano
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorizacion
suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinara la falta de
capacidad juridica para presentar la oferta

Persona juridica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acredite la existencia y
representacion legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el Pliego de
Condiciones, en el que debe constar, como minimo, los siguientes aspectos:

1. Nombre o razén social completa.

2. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona juridica.

3. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del Proceso de
Contratacion.

4. Facultades del representante legal o de la persona designada para comprometer a la persona

juridica, en la que se sefiale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer

obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorizaciéon o documento correspondiente del

érgano social competente para cada caso.

Tipo, numero y fecha del documento de constituciéon o creacion.

Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personeria juridica.

Acreditar que su duracion no sera inferior a la del plazo del contrato y un afio mas.

Fotocopia del documento de identificacion del representante legal.

®No O

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la informaciéon de existencia y
representacion legal, el Proponente o integrante extranjero del Proponente Plural debera presentar una
declaracion juramentada de una persona con capacidad juridica para vincular y representar a la sociedad en
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en este numeral; ii) la
informacion requerida en el presente literal, y iii) la capacidad juridica para vincular y representar a la
sociedad de la persona que efectua la declaracién, asi como de las demas personas que puedan representar
y vincular a la sociedad, si las hay.

Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia:

Acto de creacién de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de
existencia y representacion legal (este Ultimo no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de
cierre del proceso de seleccién) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza juridica,
funciones, 6rganos de direccion o régimen juridico de contratacion de la Entidad Estatal.

NOTA: En el ultimo evento indicado en el parrafo anterior, relacionado con las personas juridicas no
obligadas a aportar el certificado de existencia y representacion legal, deberan aportar un documento
equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del
representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificara.

e Fecha de expedicién del documento equivalente que acredite su existencia que no sea mayor a
treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
e Que el objeto incluya las actividades principales objeto del proceso.
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e La duracion debera ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) afio mas.

El plazo de ejecucion del Contrato sera el indicado en el numeral “ Objeto, presupuesto oficial, plazo
y ubicacion”.

Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma,
debera acreditar autorizacion suficiente del 6rgano competente para contraer obligaciones en nombre
de la sociedad o de la Entidad.

La ausencia definitiva de autorizacion suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado
por la Entidad, determinara la falta de capacidad juridica para presentar la oferta, y por tanto su
rechazo.

El nombramiento del revisor fiscal en caso de que esté obligado a tenerlo.

41.1.3 PROPONENTES PLURALES

El documento de conformacion de proponentes plurales debe:

Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo en Unién Temporal o en Consorcio. En este
documento los integrantes deben expresar su intencién de conformar el Proponente Plural. En caso de que
no exista precision sobre el tipo de asociacion se solicitara aclaracion. Los Proponentes deben incluir como
minimo la informacién requerida en el Formato 2 — Conformacién de Proponente Plural (Formato 2A —
Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales). Los Proponentes podran incorporar informacion adicional
que no contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso de Contratacion.

a)

f)

Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este ultimo en caso de considerarlo
conveniente, cuya designacion deberd quedar definida en el Formato 2 — Conformacion de
Proponente Plural (Formato 2A — Consorcios) (Formato 2B — Uniones Temporales), de las personas
naturales y/o juridicas asociadas. Estos tendran facultades suficientes para la representacién sin
limitaciones de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para presentar la oferta,
suscribir y ejecutar el contrato, asi como la facultad para firmar el acta de terminacion y liquidacion.

Aportar copia del documento de identificacién del representante principal y suplente del Proponente
Plural, en caso de que se haya nombrado este ultimo.

Acreditar que la vigencia del Proponente Plural no sea inferior a la del plazo del Contrato y un afio
adicional. Para efectos de la evaluacion, este plazo sera contado a partir de la fecha del cierre del
Proceso de Contratacion.

El Proponente Plural debe sefalar expresamente cual es el porcentaje de participacion de cada uno
de sus integrantes. La sumatoria de este porcentaje no podra ser diferente al 100 %.

En la etapa contractual no podran modificarse los porcentajes de participacion sin el consentimiento
previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no sera posible modificar los
porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de
Contratacion. Cualquier modificacion en los porcentajes de los integrantes sera ineficaz y, por tanto,
carecera de efecto.

Indicar el lote o lotes a los cuales presenta oferta.

Dicho documento debe estar firmado por todos los integrantes del Proponente Plural y en el caso del
integrante persona juridica, por el representante legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de
los anteriores.
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4.1.2. CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
4.1.2.1 PERSONAS JURIDICAS

El Proponente persona juridica debe presentar el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de
compensacion familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y
al Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion, cuando a ello haya lugar.

La Entidad no exigira las planillas de pago. Bastara el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos
requeridos por la ley, o por el representante legal que asi lo acredite.

Cuando la persona juridica esta exonerada en los términos previstos en el articulo 65 de la Ley 1819 de
2016 debe indicarlo en el Formato 6 — Pagos de seguridad social y aportes legales.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia,
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.1.2.2 PERSONAS NATURALES

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliacion a los sistemas de seguridad social en salud y
pensiones, aportando los certificados de afiliacion respectivos o con el certificado de pago de la
correspondiente planilla, pero no sera obligatoria la presentacion de este ultimo.

Los certificados de afiliacién deben presentarse con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias
calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratacion. En caso de modificarse la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion, se tendra como referencia para establecer el plazo de vigencia de los
certificados de afiliacion la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones.

La persona natural que reuna los requisitos para acceder a la pensién de vejez o se pensione por invalidez
o anticipadamente, presentara el certificado que lo acredite y, ademas, la afiliacion al sistema de salud.

Esta misma prevision aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales
deberan acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

4.1.2.3 PROPONENTES PLURALES

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan
los numerales anteriores.

4.1.2.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El adjudicatario debe presentar, para la suscripcion del respectivo Contrato, ante la dependencia
respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes

legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6)
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meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar
el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en la mencionada
certificacion, bajo la gravedad de juramento.

41.2.5 AC,REDITACIC')N DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al dia en los
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF
y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

4.2. VERIFICACION TECNICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido
en el proceso por parte del Departamento Logistico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, el Comité
Asesor Evaluador Técnico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias
contenidas en el anexo técnico del proceso, manifestaciones y soportes, las condiciones minimas técnicas adicionales
son de obligatorio cumplimiento y deberan presentarse con la oferta, se revisara que las actividades registradas en la
propuesta econdmica correspondan en sus actividades, cantidades y unidades de medida a lo establecido en el pliego
de condiciones.

4.2.1 CONDICIONES TECNICAS DE LA OFERTA Y EXPERIENCIA:

4.2.1.1 VERIFICACION TECNICA: El oferente debera presentar el Anexo “A” Anexo técnico Especificaciones
Técnicas, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Entidad, debidamente firmado.

NOTA: Los oferentes deberan acreditar el aval de su propuesta, firmando la carta de presentacién de la
propuesta por el Representante Legal de la sociedad y por un ingeniero y/o arquitecto inscrito, con tarjeta de
matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria o arquitectura relacionada con el objeto contractual,
y copia del certificado de antecedentes, como lo establece el articulo 20 de la Ley 842 de 2003.

4.2.1.2 ACREDITACION DE EXPERIENCIA:

EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: (PARA PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS
NACIONALES Y/O EXTRANJERAS CON DOMICILIO EN COLOMBIA)

Para acreditar la experiencia los oferentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para
prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, identificando los bienes, obras y
servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo
en SMMLV.

El registro debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la participacion en
proponentes plurales. Esta experiencia se obtiene con contratantes publica, privada, nacional o extranjera.

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: la presentacién del Formato 1 — Experiencia para
todos los Proponentes. La evaluacién de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida
en el Registro Unico de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con
Entidades Estatales.
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Para efecto de la verificacion y acreditacion de la experiencia se debera acreditar por parte del oferente los
cédigos del clasificador de bienes y servicios relacionados a continuacion.

4.2.1.2.1 EXPERIENCIA GENERAL:

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la informaciéon consignada en el RUP para
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentacion el Formato 3 — Experiencia para todos los
Proponentes y (iii) alguno de los documentos validos para la acreditacion de la experiencia sefialados en el
numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificacién de informacion del Proponente adicional a la contenida en el
RUP.

La evaluacion de los Proponentes se efectuara de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con
Entidades Estatales.

El area estimada de intervencion del presente Proceso de Contratacidon corresponde a:

e Area para construir/intervenir: 9.070 m? es el drea a intervenir. (Lote 1)
e Area para construir/intervenir: 5.600 m? es el drea a intervenir. (Lote 2)

430 ml pista de atletismo — Medido desde el carril central. (Lote 2)
e Area para construir/intervenir: 3.980 m? es el drea a intervenir. (Lote 3)

Adicionalmente en el Anexo 1 — Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.

4.2.1.2.2 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

A. Que hayan contenido la ejecucion de:

LOTE 1: (OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES
“ALMIRANTE PADILLA” EN ESPECIAL EL EDIFICIO DE AULAS ALFA SEXTANTIS)

Actividad Principal: 1.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

Cuantias del procedimiento de
contratacion: TIPO DE

Acreditacion de la ACTIVIDAD A EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA: CONTRATAR:

Entre 801y 1,500 SMMLV
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1.2. PROYECTOS PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN
DE ADECUACION ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
Y/O ] RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O CONSERVACION
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O )
YO GENERAL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION
INTERVENCION U OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
YO REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION
INSTALACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
Y/O TERMINACION DE EDIFICACIONES
MANTENIMIENTO Nota general para experiencia especifica: En el caso en el
Y/O cual, debido a la magnitud fisica que sea empleada como
MEJORAMIENTO variable para establecimiento del (F%) de dimensionamiento
YO como experiencia especifica, la Entidad podra aceptar que el
MODIFICACION U mismo sea acreditado con un contrato o con la sumatoria de
OPTIMIZACION maximo dos (2) de los contratos validos aportados como
Y/O . ESPECIFICA experiencia, garantizando condiciones pluralistas y participativas,
REHABILITACION siendo requisitos adecuados y proporcionales.
Yio Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
REMODELACION experiencia general debe contemplar un area intervenida y/o
Y/O REPOSICION construida igual y/o superior al (F%) del total de metros
YO cuadrados del proceso de seleccion, el cual corresponde a [La
REPARACION entidad indicara los metros cuadrados para el proceso de
LOCATIVA Y/O seleccion]
RESTAURACION % DE Valor de F%
Y/O
RESTITUCION | DIMENSIONAM
Y/O IENTO (Sggun
TERMINACION | '2 magnitud 70%
DE requerida en el
INFRAESTRUCTUY | Proceso de
RA EDUCATIVA contratacion)

LOTE 2: (OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y
REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES
“ALMIRANTE PADILLA” EN ESPECIAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS)

Actividad Principal:

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
Cuantias del procedimiento de contratacion: TIPO DE Entre 2.501 y 5.000 SMMLV
Acreditacion de la ACTIVIDAD A EXPERIENCIA:
EXPERIENCIA: CONTRATAR: ’
2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Cuantias del procedimiento de contratacion: Entre 2.501 y 5.000 SMMLV
Acreditacion de la ACTIVIDAD A TIPO DE
EXPERIENCIA: CONTRATAR: EXPERIENCIA:
2.6. PROYECTOS DE PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONSTRUCCION Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION
AMPLIACION Y/O Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
RECONSTRUCCION ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O
Y/O ADECUACION Y/O GENERAL INTERVENCION Y/O INSTALACION Y/O
CONSERVACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O
INTERVENCION Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
INSTALACION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
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MEJORAMIENTO Y/O RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O
MODIFICACION U TERMINACION Y/O REFORZAMIENTO
OPTIMIZACION Y/O ESTRUCTURAL Y/O ACTUALIZACION SiSMICA Y/O
REHABILITACION Y/O REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE
REMODELACION Y/O ESCENARIOS RECREQO DEPORTIVOS.
REPOSICION Y/O NOTA GENERAL
REPARACION EXPERIENCIA | La experiencia es en espacio al aire libre
LOCATIVA Y/O ESPECIFICA
RESTAURACION Y/O i) Para pistas: Por lo menos uno (1) de los contratos
RESTITUCION Y/O validos aportados como experiencia debe contemplar
TERMINACION Y/O construccion y/o ampliacién y/o reconstruccion y/o
REFORZAMIENTO adecuacion y/o conservacion y/o intervencion y/o
ESTRUCTURAL Y/O instalacion y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o
ACTUALIZACION modificacién u optimizacién y/o rehabilitacion y/o
SISMICA Y/O ESPECIFICA | remodelacion y/o reposicion y/o reparacion locativa y/o
REPOTENCIACION PISTAS DE restauracion y/o restitucion y/o terminacién de una
ESTRUCTURAL DE ATLETISMO pista de atletismo y/o de trote que corresponda como
PISTAS Y/O CICLO minimo al 50% de la longitud total a intervenir en el
RUTAS EN presente proceso de seleccion.
INFRAESTRUCTURA Por lo menos uno (1) de los contratos validos
EDUCATIVA aportados como experiencia general debe
corresponder minimo al 40% del presupuesto oficial
del presente proceso de seleccion.
LOTE 3: (OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y

REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE

PADILLA”)

Actividad Principal: 1.2. PROYECTOS DE ADECUACION Y/O CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O REPARACION LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

Cuantias del procedimiento de contratacion:

Acreditacion de la
EXPERIENCIA:

ACTIVIDAD A
CONTRATAR:

TIPO DE EXPERIENCIA:

<800 SMMLV

1.2. PROYECTOS DE
ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O
INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O
MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O
MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O
REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O
REPOSICION Y/O
REPARACION
LOCATIVA Y/O
RESTAURACION Y/O
RESTITUCION Y/O
TERMINACION DE

GENERAL

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O
CONTEMPLEN ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION DE
EDIFICACIONES

ESPECIFICA

Nota general para experiencia especifica: En el
caso en el cual, debido a la magnitud fisica que sea
empleada como variable para establecimiento del
(F%) de dimensionamiento como experiencia
especifica, la Entidad podra aceptar que el mismo
sea acreditado con un contrato o con la sumatoria de

INFRAESTRUCTURA maximo dos (2) de los contratos validos aportados
EDUCATIVA como experiencia, garantizando condiciones
pluralistas y participativas, siendo requisitos
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adecuados y proporcionales.

Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general debe
contemplar un area intervenida y/o construida igual
y/o superior al (F%) del total de metros cuadrados
del proceso de seleccion, el cual corresponde a [La
entidad indicara los metros cuadrados para el
proceso de seleccion]

% DE DIMENSIONAMIENTO Valor de F%

(Segun la magnitud requerida en 70%
el proceso de contratacion) o

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los

Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos sefalados en el Formato 3
— Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

Si el Proponente no diligencia el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedira su subsanacion en los términos del
numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendran en cuenta para la evaluacion los cinco (5)
contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificara la acreditacion de los requisitos de
experiencia general y especifica solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la
actividad secundaria en atencion a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida
respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra publica de infraestructura de social, en caso de que
aplique.

Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de mujeres con
domicilio en el territorio nacional, se tendran en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran como maximo los siete (7) contratos
allegados de mayor valor.

El Formato 3 — Experiencia debera aportarse diligenciado en formato Excel.

. El Proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y maximo cinco (5) contratos, los
cuales seran evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.7 del Pliego de Condiciones, asi como el
contenido establecido en la matriz de experiencia aplicable al proyecto de infraestructura social. Considerando
que el presente proceso esta estructurado por lotes el proponente podra aportar minimo uno (1) y maximo cinco
(5) contratos para cada uno de los lotes o podra allegar los mismos para todos los lotes o grupos.

El Proponente persona natural o juridica que pruebe la calidad de Mipyme o de emprendimiento y empresa de
mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del
Decreto 1074 de 2015 y los articulos 2.2.1.2.4.2.4.y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que
los modifiquen, sustituyan o complementen, podra probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional
a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el Proponente persona natural o juridica pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podra demostrar la experiencia

solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de siete (7).

Para el caso de Proponentes Plurales bastara con que uno de sus integrantes tenga una participacion igual o
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superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal y pruebe la calidad de Mipyme o
emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074
de 2015 y los articulos 2.2.1.24.24. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los
cinco (5) inicialmente previstos, para un maximo de seis (6) contratos.

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una participacién igual o
superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unién temporal y pruebe la calidad de Mipyme y de
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada,
podra demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente
previstos, para un maximo de siete (7) contratos. En todo caso no sera posible aportar mas de dos (2) contratos
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente
definidas.

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Por su parte, la
condiciéon de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se realizara mediante el diligenciamiento del Formato
13 — Acreditacion de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual debera aportarse con la documentacién
requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o
sustituya.

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la especifica requerida en la
actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atencién a las combinaciones de
experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra publica de
infraestructura social.

D.Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion. Esta fecha
corresponde al momento de terminacion de la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide
con la fecha de entrega y/o recibo final, liquidacién o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.5
se derive tal informacion.

E. Los contratos aportados como experiencia valida y que correspondan a edificaciones debieron iniciar su
ejecucion luego de la expedicion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-98),
esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podra haber iniciado
ejecucion antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidid la NSR-98.

G.Si el Proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este debera haber
iniciado ejecucion luego del 15 de julio de 2010, fecha en la cual entré en vigencia la NSR-10, y haya terminado
su ejecucion antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.

H. Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia debe haber iniciado ejecucion con
posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debié haberse ejecutado y terminado antes de la fecha de
cierre del presente Proceso de Contratacion.

I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicaran para los contratos ejecutados fuera del territorio
colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo caso, el proyecto de
infraestructura social que se pretende ejecutar debera cumplir con los estandares y normativa establecida para
Colombia.
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J. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios de

constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad
con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, ademas
del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador publico
(segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona juridica. La Entidad tendra en cuenta la
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afos de
constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara esta experiencia, tal y como haya quedado registrada
en el RUP.

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una
persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, y se acrediten contratos en los que
estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos solo podran ser acreditados como experiencia en
el Proceso de Contratacion por uno de esos integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podra
acreditar una misma experiencia una sola vez.

.La experiencia a la que se refiere este numeral podra ser validada mediante alguno, o algunos, de los

documentos establecidos en el Pliego de Condiciones sefalados en el numeral 3.5.5.

. No sera valida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con la ejecucién de

obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:

Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo).

Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso de Contratacidon implique el mantenimiento de vias de
circulacién internas.

Obras hidraulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de tratamiento).

Obras de urbanismo y paisajismo, salvo que el proceso de seleccion implique el mantenimiento de zonas
verdes y/o paisajismo al interior de un predio cuya destinacion es en una edificaciéon de infraestructura social
(tales como instituciones educativas, hospitales, planetarios, auditorios, entre otros).

Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a contratar que correspondan a la
intervencién de edificaciones verticales unicamente.

Respecto de la experiencia requerida para los bienes y/o servicios adicionales a la obra publica de infraestructura

social,

no se podran acreditar actividades exclusivamente asociadas al cumplimiento de Planes de Manejo Ambiental,

Planes de Manejo de Transito o el Plan de Adaptacién de la Guia Ambiental, puesto que estas actividades no son
ajenas a la obra publica de infraestructura social.

4.21

.2.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

La Entidad tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea valida
como experiencia requerida:

A

B.

C.

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificacion de la experiencia es
el 72.

La Entidad unicamente podra exigir para la verificacion de la experiencia los contratos celebrados por el
interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel.

Si el Proponente relaciona o anexa mas de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para efectos de
evaluar la experiencia se tendran en cuenta como maximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.
Tratandose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer con
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D.

domicilio en el territorio nacional, se tendra en cuenta como maximo los seis (6) contratos aportados de mayor
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer
con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdran maximo los siete (7) contratos allegados
de mayor valor.

Tratandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar
como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los demas integrantes deben
acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; vy iii) sin perjuicio de lo anterior, solo
uno (1) de los integrantes, si asi lo considera pertinente, podra no acreditar experiencia. En este ultimo caso,
el porcentaje de participacion del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podra superar
el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditaran los integrantes del Proponente Plural se podran cumplir con contratos
validos que acrediten el requisito de experiencia solicitada en el pliego de condiciones y se calcularan sobre el
“valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)".
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la
experiencia, estos se tendran en cuenta para calcular el “nimero de contratos con los cuales el Proponente
cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitara la acreditacion de
longitudes, magnitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica, sino que bastara
con acreditar los SMMLV.

Considerando que el presente proceso se adelanta por lotes, estos porcentajes de experiencia se calcularan
sobre el "valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)”., esto es,
en relacion con el valor del Presupuesto Oficial establecido para cada lote.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Unién
Temporal, el porcentaje de participacion del integrante sera el registrado en el RUP de este o en alguno de los
documentos validos para la acreditacion de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener
RUP.

Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio o en Union
Temporal, el valor a considerar sera el registrado en el RUP, o documento valido en caso de que el integrante
no esté obligado a tener RUP. En estos casos, la experiencia efectivamente acreditada para el procedimiento
de seleccion sera la presentada multiplicada por el porcentaje de participacién que tuvo el integrante o los
integrantes que presentan la oferta.

Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, el “% de
dimensionamiento (segun la magnitud fisica requerida en el Proceso de Contratacién)” exigido en la matriz de
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social se afectara por el porcentaje de participacion que
tuvo el integrante o los integrantes.

Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Uniéon Temporal, la acreditacion del “% de dimensionamiento”
se afectara de acuerdo con la distribucién de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se debera
allegar el documento de conformacién de Proponente Plural que discrimine las actividades a cargo de cada
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar
qué actividades ejecutd cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la
evaluacion se realizara de conformidad con lo sefialado en el parrafo precedente, respecto a los Consorcios.
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimension o magnitud requerida en el Proceso
de Contratacion para acreditar la experiencia segun detalle la respectiva matriz de experiencia aplicable en el
proyecto de infraestructura social.

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una Unidn
Temporal, y dos (2) o mas de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar en el presente
proceso, dicho Contrato se entendera aportado como un (1) solo Contrato y se tendra en cuenta para el aporte
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de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que
ejecutaron el Contrato y que estan participando en el presente Proceso de Contratacion.

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacion de valores y magnitudes
intervenidas debera evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la matriz de experiencia aplicable en atencion al
proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados como experiencia que contengan
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social requerida, la Entidad Estatal solo tendra en
cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura.

Para estos efectos, el oferente debera acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo
contrato, empleando alguno de los documentos validos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitira la subsanacion, en los términos del numeral 1.6 del
Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes
intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del
respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendra en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no serviran para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede
constatarse la ejecucion de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio.
Para la aplicacion de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo
Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para
demostrar su propia experiencia.

Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no serviran para probar la experiencia
requerida.

421.24 ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Los Proponentes acreditaran para cada uno de los Contratos aportados la siguiente informaciéon mediante alguno, o
algunos, de los documentos sefalados en el Pliego de Condiciones:

oo W

Contratante.

Objeto del Contrato.

Principales actividades ejecutadas.

La magnitud, area intervenida o construida y demas condiciones de experiencia contenida en la matriz de
experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos
que aplique.

La fecha de iniciacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripcion del Contrato, a
menos que de los documentos establecidos en el pliego de condiciones ya que de forma expresa asi se
determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes, afo) de

suscripcion y/o inicio del contrato: se tendra en cuenta el Ultimo dia del mes que se encuentre sefalado en la
certificacion.

La fecha de terminacion de la ejecucion del Contrato: Esta fecha corresponde al momento de terminaciéon de
la ejecucion del Contrato, por lo que no necesariamente coincide con la fecha de entrega y/o recibo final,
liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos establecidos en el pliego de condiciones lo indiquen de
forma expresa asi lo determine.

Si en los documentos validos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia fecha (mes,
afo) de terminacién del Contrato: se tendra en cuenta el primer dia del mes que se encuentre sefalado en la
certificacion.

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
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H. El porcentaje de participacion del integrante del Contratista plural.

4.21.2.5 DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

En aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera verificar informacién adicional a la
contenida en el RUP, el Proponente podra aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a
continuacion, para que la Entidad realice la verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar diligenciados y
suscritos por el contratante, el Contratista o el interventor, segun corresponda. En caso de existir discrepancias entre
dos (2) o mas documentos aportados por el Proponente para la acreditacion de la experiencia, se tendra en cuenta el
orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato en la que

conste el recibo a satisfaccion de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u

obligacién de hacerlo.

Acta de inicio o la orden de inicio. La misma solo sera valida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

Copia de la licencia de construccion y/o licencia de urbanismo.

Planos récord finales de obra.

Para los contratos que hayan sido objeto de cesion, el Contrato debera encontrarse inscrito y clasificado

en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como validos para la acreditacion de

experiencia de la persona juridica o natural cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitira para el

cesionario y no se reconocera experiencia alguna al cedente.

H. Cualquier otro documento idéneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los
Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron
en su formacion o estar publicados en el SECOP.

®mmo

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar, ademas, la certificacion
de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del Contrato emitida por el revisor fiscal o
contador publico del Proponente que acredita la experiencia, seguin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional
y certificado de antecedente disciplinarios vigente, de la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes
que hagan sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

421.2.6 PARA SUBCONTRATOS

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicaran las
disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades Estatales el Proponente
debera aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Certificacion del subcontrato. Certificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del subcontrato,
la cual deberéa estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o
del EPC o Consorcio Constructor. Asi mismo, debe contener la informacién requerida en el Pliego de Condiciones
para efectos de la acreditacion de la experiencia.

B. Certificacion expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivd el subcontrato. Esta
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certificacion debe contener la informacion basica del contrato principal y la siguiente:

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal—

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subcontratacion es permitida en el marco del contrato
principal. En caso de que no requiera autorizacion para subcontratar, el Proponente podra aportar con su
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii)
certificacion emitida por la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacion solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacién con el contrato principal suscrito con la
Entidad Estatal.

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratacion, las reglas de los literales A y B aplicaran hasta
el primer nivel de subcontratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acreditacion de la
experiencia se realizara con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos,
entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo contrato
principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular.

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratacion, la
experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecera al subcontratista. En este contexto, el
contratista directo no podra acreditar dichas actividades, por lo que no seran tenidas en cuenta para la
verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberan advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera
certificado que, dentro de su contrato, se llevo a cabo la subcontratacion, por cuanto tales actividades no seran
tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberan
informar a la Entidad, mediante comunicacion escrita, indicando el proceso en el cual el contratista certifico la
respectiva subcontratacion.

La obligacion de informar las situaciones de subcontratacion estara en cabeza de los Proponentes y de ninguna
manera dicha carga sera de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta tal situacion, la
Entidad no tendra responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se contabilizara
como un todo y no se tendra en cuenta lo relacionado con la subcontratacion.

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratacion,
aplicara el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.

4.21.2.7 RELACION DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL

La verificacion del nUmero de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera:

Numero de contratos con los Valor minimo a certificar

cuales el Proponente cumple (como % del Presupuesto Oficial de obra
la experiencia acreditada expresado en SMMLYV)

De 1 hasta 2 75 %

De 3 hasta 4 120 %

Hasta 5 150 %
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Si el numero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a la
posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos
contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) contratos -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se
tendran en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacion se hara con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV de los
contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) de los
contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface el porcentaje
minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificara la propuesta como no habil y el Proponente podra
subsanarla en los términos contemplados en la seccién 1.6.

En este proceso estructurado por lotes, el valor minimo a certificar debe ser en relacion con el valor del Presupuesto
Oficial del respectivo lote expresado en SMMLYV.

4.2.2 FACTOR DE CALIDAD

La Entidad asignara el puntaje de factor de calidad como sigue:

Concepto Puntaje

Implementacion del programa de gerencia de proyectos 07
Presentacion de un plan de calidad 03
Total 10

Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional de
Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o juridicas,
nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten
con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la
sumatoria obtenida en relacion con el factor de calidad.

4.2.3. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS

La Entidad asignara 07 puntos al Proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de proyectos
mediante la suscripcidon del Formato 7A — Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo la gravedad de
juramento conste el compromiso que en este sentido asume.

Para efectos del Proceso de Contratacion, por gerencia de proyectos se entiende la aplicacién de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos de este, lo cual se
logra mediante la aplicacion de procesos de gerencia de proyectos en las fases de inicio, planificacion, ejecucion,
monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos requiere: identificar requisitos; abordar las diversas
necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros
aspectos con el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo.

Para la ejecucién del Contrato, el adjudicatario debera instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con
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un profesional tiempo completo en las areas de la ingenieria o de la arquitectura, con matricula profesional vigente,
que cumpla con las siguientes condiciones dependiendo de la complejidad del proyecto:

A. Opcién 1: Profesional con certificado o credencial PMP (Project Management Professional), con minimo
un (1) afio de experiencia como Coordinador, Gerente, Lider o Director de Proyectos de obras de
infraestructura vertical.

Para acreditar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como certificacién o credencial PMP vigente. Adicionalmente, debera
presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

B. Opcion 2: Profesional que acredite tener una especializacion, maestria o doctorado en Gerencia de
Proyectos o afines, con minimo un (1) afio de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de
proyectos de obras de infraestructura vertical.

Para comprobar lo anterior, el adjudicatario debera aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique que el
profesional es ingeniero y/o arquitecto, asi como copia de los titulos de postgrado, acreditados mediante copia de los
diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, debera presentar certificaciones o contratos en los que se evidencie la
experiencia solicitada en gerencia de proyectos.

Cuando la especializacion, maestria o doctorado no sea especifica en Gerencia de Proyectos, se debera aportar copia
del pénsum académico, plan de estudios y certificacion de la Universidad en la cual se indique que los estudios
adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto.

Para efectos del presente Pliego, se entiende por pénsum académico, como el documento que contiene todas las
asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera.

Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico debera contener como minimo estudios en las areas de:

* Formulacién, Evaluacién o Gestion de Proyectos

* Gerencia del talento humano

* Principios de administraciéon de proyectos (Planeacion, organizacioén, direccion y control)
* Planeacion Estratégica

* Finanzas

El programa de Gerencia de Proyectos estara sujeto al seguimiento de la interventoria durante la ejecucion del
Contrato.

En el evento de que el titulo académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente debera acreditar la
convalidacién de dicho titulo ante el Ministerio de Educacion Nacional.

Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, lider o director de proyectos de obras de
infraestructura vertical se tendra en consideracion el tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminacion
indicada en las certificaciones presentadas, independientemente de su dedicacion. En el evento de que existan
traslapos de tiempo, solamente se tendra en cuenta una vez el tiempo traslapado.

4.2.4. PRESENTACION DE UN PLAN DE CALIDAD

La Entidad asignara 03 puntos al Proponente que se comprometa a presentar un Plan de Calidad especifico para el
proyecto, elaborado conforme con los parametros establecidos en la Ultima actualizacion de las normas NTC ISO
9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 mediante la suscripcion del Formato 7C - Plan de calidad.
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La interventoria verificara el cumplimiento de este criterio conforme con lo establecido en las normas mencionadas sin
requerir la presentacion de certificacion alguna.

El Plan de Calidad se elaborara en relacion con el proyecto a ejecutar, por lo que el Proponente no debe presentar
ningun certificado de gestién de calidad. Sin embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las
normas técnicas sefialadas en el primer parrafo de este numeral.

4.3. FACTORES DE SOSTENIBILIDAD TECNICO AMBIENTAL AGREGADO

La Entidad asignara un puntaje de nueve (9) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno de los
elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado, mediante la suscripcion del Formato
12, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que asume y el ofrecimiento realizado. Los
ofrecimientos efectuados seran opcionales para los Proponentes que producto del analisis hecho se encuentren en la
capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que los Proponentes que no presenten el Formato 12 no seran
acreedores de puntaje por este factor.

Las medidas implementadas en este factor son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, tendran el
caracter de obligacién contractual. Por lo tanto, sera objeto de vigilancia por la interventoria en la ejecucion del
Contrato de obra.

Para la obtencion de puntaje por este factor, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

l. Los costos asociados a la implementacion de los elementos que componen este factor seran asumidos por el
Contratista.

Il. La verificacion del ofrecimiento se hara por parte de la interventoria en la ejecucién del Contrato.

M. Si el Contratista durante la ejecucién del contrato no cumple con estos compromisos, que se convierten en
obligaciones contractuales, la Entidad podra acudir a las multas para conminar al Contratista a su
cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en el Contrato.

V. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la ejecucién del
Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las autorizaciones, permisos, licencias
ambientales, licencias de construccion, planes de manejo ambiental, planes de ordenamiento territorial,
requeridos para el desarrollo de la obra.

4.3.1. SIEMBRA DE ESPECIMENES ARBOREOS NATIVOS DE LA ZONA

El Proponente que se comprometa, a través del diligenciamiento del Formato 12, a realizar la siembra de
especimenes arboreos nativos de la zona al interior del predio o en la zona de influencia en el cual se encuentra la
edificacion objeto del Proceso de Contratacion sera acreedor de tres (3) puntos.

Se entiende por una especie nativa a aquella que se encuentra en una determinada zona de forma natural, es decir,
Su presencia en una region, conocida como su habitat natural, no se debe a la intervencion humana directa o indirecta,
ni presente o pasada.

A modo de ejemplo, se tienen las siguientes especies arboéreas nativas de la zona:

¢ Oiti (Licania tomentosa)
e Ceiba bonga (Ceiba pentandra)
e Acacia roja (Delonix regia)
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Las especies anteriormente mencionadas se sefialan a titulo enunciativo, por lo que no implica una limitacién directa o
restrictiva que las reduzca a las aqui relacionadas, ya que sera el Contratista quien decida las especies nativas a
sembrar, asi como el tamafno de estos, el cual se encontrara entre los 30 cm y 1 m de altura, y sera autonomia del
Contratista definir la altura segun el rango previamente establecido, sin perjuicio de cumplir el requisito sembrando
arboles de una altura mayor.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad en funcion del area del predio y disponibilidad de zonas verdes para siembra
de especimenes arbdreos, establecera la cantidad de arboles segun la siguiente tabla:

El mantenimiento, poda y conservacion de los especimenes nativos sembrados sera responsabilidad de la Entidad
Estatal, o de quien esta designe, y no del Contratista. Asimismo, no constituye una actividad de compensacion o
reposicion forestal producto de la ejecucién del proyecto de infraestructura social.

4.3.2. INSTALACION DE CICLO-PARQUEADEROS

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia una (1) estacion de ciclo-
parqueaderos empleando materiales reciclados, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segun la
disponibilidad de espacio que cuente el predio en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social, sera
acreedor de tres (9) puntos.

Para el ofrecimiento realizado, la Entidad, de acuerdo con el area del predio y disponibilidad de un espacio para la
ubicacion de bicicletas, definira la cantidad de bicicletas que se podran ubicar en los ciclo-parqueaderos teniendo en
cuenta la siguiente tabla:

Cantidad de bicicletas que se

Alternativa M2 del predio permitira ubicar en el ciclo
parqueaderos
14 ciclo parqueaderos

3 Mayor o igual a 8.001

Para el presente ofrecimiento el Contratista debe garantizar las condiciones de calidad y durabilidad del material
reciclado; sin embargo, en caso que no sea posible la implementacidn del ciclo-parqueadero en materiales reciclados,
sera valida en materiales convencionales bajo los mismos supuestos de calidad y durabilidad.

El mantenimiento y conservacioén de los ciclo-parqueaderos sera responsabilidad de la Entidad Estatal, o a quien esta
designe y no del Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: La oficina de Servicios Generales de la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

4.3.3. INSTALACION DE JARDINES CON FINES ORNAMENTALES HORIZONTALES O VERTICALES

El Proponente que se comprometa a través del Formato 12 a instalar por cuenta propia un jardin con fines
ornamentales, el cual puede ser de forma horizontal o vertical, segun la disponibilidad de espacio que cuente el predio
en el cual sera adelantado el proyecto de infraestructura social, sera acreedor de tres (3) puntos.
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Entendiéndose un jardin en los términos definidos en el Diccionario de la Lengua Esparfiola como un terreno donde se
cultivan plantas con fines ornamentales. Dicho jardin podra ser horizontal o vertical, segun la disponibilidad de espacio
fisico con que cuente el predio en el cual se desarrollara el proyecto de obra publica, bajo los siguientes lineamientos:

En la ejecucioén del proyecto sera identificada la viabilidad de la instalacion del jardin horizontal, y en caso tal de no ser
posible por limitaciones fisicas de espacio o de zonas verdes, se procedera con el jardin vertical, segun los metrajes
establecidos en la tabla anterior. Adicionalmente, el tamafo establecido para el jardin podra ser implementado en dos
zonas independientes del predio logrando que la suma de estos sea igual al establecido y ofertado.

Las especies que sean destinadas para este factor seran de tipo nativo de preferencia, y sera el contratista quien
establezca cuales emplear.

El mantenimiento y conservacion de los jardines con fines ornamentales sera responsabilidad de la Entidad Estatal, o
a quien esta designe y no del Contratista.

Para los fines del caso el responsable de realizar el mantenimiento sera: La oficina de Servicios Generales de la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

4.3.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o con Trato
Nacional o por ii) la incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en ningun caso
otorgara simultaneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje

Promocién de Servicios Nacionales o con

. 20
Trato Nacional
Incorporacién de componente nacional en
servicios extranjeros

5

4.3.5. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de ofertarse por una
persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con
la legislacion colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato
Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o
(i) vincula el porcentaje minimo de personal colombiano, segun corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la
legislacion colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un
residente en Colombia, por una persona juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un
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Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculacion de

personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratacion de manera
singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran definir si aplican las reglas previstas en este
numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su pais. Para definir la regla aplicable al
proceso, el Proponente extranjero con trato nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcion 3 del
Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opcién 3
del Formato 9 A — Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal debera evaluar la oferta

de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

LOTE 1:
PROYECTO | OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMIODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA FEcRA | 60120
ESCUELA NAVAL DE CADETES *ALMIRANTE PADILLA” EN ESPECIAL EL EDIFICIO DE AULAS ALFA SEXTANTIS 2
PORCENT
. . CANTI PORCENTAJE DE | AJE PROM
TEM Bien unp | ST | VR unIT VR. TOTAL VR. TOTAL PO oon. | AcmuLa | oo,
DO
1,00 ESMALTE POLIURETANO M2 | 354650 | $ 7786500 | 5 276.148.268.25 27.10% 27,10%
PINTURA EPOXICA BASE
2,00 SOLVENTE POLI-EPOX USO M2 | 354650 | $ 6919300 | §  245.393.015,15 24,08% 51,17%
MARINO
3,00 ANTICORROSIVO_EPOXICO M2 | 354650 | $ 5477000 | § 194.241.837.18 19,06% 7023%
RUTINA MANUAL MECANICA Y
400 PREPARACION DE SUPERFICIE | M2 | 3546550 | $ 5020600 | §  178.055.608,50 17.47% 87,70%
DE ESTRUCTURA METALICA
5,00 ESMALTE POLIURETANO M2 | 49296 | $ 7786500 | 5 38.384.33040 3,77% 9147% \
PINTURA EPOXICA BASE 5 1090y 21.9%%
6,00 SOLVENTE POLI-EPOX USO M2 |49296 | 69.193,00 | § 34.109.381,28 3,35% 94,82%
MARINO
7,00 ANTICORROSIVO _EPOXICO M2 | 49296 | 54.770,00 | 5 26.999.419,.20 265% 97 47%
RUTINA MANUAL MECANICA Y
8,00 PREPARACION DE SUPERFICIEDE | M2 | 49296 | §$ 5020600 | § 2474954976 243% 99,89%
ESTRUCTURA METALICA
9,00 Panel fendlico compacto de fempara | ) | 450 | §1,079.482,00 $ 1.079.482,00 0,11% 100,00%
zonas hiimedas.

Después de aplicar la metodologia se identifica los bienes nacionales relevantes: ESMALTE POLIURETANO,
PINTURA EPOXICA BASE SOLVENTE POLI-EPOX USO MARINO, ANTICORROSIVO EPOXICO , RUTINA
MANUAL MECANICA Y PREPARACION DE SUPERFICIE DE ESTRUCTURA METALICA, Panel fendlico
compacto de 1 cm para zonas humedas. ; se identifica que estos no estan registrados en el Registro de Productores

de Bienes Nacionales.

LOTE 2:
PROYECTO OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE FECHA 6/01/2026
DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES "ALMIRANTE PADILLA” EN ESPECIAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS
PORCENTAJ | PORCENTAJ
f . CANTIDA E DE E
ITEM Bien UND D VR. UNIT VR. TOTAL VR. TOTAL PARTICIPAC | ACUMULAD PROMEDIO
ION 0
Capa de terminacion con granulos
EPDM virgenes de alta pureza
color azul, en granulometria 1.0-3.0 o o
il mm, especialmente formulados L2 SR $240.039,82 $1.344.222.992,00 $ 3.362.129.895,37 SR SR 21,21%
para sistemas tipo sandwich
certificados por World Athletics
2,00 Capa eléstica en mezcla de caucho | M2 | 2200,00 $402.887,00 $ 886.351.400,00 26,36% 66,34%
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imprimante poliuretanico de baja
viscosidad, bicomponente o one-
component moisture-cure,
5,00 especificamente formulado para M2 2200,00 $95.000,00 $209.000.000,00 6,22% 91,04%
adhesion entre carpeta asfaltica y
mezclas SBR aglutinadas con
resina PU.
mezcla densa en caliente tipo
6,00 MDC-2, Con un espesor de 7 cm M3 140,00 $997.819,00 $ 139.694.660,00 4,15% 95,20%
sistema de demarcacion para
7,00 carriles de pista atlética, en color ML 4279,59 $26.000,00 $111.269.243,37 3,31% 98,51%
blanco reflectivo.
Excavacion de la base y la
8,00 subbsase, M3 1200,00 $41.879,00 $50.254.800,00 1,49%
LOTE 3:
OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA
PO ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” AU 6/01/2026
PORCENTAJE | PORCENTAJ
P . CANTIDA DE E
ITEM Bien UND D VR. UNIT VR. TOTAL VR. TOTAL PARTICIPACIO | ACUMULAD PROMEDIO
N 0

5,00

Desmonte, limpieza y reinstalacion de
luminarias en estructura metalica del
campo de paradas.

UND

420,00

$  75.000,00

$ 31.500.000,00

6,00

DESMONTE DE CUBIERTA
EXISTENTE EN PLASTICO
REFORZADO O TIPO SANDWICH,

M2

270,70

$  75.000,00

$ 20.302.200,00

7,00

madulos divisorios y puerta de
inodoros en panel fendlico compacto
de 1 cm para zonas hiimedas.

M2

11,50

$1.079.482,00

$ 12.409.725,07

8,00

pintura esmalte poliuretano, acabado
final sobre correas metalicas, 2-3
capas (poliéster uretano) de dos
componentes A y B, catalizador para
poliuretano incoloro 111351, que al
mezclarse proporcionan un acabado
brillante de alta durabilidad.

ML

259,20

§ 44.364,00

$ 11.499.148,80

$437.371.007,14

20,67%
7,20% 89,89%
4,64% 94,53%
2,84% 97,37%
2,63%
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Después de aplicar la metodologia se identifica los bienes nacionales relevantes: Suministro e instalacion de correas
metalicas conformadas en frio tipo perfil rectangular doble 2PHR 220x80x2 mm en acero estructural ASTM A1011 /
A1008 Grado 50, Desmonte y retiro de correas metalicas deterioradas tipo perfil rectangular 2PHR, cubierta tipo
sandwich deck en aluminio y aluzinc con inyeccion en poliuretano 40 mm de espesor, cubierta translicida tipo
sandwich en policarbonato celular de 30 mm de espesor con proteccion UV coextruida en cara exterior, geometria
compatible con panel sandwich metélico existente; se identifica que estos no estan registrados en el Registro de
Productores de Bienes Nacionales.

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 18 de diciembre
de 2025, se determiné que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho
registro de conformidad con el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se
otorgara el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del
objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el
[la Entidad Estatal definira el porcentaje requerido que sea por lo menos del ochenta por ciento (80 %), sin perjuicio de
incluir uno superior] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podra vincular un porcentaje de
empleados o contratistas por prestacién de servicios colombianos, de al menos el ochenta por ciento (80 %), del
personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido para la
ejecucion del contrato, tratdndose de Proponentes Plurales, su composicién debera estar acorde con lo exigido por la
nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que dependera la
franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la regla de origen
que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de puntaje correspondiente:

No.

Puntaje aplicable

Composicion del Regla de origen
Proponente Plural aplicable

Unicamente integrantes Promo_mon de_
1. . Decreto 1082 de 2015 Servicios Nacionales
colombianos .
o con Trato Nacional
Colombianos en asocio con Promocién de
2. extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 Servicios Nacionales
nacional o con Trato Nacional
La regla de origen del
pais con el que se tenga
acuerdo comercial o la
Unicamente integrado por del Decreto 1082 de Promocion de
3. extranjeros con trato 2015. Si el Proponente Servicios Nacionales
nacional Plural no especifica a o con Trato Nacional
cual regla se acoge, se
aplicara la del Decreto
1082 de 2015.
Proponente plural en el que | No aplica la regla de Incorporacion de
4. al menos uno de los origen del Decreto 1082 | componente
integrantes es extranjero sin | de 2015, ni la de los nacional en servicios




\8/ ESTUDIO PREVIO
A
w Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
BESIARN Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | ' 29ina 53 de 98

|| | trato nacional. | paises de origen. | extranjeros ||

4.3.6. ACREDITACION DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, ademas del Formato 9 A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes documentos, segun corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecucion del objeto
contractual de conformidad con la ley.
C. Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representacién legal emitido por alguna

de las camaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional por
promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera presentar el Formato 9A — Promocién de
Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opcién 3 del Formato 9A — Promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, debera acreditar que los servicios son
originarios de: a) los Estados mencionados en la seccidon de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de
Contratacion; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado
que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de
2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple con
la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la informacién y/o
documentacion que sea requerida.

El Proponente nacional podra subsanar la falta de presentaciéon de la cédula de ciudadania o del certificado de
existencia y representacion legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podra
subsanar esta circunstancia para la asignacion del puntaje por Promocion de Servicios Nacionales o con Trato
Nacional.

La Entidad Estatal asignara el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios Nacionales o con
Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno
de los documentos indicados en este numeral, segun corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural
debera diligenciar el Formato 9A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de
sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendra puntaje por Promocion de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

4.3.7. INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS

La Entidad Estatal asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que
incorporen a la ejecucion del contrato mas del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional
de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en el exterior debera
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acreditar la convalidacién de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de Educacion Nacional. En este sentido, para
acreditar los titulos académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolucidon expedida por el Ministerio
de Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el apoderado del
Proponente debera diligenciar el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el
cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporara en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso
de Contratacion.

La Entidad Estatal unicamente otorgara el puntaje por promocién de la incorporacién de componente nacional cuando
el Proponente que presente el Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya
recibido puntaje alguno por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

El Formato 9B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado por los
Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. En el evento que
un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B — Incorporacién de Componente Nacional en
Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habra
lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. ni por el regulado en este numeral.

En caso de no efectuar ningun ofrecimiento, el puntaje por este factor sera cero (0).
4.3.8. VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Entidad asignara un (1) punto al Proponente que acredite el numero minimo de personas con discapacidad de
acuerdo con el numero total de trabajadores de la planta de su personal en los términos sefalados en el articulo
2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), o la norma que lo modifique,
adicione, complemente o sustituya.

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 — Vinculacién de personas con discapacidad suscrito por la persona natural,
el representante legal o el revisor fiscal, segun corresponda, en el cual certifique el numero total de trabajadores
vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion,
ii) acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo
sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de cierre del
Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendra en cuenta la planta de personal del integrante del Proponente Plural
que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion.
Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial
expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.7, sin importar si la experiencia es general o especifica.

El Formato 8, tratandose de proponentes plurales, debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea la
persona natural o si el integrante es una persona juridica, por el representante legal o revisor fiscal, segun
corresponda, que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso de
Contratacién, y que ademas vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido en el Decreto 392 de 2018.

4.3.9. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES

La Entidad asignara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.
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Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 — Acreditacion de emprendimientos y
empresas de mujeres y aportar la documentacion requerida. Si el Proponente debié subsanar dicho formato y/o los
documentos exigidos para probar esta condicion sera valido para el criterio diferencial en cuanto al requisito
habilitante relacionado con el nimero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo,
no se tendra en cuenta para la asignacién de puntaje, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de
evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10 %)
en el Consorcio o en la Unién Temporal.

La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacion del puntaje para Mipyme.

4.3.10. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA

La Entidad otorgara un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de
Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en
concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregarad copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion. Si el Proponente debid
subsanar la entrega del RUP, éste sera valido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes
relacionados con el niumero de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la
Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendra en cuenta para la asignacién del
puntaje adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratandose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgara si por lo menos uno de los integrantes acredita la
calidad de Mipyme y tiene una participacion igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unién
Temporal.

4.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR POSTERIOR A LA ADJUDICACION DEL CONTRATO:

El oferente debera comprometerse a dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones en el evento de
resultar adjudicatario del proceso, esto dentro de los cinco (05) dias siguientes a la adjudicacion:

o Hojas de vida del personal profesional propuesto (hojas de vida, documentos de identidad,
certificaciones académicas y laborales, etc.) acuerdo exigencias del proceso. Los documentos
relacionados con antelacion, deben encontrarse debidamente ajustados a la normatividad vigente y su
cumplimiento sera exigido en todo momento por el interventor o supervisor del Contrato.

o El programa de obra de acuerdo con el plazo ofrecido en la propuesta, resaltando la ruta critica. (El
cronograma no podra superar el plazo oficial para cada uno de los items y debera estar ajustado a la
ejecucion de la obra de conformidad con los disefios arquitecténicos, técnicos y planes de manejo
ambiental).

o Los Analisis de Precios Unitarios que soportan su oferta: Los valores unitarios que presente el
oferente de cada uno de los items que conforman el cuadro de cantidades de labores de
mantenimiento, deben incluir todas las actividades descritas en las especificaciones técnicas;
cualquier omision de materiales, equipos, herramienta, transporte y/o mano de obra, elementos,
equipos o accesorios no contemplados por el oferente seran en su totalidad asumidos por éste y no
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4.41

representaran ningun sobre costo para la Institucion.

o Cronograma de construccion de conformidad con el plazo ofrecido, respetando el plazo de ejecucién
de los mantenimientos.

o Plan de Manejo Ambiental que contenga: Objetivos, descripcion del proyecto (actividades del
proyecto, recursos para la ejecucion del proyecto), Area de influencia, Evaluacién de impactos
ambientales, Plan de Manejo Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y los formatos
correspondientes.

o Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que contenga: Estrategias del programa, Gestion del
programa (recursos para la gestion de salud ocupacional, programa de seguridad industrial y salud
ocupacional, registros), Plan de contingencias del proyecto (lineamientos del plan de contingencias,
plan de accion) y los formatos correspondientes.

Nota: Una vez adjudicado el contrato dando cumplimiento a Ley 2016 de 2020, la Unidad Delegataria
debera exigir al contratista el certificado de participacién y aprobacién del curso virtual de integridad,
transparencia 'y lucha contra la corrupcion establecido por funcion publica MIPG,
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad , 10 anterior actuar orientados bajo cultura legalidad
y la ética de lo publico con base principios funcién publica, asumir comportamientos en los que prevalezca
el interés general por encima del interés particular.

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA: CONDICIONES
DEL PERSONAL PROFESIONAL A UTILIZAR EN LA OBRA. (Solo presenta el oferente
adjudicado)

El oferente debera certificar acuerdo Anexo Técnico que en caso de resultar adjudicatario cumplira con el
Personal para proceder con la ejecucion del objeto Contractual; para lo cual una vez adjudicado el
contrato debera aportar al supervisor o interventor de la obra las hojas de vida con los soportes que
respalden sus calidades e idoneidades (anexar copia de Diplomas y Actas de Grado que acrediten la
formacién profesional, expedido por Entidades reconocidas por el Ministerio de Educacién Nacional y
Matriculas o Licencias Profesionales y certificaciones laborales que apliquen) dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, para la
aprobacion del mismo, asi:

Lote 1: OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” EN
ESPECIAL EL EDIFICIO DE AULAS ALFA SEXTANTIS

EXPERIENCIA

(especializacion, maestria y/o
doctorado) que relacionen la
gerencia de proyectos o
gerencia de obras con matricula
profesional vigente.

contada a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional.

DEDICACION A GENERAL EXPERIENCIA
. LA OBRA A : 7 ESPECIFICA MiNIMA
ESTUDIO PROFESION MiNIMA (ANOS)
EJECUTARSE PROFESIONAL RELACIONADA
ING. CIVIL O ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRA Con postgrados 50% QUINCE (15) Minimo tres (03) proyectos de

obra con actividades de
construccion y/o
mantenimiento y/o adecuacion
de estructura metalica a
porticada como Director de
obra cuya sumatoria del area
intervenida sea 9.070 m2

RESIDENTE DE OBRA

ING. CIVIL

con matricula profesional vigente

100%

DIEZ (10)

contada a partir de la expedicion
de la tarjeta profesional.

Minimo tres (03) proyectos de
obra con actividades de
construccion y/o
mantenimiento y/o adecuacién
de estructura metalica a
porticada como Residente de
obra cuya sumatoria del area
intervenida sea 9.070 m2
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CINCO (05) Minimo tres (03) proyectos
de obra con actividades de
PROFESIONAL EN SGSST contada a partir de la construccion y/o
RESIDENTE expedicion del titulo obtenido mantenimiento y/o
SGSST con licencia para prestaciéon de | 100% como profesional SGSST. adecuacion de estructura
servicios en seguridad y salud metalica a porticada como
en el trabajo vigente PROFESIONAL EN SGSST
cuya sumatoria del area
intervenida sea 9.070 m2

Lote 2 OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA” EN
ESPECIAL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS:

EXPERIENCIA

DEDICACION A GENERAL EXPERIENCIA
LA OBRA A P ESPECIFICA MINIMA
ESTUDIO PROFESION MiNIMA (ANOS)
EJECUTARSE PROFESIONAL RELACIONADA
ING. CIVIL O ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRA Con postgrados 50% QUINCE (15) Minimo tres (03) proyectos de
(especializacion, maestria y/o . . obra con actividades de
doctorado) que relacionen la contada'a partir de'Ia expedicion construccion y/o
gerencia de proyectos o de la tarjeta profesional. mantenimiento y/o adecuacion
gerencia de obras. con de pista de atletismo como
matricula profesional vigente. Director de obra cuya
sumatoria de longitudes
intervenida sea 430 ml
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA 100% DIEZ (10) Minimo tres (03) proyectos de
con matricula profesional vigente obra con actividades de
contada a partir de la expedicion construccion y/o
de la tarjeta profesional. mantenimiento y/o adecuacion
de pista de atletismo como
Residente de obra cuya
sumatoria de longitudes
intervenida sea 430 ml
CINCO (05) Minimo tres (03) proyectos
de obra con actividades de
contada a partir de la construccion y/o
PROFESIONAL EN SGSST expedicion del titulo obtenido mantenimiento y/o
RESIDENTE N » o como profesional SGSST. adecuacion de pista de
con licencia para prestacion de 100% :
SessT servicios en seguridad y salud atletismo como
Lo PROFESIONAL EN SGSST
en el trabajo vigente .
cuya sumatoria de
longitudes intervenida sea
430 ml

Lote 3: OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR CONSISTENTES EN MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE
LOS BIENES INMUEBLES DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”

DEDICACION A g’éﬁi’gﬁfc"‘ EXPERIENCIA
. LA OBRA A ‘ ESPECIFICA MINIMA
ESTUDIO PROFESION MiNIMA (ANOS)
EJECUTARSE PROFESIONAL RELACIONADA
ING. CIVIL O ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRA Con postgrados 50% QUINCE (15) Minimo tres (03) proyectos de
(especializacion, maestria y/o ) L obra con actividades de
doctorado) que relacionen la contada'a partir de'Ia expedicion construccion y/o
gerencia de proyectos o de la tarjeta profesional. mantenimiento y/o adecuacion
gerencia de obras. con de bienes inmuebles como
matricula profesional vigente. Director de obra cuya
sumatoria del area intervenida
sea 3.980 m2
ING. CIVIL
RESIDENTE DE OBRA 100% DIEZ (10) Minimo tres (03) proyectos de
con matricula profesional vigente obra con actividades de
contada a partir de la expedicion construccion y/o
de la tarjeta profesional.
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mantenimiento y/o adecuacién
de bienes inmuebles como
residente de obra cuya
sumatoria del area intervenida

sea 3.980 m2
CINCO (05) Minimo tres (03) proyectos
de obra con actividades de
TECNOLOGO EN SGSST contada a partir de la construccion y/o
expedicion del titulo obtenido mantenimiento y/o
ggglsD.lFNTE con licencia para prestacion de 100% como TECNOLOGO SGSST. adecuacion de bienes
servicios en seguridad y salud inmuebles como
en el trabajo vigente TECNOLOGO EN SGSST

cuya sumatoria del area
intervenida sea 3.980 m2

Para efectos del andlisis de la informacién del personal, se tendran en cuenta las siguientes consideraciones:

a.

Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se adjudique el
Contrato y no podran ser pedidas durante la seleccién del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como
criterio habilitante.

Si el Contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de
ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo
profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la
dedicacién requerida para este Proceso de Contratacion.

El Contratista debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la
profesion de conformidad con lo seialado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matricula
profesional se puede suplir con lo regulado en el articulo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o juridica
con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor
y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecuciéon del contrato y que
estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecucion del Contrato, en el caso en que
sea establecido un valor de honorarios de referencia.

El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la
cual se vinculan al proyecto.

El Contratista garantizara que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de medios digitales)
cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de
dedicacién exigido para cada personal.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador
vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

En la determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

Posgrado con titulo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica
Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
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Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
[Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

¢ No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

e No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o especifica por titulo de posgrado

El personal relacionado sera contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos
administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo
el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles
profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, seglin su porcentaje de dedicacion,
con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se
podra hacer uso de medios virtuales.

4.5. OFERTA ECONOMICA
La forma de pago es por Precios Unitarios.

Para calificar este factor se tendra en cuenta el valor total indicado en la propuesta econémica o el obtenido de la
correccioén aritmética. La propuesta econdmica debera ser allegada en el Sobre 2 y firmada.

El valor total de la oferta debera discriminarse segun lo requerido por la Entidad, en valores unitarios, sin decimales,
incluido el valor del IVA y contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecucion de
la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos (A.l.U.).

Si la oferta presenta diferencias entre los precios unitarios y los totales, para efectos de la evaluacion y adjudicacion
se tendra en cuenta los precios unitarios, los cuales son inmodificables, no seran objeto de interpretacion, analisis o
aclaracion de ningun tipo por parte del oferente. En el evento en que el oferente haga la oferta de un mismo item con
precios diferentes, la Entidad tomara el valor mas econémico del item y efectuara la respectiva correccion aritmética.

El Formato de oferta econdmica que se encuentra en el Anexo - Propuesta econdémica, sera diligenciado por los
Proponentes.

El valor de la propuesta econdmica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos.

Al formular la oferta, el Proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones contemplados por las autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del Contrato se regira integramente por lo previsto en los Documentos del Proceso y que en sus calculos
economicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos.

El desglose de los analisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es Unicamente de referencia, constituye una
guia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos analisis de
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Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer
dentro del plazo establecido en el Anexo 2 — Cronograma para allegar observaciones al proyecto de Pliego de
Condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

El valor de la propuesta econémica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del proceso, los riesgos y la administracion de estos
(A.1LU.)

a) DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel
Nacional y Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas las personas naturales o
juridicas residentes en el pais y los impuestos de caracter Regional son determinados por cada
Departamento o Municipio conforme los parametros fijados por la Ley. La Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla” aplicara del valor a cancelar al contratista las siguientes deducciones:

Distritales:
e Retencién Impuesto Industria y Comercio (Acuerdo porcentaje de inscripcién en Hacienda Distrital)
Nacionales:

e 19% por concepto de IVA (DIAN). Impuestos valor agregado
Retencion en la fuente

Retencion de IVA (15% del IVA facturado).

e Contribuciones.

NOTA: Cabe anotar, que las deducciones por Retencion en la Fuente, estampillas, contribuciones e ICA, se realizan
de acuerdo a la responsabilidad tributaria que tenga el oferente adjudicado.

4.51 A.lLU.

El Proponente debe calcular un A.l.U. que contenga todos los costos en los que incurre el proponente, futuro
contratista, para ejecutar y cumplir el contrato. El A.l.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y
discriminarlo en la propuesta econémica.

El A.l.U. en porcentaje (%) y en Pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.l.U. que
presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.l.U establecido en el Formulario 1—
Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje
individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la
Entidad en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial.

4.5.2.CORRECCIONES ARITMETICAS

La Entidad solo efectuara correcciones aritméticas originadas por:

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta econémica, cuando exista un error que surja de
un calculo meramente aritmético cuando la operacion ha sido erroneamente realizada.

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta
econdmica y del valor del IVA, asi: cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5)
se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a punto cinco (0.5) se aproximara por defecto al nUmero entero.
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La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignara el puntaje de conformidad con el proceso.

4.5.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluacion, no parezca suficiente para garantizar una
correcta ejecucion del Contrato, de acuerdo con la informacién recogida durante la etapa de planeaciéon y
particularmente en el estudio del sector, la Entidad aplicara el proceso descrito en el articulo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto
1082 de 2015, ademas podra acudir a los parametros definidos en la Guia para el manejo de ofertas artificialmente
bajas en Procesos de Contratacion de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodoldgico.

4.5.4 PONDERACION ECONOMICA: (59,5) PUNTOS.

La Entidad seleccionara el método de ponderacion de la propuesta econémica de acuerdo con las siguientes
alternativas:

Concepto Método

1 Mediana con valor absoluto
2 Media geométrica

3 Media aritmética baja

4 Menor valor

Para determinar el método de ponderacion, la Entidad tomara los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web:
[https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

El dia de la audiencia de adjudicacién, la Entidad iniciara respondiendo y resolviendo las observaciones presentadas
al informe de evaluacién, de conformidad al Pliego de Condiciones. Acto seguido, la Entidad iniciara la apertura de los
sobres de las ofertas econémicas y definira el método de ponderacion de las propuestas de acuerdo con la TRM que
rija al dia habil siguiente; sin embargo, la Entidad debe finalizar la apertura de los sobres econémicos hasta antes de
las 3:00 pm. De conformidad con lo anterior, la Entidad no debera abrir los sobres econdmicos teniendo conocimiento
de la TRM que regira al dia habil siguiente. En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las
particularidades de cada caso, la Entidad podra optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere
conveniente, de manera que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del dia respectivo.

En el evento que la Entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrd como método de
ponderacion el que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la apertura del segundo sobre.

En cualquiera de los supuestos sefalados, la Entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres econémicos y la
definicién del método de ponderacién en un mismo dia hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el
dia de la apertura del sobre econémico seguira rigiendo aun cuando la Entidad deba suspender la audiencia.

Para mayor claridad, y siendo esta la regla prevalente de acuerdo con lo indicado, la TRM que la Entidad utilizara para
determinar el método de ponderacion sera la que rija el dia habil siguiente del dia en que efectivamente se realice la
apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el dia de la
apertura del segundo sobre.

El método de ponderacion se determinara de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:
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Rango (inclusive) Numero Método

De 0.00 2 0.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a0.49 2 Media geométrica

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja

De 0.75a 0.99 4 Menor valor

En todos los casos se tendra en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las férmulas
se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran validas.

Para este proceso, la TRM definira el método con el cual se asignara el puntaje para el primer lote a adjudicar, segun
el orden definido por la Entidad. Para la adjudicacion del segundo lote se tomara el siguiente método de acuerdo con
la tabla anterior, en orden ascendente, y asi sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciara desde el primer
método en caso de agotarse el Ultimo método.

Las propuestas que al aplicar las férmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta
econdmica.

A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con los valores de las propuestas habiles. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de la aplicacion del
siguiente proceso: la Entidad ordenara los valores de las propuestas habiles de manera descendente. Si el nimero de
valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el nimero de valores es par, la mediana sera el promedio
de los dos valores centrales.

Me = Mediana (V;: V,..; ... V)

Donde:

» V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.

* m: Es el numero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.

* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econdmicas validas.
Bajo este método la Entidad asignara el puntaje asi:

I. Si el numero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado a la
propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la siguiente
férmula:

Me — V;
Me

}x Puntaje tmiximo]

Puntaje = Hl -

Donde:
* Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas econémicas validas.

“r

« V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

Il. Si el numero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la propuesta
que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utilizara la
siguiente férmula
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Vie — Vi

- } + Puntaje tmi}:imo]
Vite

Puntaje = [{1 -

Donde:

* Vie: Es el valor de la propuesta econdmica valida inmediatamente por debajo de la mediana.
+ V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i".

B. Media Geométrica

Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor de las propuestas habiles para el respectivo factor de

calificacion para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG = '{g".’.. #V, s Vyx .2 V)
Donde:

* MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.

* V1: Es el valor de una propuesta habilitada.

* Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.

* n: La cantidad total de propuestas habilitadas.
Para efectos de la asignaciéon de puntaje se tendra en cuenta lo siguiente: se otorgara el maximo puntaje al valor de la
propuesta que se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el
factor correspondiente.

Las demas propuestas recibiran puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacion:

MGV )

Puntaje = Puntaje maximo » ‘ 1- ( —

C. Media Aritmética Baja
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta valida mas baja y el promedio simple de las ofertas
habiles para calificacion econémica.
— (Vg +X)
g =———

2

Donde:

*  Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.
- X: Es el promedio aritmético simple de las propuestas econdémicas validas.
+ Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
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fPuntaje maximo = ( 1- ( g% Y ) ) Para valores menores o iguales a Xg
Puntaje = >

1% -V I\ _
Puntaje maximo = ( 1- (\T]) ) Para valores mayores a Xg
\ 4B /

\

Donde:

« Xz: Es la media aritmética baja.
* V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas

“wry
[

D. Menor Valor
La Entidad otorgara el maximo puntaje a la oferta econdmica habil para calificacion econémica de menor valor.

Vipin = Minimo (V; Vo0 Vi)
Donde:

 V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas
* m: Es el numero total de propuestas econdémicas validas recibidas por la Entidad.
* Viuin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:

Puntaje maximo = Vi,
T
"ii

Puntaje =

Donde:

* Viuin: Es el valor total corregido de la propuesta valida mas baja.

 V;: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “".

Comité Econémico: Verificara todas las operaciones aritméticas de la propuesta econémica, asi: multiplicacion de las
columnas “Cantidad” por “Precio Unitario”, sumas correspondientes a la columna “Valor Parcial”, y sumatoria del Valor

4.6 DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” verificara la capacidad financiera de conformidad con la informacion

consignada en el RUP, (Renovado y en firme) que correspondan a la ultima vigencia fiscal expedido por la respectiva
Cémara de Comercio en Colombia.

Los oferentes deben anexar los siguientes documentos de caracter financiero y econdémico:

e Registro Unico de Proponentes (RUP). Se verificara la capacidad financiera de acuerdo a las condiciones
establecidas en el presente pliego.
e Fotocopia del Registro Unico Tributario (RUT). Con el fin de verificar el Régimen Tributario al que corresponde.
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Para el caso de consorcios o uniones temporales, deberan presentarlo individualmente y en caso que les sea
adjudicado el contrato al momento de la suscripcion del mismo.

e Certificacion bancaria, expedida no mayor a treinta (30) dias en la presente vigencia. No aplica para el caso de
consorcios o uniones temporales, quienes deberan presentar dicho documento en caso que les sea adjudicado el
proceso contractual.

e Formato de informacién de proveedores o contratista Sistema Integrado de Informacién Financiera “SIIF”.

e CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS; expedido por la Junta Central de
Contadores, del Contador Publico o del Revisor Fiscal, que firme los estados financieros, con fecha de expedicion
no superior a tres (3) meses a la fecha de cierre de la solicitud.

e FOTOCOPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL: del Contador Publico y/o Revisor Fiscal..

La verificacion financiera se realizara sobre los requisitos habilitantes de caracter financiero y la capacidad
organizacional, de los proponentes.

Para efectos de lo anterior, la informacién debe estar contenida en el Registro Unico de Proponentes "RUP"
(RENOVADO Y EN FIRME ULTIMA VIGENCIA FISCAL) de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, y de la
documentacion solicitada por el Ministerio.

Por lo anterior todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratacion,
deberan estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificacion de los
requisitos habilitantes de caracter financiero de conformidad con lo sefialado en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 0019 de 2012 y Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. El proponente
presentara con su propuesta el Certificado de Inscripcion, Clasificacion y Calificacién en el Registro Unico de
Proponentes expedido por la respectiva Camara de Comercio en Colombia. Este certificado estara RENOVADO Y EN
FIRME. Los aspectos financieros aqui exigidos, se verificaran exclusivamente con la informaciéon que se encuentre en
el Registro Unico de Proponentes vigente.

Cuando la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en desarrollo de la verificacion financiera requiera confirmar
informacion adicional del proponente, podra solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento
de la informacion, tales como estados financieros de afios anteriores, anexos especificos o cualquier otro soporte. Asi
mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias.

No se aceptaran observaciones de proponentes relacionadas con la fecha de corte de las cifras financieras, que
difieran de las certificadas por el Registro Unico de Proponentes.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el RUP sera presentado por cada uno de los integrantes; la entidad
verificara para cada uno de ellos el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, de acuerdo
con lo certificado por la Camara de Comercio.

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.3 numeral 3 “Capacidad Financiera” numeral 4 “Capacidad Organizacional”
y articulo 2.2.1.1.1.6.4 “Capacidad Residual” del Decreto 1082 de 2015, se realizara la verificacion de los siguientes
indicadores: El informe financiero no tiene ponderacién alguna; se trata del estudio que realizé la Escuela Naval
“Almirante Padilla” para verificar la capacidad financiera, asi mismo, de acuerdo con las disposiciones establecidas en
la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas
que las modifiquen, adicionen o sustituyan, se tomara la informacién financiera con el ultimo corte exigible, la ENAP
verificara en el RUP (Renovado y en Firme), y dicho certificado debera reflejar que el proponente en los indicadores
financieros relacionados cumpla con los margenes y/o rangos financieros establecidos en el presente proceso.

4.6.1. PERSONAS NATURALES O JURIDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL
EN COLOMBIA
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La evaluacion financiera y organizacional de las propuestas se efectuara a partir de la informacién contenida en el
RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluacion de la capacidad financiera se realizard de acuerdo con la
informacion reportada en el RUP, segun las disposiciones establecidas en la Subseccion 5, de la Seccién 1, del
Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o
sustituyan, por lo que se tomara la informacion financiera del mejor afo fiscal que se refleje en el registro del
Proponente y que esté vigente y en firme.

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no estan obligados a tener RUP y por tanto la
verificacion de esta informacion procedera en los términos definidos en el siguiente numeral.

4.6.2 PERSONAS NATURALES O JURIDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deberan allegar la siguiente informacion financiera
de conformidad con la legislacién propia del pais de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos;
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos vy (iii) estar avalados con la firma de quien se
encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la normativa del pais de origen.

A. El estado de situacion financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados),
acompafiados por el informe de auditoria (si aplica segun la legislacion de origen) con traduccion simple al
espanol de acuerdo con las normas NIIF.

B. Copia de la tarjeta profesional del contador publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios
vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversion.

C. El Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse
discrepancias entre la informacién consignada en el Formato 4 — Capacidad financiera y organizacional para
extranjeros y los documentos sefialados en el literal A, prevalecera la informacion consignada en los estados
financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos sefialados en el literal A sera la Entidad establecera las fechas de corte de

acuerdo con lo contemplado en la Subseccion 5, de la Seccion 1, del Capitulo 1, del Titulo 1, de la Parte 2 del Decreto

1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, se tomara la informacién de

acuerdo con el mejor ano fiscal del Proponente], acompafiado del Informe de Auditoria, salvo que se acredite en

debida forma que la legislacion propia del pais de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o

el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 — Capacidad

financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente podra acreditar este requisito con un documento que asi lo
certifique emitido por una firma de auditoria externa.

Si los valores de los estados financieros estan expresados originalmente en una moneda diferente a Délares de los

Estados Unidos de América, estos deberan convertirse a Pesos en los términos definidos.

4.6.3 IINDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES LICITACION DE OBRA PUBLICA DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

1. Indices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme.
El Proponente persona natural o juridica que demuestre la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el

articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes indicadores:
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Valor Valor
Indicador concertado concertado
Rango 1 Rango 2
Indice de liquidez =11 > 1.2
Indice de < 0,70 < 0,75
endeudamiento
Razon de cobertura =1 =0,5

de intereses

Capital de trabajo

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Patrimonio

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Rentabilidad del =0,02 = 0,02
patrimonio
Rentabilidad del = 0,01 = 0,01

activo

Tratandose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicaran si por lo menos uno de los integrantes
acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto
1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participacion igual o

superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregara copia del certificado del Registro Unico de
Proponentes, el cual debera encontrarse vigente y en firme de la ultima vigencia fiscal al momento de su

presentacion.

En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberan
acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV
que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta

a varios lotes o segmentos.

4.6.4 CAPITAL DE TRABAJO
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Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=z=CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CTz=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Formula

< 800 SMMLV CTd = 20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
= 1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.
Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:
n
CTProponente plural = Z CT;
i=L
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

En los procesos estructurados por lotes o grupos, el capital de trabajo demandado se establecera con base en el
Presupuesto Oficial del lote al cual se presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios
lotes, el capital de trabajo demandado se evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote, se debera calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital
de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva
por cada lote adjudicado al mismo Proponente.

2. Indices de capacidad financiera y organizacionales para los demés Proponentes

Los Proponentes que NO demuestren la condiciéon de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes indicadores:
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Valor Valor
Indicador concertado concertado
Rango 1 Rango 2
Indice de liquidez > 1.2 =13
Indice de < 0,70 < 0,75
endeudamiento
Razon de cobertura =1 =1

de intereses

Capital de trabajo

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Patrimonio

Definido en el
documento base

Definido en el
documento base

Rentabilidad del = 0,04 = 0,04
patrimonio
Rentabilidad del = 0,02 = 0,02

activo

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los
Documentos del Proceso de Contratacion de obra publica para infraestructura social.

En el evento que el Proceso de Contratacion se adelante por lotes o segmentos, los proponentes deberan
acreditar los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el rango de presupuesto en SMMLV
que corresponda, segun el presupuesto del lote o segmento al que se presente, o su sumatoria, si se presenta
a varios lotes o segmentos.

CAPITAL DE TRABAJO

Para el presente Proceso de Contratacion los Proponentes acreditaran:
CT=AC-PC=CTd

Donde:
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CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta
El capital de trabajo (CT) del oferente debera ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):
CT=CTd

El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula asi:

Presupuesto oficial Férmula

< 800 SMMLV CTd = 20% x (PO)
Entre 801 y 1.500 SMMLV CTd = 30% x (PO)
= 1.501 CTd = 40% x (PO)

Donde,
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Siendo Proponente Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTProponente plural = Z CT;

=1
Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Para el presente, el capital de trabajo demandado se establecera con base en el Presupuesto Oficial del lote al cual se
presenta la oferta. En consecuencia, si el Proponente allega ofertas a varios lotes, el capital de trabajo demandado se
evaluara de manera independiente para cada uno de ellos.

En caso de resultar adjudicatario de mas de un lote, se debera calcular el nuevo capital de trabajo, restando del capital
de trabajo calculado inicialmente el valor del capital de trabajo exigido del primer lote adjudicado y de manera sucesiva
por cada lote adjudicado al mismo Proponente.

4.6.5 CAPACIDAD FINANCIERA

Los Proponentes deberan acreditar los indicadores en los términos sefalados En los — Indicadores financieros y
organizacionales y bajo las condiciones sefnaladas.

Indicador Formula

o Activo Corriente
Liquidez —_—
Pasivo Corriente

Nivel de
Endeudamiento

Pasivo Total
Activo Total
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Razén de Utilidad Operacional
Cobertura de

Gastos Interes
Intereses

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi:

(X, Componente 1 del indicador;)

Indicador = .
(E}": , Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).
El Proponente que no tiene pasivos corrientes esta habilitado respecto del indice de liquidez.

El Proponente que no tiene gastos de intereses esta habilitado respecto de la razéon de cobertura de intereses,
siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad financiera de
acuerdo con los indicadores sefialados — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

4.6.6 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Matriz 1- Indicadores
financieros y organizacionales:

Rentabilidad sobre Utilidad Operacional
Patrimonio (Roe) Patrimonio
Rentabilidad del Activo Unidad Operacional
(Roa) Activo Total

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse asi

(X, Componente 1 del indicador;)
cr

=1

Indicador = :
Componente 2 del indicador;)

Donde n es el numero de integrantes del Proponente Plural (Unién Temporal o Consorcio).

El Proponente que demuestre la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia acreditara la capacidad organizacional
de acuerdo con los indicadores sefialados — Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probara la
condicién de Mipyme con la copia del certificado del Registro Unico de Proponentes, el cual debera encontrarse
vigente y en firme al momento de su presentacion.

Nota Aclaratoria: Puede presentarse la situacion en la que un oferente no presente gastos por intereses. En cuyo
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caso, el valor de gastos por intereses es cero (0). El indicador Razén de Cobertura de intereses arrojaria como
resultado “indeterminado”, ya que todo valor dividido en cero (0) es indeterminado. Dado este caso, el proponente
queda habilitado en cuanto a este indicador. De igual forma, si presenta una Pérdida Operacional sin gastos de
interés NO se habilita al proponente por tratarse de una variable negativa.

Los indicadores financieros establecidos anteriormente, deberan ser cumplidos en su totalidad por el
proponente, SON PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.

4.6.7. CAPACIDAD RESIDUAL

El Proponente sera habil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de Contratacion
(CRPC). Asi:

CRP = CRPC

Los Proponentes acreditaran la capacidad residual o K de contratacion conforme se describe a continuacion. En todo
caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacién, o la
Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejoé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un
Proponente, alguna informacion contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazara la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s)
que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el calculo de la capacidad residual.

Para el presente proceso, el Proponente debe acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual
del lote al cual radicé oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentd oferta. Si la capacidad residual del
Proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los cuales presentd oferta, la Entidad lo habilitara unicamente
en aquellos de mayor valor en los que cumpla con la capacidad residual requerida.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACION (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el
siguiente proceso:

CRPC = POE — Anticipo v /o pago anticipado

Donde:
CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratacién
POE = Presupuesto Oficial Estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el calculo de la CRPC debera tener en cuenta el siguiente
proceso:

POE — Anticipo v /o pago anticipado
CRPC = Po y/o pag B 12

Plazo estimado {meses))

Para el presente proceso, el Presupuesto Oficial estimado (POE) correspondera al Presupuesto Oficial del lote al cual
se presenta oferta.

CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
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La capacidad residual del Proponente se calculara de la siguiente manera:

CRP =C0 » [M] — SCE
100
En donde:
CRP = Capacidad residual del Proponente
CcO = Capacidad de Organizacion
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF = Capacidad Financiera
SCE = Saldos de Contratos en Ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, sin tener en
cuenta el porcentaje de participacion de estos en la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para
tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratacion
de Obra Publica, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los
integrantes, este valor se restara de la capacidad residual total del Proponente Plural.

A cada uno de los factores se le asigna maximo el siguiente puntaje:

Factor Puntaje maximo

Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacion (CO) no tiene asignacion de puntaje en la férmula porque su unidad de medida es en
Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores.

El calculo de cada uno de los factores procede como sigue:

A. Capacidad de Organizacion (CO):
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

Cinco (5) afios 0 mas Mayor ingreso operacional de los ultimos 5 afios
Entre uno (1) y cinco (5) afos Mayor ingreso operacional de los anos de existencia del Proponente.
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio
Menos de un (1) afio (*) de Comercio, Industria y Turismo cada 2 afios para efectos del umbral del
beneficio de las Mipyme.)
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Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o0 mas afios de informacion financiera es menor a
USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

I Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que hayan obtenido el
mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afios, debidamente firmado por el representante legal y el
contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no
estar obligado a tenerlo, por contador publico independiente, acompafados de su dictamen u opiniéon de
conformidad con el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

Il. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores publicos,
revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos sefialados en
el presente literal.

Los Proponentes personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia, deben presentar el
estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que hayan
obtenido el mayor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) afios, auditado, con la firma de quien se encuentre en
obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, en la moneda legal del pais en el cual
fue emitido, de conformidad con la legislacion propia del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccion al idioma castellano de la informacién financiera, observando lo
siguiente: i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado
(TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el Pliego de Condiciones; ii) presentados de
acuerdo con las normas NIIF; y iii) firmados por el contador publico colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pais del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o
el apoderado en Colombia deberan hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Asi mismo se podra acreditar este
requisito por una firma de auditoria externa.

B. Experiencia (E):
El factor (E) del Proponente para propésitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relacion entre: i) el
valor total en Pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el Proponente en el
RUP, o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratacion.

La relacion indica el numero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso
de Contratacion objeto de la acreditacion de la capacidad residual. Para Proponentes individuales se expresa asi:

Valor total de los contratos (COP)

" Presupuesto total estimado (COP)

Para Proponentes Plurales, el factor (E) de un integrante se calcula asi:

Valor total de los contratos (COP)

{ Presupuesto total estimado * % de participacion)

El calculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un integrante de un Proponente Plural debe tener en
cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la capacidad residual. Si el Proponente no
es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje al factor (E) sera asignado con base en la siguiente tabla:
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Mayor a Menor oiguala Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual contiene los
contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el SMMLV. Asi mismo, el
Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLYV para el afio de publicacion del Pliego de Condiciones
del proceso de seleccion.

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, adicionalmente deben aportar copia
de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construccion de obras
civiles bien sean publicos o privados. La informacion de los Contratos soportados con las certificaciones de terceros
que hubieren recibido los servicios de construccién de obras civiles deben ser obligatoriamente los mismos que el
Proponente presente en el Formato 3 — Experiencia. La informacion del Formato 5 — Capacidad residual debera ser
allegada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del pais de origen.
Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras debera convertirse a Pesos Colombianos en
los términos indicados en el numeral 1.13 del Pliego de Condiciones.

C. Capacidad Financiera (CF):
El factor (CF) para propositos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del
Proponente con base en la siguiente férmula:

e . Activo Corriente
Indice de liquidez = ———
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor a !Vlenor ° Puntaje
igual a

0 0,5 20

0,5 0,75 25

0,75 1,00 30

1,00 1,5 35

1,5 Mayores 40

El indice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigliedad suficiente para tener
estados financieros auditados a 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los
estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia, la informacion requerida para el
factor (CF) exigido para el calculo de la capacidad residual del Proponente esta contemplada en el numeral de los
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requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez sea
indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

D. Capacidad Técnica (CT):
El factor (CT) para propositos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios y
profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o contractual vigente
conforme con la cual desarrollen actividades relacionadas directamente con la construccion.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin Sucursal en Colombia deben
diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Desde Hasta Puntaje

1 5 20
6 10 30
11 Mayores | 40

E. Saldos Contratos en Ejecucién (SCE):

El Proponente debe presentar el Formato 5 — Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal
si el Proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los
contratos en ejecucion tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del Contrato; ii) el plazo del
Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, dia, mes, afio; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio
o Unién Temporal junto con el porcentaje de participacion del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato
se encuentra suspendido, de ser asi, la fecha de suspensiéon. En el certificado debe constar expresamente si el
Proponente tiene o no contratos en ejecucion.

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendra en cuenta lo siguiente:

l. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses
siguientes. Si el nUmero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 dias, el
factor (SCE) solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.

Il. Los Contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion de la oferta obligan al
Proponente con Entidades Estatales o privadas para realizar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de
los Contratos de concesion y los Contratos de obra suscritos con concesionarios, asi como los contratos
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderan como contratos en ejecucion los que
se encuentren en liquidacion.

M. Se tendran en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos por el Proponente o por sociedades,
Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacion.

IV.  Si un Contrato se encuentra suspendido, el calculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse asumiendo
que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentacién de la oferta del Proceso de Contratacion. Si el
Contrato esta suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

V.  El calculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente al valor del
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el nimero de
dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el Contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del Proponente en la respectiva estructura.

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia deben diligenciar el
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Formato 5 — Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona juridica
y el contador publico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion
1.13 del Pliego de Condiciones.

4.7. DESCUENTO PUNTAJE DE CONFORMIDAD CON LO REGULADO EN EL ART 58 DE LA LEY 2195 DE 2022.

Para efectos de calificacion la Contraloria General de la Republica verificara en el RUP de los proponentes calificados
como habiles, lo dispuesto en el art 58 de la ley 2195 de 2022 el cual afirma a la letra lo siguiente:

“ARTICULO 58 CONTRATOS. Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica que adelanten cualquier Proceso de Contrataciéon, exceptuando los supuestos establecidos en
el literal a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde
unicamente se pondere el menor precio ofrecido, deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas en la etapa
precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les
haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el ultimo afio, contado a partir de la fecha prevista para
la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las demas consecuencias derivadas del
incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la
situacion anterior.

Paragrafo primero. La reduccién del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan
impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437
de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Paragrafo segundo. La reduccién de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido
en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020.”

Al respecto, la Contraloria General de la Republica verificara el registro Unico de proponentes, con el fin de corroborar
si le han sido impuestas al oferente multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado a partir de la fecha
prevista para la presentacion de las ofertas; en caso de existir dichas anotaciones, descontara el 2% de la
calificacién definitiva.

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.9 “Factores de desempate”, del Decreto 1082 de 2015, modificado por el
Decreto 1860 de 2021

Articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditacion. En caso de empate en el puntaje total de dos o mas
ofertas en los Procesos de Contratacion realizados con cargo a recursos publicos, en los Procesos de Contratacion
realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su reglamentacion de contratacion, asi como los celebrados
por los Procesos de Contratacién de los patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante
debera utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido,
respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en
materia de trato nacional.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar
este factor de desempate se tendran en cuenta las definiciones de que trata el articulo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia
con el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién
Nacional, que trata del puntaje para la promocion de la industria nacional en los Procesos de Contratacion de
servicios. Para estos efectos, incluso se aplicara el inciso tercero de la definicion de Servicios Nacionales establecida
en el articulo 2.2. 1. 1. 1.3. 1., citado anteriormente. En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje
previsto en el inciso 1 del articulo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplira en los mismos términos
establecidos en los articulos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditara con los
mismos documentos que se presenten para obtener dicho puntaje. En similares términos, en los procesos en que no
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aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal debera definir en el pliego de condiciones, invitacion o documento
equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditara el origen nacional del bien o servicio a efectos
aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberan cumplir con los elementos de la nocion de Servicio Nacional
establecida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Unico Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeacion Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el articulo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto
de acreditar dichas circunstancias consistira en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener
puntaje.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditacion se realizara en los términos del paragrafo del
articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique,
aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condicidn de mujer cabeza de familia y la cesacion de esta se otorgara desde
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaracion que se presente para
acreditar la calidad de mujer cabeza de familia debera verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el articulo 1 de la Ley 1232 de 2008.
Igualmente, se preferira la propuesta de la mujer victima de violencia intrafamiliar, la cual acreditara dicha condicién de
conformidad con el articulo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de proteccion
expedida por la autoridad competente, En virtud del articulo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de proteccion la
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o
promiscuo municipal, o la autoridad indigena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta
naturaleza. En el caso de las personas juridicas se preferira a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres
cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal,
segun corresponda, presentara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por
mujeres cabeza de familia y/o mujeres victimas de violencia intrafamiliar, Ademas, debera acreditar la condicion
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas,
de acuerdo con los dos incisos anteriores, Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferira la oferta
cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este
numeral. De acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la informacién de estos datos sensibles,
como es el caso de las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, debera autorizar de manera previa y expresa el
tratamiento de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la precitada Ley, como requisito para el
otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo
menos el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicion de discapacidad, de acuerdo con el articulo 24 de la
Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan
sido contratados con por lo menos un (1) afio de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion o desde
el momento de la constitucion de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) afio y que manifieste
adicionalmente que mantendra dicho personal por un lapso igual al término de ejecucion del contrato. Si la oferta es
presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en
condicion de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo menos el
veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta. El tiempo de vinculaciéon en la planta referida de que trata este numeral se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del ultimo afio o del tiempo de su constitucion cuando su
conformacion es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de personas
mayores que no sean beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pension establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona
juridica o el revisor fiscal, segun corresponda, entregara un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de
juramento, las personas vinculadas en su némina y el niUmero de trabajadores que no son beneficiarios de la pension
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de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pension. Solo se tendra en cuenta la
vinculacion de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con
una anterioridad igualo mayor a un (1) afio contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de
constitucién inferior a un (1) afio, se tendra en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la
constitucién de la persona juridica. El tiempo de vinculacién en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se
acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del uUltimo afio o del tiempo de constitucion de la persona
juridica, cuando su conformacién es inferior a un (1) afo, en el que se demuestren los pagos realizados por el
empleador. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditara el niumero de trabajadores
vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pension de vejez, familiar o de sobre vivencia, y que
cumplieron el requisito de edad de pensién establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las
personas enunciadas anteriormente podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En cualquiera de los dos
supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las
condiciones previstas por la ley, allegara un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que
no es beneficiario de pension de vejez, familiar o sobre vivencia, y cumple la edad de pension; ademas, se debera
allegar el documento de identificacion del trabajador que lo firma. La mayor proporcion se definira en relacion con el
numero total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferira al oferente que acredite un
porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporcién se definird con la sumatoria de
trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su
némina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segin corresponda, bajo la gravedad de juramento sefalara
las personas vinculadas a su némina, y el nimero de identificacion y nombre de las personas que pertenecen a la
poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendra en cuenta la vinculacion
de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) afio contado a partir de
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitucion inferior a un (1) afo, se tendra en cuenta a aquellos que
hayan estado vinculados desde el momento de constitucién de la persona juridica. El tiempo de vinculacion en la
planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditara con el certificado de aportes a seguridad social del ultimo
afio o del tiempo de su constitucion cuando su conformacién es inferior a un (1) afio, en el que se demuestren los
pagos realizados por el empleador. Ademas, debera aportar la copia de la certificacion expedida por el Ministerio del
Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal,
palanquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o
complemente. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentara un certificado, mediante el
cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nébmina de sus integrantes pertenece a poblacion
indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definira de acuerdo con la
sumatoria de la némina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente
podran estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, debera aportar la copia de la certificacion
expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la poblacion indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo
modifique, sustituya o complemente. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el
titular de la informacion de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la poblacién indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la
informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento
del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion, para lo cual presentara
copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificacién en las desmovilizaciones colectivas que expida la
Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejaciéon de las Armas
respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la
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Reincorporacién y la Normalizacidon que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporacion o
reintegracién o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Ademas, se entregara copia del
documento de identificacién de la persona en proceso de reintegracién o reincorporaciéon. En el caso de las personas
juridicas, el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, entregara un certificado, mediante el
cual acredite bajo la gravedad de juramento que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composiciéon accionaria o
cuotas partes de la persona juridica esta constituida por personas en proceso de reintegracion o reincorporacion.
Ademas, debera aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificacion de
cada una de las personas que esta en proceso de reincorporacion o reintegracion. Tratandose de proponentes
plurales, se preferira la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporacion, para lo cual
se entregara alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas juridicas donde mas del
cincuenta por ciento (50 %) de la composicion accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de
reincorporacion, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si esta obligado a tenerlo, acreditara tal situacion
aportando los documentos de identificacién de cada una de las personas en proceso de reincorporacion. Debido a que
para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de
acuerdo con el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la informacion de estos, como son las
personas en proceso de reincorporacion o reintegracion, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo
de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el
otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes
numerales: 7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de
reincorporacion o reintegracion, para lo cual se acreditaran estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1
del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente articulo; o por una persona juridica en la cual participe o
participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporaciéon o reintegracion,
para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si estan obligados a tenerlo, presentaran un certificado, mediante
el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que mas del cincuenta por ciento (50 %) de la composicion
accionaria o cuota parte de la persona juridica esta constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso
de reincorporacion o reintegracion. Ademas, debera acreditar la condicion indicada de cada una de las personas que
participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporacién o
reintegracion, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este
integrante debe tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural. 7.2. El
integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar minimo el veinticinco por ciento (25%)
de la experiencia acreditada en la oferta. 7.3. En relacién con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de
familia o la persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la persona juridica, ni sus accionistas, socios o
representantes legales podran ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural,
para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestara en un certificado suscrito por la persona natural o
el representante legal de la persona juridica. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se
entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el articulo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que
el titular de la informacién de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporacion y/o reintegracion
autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta informacion, en los términos del literal a) del articulo 6 de
la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificara en los términos del articulo 2.2.1.2.4.2.4 del
presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. Asimismo, se
preferira la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportara el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso especifico
en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamafo empresarial de
grandes empresas junto con micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta las cooperativas o asociaciones
mutuales que cumplan con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean
micro, pequefias 0 medianas. Tratandose de proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los
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integrantes acredite alguna de las condiciones sefialadas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en
que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados unicamente por
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los
integrantes tengan la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales
en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios
de clasificacién empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales. La condicidon de micro o pequefia empresa se verificara en los términos del
articulo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015. La condicién de cooperativa o asociacion mutual se acreditara con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se
presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados uUnicamente por cooperativas vy
asociaciones mutua/es que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan
la calidad de micro, pequefias o medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al
menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociacidon mutual que cumpla con los criterios de clasificacion
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequefias 0 medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o informacién
contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de
sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del
oferente, efectuados durante el afio anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador publico; o el
representante legal de la persona juridica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal
de la persona juridica y contador publico, segun corresponda, entregara un certificado expedido bajo la gravedad de
juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a
Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales. Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural
se preferira a este siempre que: 10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociacion mutual
que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se
presentara el documento de conformacién del proponente plural y, ademas, ese integrante acredite la condicién de
Mipyme, cooperativa o asociacion mutual en los términos del numeral 8 del presente articulo; 10.2. La Mipyme,
cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la
oferta; y 10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociacion mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean
empleados, socios o0 accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo
manifestara mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona juridica. En
el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos
anteriores, cuyos integrantes estén conformados Unicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la
calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequefas o
medianas, se preferira la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea
una cooperativa o asociacion mutual que cumpla con los criterios de clasificacion empresarial definidos por el Decreto
1074 de 2015, que sean micro, pequenas o0 medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC,
del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y representacién legal en el que conste
el cumplimiento a los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya.
Asimismo, acreditara la condicién de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente articulo. Tratandose de
proponentes plurales, se preferira la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones sefialadas en
el inciso anterior de este numeral.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual debera estar establecido previamente en el pliego
de condiciones, invitacién o documento que haga sus veces.
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Paragrafo 1. Los factores de desempate deberan aplicarse en armonia con los Acuerdos Comerciales vigentes
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un
Acuerdo Comercial, se aplicaran los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. Sin
perjuicio de la obligacién anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Contratacion
Publica - Colombia Compra Eficiente sefialaran en un Manual o Guia no vinculante los lineamientos para la aplicacion
de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de seleccion del Proceso de
Contratacion.

Paragrafo 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo pais de
origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasiéon de la normativa
comunitaria, se dara aplicacion a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

Paragrafo 3. Conforme con el articulo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los articulos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la
Entidad Estatal garantizara el derecho a la reserva legal de toda aquella informacién que acredita el cumplimiento de
los factores de desempate de: i) las mujeres victimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de
reincorporacion y/o reintegracion vy iii) la poblacion indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.
En armonia con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicara para conocimiento de terceros la informacion
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporacién o reintegracion o mujeres
victimas de violencia intrafamiliar o la poblacién indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana,
puesto que su publico conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o
SOCios 0 accionistas.

NOTA: LOS DOCUMENTOS O SOPORTES QUE ACREDITEN ALGUNO DE LOS CRITERIOS DE DESEMPATE
DEBEN ALLEGARSE CON LA OFERTA.

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el decreto tnico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional, LIBRO 2 “REGIMEN
REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL”, PARTE 2 “REGLAMENTACIONES”, TITULO 1
“CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, SECCION 2 “ESTRUCTURA Y
DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION’, SUBSECCION 1 “PLANEACION”, articulos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y
DOCUMENTOS PREVIOS”, numeral 6 y 2.2.1.1.2.1.3. “PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan
los articulos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “Ecuacion contractual’ 'y “Equilibrio econémico”’, se
estiman como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el
desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio econdmico del mismo, razén por la
cual, en los anexos del presente estudio, se indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en
condiciones normales. Ver ANEXO G.

6. GARANTIAS: (DETERMINAR LAS NECESARIAS ACORDE AL OBJETO CONTRACTUAL)
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6.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error o imprecision en el texto de la Garantia presentada sera susceptible de aclaracién por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacién. Sin embargo, la no entrega de la Garantia no es subsanable y se
rechazara la oferta.

El Proponente presentara la Garantia de seriedad de la oferta sobre la sumatoria de los lotes en relacion con los cuales
allego oferta.

Las caracteristicas de las Garantias son las siguientes:

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza, (ii)
patrimonio auténomo y (iii) garantia bancaria.

Asegurado/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- ESCUELA
beneficiario NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, NIT.800.141.648-9
La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos

Amparos sefalados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.
Valor Diez por ciento (10 %) del Presupuesto Oficial del lote o la sumatoria de los

asegurado lotes a los cuales se presente oferta.

e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que

Tomador la sociedad podra denominarse de esa manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tendra que
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Si en desarrollo del Proceso de Contratacion se modifica el Cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendra una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la Garantia de seriedad de la
oferta.

El Proponente podra presentar una Garantia de seriedad de la oferta por cada uno de los lotes o por la totalidad de lotes
a los cuales allegue oferta. En ambos eventos, debe indicar el nimero del lote o lotes en los cuales radica la oferta.
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6.2 GARANTIA UNICA:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la Garantia de cumplimiento

en original a la Entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Contrato y
requerira la aprobacién de la Entidad. Esta Garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto

Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una podliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.
Asegurado/ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- ESCUELA
beneficiario NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, NIT.800.141.648-9
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del Hasta la TREINTA POR
Contrato y el pago de las liquidacién del CIENTO (30%) del
multas y la clausula penal Contrato valor total del
pecuniaria que se le contrato.
impongan
Pago de salarios, Plazo del contrato | CINCO POR
prestaciones sociales y tres (3) afios | CIENTO (5%) del
legales e indemnizaciones mas. valor total del
laborales del personal que el contrato.
contratista haya de utilizar en
Amparos, el territorio nacional para la
vigencia y ejecucion del contrato
valores Estabilidad y calidad de las | CINCO (5) ANOS | CUARENTA POR
asegurados obras ejecutadas entregadas | contados a partir CIENTO (40%) del
a satisfaccion del Acta de valor total del
Entrega y Recibo contrato.
Final y a entera
satisfaccion de la
Obra por parte de
la Entidad
Calidad y correcto Hasta la VEINTE POR
funcionamiento de los liquidacién del CIENTO (20%) del
bienes y servicios Contrato valor total del
ejecutados contrato.
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no
so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la
Tomador sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir el
nombre, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
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integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién Temporal
o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de esta.

e Numero y afio del Contrato
Informacién e Objeto del Contrato
necesaria e Firma del representante legal del Contratista
dentro de la e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
poliza Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a

$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectde la Entidad, asi como, a ampliar las Garantias en los eventos de adicion y/o prérroga del
Contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Contratista o su no adiciéon o prérroga, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacién de los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo
definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccién y mano de obra deficientes utilizados en la construccion.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos
conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
Garantia de 5 afios contados a partir de la fecha del recibo a satisfaccion de la obra, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 2060 del Codigo Civil. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la Garantia respectiva y el Contratista no
realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia de estabilidad
estipulada en el Contrato. Si las reparaciones que se hacen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir
la ejecucién de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacién escrita que le enviara dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

Para el Lote 1:

Caracteristica Condicién

Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- ESCUELA
Asegurados NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, NIT.800.141.648-9 y el
Contratista
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Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
0 razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una
Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Valor

200 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA
NACIONAL- ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”,
NIT.800.141.648-9

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

Informacioén

necesaria dentro

de la pdliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Para el Lote 2:

Contrato de seguro contenido en una pdliza

Asegurados

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- ESCUELA
NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, NIT.800.141.648-9 y el
Contratista

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una
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Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Valor

400 SMMLV

Vigencia

Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Beneficiarios

Terceros afectados y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA
NACIONAL- ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”,
NIT.800.141.648-9

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

Informacioén
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Para el Lote 3:

Caracteristica

Condicioén

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA NACIONAL- ESCUELA
Asegurados NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”, NIT.800.141.648-9 y el
Contratista
e Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre
o razon social y tipo societario que figura en el certificado de existencia
y representacion legal expedido por la camara de comercio respectiva,
y no so6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se
exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
Tomador alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea una

Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre, el NIT y el
porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por un Proponente Plural (Unién
Temporal o Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todas las
personas que conforman el Proponente Plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion.

Valor

200 SMMLV




ESTUDIO PREVIO

. |
w Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

BESIARN Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | ' 29ina 88 de 98

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del Contrato.

Terceros afectados y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-ARMADA
Beneficiarios NACIONAL- ESCUELA NAVAL DE CADETES “ALMIRANTE PADILLA”,
NIT.800.141.648-9

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como
minimo los amparos descritos en el numeral 3 del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del
Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afo del Contrato
Informacion o ijeto del Contrato .
necesaria dentro | ® Firma del representante legal del Contratista
de la péliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta poliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10 %) del valor de cada
pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad dentro del mismo término establecido para
la Garantia unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de parte de la pérdida
por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

7. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

En general son obligaciones del CONTRATANTE: 1. Recibir a satisfaccion los bienes/servicios que sean entregados
por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en el contrato. 2. Pagar al
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el
efecto. 3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato. 4. Verificar que el
CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacion familiar, SENA, e
ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun corresponda) y al
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pension, riesgos profesionales - articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007). 5. Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida
forma y presentada por el Contratista. 6. Suscribir el acta de Liquidacion. 7. Exigir del Contratista la ejecucion idénea y
oportuna del objeto contratado. 8. Adelantar las revisiones periddicas de los bienes y/o servicios suministros, para
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promovera las acciones de
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Estas revisiones deberan
llevarse a cabo cada que se estime pertinente y por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de
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vigencia de las garantias. 9. La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.
10. Exigir que la calidad de los bienes/servicios adquiridos por la Armada Nacional se ajuste a los requisitos minimos
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan
con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por
Colombia. 11. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contrato los servidores publicos, contrata el contratista
o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la
actividad contractual. 12. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato
las condiciones técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista. 13. Actuar de tal modo que, por causas
a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

1. Antes de iniciar las obras, el Contratista debe presentar un Cronograma de Ejecucién y Pagos que debe
ser aprobado por la Interventoria y por la Entidad. Dicho Cronograma debe establecer las etapas de
construccion que deben corresponder a los porcentajes de avance de obra y de valor establecidos en el
contrato.

2. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al Inicio del contrato, el Contratista enviara para su revision
y aprobacién, los documentos que se relacionan a continuacion:

a) Hojas de vida del personal profesional;
b) Programa de obra;
c) Los demas exigidos en el proceso de seleccion.

3. Presentar a la Interventoria junto con las actas de avance de obras los documentos que certifiquen el
cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecucién del contrato.

4. Apoyar al Interventor con el suministro oportuno en los formatos adecuados, en medio magnético e
impreso, de toda la informacidn relacionada con el avance de la ejecucion del contrato, el avance
financiero, y en general, de todo lo requerido para que la Entidad disponga de informacién completa y
actualizada sobre las obras del contrato.

Il. CON RELACION CON LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su iniciacion.

2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitacora), en el que se anotaran todos los aspectos
relacionados con la ejecucion de la obra y a disposicion del Interventor y Entidad Contratante.

3. Reparar o reponer segun el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran dafio o presenten
defectos.

4. Usar procedimientos adecuados en la utilizacion de los materiales, evitando que en el sitio de trabajo se
den condiciones de falta de aseo, orden e higiene.

lll. CON RELACION AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO.

1. Mantener al frente de las obras al Director de Obra y al personal propuesto, para dirigir la obra y tomar
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los correctivos necesarios con el Interventor sobre las cuestiones relacionadas con las mismas.

2. Contratar los trabajadores para la ejecucion de la obra de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.

3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra estan afiliados al Sistema de Seguridad
Social.

4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las obligaciones
parafiscales.

5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.

6. De acuerdo con lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 del 2007, debera cumplir sus
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de
compensacion Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como requisito
para el(los) pago(s) del presente contrato.

IV. CON RELACION AL SITIO DE LA OBRA, DANOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES.

1. Evitar una ocupacion total del espacio y mas alla del tiempo requerido para la ejecucion de la obra.

2. Observar las normas de ocupacién del espacio publico en forma temporal.

3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes inmuebles de
particulares.

4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos y efectos
ambientales que se generen durante la ejecucion de las obras.

5. Los dafos o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros en la ejecucion de
las obras, materia del Contrato, seran reconocidos y pagados directamente por el Contratista.

6. Al iniciar los trabajos, debera situar en cada frente de trabajo una valla cuyo disefio definira la Entidad
Contratante, en la que se anotara el objeto y valor del Contrato, asi como el lema alusivo a la gestion de la
actual Administracion.

7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo cual es a sus
costas.

8. Cumplir con las normas de sefalizacién y aviso de ocupacion, desvié de vias y demas requeridas a fin de evitar
mayores molestias a las personas que transiten o sean cercanos del lugar de la obra.

CON RELACION AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSORES

1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregara al Interventor para su aprobacién el Programa Detallado de
Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra.

2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el Interventor.

3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionara la informacion adicional necesaria para la adecuada
ejecucion de la obra.

4. Cefiirse al disefio, especificaciones y caracteristicas de la obra, salvo los cambios que se acuerden y que no
alteren sustancialmente el objeto contratado.

5. Cumplido los requisitos de ejecucion, suscribir el Acta de Inicio.

GENERALES
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Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucién del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucioén del contrato mano de obra no calificada de la regiéon en un porcentaje no inferior diez por

2.

ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo
caso, el cinco por ciento (5%) sin de la mano de obra no calificada de la regiéon seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la region a aquellos domiciliados por al menos el
ultimo afo, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se
ejecutara el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demogréficas del lugar en donde se ejecutara el contrato imposibiliten vincular el
porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el
contrato.

Esta obligacién no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida
diligencia, mediante la realizacion de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion minima del personal
requerido para la ejecucion del contrato.

Destinar a la ejecucion del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), la provision de bienes o
servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional: victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las
personas en condicion de discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos asi por la Ley o la jurisprudencia, de
esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato deberan mantenerse durante
toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.
El Interventor, hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecucion del
contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista
presentara la documentacion respectiva que acredita la condicion de los sujetos mencionados incorporados a
la ejecucioén del contrato y la forma en la que participaran durante la ejecucion del contrato. EI cumplimiento de
esta obligacién debera probarse ante el Interventor dentro de los [3] dias habiles siguientes a la firma del
contrato.
Para la acreditacién de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicién de discapacidad,
adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o
gitana, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su
parte, la condicion de poblacién en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del Sistema de
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y la condicion de victima de
conflicto armado y de desplazados por la violencia debera demostrarse con el certificado de inclusion en el
Registro Unico de Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique,
complemente o sustituya.
La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre definida en esta clausula
debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la Ley vy la jurisprudencia en
ausencia de norma aplicable.
6. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
7. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los
Documentos del Proceso de Contratacion.
8. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de
Condiciones y demas Documentos del Proceso.
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9. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algun efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

10. Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El
Contratista promovera el uso de materias primas que no atenten contra la salud publica de conformidad
con la Ley Aplicable.

11. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los plazos
acordados con la Entidad.

12. Acreditar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental ofrecido durante la fase de
seleccion en los plazos acordados con la Entidad.

13. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

14. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

15. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta.

16. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacién del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.

17. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental o
de cualquier tipo que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

18. Durante la ejecucion del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

19. Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o
acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica,
comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

20. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que
le correspondan de acuerdo con su labor.

21. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de
investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

22. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacién del auto de iniciacion de
procesos concursales, de reorganizacion o liquidacién del Contratista

23. El Contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto elaborado conforme con las normas
NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 3 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

24. Cumplir los criterios sostenibles que se implementaran en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo
previsto en el numeral 7 del Anexo 1 — Anexo técnico.

25. Incorporar como minimo de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.

26. Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen
colombiano para el cumplimiento del contrato.

MULTAS:

1. Incumplir la obligacion de destinar minimamente el ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra
destinado a la ejecucion del contrato de mano de obra no calificada de la regién causara multas equivalentes a 1 % del
contrato por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres
durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1%
del valor total del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el 5% de la provisidon de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de
reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion constitucional, causara multas equivalentes a 2
SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposiciéon de esta multa no procedera en aquellos casos en que dicha
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obligacién se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que debera probarse
debidamente a la Entidad Estatal.

2. Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato por lo menos el 80 %, sin perjuicio de incluir uno
superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a 2 SMMLV por cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a 1 % del contrato, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o
condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas
multas no podra ser superior al diez por ciento (10 %) del valor del contrato.

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,1 % del valor del
contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,1 %
del valor del Contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista
demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

3. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha pactada, se
causara una multa diaria equivalente al 0,1 % del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancion se aplicara en caso de que el Contratista no reinicie la ejecucion del Contrato después de levantada la
suspension del Contrato.

4. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al 1 %
del valor del Contrato, por cada dia calendario de atraso.

5. Por incumplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa equivalente al
0,1 % del valor del Contrato, por cada orden incumplida.

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacioén.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor de sostenibilidad, al Contratista se le impondra una multa
equivalente al 0,1 % del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacioén.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacién previa de esta, se impondra una multa
equivalente al 0,1 % del valor del Contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista se le impondra una
multa equivalente a 1 salario minimo mensual legal vigente, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento
de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen
el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposiciéon procedera mientras se halle
pendiente la ejecucion de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad
Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma que se le adeude,
sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento del Contrato.
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Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en
las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del Contrato ni de las demas
responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podran
imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicion de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera aquel que
rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de
forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer
nuevas multas.

PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones derivadas del presente
contrato, el CONTRATISTA pagara a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, a titulo de pena pecuniaria, una
suma equivalente al DIEZ por ciento (10%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara
como pago parcial y no definitivo de los perjuicios que cause a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. No
obstante, la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por
encima del monto de lo aqui pactado, siempre que los mismos se acrediten. Tanto el valor de las multas, como el de la
Clausula Penal Pecuniaria seran descontados de los pagos que se efectien al CONTRATISTA. El pago de la Clausula
Penal Pecuniaria estard amparado mediante Pdliza de Seguros en las condiciones establecidas en el contrato. Esta
sancion se impondra conforme al procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y se
reportara a la Procuraduria General de la Naciéon y a la Camara de Comercio competente, una vez se encuentre
ejecutoriado, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 218 del Decreto 0019 de
2012, para lo de su competencia en los respectivos registros publicos.

PARAGRAFO. APLICACION DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS:

El valor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o
de la Garantia constituida. Si esto ultimo no fuere posible, se cobrara por via Ejecutiva.

8. DEBIDO PROCESO

Durante la ejecucién del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en el
presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de
la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacién de multas, sanciones por retardo en la
entrega, efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracién de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y
en general para todas aquellas actuaciones que generen sancion con ocasion de la actividad contractual, sera precepto
rector para la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto la
Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de
2011, el cual establece: “...IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las
entidades sometidas al Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica podran declarar el
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incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer
efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento: a. Evidenciado un posible
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara a audiencia para debatir lo
ocurrido. En la citacién, hara mencion expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompafiando el informe de
supervision en el que se sustente la actuacién y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el
lugar, fecha y hora para la realizacién de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el
evento en que la garantia de cumplimiento consista en pdliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera. b.
En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho que motivan la
actuacion, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse
para el contratista en desarrollo de la actuacién. Acto seguido se concedera el uso de la palabra al representante legal
del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra
rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. ¢. Hecho lo precedente,
mediante resolucién motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entendera
notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la imposicién o no de la multa, sancién o
declaratoria de incumplimiento. Contra la decisidon asi proferida sélo procede el recurso de reposicion que se
interpondra, sustentara y decidira en la misma audiencia. La decision sobre el recurso se entendera notificada en la
misma audiencia. d. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra
suspender la audiencia cuando de oficio o a peticion de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o
practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada,
ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacion administrativa.

LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacién de conformidad con lo consagrado en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, bilateralmente dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes al cumplimiento del plazo de ejecucion.
Si no fuere posible, La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padillla” procedera a realizar la liquidacién unilateral
mediante expedicion de acto administrativo debidamente notificado.

9. OTROS ASPECTOS:

a) SUPERVISOR:

Se recomienda que la vigilancia, supervisiéon y verificacion técnica y administrativa del desarrollo y ejecucion del
contrato, en atencion a la cuantia de los mismos y la modalidad de seleccién aplicada, sea llevada por una interventoria
externa.

b) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:
Se recomienda que la estructuracién juridica en atencién a su idoneidad y experiencia en contratacion Estatal, dado

que es Especialista en Contratacion Estatal y quien hace mas de (15) afios viene trabajando en la estructuracion y
evaluacioén de procesos de contratacion, este a cargo de:

o EXPERIENCIA
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESI.ON( Area ESPECIFICA CORREO ELECTRONICO
Académica) AREA
CONOCIMIENTO
ANA MILENA MARULANDA ~ .
CcC GONZALEZ DLENA 28.537.680 ABOGADA 15 afios Ana.marulanda@armada.mil.co
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c) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

Se recomienda que la evaluacién juridica en atencién a su idoneidad y experiencia en contratacion Estatal, quienes
hace mas de (10) afios vienen trabajando en cargos relacionados, este a cargo de:

. EXPERIENCIA
PROFESION( Area ESPECIFICA -
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA Académica) IR CORREO ELECTRONICO
CONOCIMIENTO
DO ADRIANA NARVAEZ FACAM 22.801.934 Abogada 10 Adriana.narvaez@enap.edu.co

d) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO:

Se recomienda que la estructuracion técnica del proceso considerando su formacion académica, en atencién a su
idoneidad, experiencia y formacion académica como como Arquitecto al sefior TK Julian Javier Rodriguez Cotamo,
adicionalmente como quiera que viene trabajando en la Armada Nacional desde hace 2 afos, actualmente
desempefiandose como Arquitecto de la Oficina de Planeacion de la ENAP vy el Ingeniero Civil al sefior TK Daniel
Alfonso Mesa Aguirre, adicionalmente como quiera que viene trabajando en la Armada Nacional este a cargo de:

. EXPERIENCIA
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA PROFESI.ON( Area ESPECIFICA CORREO ELECTRONICO
Académica) AREA
CONOCIMIENTO
RODRIGUEZ COTAMO . ' .
TK JULIAN JAVIER OPLEN 1.098.790.754 ARQUITECTO 5 Julian.rodriguez.c@armada.mil.co
TK MESA '?,_\(igg{,\TSEODANIEL OPLEN 1.051.477.791 | INGENIERO CIVIL 5 daniel.mesa@armada.mil.co

e) COMITE EVALUADOR TECNICO:

Se recomienda que la evaluacion y verificacion técnica considerando su formaciéon académica en atenciéon a su
idoneidad, experiencia y formacién académica y el sefior PD04 Jesus Miguel Varén Cruz, en atencién a su idoneidad,
experiencia y formaciéon académica como Ingeniero Civil, con experiencia en procesos relacionados de mantenimiento,
adicionalmente como quiera viene trabajando desde hace mas de 18 afos con la Armada Nacional y al sefior MA2 Luis
Miguel Vergara Ardila con experiencia en la estructuracion de procesos relacionados con construccion y mantenimiento
de infraestructura, adicionalmente como quiera que vienen trabajando con la Armada Nacional desde hace mas de 3
afios en la oficina de Planeacion desempefiandose como Topdégrafo, este a cargo de:

EXPERIENCIA
PROFESION( Area| ESPECIFICA .
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA A T CORREO ELECTRONICO
CONOCIMIENTO
Maf ARDILA RA’FGRL?E/T_RA LuIS OPLEN 1.099.551.804 | TOPOGRAFO 5 Iuis.vergara@armada.mil.co
PD04 VARO",'\ACI;&LJJEZLJESUS OPLEN 8.854.858 | INGENIERO CIVIL 20 jesus.varon@armada.mil.co

f) COMITE ESTRUCTURADOR ECONOMICO-FINANCIERO:

Se recomienda que la estructuracion econémica-financiera considerando su formacién académica, en atencion a su
idoneidad y experiencia académica como Contador al sefior TK Mateo Rafael Torres Noriega con experiencia de 5
afnos en cargos relacionados con el objeto del contrato a celebrar, actualmente desempefiandose como Contador de la
ENAP, este a cargo de:




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
BESIARN Cédigo: ADQ-FT-004-JOLAN-V12 Rige a partir de: 22/02/2022 | ' 29ina 97 de 98
— EXPERIENCIA
PROFESION( A ESPECIFICA 5
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA CEDULA Académi((:a)rea AREA CORREO ELECTRONICO

CONOCIMIENTO

TORRES NORIEGA MATEO
RAFAEL

TK

g) COMITE EVALUADOR ECONOMICO-FINANCIERO:

Se recomienda que la evaluacion econdmica considerando su formacion académica en atencién a su idoneidad,
experiencia y formacién académica como contador al sefior TK BLANCO ALVARADO OMAR ANDRES con experiencia
de 1 afio en cargos relacionados con el objeto del contrato a celebrar, actualmente desempefandose como contador de
la escuela naval con experiencia en la evaluacion de procesos relacionados con construccién y mantenimiento de
infraestructura, adicionalmente como quiera que vienen trabajando con la Armada Nacional desde hace mas de 4 afios,

este a cargo de:

Aspectos para tener en cuenta, todo el personal relacionado debera contar con idoneidad especifica académica, asi

- EXPERIENCIA
PROFESION( Area |  ESPECIFICA 5
GRADO | APELLIDOS Y NOMBRES | DEPENDENCIA | CEDULA Académica) AREA CORREO ELECTRONICO

CONOCIMIENTO

BLANCO ALVARADO OMAR

TK ANDRES

como con los grados militares exigidos para el personal de conformidad con la cuantia del proceso.

10.

ANEXOS.

S§<EFONETOS3ITATSQ@MOeQNTY

ANEXO A - ANEXO TECNICO

ANEXO B.1 - FORMULARIO DE CUADRO DE CANTIDADES AULAS

ANEXO B.2 - FORMULARIO DE CUADRO DE CANTIDADES ESCENARIOS DEPORTIVOS

ANEXO B.3 - FORMULARIO DE CUADRO DE CANTIDADES BIENES INMUEBLES

ANEXO C.1 - FORMULARIO DE CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL AULAS
ANEXO C.2 - FORMULARIO DE CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL ESCENARIOS DEPORTIVOS
ANEXO C.3 - FORMULARIO DE CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO OFICIAL BIENES INMUEBLES
ANEXO D.1 - ESTUDIO COMPARATIVO Y ANALISIS DEL MERCADO AULAS

ANEXO D.2 - ESTUDIO COMPARATIVO Y ANALISIS DEL MERCADO ESCENARIOS DEPORTIVOS
ANEXO D.3 - ESTUDIO COMPARATIVO Y ANALISIS DEL MERCADO BIENES INMUEBLES
ANEXO D.1.1- COTIZACION

ANEXO D.1.2- COTIZACION

ANEXO D.1.3- COTIZACION

ANEXO D.2.1- COTIZACION

ANEXO D.2.2- COTIZACION

ANEXO D.2.3- COTIZACION

ANEXO D.3.1- COTIZACION

ANEXO D.3.2- COTIZACION

ANEXO D.3.3- COTIZACION

ANEXO E - ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

ANEXO F - ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

ANEXO G - MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO H - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2026

DLENA 1.047.497.447 Contador 5 contadorenap@enap.edu.co

DLENA 1143386006 CONTADOR 1 OMAR.BLANCO@enap.edu.co
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Atentamente, S
T

J

CF CHRISTIAN ARTURO VARGAS FERNANDEZ

GERENTE DE PROYECTO
Jefe Oficina de Planeacion Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"

TK RODRIGUEZ COTAMO JULIAN
JAVIER )
ESTRUCTURADOR TECNICO

W,

CC ANA MILENA MARULANDA
GONZALEZ )
ESTRUCTURADOR JURIDICO

TK MESA AGUIRRE DANIEL
ALFONSO ESTRUCTURADOR
TECNICO

TK TORRES NORIEGA
RAFAEL ESTRUCT!
ECONOMICO-FINRICIERO ()
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