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DE: Gerente de Proyecto FECHA: 05 DE ENEROQ DE 2026
PARA: CBCAI8 N°. Interno;

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87
de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007, TITULO 1 “Contratacién Estatal”, Capitulo 1.
“Sistema de Compras y Contratacion Publica”, Seccion 2. “Estructura y Documentos del Proceso de Contratacion’,
Subseccion 1. “Planeacion”, articulo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos”, del Decreto 1082 del 26 de mayo
de 2015, el Gerente de Proyecto, presenta a consideracion los siguientes estudios y documentos previos en los cuales
se analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacion respectiva, asi:

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

En desarrollo de su funcién Constitucional ¢ la Armada Nacional tiene como misién “Contribuir a Ia defensa de la
Nacién a través del empleo efectivo de un poder naval flexible en los espacios maritimo, fluvial y terrestre bajo su
responsabilidad, con el propésito de cumplir Ia funcién constitucional y participar en el desarrolio del poder maritimo
¥ a la proteccion de los intereses de los colombianos”.

El Batallon de Comando y Apoyo de I.M. No.6, es el encargado de ejercer las funciones y competencias
relacionadas con la contratacién de bienes y servicios para cumplir con su labor institucional en el marco de sus
actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran las actividades funcionales como es la
Subunidad Delegataria del Gasto (BCAI6), ahora bien la Escuela de Formacién de Infanteria de Marina
Dependencia de Afectacién del Gasto es una institucion de caracter tecnologico con un programa de Tecnologia
en Entrenamiento y Gestién Militar, acreditada en alta calidad en su planeacion de capacitaciones, el cual requiere
servicio de apoyo de un profesional en arquitectura para efectuar disefios, planificacién y supervision de las
infraestructuras, asegurando que sean funcionales, seguras y cumplan con las normativas pertinentes en la ESFIM,
garantizando el correcto funcionamiento y la seguridad de las infraestructuras, asegurando que se cumplan todos
los requisitos técnicos, normativos y de calidad en cada etapa de la construccion. Su labor abarca desde la
planificacion y disefio de cimentaciones, muros y techos, hasta la supervision detallada de acabados y elementos
constructivos, con el control y la coordinacion del servicio bajo la supervision de la Oficina de Planeacion de la
Escuela de Formacion de Infanteria de Marina.

En desarrollo de la funciédn citada con antelacion, el Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina N° 8, es
el encargado de ejercer las funciones y competencias relacionadas con la contratacién de servicios para cumplir
con su labor institucional en el marco de sus actividades misionales y operativas, dentro de los cuales se encuentran
las actividades para realizar, la funcién de formar integralmente Suboficiales de la Armada Nacional, para lo cual
se tiene proyectado CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO
(A) PARA APOYAR A LA OFICINA DE PLANEACION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE
MARINA EN COVENAS SUCRE EN COVENAS (SUCRE), para que preste sus servicios y asi mismo satisfacer las
necesidades de un trabajo especifico durante un periodo determinado.

En la actualidad, la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina enfrenta una insuficiencia de personal de planta
especializado en actividades relacionadas con la elaboracion de disefios, modelamientos 3D, Render interventoria

1 Constitucién Nacional, articulo 217. La Nacidn tendré para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrdn como finalidad primordial la defensa de la soberania, Ja independencia, la integridad del territorio nacional
y del orden constitucional. La Ley determinard el sisterna de reemplazos en las Fuerzas Militares, asi como los ascensos, derechos y obligaciones de
sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
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en construccion y manejo de obras de construccion, lo que dificulta el cumplimiento de aspectos clave en este
ambito. Entre los conocimientos y competencias requeridos se incluyen la medicion de superficies, disefios de
espacios arquitectonicos, urbanisticos sostenibles y sustentables a partir de la funcionalidad, estatifica y
disponibilidad de espacio, comprensioén del proceso de construccion, capacidad para identificar y analizar riesgos
en instalaciones, conocimiento de protocolos de seguridad y la ejecucion de mantenimiento correctivo y preventivo
de la infraestructura. Asi mismo, fortalecer los fundamento en experiencia en desarrollo de proyectos en BMI con
énfasis REVIT Y SOFTWARE DE DISENOS, coédigos y normas de soldaduras, costos y presupuestos para
edificaciones, gestion de proyectos, arquitectura permeabilidad y sostenibilidad del habitad y por supuesto ser
profesional en arquitectura. Debido a esta necesidad, se considera fundamental la contratacién de una persona
natural o juridica que cuente con la experiencia y formacién adecuada para desempefiar estas funciones de manera
eficiente y garantizar el adecuado estado y funcionamiento de las instalaciones.

La necesidad se encuentra prevista y financiada por presupuesto de funcionamiento en recurso 10 soportada en el
plan de compras de la Dependencia de Afectacién del Gasto acuerdo rubro agregado A-02-02-02-008-003
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (Tl) DE CONSULTORIA Y DE APOYO. Ahora bien,
ahondando en la necesidad la Escuela de Formacién de Infanteria de Marina, de la Armada Nacional, adelanté la
asignacién presupuestal ajustada y reflejé el déficit en el aplicatvo PROPELA, no obstante, atendiendo el
presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa de Presupuestos 001 COARC VIG2026 le fue
asignado la suma de TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($31.620.000,00).

Vigencia 2026: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No 2226 de fecha 03 de enero de 2026, hasta por la suma
de TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($31.620.000,00).

Vigencias Futuras S| NO_X_

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer su necesidad, asi:

CANTIDAD CANTIDAD
No. DESCRIPCION NECESARIA AJUSTADA % SATISFACION
NECESIDAD
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA LA
PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS 12 07 75%
1 DE CONSERVACION Y ADECUACION DE LA MESES MESES ¢

ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE
MARINA EN COVERNAS (SUCRE).

Tabla 1. Descripcion de la Necesidad

Por lo anterior, la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina, solicita al Batallon de Comando y Apoyo de
Infanteria de Marina No.6, adelantar el proceso de seleccion que permita CONTRATAR LA PRESTACION DE
SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ARQUITECTO PARA LA PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LAS
OBRAS DE CONSERVACION Y ADECUACION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA
EN COVENAS (SUCRE), acorde especificaciones técnicas en el Anexo “A" del presente estudio, que permita la
contratacién de la sefiora MILEYDIS CARCAMO PADILLA con cédula No. 1002500539 de Pinillos, Bolivar, con
régimen comun y persona natural, teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia que se encuentran identificadas en
el acapite de la hoja de vida Formacion Académica Estudios como profesional de Arquitectura. Su trayectoria incluye
disefio arquitectonico, desarrollo de visualizacién 3D y renderizados, disefio grafico y de interiores, asi como
planificacion, supervision y direccion de la ejecucion de obra, garantizando el correcto desarrollo mediante gestién
administrativa. Ademas, cuenta con experiencia en manejo de presupuestos, estimacion de costos, control de
materiales y actividades de obra y dominio avanzado de software especializado (Revit, AutoCAD con metodologia
BIM, Microsoft Project, Twinmotion, Lumion) y de herramientas TIC (Word, Excel,
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De no llevarse a cabo la contratacion del arquitecto, se pondria en riesgo el correcto funcionamiento y la
conservacion de la infraestructura de la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina. La falta de una intervencion
profesional adecuada en la planificacién y ejecucion de las obras de conservacién y mantenimiento podria generar
un deterioro progresivo en los elementos estructurales, redes de saneamiento, pavimentos y otros sistemas
constructivos esenciales. Este deterioro, a su vez, incrementaria la probabilidad de que se presenten dafios mayores,
lo que conllevaria a costos adicionales e innecesarios para su reparacién o rehabilitacion. La presencia de un
arquitecto con la experiencia necesaria garantizaria la implementacién de medidas preventivas y correctivas,
evitando asi futuros problemas y optimizando los recursos disponibles.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATAR:

2.1 OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMQ PROFESIONAL EN ARQUITECTO PARA LA
ESCUELA DE FORMACION DE INFANTERIA MARINA EN COVENAS (SUCRE) acorde especificaciones técnicas
en el Anexo.

2.2 LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los servicios relacionados deben ser prestados en las instalaciones
de |a Escuela de Formacion de Infanteria de Marina, Coverias Sucre y verificado por el supervisor del contrato

2.3 PLAZO DE ENTREGA O DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del contrato, el plazo de ejecucion del contrato,
seré de 7 MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato.

FORMA DE EJECUCION: FORMA DE EJECUCION: El contratista seleccionado se comprometera a prestar los
servicios objeto del contrato, dando cumplimiento a los términos establecidos en las normas vigentes.

2.4 CANTIDADES A RECIBIR: No aplica.

2.5 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: E| tipo de contrato a celebrar PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES: Lo anterior de conformidad con lo sefialado en el numeral 39 del articulo 32 de la ley 80 de
1993, que expresa:

“Contrato de prestacién de servicios: son Contratos de Prestacién de Servicios los que celebren las Entidades para
desarrollar actividades relacionadas con la Administracién o Funcionamiento de la Entidad. Estos Contratos solo
podran celebrarse con Personas Naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta
o0 requieran conocimientos Especializados.

En ningun caso estos contratos generan Relacién Laboral ni Prestaciones Sociales ¥ se celebran por el termino
estrictamente indispensable”

2.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las caracteristicas técnicas de los servicios a prestar, las garantias y
condiciones de entrega corresponde a las sefialadas en el anexo.

2.7 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los bienes/servicios a contratar estan codificados en el clasificador
de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

81101500 81000000 81101500 81101500 Ingenieria civil y arquitectura

2.8 ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO: En acatamiento de las discrecionales
del Decreto No.1082 del 25 de mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios” y
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que ordena gue “...las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del ORDEN Nacional, obligadas a aplicar
la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que la modifiquen aclaren, adicionen o sustituyan, estén obligadas a
adquirir Bienes y Servicios de Caracteristica Téchicas Uniformes a Través de los Acuerdos Marcos de Precios Vigentes' se
adelantd verificacion en la pagina www.colombiacompra.gov.co; (Colombia Compra Eficiente), encontrando que los bienes,
obras y servicios a contratar no estan incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo obra en relacién de acuerdos actualmente
suscritos que encuentren vigentes, para la modalidad de contratacion directa no se debe hacer el analisis, como se estimé en
el mencionado manual asi: “/as Entidades Estatales que adelanten sus Procesos de Contratacién bajo el régimen del Estatuto General de
la Administracién Publica, no deben hacer este analisis en las modalidades de seleccion de contratacion directa o para la enajenacion de
bienes del Estado. Esto por cuanto, en el caso de la contratacién directa, al no existir una pluralidad de oferentes no hay necesidad de analizar
si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues en estos procesos de contratacion no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se aplican los
factores de desempate de la Ley 2069 de 2020. Por otro lado, al ser la enajenacion de bienes del Estado un proceso de seleccién abreviada
realizado a través de venta directa en sobre cerrado o en publica subasta, no hay una aplicacién del puntaje de la Ley 816 de 2003 ni de los
factores de desempate de la Ley 2069 de 2020".

2.9 ACUERDO MARCO DE PRECIOS: En acatamiento de las discrecionalidades del Decreto No.1082 del 25 de
mayo de 2015, articulo 2.2.1.2.1.2.7. “Procedencia del Acuerdo Marco de Precios" y que ordena que “.../as
entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Publico del orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, estan obligadas a
adquirir Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios
vigentes”, se adelantd verificacion en la pagina www.colombiacompra.gov.co (Colombia Compra Eficiente},
encontrando que los bienes, obras y servicios a contratar, no estan incluidos en acuerdo marco alguno, acuerdo
obra en relacién de acuerdos actualmente suscritos que se encuentran vigentes.

210 TIPO DE ADJUDICACION: El gerente de proyecto recomienda que el proceso a seguir en virtud del presente
estudio previo se adjudique en forma total a la Arquitecta MILEYDIS CARCAMO PADILLA, con cédula No.
1002500539 Pinillos, Bolivar, persona natural, , previa habilitaciéon juridica, técnica y econémica de la oferta.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION:

3.1 MODALIDAD DE CONTRATACION: Con ocasién de la naturaleza del objeto contractual y al constatarse que el
mismo corresponde a servicios profesionales, se evidencia que la causal de contratacion pertinente obedece al literal

h del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Asi mismo a lo sefialado por el Decreto 1082 de 2015: “Articulo
2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecucion de trabajos artfsticos que solo pueden
encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratacion directa la
prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la gestién con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o expetiencia requerida y relacionada con el drea de que se trate. En este caso,
no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita”

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los
de consultorfa que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, asi como los relacionados con
actividades operativas, logisticas, o asistenciales.

La Entidad Estatal, para la contratacién de trabajos artisticos que solamente puedan encomendarse a determinadas
personas naturales, debe justificar esta situacion en los estudios y documentos previos. (Decreto 1510 de 2013, articulo
81).

Asi las cosas, el procedimiento establecido por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, para
suscribir los contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, es el de contratacion directa,
para el cual, de acuerdo con las citadas normas deben seguirse los siguientes parametros:

o Debe justificarse de manera previa a |a apertura del proceso, los fundamentos juridicos que soportan la modalidad
de seleccion que se propone adelantar.
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e Contratar con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el contrato.

e La persona natural o juridica con la que se contrate debe tener Iz idoneidad y experiencia directamente relacionada
con el &rea u objeto a contratar.

e No es necesario haber obtenido previamente varias ofertas, pero el ordenador del gasto debe dejar constancia
escrita.

Asi las cosas, considerando la normatividad anteriormente expuesta y las necesidades descritas por la Oficina de
Planeacion de la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina, es importante indicar que, las ventajas que ofrece la
contratacion directa con el apoyo a la gestion de un profesional en arquitectura con capacidades técnicas y académicas
requeridas para atender las necesidades, asi mismo se hace necesario contratar dicha asistencia en materia de
servicios profesional en arquitectura con una persona natural o juridica para la unidad, por tal motivo es competente la
sefiora MILEYDIS CARCAMO PADILLA (ARQUITECTA) con cédula No. 1002500539 de Pinillos, Bolivar, persona
natural, teniendo en cuenta la idoneidad y experiencia que se encuentran identificadas en el acépite de la hoja de vida
Formacion Académica Estudios Técnicos, PROFESIONAL EN ARQUITECTURA Y AVANZADO TRABAJO SEGURO
EN ALTURAS, sentido de la responsabilidad, vocacién, capacidad de trabajo en equipo, honestidad, liderazgo,
sensibilidad social.

Su contratacion se apalancara en lo dispuesto en el Literal H del Numeral 4° articulo 20de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 que sefiala: "C.) Las entidades Estatales pueden
contratar bajo la modalidad de contratacion directa la prestacion de servicios de apoyo a la gestion con la persona
natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifigue la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el drea de que se trate.

y la "Guia para la elaboracién de estudios de sector” de Colombia Compra Eficiente, el articulo 15 del Decreto 1510
de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, entre otros aspectos el mercado
relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica
y de analisis de Riesgo.

PERSPECTIVA LEGAL: Unificacion de jurisprudencia sobre contratos de prestacion de servicios no prohibe ni
restringe su celebracién, aclaré la Seccion Segunda del Consejo de Estado.

La Seccion Segunda del Consejo de Estado aclard que la sentencia de unificacion de jurisprudencia sobre los
contratos de prestacién de servicios (con radicado 050012333000201301 14301) no prohibe, limita o desestimula su
celebracion por parte de las entidades publicas.

Ademas, aclaré que esa providencia tampoco impone ningtn tipo de regla temporal para poder volver a vincular a
contratistas que han terminado de ejecutar el respectivo convenio por prestacién de servicios y asi evitar que este se
convierta en un contrato realidad. Los 30 dias habiles que deberian pasar entre la fecha de terminacién de una
vinculacién y la fecha de inicio de la siguiente para que se entienda que hay solucién de continuidad solo tienen cabida
si se evidencia que hay un contrato realidad y exclusivamente para contabilizar la prescripcion de los derechos
laborales y prestacionales aplicables, subrayé la Sala. Esto significa que a los contratos de prestacion de servicio que
si estan sujetos a la ley (articulo 32.3 de la Ley 80 de 1993) no se les impuso ningun limite temporal.

El pronunciamiento obedece a una solicitud de aclaracién que presento el procurador tercero delegado ante el Consejo
de Estado. El Ministerio Publico sostuvo que la difusion que ha tenido la sentencia ha llevado a construir I idea en el
conglomerado social de que es necesario revisar los estudios previos de todas las vinculaciones en el marco de la
figura de la prestacion de servicios, para ajustarlas a la tesis jurisprudencial. Lo anterior, dice, amerita que la sala, si
asi lo considera, aclare o adicione la sentencia respondiendo a los siguientes interrogantes:

Frente a los contratos de prestacion de servicios que se celebren en virtud de proyectos de inversion, ¢ es necesario
interrumpirlos por 30 dias habiles entre cada anualidad, para poder celebrarlos con la misma persona, sin gue se
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configure un contrato realidad? Si la respuesta es afirmativa, ¢, la renovacion sin solucién de continuidad de los 30 dias
sefialados en la sentencia del contrato de prestacion de servicios debe ser entendida como un contrato laboral?

¢ El célculo de la indemnizacion para quien es favorecido por la configuracién de un contrato realidad debe hacerse
teniendo en cuenta el valor pactado en el respectivo contrato de prestacion de servicios mas prestaciones o tributos
o debe interpretarse que la suma previamente pactada incluye esos dos conceptos? Lo anterior, dice el Ministerio
Publico, en la medida en que podria verse vulnerado el derecho a la igualdad de quien desempefia la misma labor en
ejecucién de un contrato laboral, pues terminaria recibiendo menos dinero que el contratista de prestacion de servicios.
Frente a la idea que, segun el Ministerio Publico, se ha consolidado en el conglomerado social alrededor de que la
sentencia unificadora obligaria a las entidades a revisar o rehacer los estudios previos de sus contrataciones por
prestacion de servicios y el probable impacto negativo que se generarfa en la renovaciéon de miles de ellas, la sala
aclaré que cualquier modificacion podria constituir un fraude. Lo anterior, porque los estudios previos, como su nombre
lo indica, constituyen una fase previa, luego su modificacion en una fase posterior a la celebracién del contrato traeria
como consecuencia una irregularidad como la ya mencionada.

Aclaré que los confratos de prestacién de servicios en ningun momento han sido prohibidos por el ordenamiento
jurfidico y que “esta corporacion en ningin momento ha pretendido desestimular la utilizacion de este tipo de contratos;
por el contrario, lo considera un importante instrumento de gestién publica que apunta, fundamentalmente, a la
solucién y atencion de determinadas necesidades de las diferentes entidades y organismos de la Administracion”,
Precisd que lo que se busca es neutralizar el uso abusivo de la figura del contrato de prestacién de servicios, para

burlar los derechos salariales y prestacionales en contra de quienes, en vez de contratistas, son verdaderos servidores
del Estado.

Frente al limite necesario y el plazo establecido como de solucion de continuidad que deberia ser aplicable a los
contratos de prestacion de servicios en el marco de los de inversion traidos a colacion por la Procuraduria, aclard que
la unificaciéon se refiere a los contratos de prestacion de servicios y a la necesidad de evitar su uso abusivo en
detrimento de los derechos laborales, independientemente del sector en el que se celebren. Sin embargo, aclaré
también que el Iimite de 30 dias entre la terminacion de una relacion contractual y el inicio de la siguiente debe
entenderse como un indicador para inferir gue no hay solucién de continuidad entre uno y otro contrato de prestacion
de servicios y ello Unicamente para el calculo de la prescripcion de los derechos exigibles en el marco de la relacion
laboral que alli se terminé gestando. Ello “sin perjuicio de reiterar que dicho término «(...) no debe entenderse como
“una camisa de fuerza" que impida tener en cuenta un mayor periodo de interrupcion, sino como un marco de
referencia para la Administracion, el contratista y el juez de la controversia de cara a determinar la no solucion de
continuidad»”.

Es decir, lo decidido en este punto se refiere Unicamente a aquellos contratos de prestacion de servicios celebrados
de manera indebida, vistos desde la perspectiva del contrato realidad.

Subray6 que cuando el contrato de prestacién de servicios no permita que el contratista acttie con independencia y
autonomia sino bajo la subordinacion y dependencia de la entidad contratante, ello daria lugar al surgimiento de una
relacién laboral. Si la contratacion, siguiendo estas caracteristicas, se da dentro de los 30 dias habiles, desde la
finalizacion del Ultimo contrato, debe entenderse que existe una Unica relacién negocial continuada, pero
exclusivamente en aras a calcular la prescripcion de los derechos laborales, salariales y prestacionales que son
exigibles en estos casos.

De lo anterior se desprende que la subregla sefialada en la sentencia de unificacion no cobija a los contratos de
prestacion de servicios que se celebren con apego estricto a las condiciones del articulo 32.3 de la Ley 80 de 1993.

Ante la solicitud formulada por el Ministerio Publico sobre la necesidad de aclarar si al momento de pagar la
indemnizacion por la configuracién de un contrato realidad dentro de la ejecucion de uno de prestacion de servicios
es necesario que al valor pactado se sumen los valores correspondientes a tributos o parafiscalidad o si debe
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entenderse que en lo pactado ya se incluyd este tltimo concepto, la sala advirtié que no procede aclarar este asunto,
por ser ajeno a las tematicas dilucidadas en la sentencia de unificacion.

https://www.consejodeestado.gov.co/news/index-16.htm

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA — ARTICULO 53

CONTRATO LABORAL - Diferencia con el contrato de prestacién de servicios / CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS- Diferencia con el contrato laboral

La prestacion de servicios ha generado importantes debates judiciales, con el resultado de la definicién de la diferencia
entre el primero y el contrato y el de caracter laboral, que es la existencia de tres elementos: la prestacién personal
del servicio, la continuada subordinacién laboral y la remuneracién como contraprestacion del mismo. Asi lo precisé
la Corte Constitucional. La comparacion le permitié establecer que en el contrato de prestacion de servicios se
desarrolla una actividad independiente que puede provenir de una persona juridica con respecto de la cual no existe
el elemento de la subordinacion laboral que se refleja en la potestad de impartir 6rdenes en la ejecucion de la labor
contratada, es decir, quién celebra un contrato de prestacion de servicios tiene la calidad de contratista independiente
sin derecho a prestaciones sociales y quien celebra un contrato de trabajo tiene el derecho al pago de éstas.

ANALISIS DE LA DEMANDA: para determinar la demanda de entidades que han contratado el objeto del presente
proceso similar a la Armada Nacional y entidades estatales nacionales, se puede observar en la pagina de
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?prevCixUrl=%2fC0O1Mark
etplace%2f%3fGetStarted%3dirue que existen diversas entidades que han elaborado este tipo de procesos
relacionadas con el objeto del presente estudio.

Gorrar umguotia

Paiy Enfidad Estatal Refetencis Descripcion Fase sctual Focha de publicacion
el UNIDAD DE SERVICIOS USPEC-CTO- Prosiar 105 sorvicios profasianades an 1a Prosontacibn TID32025 10,27 AM (UL
PEMITENCIARIOS ¥ 135-2025 Direcobn de Infraestructurs como arguitecto do oferta 5 hors
CARCELARIOS - USPEC ¥/ ingeniero en el rmarco del gesamrolio ge

los proyectos de fortalecmiento de 1z
nfraestiuciura Msics de los

it UNIDAD DE SERVICIOS USFEC-CTO- PRESTAR LOS SERVICIOS ) Presoniacion TrO32025 540 AM
PERITENCIARICS Y 1342025 FROFESIONALES EN LA DIRECCICN DE de o'erta =t
CARCELARIOS - USFEC INFRAESTRUCTURA COMD

ARQUITECTO ¥ O INCENIERO EN EL
MARCO DELDESARRCLLG DELCS
FROYECTOS DE FORTALECIMIENTG DE
LA INFRACSTRUCTURA FISICA DE LOS

= LNIVERSIDAD CFS 1252025 PRESTAR POR SUZ PROPIOS MEDIOS, Presentncion SOI2025 651 PM 1
INTERNACIONAL DEL CON FLENAAUTONOMIATECNICA, de ofertz ]
TROPICO AMERICANO ADMINISTRATIVAY OPERATIVA LOS
UNITRO®ICC SERVICIOS FROFESIONALES COMO

ARQUITECTO PARA ELAPCYO,
ESTRUCTURACION, FORMULACION YO
EJECUCION DE LOS FRC

= EMPRESA SQCIAL DEL 157-202% FRESTACION DE SERVICIOS Preseniacion B/03/2025 531 PM
ESTADC HOSFITAL PROFESIONALES COMC ARQUITECTO s oferts morg
EMIRD QUINTERO EN LA COFICINAASESORA DE
CANIZARES 12 PLANEACION DE LAE S.E HOSPITAL

EMIRO QUINTERQ CARIZARES CON
ENFOQUE EN FORMULACION Y
REVISION DE FROYEGTOS DE INFRAES

s Rama Jediciad ~ RE-27-2025 Arquitocto Datos Preseniacitn 540372025 11.30. AM
Direcmon Ejecitva de da oferta
Adminisiracion Judicia!

ANALISIS DE LA OFERTA: A continuacion y realizando una bldsqueda a través de la plataforma
SECOP I, se encontré que la sefiora MILEYDIS CARCAMO PADILLA (ARQUITECTA) con cédula
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No. 1002500539 de Pinillos, Bolivar, se encuentra registrada en SECOP2 para prestar el servicio
requerido: https://community.secop.gov.co/Directory/CompanyProfiles/Network/Index

. Homopaga

Buscar por proces ~ Menl ¥

tuoon — Configuraciones de Perhil

[EEJ Mis datos de usuario

I Noticias SECOP Informacion del usuario
28\ Mis registros ohrg6
? Accesos del usuario Titulo

E Términes y condiciones oe uso Nombre Mioydis

Apellides  Padilla
Fecha de Nacimiento 28/08/2002

Usted pertenece a un grupo foven

Hivel Educativo GompleteUniversity

Género Femals
i Tene alguna
discapacidad? S No

Nombwe y apelido  Mileydis Padilla
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3.3 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIQN:
PRECIOS HISTORICOS, PRECIOS DE MERCADO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS A LA CONTRATACION

PRECIOS HISTORICOS: En arios anteriores la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina de la ARC, ha solicitado
contratar el objeto que ahora se pretende, teniéndose que se han ejecutado los siguientes contratos:

ADQUISICIONES  ULTIMOS

ANOS EN CONCORDANCIA

CON LA CONSULTA Y

OBJETO A CONTRATAR BRERIOE
ANO DESCRIPCION DEL BIEN/OBRA/SERVICIO. EMPRESA 1 y NIT. BeoIbio

CANT.

2024 SERVICIOS COMO PROFESIONALES COMO ARQUITECTO 1 $_ 30.000.000,00
2025 SERVICIOS COMO PROFESIONALES COMO_ARQUITECTO 1 $_ 31.620.000,00

POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL VALOR DE CONTRATACION: Todos los gastos que genere |a ejecucién del
objeto del presente proceso tales como, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su
desplazamiento/transporte, manutencion, pasajes, vidticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales,
dotacion de vestido de labor y de proteccién acuerdo normas vigentes y en general los necesarios para dar garantizar
los servicios, seran de resorte exclusivo y por ende correra a cargo del e adjudicatario, sin que estos aspectos con
posterioridad durante la ejecucion y/o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos y/o
motivos generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato y/o reconocimiento del mismo, por lo
que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y presentar su
ofrecimiento.

DETERMINACION DE LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR: En Colombia existen impuestos a nivel Nacional y
Regional. Los impuestos de caracter Nacional aplican para todas las personas naturales o juridicas residentes en el
pais y los impuestos de cardcter Regional son determinados por cada Departamento o Municipio conforme los
parametros fijados por la Ley. Para este caso corresponde en la ciudad de CoveRas y todas aquellas que se puedan
generar por la celebracion del presente contrato. El Departamento Administrativo y Financiero del BCAI6, liquidara los
impuestos correspondientes de conformidad con la normatividad vigente a la fecha de la realizacién de los pagos al
contratista seleccionado.

4 JUSTIFICACION DE LA GESTION PRESUPUESTAL: La Unidad delegataria solicito recursos para la prestacién
de servicios profesionales, acorde a lo establecido en la orden administrativa de presupuesto No.001-2026.

4.1 APROPIACION PRESUPUESTAL E INFORMACION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL: CDP No. 2526 03 de enero de 2026.

Tipo Asig. Cta/ SubC/ ObjG/
Gasto Interna Prog SubP Proy Rec [C/S CONCEPTO AFECTADOC EN UNIDAD

SERVICIOS
PROFESIONALES,
CIENTIFICOS Y
TECNICOS (EXCEPTO
2526 A-02 02 02 08 03 10 | CcsF LOS SERVICIOS DE| §$ 31.620.000,00 ESFIM
INVESTIGACION,
URBANISMO,
JURIDICOS Y DE
CONTABILIDAD)
TOTAL PRESUPUESTO $ 31.620.000,00

No. CDP
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4.2 VALOR DEL OBJETO A CONTRATAR: El valor del contrato sera hasta TREINTA Y UN MILLONES

SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($31.620.000,00)., incluyendo demas derogaciones gue
correspondan, distribuidos asi:

NS oR e

$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86

7 $4.517.142,86
TOTAL $31.620.000,00

o|la|s|w|n|=]

4.3 FORMA DE PAGO: El BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No. 6, se obliga con el contratista a pagar

el valor del contrato en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, una vez recibido los servicios a entera
satisfaccion por parte del Supervisor del contrato, cargue y aprobacién de la Factura Comercial en la plataforma
del SECOP Il y SIIF NACION, asl como, la presentaciéon flsica de la documentacion de acuerdo con la lista de
chequeo para la recepcién y tramite de pago de contratos de bienes y servicios FINAN-FT-002-JOLAN-V04 que
contiene requisitos como la constancia de cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los Sistemas
de Seguridad Social Integral (salud, pensién, riesgos profesionales) y parafiscales, entrada de los servicios en el
programa SAP y acta de recibo a satisfaccion firmada por el Supervisor del contrato y de acuerdo con la Ley 2024
de 2020 “Pago en Plazos Justos”, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias a partir de la radicacion de los
documentos en la Divisién Financiera del Batallon de Comando y Apoyo de |.M No. 6 y de acuerdo con la
disponibilidad mensual izada de PAC asignado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico a la Armada
Nacional.

Nota: EI PAC y el Cupo PAC son dinamicos, es decir, que pueden ser objeto de adiciones, reducciones, anticipos
y aplazamientos por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico.

Para los pagos se debera presentar facturacion electrénica, segun los obligados en la Resolucion 000042 de 2020
de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la normatividad vigente,
acta de recepcion suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica, en caso de bienes
cumplimiento clausula de catalogacion OTAN, acta recepcion firmada por contratista y supervisor contrato y
demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de Crecimiento
2010 de 2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

PARAGRAFO PRIMERO: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el articulo 617
del Estatuto Tributario, asi:

a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es responsable de INC o no).

b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios.

c) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta.
d) Fecha de su expedicion.
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e) Descripcion especifica o genérica de los servicios.

f) Valor total de la operacion.

g) El nombre del impresoer de |a factura.

h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el valor discriminado de mismo, cuando apligue.

PARAGRAFO SEGUNDO: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del
Sistema de Informacién Financiera (SIIF Nacién) y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la factura
electronica con el proceso de pago interno, mencionada facturacion electrénica debera cumplir con los requisitos
de identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su reconocimiento en el Sistema de
Informacion Financiera SIIF Nacion Il y asi poder dar tramite a los pagos establecidos.

Con referencia proceso facturacion electrénica emitida por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales y la
Administracion del Sistema de Informacién Financiera-SIIF Nacion, la Armada Nacional emitié las instrucciones
para la recepcion de facturas electronicas de venta, notas débito y notas crédito relacionadas en la Circular No
20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuacién
se relacionan las actividades y obligaciones que deben requerirse a los contratistas o proveedores para dicha
recepcion por parte de las Unidades Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informatica de cumplir con el deber formal
de emitir la factura electronica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas determinadas en el calendario
de implementacioén, contenido en la Resolucion No 042 del 05 mayo de 2020 y sus actos administrativos
modificatorios.

2. Registra en la seccién de Datos del Emisor campo “correo de la factura electrénica, una direccién electrénica
valida, donde se informara si en el proceso de validacién en la plataforma SIIF NACION se presenta alguna
novedad.

5 Diligenciar en la seccién “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrén (Ejemplo):

Las definiciones sefialadas en el patrén correspondiente asi:

Codigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y alfinal del patrén solicitado por SIIF NACION

y permite advertir al sistema que hay datos objeto de analisis para la asignacién de la factura electrénica a una
cuenta en la plataforma.

PCI: Posicion de Catalogo Institucional, es un cédigo en el ambiente del SIIF Nacién gue identifica a la Unidad

Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada Nacional en el
aplicativo:

D PCl SOCIE
NIT Y, NACIONAL Il SIID':AODG DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD
800141 BATALLON DE COMANDO Y
688 1 15-01-04-010 4005 APOYO No 6

Numero del contrato: de acuerdo con el nimero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el proveedor
© contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patrén indicado, para que sea utilizado de
filtro en la validacion del sistema y asignacion a una cuenta para su posterior aprobacién o rechazo.

Correo electronico de recepcion: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea relacionado en la
factura electrénica. Este permitira que el sistema redireccione los documentos electrénicos a las cuentas
correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las alertas de la llegada de documentos
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para su aprobacién o rechazo. Este correo NO corresponde a la direccion electrénica a la que el emisor debe de
enviar la factura electronica.

Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad Administrativa,
NO deben vincular el digito de verificacién, por cuando que, si lo hacen, al momento de hacer la validacion la
plataforma del aliado tecnoldgico, esta rechazara la recepcion de la factura y en consecuencia la Unica forma de
corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccién "Datos del Adquiriente”, el buzén electrénico

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que contiene un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzo6n electrénico referido en el punto anterior el contenedor electrénico, diligenciando en el asunto del

correo el siguiente patrén: SIN incluir los caracteres #8$. El siguiente es un ejemplo de cobmo debe de figurar el
patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional.

15-01-04-000;ContratoNXXX-BCAI6-2026;correosupervisor@armada.mil.co

Lo que permitira que la plataforma del aliado tecnolégico SIIF NACION, tenga en cuenta otro criterio de filtro para
remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro del sistema para su aprobacién o rechazo.

Nota: de no ser posible él envié automatico por el medio de operacién seleccionado por el proveedor o contratista,
el Emisor podra remitir los documentos electronicos al buzon  electronico  autorizado
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos anteriores.

PARAGRAFO TERCERO: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacion
familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencion especial a titulo de impuesto de renta y complementario segun
corresponda) allegara certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal en que avale lo
propio y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliacion y pago frente al SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension, riesgos profesionales), si bien la consulta se
hara en linea por parte de la Entidad, en los registros en la base de datos que determine el Ministerio de Salud y
Proteccién Social para el efecto, como lo ordena el articulo 99 “Prohibicion de la exigencia de carné o certificado
de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse

algun tipo de inconveniente con lo propio, se informara al contratista, en atenta solicitud presente las
correspondientes certificaciones, asi:

-Persona natural: se acreditara con la planilla tnica electrénica de pago del ultimo mes.

-Persona natural: con establecimiento de comercio con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz
y salvo expedida por el propietario del mismo o el revisor fiscal o contador publico y la planilla tnica electrénica
de pago.

- Persona natural con establecimiento de comercio sin personal a cargo: se acreditara con la certificaciéon de no
tener personal a cargo expedida por el propietario del mismo, asi mismo, el propietario del establecimiento de
comercio debera aportar también, la planilla Unica electrénica de pago de sus aportes correspondientes al ultimo
mes.

- Persona juridica: con personal a cargo: se acreditara con la certificacion de paz y salvo correspondiente a los
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién, expedida por el representante
legal o revisor fiscal, segun el caso.

- Persona juridica sin personal a cargo: se acreditara con la certificacién de no tener personal a cargo, expedida
por el representante legal, quien, a su vez, debera indicar su tipo de vinculacién a la persona juridica; en caso
estar vinculado contractualmente debera aportar la planilla de pago de sus aportes correspondiente al Ultimo mes.
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- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige
parafiscales, debe tener claro el NIT, razén social, descripcion del producto, los elementos que se deben facturar
etc.

PARAGRAFO CUARTO: La UNIDAD DELEGATARIA no se responsabilizara por la demora en el pago si esta
fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por encontrarse incompleta la documentacion que
sirva de soporte para el tramite correspondiente por el CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUINTO: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente en
debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que se presenten
por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello derecho al pago de
intereses o compensacion de ninguna manera.

PARAGRAFO SEXTO: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar

expedidas dentro del plazo de ejecucién del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor.
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4. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION.

Los factores de escogencia objetiva que se establecen a criterios juridicos, técnicos y economicos, de conformidad
con lo establecido por el articulo 5 dela Ley 1150 de 2011 “De la seleccién objetiva” y Decreto reglamentario 1082 de
2015, dispuesto en el Literal H del Numeral 4° articulo 20de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el articulo
2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 que sefiala: "C.) Las entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad
de contratacion directa la prestacion de servicios de apoyo a la gestién con la persona natural que esté en capacidad
de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y
relacionada con el area de que se trate:

No obstante lo anterior, atendiendo la modalidad de seleccion, los aspectos tenidos en cuenta para la seleccion del
profesional corresponde al analisis de idoneidad y experiencia establecidos en la norma asi:

4.1 VERIFICACION JURIDICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en
el proceso por parte del Batallén de Comando y Apoyo de |.M. No.6, el Comite Asesor Evaluador Juridico emitira el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y
requerimientos y el oferente no subsane, |la oferta sera RECHAZADA.

4.2 VERIFICACION TECNICA: Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en
el proceso por parte de la Batallon de Comando y Apoyo de |.M. No.6, el Comite Asesor Evaluador Técnico emitira el
concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada una de las exigencias contenidas en el Anexo “A” del
presente estudio previo mismas que se incluiran en el anexo técnico del proceso de seleccidn, manifestaciones y
soportes, las condiciones minimas, son de obligatorio cumplimiento y deberan presentarse con la oferta.

Se verificé que el futuro contratista haya ejecutado contratos con objeto y cuantia igual o similar al del presente proceso
contractual, encontrando que la sefiora MILEYDIS CARCAMO PADILLA con cédula No. 1002500539 de Pinillos, Bolivar,
ha ejecutado a entera satisfaccion y cumpliendo con todos los requisitos en afios anteriores.

Por lo anterior la futura contratista tiene la capacidad, la experiencia y la idoneidad para ejecutar el presente proceso
contractual ya que de acuerdo con los contratos aportados para validar la experiencia se evidencia que los mismos,
cuentan con un objeto de complejidad similar y presupuesto superior al que aqui se pretende contratar.

PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA
CARGO
SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULTORIA Y DE Experiencia minima 0 a 12
APOYO PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA LA ESFIM meses
EDUCACION

FORMACION BASICA EN CONSTRUCCION (PRFESIONAL O CURSO ESPECIFICO).
LECTURA E INTERPRETACION DE PLANOS Y DIAGRAMAS ARQUITECTONICOS
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION Y GESTION DE RIESGOS
SUPERVISION Y DISENO DE SISTEMAS ELECTRICOS BASICOS EN PROYECTOS DE
CONSTRUCCION

ACTIVIDADES

LAS DESCRITAS EN EL ANEXO

Anexo técnico.

4.3 PROPUESTA ECONOMICA: El proponente debe subir su propuesta y documentos que hacen parte del proceso
a través del Sistema Electronico de Contrataciéon Publica -SECOP II- en linea electronicamente, incluyendo los
documentos requeridos en la invitacién de condiciones, de conformidad con los lineamientos establecidos por la
| Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente y demas preceptos legales.
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4.4 VERIFICACION FINANCIERA: (NO APLICA).

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES:

De acuerdo con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por
medio del cual se expide el decreto Unico reglamentario del sector administrativo de planeacion nacional, LIBRO 2
‘REGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION NACIONAL®, PARTE 2
‘REGLAMENTACIONES®, TITULO 1 “CONTRATACION ESTATAL”, CAPITULO 1 “SISTEMA DE COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICA", SECCION 2 “ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DE PROCESO DE CONTRATACION,
SUBSECCION 1 “PLANEACION", articulos 2.2.1.1.2.1.1. “ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS", numeral 6 y
2.2.1.1.2.1.3. "“PLIEGOS DE CONDICIONES”, numeral 8 y el deber de mantener la igualdad o equivalencia entre derechos
y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar de que tratan los articulos 27 y 28 Ley 80 de 1993,
correspondientes a la “Ecuacion contractual” y “Equilibrio econémico”, se estiman como riesgos involucrados en Ia
contratacion todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la
potencialidad de alterar el equilibrio econémico del mismo, razén por la cual, en el Anexo “C” del presente estudio, se
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificable en condiciones normales.

6. GARANTIAS:

GARANTIA UNICA: Una vez suscrito el contrato, el CONTRATISTA constituira una garantia Unica que avalara el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 de 2015, por medio
del cual se expide el decreto tnico reglamentario del sector Administrativo de Planeacién Nacional, Subseccién 3
“Garantias”, la cual consistira en pélizas expedidas por comparfiias de seguros legalmente autorizada para funcionar en
Colombia; en garantias bancarias; o en cualquier otro mecanismo de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento
de seguros a nivel nacional, emanadas por personas juridicas legalmente establecidas en el pais, a favor del
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL- BATALLON DE COMANDO Y APOYO
INFANTERIA DE MARINA NO. 6, NIT 800.141.688-3, la cual contendra los siguientes amparos:

ITEM AMPAROS EXIGIBLES % VIGENCIA

” S = -
1 Cumplimiento del Contrato 10% Por un vaiqr equivalente al 1'0 % del precio total del contrato, vigente hasta el plazo
de ejecucion v 03 meses mas.

PARAGRAFO PRIMERO: Las garantias deberan otorgarse de acuerdo a lo establecido en el Titulo Ill — seccion 3 del
Decreto Compilatorio No 1082 del 26 de mayo de 2015, e indicarlo en la pdliza de manera expresa.

PARAGRAFO SEGUNDO: La garantia tnica debera ajustarse siempre que se produzca modificacién en el plazo y/o
valor del contrato o en el evento de que se presente la suspension temporal del mismo.

PARAGRAFO TERCERO: Igualmente el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la
entidad contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislacion civil y comercial, de
los articulos 4, 26, 52, 55y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias y de conformidad a lo estipulado
en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, la garantia se mantendra vigente durante la vida y liquidacion del contrato y se
ajustara a los limites, existencia y extension de los riesgos amparados.

PARAGRAFO CUARTO: La poliza debera indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato,
las multas y de la clausula penal pecuniaria y demas sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a constituir la garantia

unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracion establecidos en este paragrafo, el BACIS podra declarar
la caducidad del contrato.
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PARAGRAFO QUINTO: El valor de esta garantia deberéa reponerse cada vez que por razén de multas impuestas por e
BCAI6 su monto se agotare o disminuyere.

PARAGRAFO SEXTO: El BCAI6 se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio e
GARANTE carezca de capacidad econdmica para responder conforme al Codigo de Comercio o cuando en Estado de
insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente su patrimonio.

PARAGRAFO SEPTIMA: Se debera indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusion y que las
polizas cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

7

OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES CONTRATANTES:

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: En general son obligaciones del CONTRATANTE:

1.

2.

5.
6.
;
8

Recibir a satisfaccion los servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las
condiciones establecidas en el contrato.

Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstat
para el efecto.

Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimonialet
que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcion del contrato.

Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes PARAFISCALES (caja de compensacior
familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencién especial a titulo de impuesto de renta y complementario segur
corresponda) y al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Integral (salud, pensién, riesgos profesionales - articulo 50 de
la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

Aprobar la Garantia Unica una vez constituida en debida forma y presentada por el Contratista. (En caso que aplique
Suscribir el acta de Liquidacién. (acuerdo normatividad).

Exigir del Contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado.

La Entidad, se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que considere necesarias.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

i

Qo: =t OF (Cn

Prestar los servicios objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas descritas requeridas.
No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algun acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas, los contratistas y/o prestador del servicio
deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las demas autoridades competentes
para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de ésta obligacion y la
celebracion de pactos o acuerdos prohibidos dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo
5° numeral 5° de la Ley 80 de 1993.

Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del presente contrato, de
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalia que detecte durante la prestacion de los servicios
Informando como minimo con 15 dias habiles de anticipacion al plazo de ejecucién del contrato, si se presenta
alguna novedad que afecte el cumplimiento de sus obligaciones adjuntando el soporte respectivo.

Observar la Constitucion Politica y la ley.

Actualizar los conocimientos inherentes al ejercicio de la profesion.

Conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesion.

Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realizacién de la justicia, fines del Estado y metas impuestas por
el mando superior.
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10.

1.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

21
22.

Presentar al supervisor del contrato un informe final de ejecucién junto con un backup de toda la informacién y
documentos que se encuentren bajo su custodia en medio magnético.

Brindar el debido asesoramiento al Comandante del Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 6 y
al Director de Ila Escuela de Formacion de Infanteria de Marina en la aplicacion y cumplimiento de normativas
tecnicas relacionadas con la construccion y mantenimiento de infraestructura. Esto incluye el Reglamento
Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10), normativas sobre instalaciones hidraulicas y sanitarias,
asi como estandares de seguridad en obras civiles, garantizando que las edificaciones cumplan con los lineamientos
establecidos para su correcta ejecucion y conservacion.

Mantener en todo momento su independencia profesional, de tal forma que las opiniones politicas propias o ajenas,
asi como las filoséficas o religiosas no interfieran en ningiin momento en el gjercicio de la profesién, en la cual sélo
debera atender a la Constitucion, la ley y los principios que la orientan.

Prevenir discusiones innecesarios, inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solucién alternativa de
conflictos acorde a las politicas establecidas por el Ministerio de Defensa Nacional.

Tener un domicilio actualizado y titulo de y/o carrera técnica en construccion.

Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningin motivo suspender o abandonar el objeto contratado.
Para el pago el contratista y/o prestador del servicio debera presentar entre otros, cuenta de cobro, la cual debera:
a) Estar denominada expresamente como cuenta de cobro. b) apellidos y nombres del adquiriente de los servicios
¢) Llevar un nimero que corresponda a un sistema de numeracién consecutiva de cuentas de cobro. d) fecha de
su expedicion. e) el valor para el pago, asi mismo el contratista debera allegar: a) documentos que evidencien la
afiliacion a la Aseguradora de Riesgos Laborales (Acorde Decreto 1072 de 2015). b) Examen médico pre-
ocupacional (Acorde Decreto 1072 de 2015), siempre y cuando el anterior no se encuentre vigente, caso en el cual,
el vigente deberd anexarse. (Unicamente primer pago). ¢) Soportes en calidad de cotizante, frente al pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud y Pensién) (Decreto 1273 de 2018), minimo del 40% del
monto de los honorarios, sin que dicho monto sea inferior al Salario Minimo Legal Mensual vigente y en riesgos
laborales. EL CONTRATISTA respondera civil, penal y disciplinariamente tanto por el incumplimiento de las
obligaciones del contrato como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen dafio o perjuicio
a la Institucion, derivados de la prestacion de sus servicios.

EL CONTRATISTA debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin de dar cumplimiento al
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Tener disponibilidad de asistencia a las instalaciones de la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina, cuando
sea necesario con el fin de evitar dilaciones en las actividades que le son encomendadas y requieren su asistencia
en todo momento.

Acompafiamiento continto al personal que por razones pueda surgir en materia eléctrica.

Realizar los tramites correspondientes y acordes la gestion de un profesional en arquitectura.

Brindar asesoria a la Direccién de la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina y al personal usuario en la
aplicacion y cumplimiento de normativas técnicas relacionadas con la construccion y mantenimiento de
infraestructura. Esto incluye el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10), normativas
de instalaciones hidraulicas y sanitarias, asi como estandares de seguridad y buenas practicas en obras civiles,
garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la adecuada ejecucion y conservacion de las
edificaciones.

Tener el debido cuidado y manejo de los residuos ambientales en caso de ser necesario.

Asesoria permanente en los lineamientos para Ia gestion y ejecucion de las actividades constructivas, asegurando
el cumplimiento de las normativas vigentes, como el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
(NSR-10), las normativas de instalaciones hidraulicas y sanitarias y los lineamientos establecidos en el Reglamento
Teécnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) de 2004, asi como los primeros siete capitulos del Cadigo Eléctrico
Nacional (NTC 2050). Esto garantizara que todas las instalaciones y sistemas constructivos sean ejecutados
conforme a los esténdares de seguridad, calidad y eficiencia establecidos.
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23.

24,

25,

26.

27.

28.

Guardar el secreto profesional, incluso después de cesar la prestacién de sus servicios asi como guardar la reserva
y confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por
cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por su
adulteracién, pérdida, uso o acceso no autorizado o fraudulento, asi como por los perjuicios de su divulgacién y/o
utilizacion indebida que por si o por un tercero se cause a la Entidad o a terceros, durante el plazo de ejecucion del
contrato y dos (2) afios mas, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1273 de 2009,
la Ley 1581 de 2012 y demas normas que las complementen, sustituyan o modifiquen.

Informar con veracidad al Ministerio de Defensa — Armada Nacional sobre las siguientes situaciones: a) Las
posibilidades de la gestién, sin crear falsas expectativas, magnificar las dificultades ni asegurar un resultado
favorable; b) Las relaciones de parentesco, amistad o interés con la parte contraria o cualquier situacién que pueda
afectar su independencia o configurar un motivo determinante para la interrupcion de la relacion profesional; ¢) La
constante evolucién del asunto encomendado y las posibilidades de mecanismos alternos de solucion de conflictos.
En desarrollo del objeto contractual, el Contratista y/o prestador del servicio debera presentar los informes o
entregables en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas, de manera mensual, sin perjuicio de los informes
gue el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente.

Cumplir con todas y cada una de las obligaciones incluidas en la Politica de Seguridad de la Informacién de la
Entidad.

Entregar periédicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor los solicite, los documentos y archivos
(fisicos y electrénicos) a su cargo y que se produzcan en ejecucion de sus obligaciones, debidamente inventariados
conforme a las normas y procedimiento establecido por el Archivo General de la Nacién.

El Contratista y/o prestador del servicio debe custodiar y a la terminacién del presente contrato devolver los insumos,
suministros, herramientas, implementacion, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposicion para la
prestacién del servicio objeto de este contrato.

29. Las demas obligaciones que se generen de la relacién y objeto contractual.
ESPECIFICAS.

1. Crear disefios arquitectonicos para nuevos edificios, renovaciones o ampliaciones. Esto incluye la elaboracion de
planos y especificaciones técnicas que detallan la estructura, materiales, sistemas de construccion y otros
aspectos importantes del proyecto.

2. Brindar asesoria técnica a clientes, ingenieros, constructores y otros profesionales para garantizar que las
decisiones de disefio y construccién sean eficientes, viables y cumplan con las normativas legales y de seguridad.

3. Supervisar y coordinar la construccién de los proyectos, asegurandose de que los trabajos se realicen segln los
planos y especificaciones, cumpliendo con los estandares de calidad, seguridad y los plazos establecidos.

4. Dirigir, planificar y coordinar todas las etapas de un proyecto arquitectonico, desde la concepcion inicial hasta su
finalizacién. Esto incluye la administracién de recursos, presupuestos y tiempos, asf como la comunicacion entre
los diferentes actores del proyecto.

5. Realizar estudios previos del terreno o sitio donde se desarrollara el proyecto, considerando factores como el
clima, la geografia, la accesibilidad, la infraestructura existente y las necesidades del cliente.

6. Asegurarse de que todos los proyectos cumplan con las normativas locales de construccion, seguridad,
sostenibilidad y accesibilidad, como el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente (NSR) o las
leyes de construccion en otras regiones.

7. Elaboracion de presupuestos y planificacion de costos:

8. Estimar los costos de construccién, materiales y recursos necesarios y elaborar presupuestos detallados para
asegurar que los proyectos se ajusten al presupuesto del cliente.

9. Incorporar principios de sostenibilidad en los proyectos, como el disefio eficiente de energia, el uso de materiales

sostenibles y la minimizacién del impacto ambiental. También se incluye el disefio de edificios que optimicen
recursos naturales como la luz solar y la ventilacién.
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1.,

12.

13.

14.

15.

16.

12

18.

18.

20.

21.

. Gestionar la obtencién de permisos necesarios para llevar a cabo los proyectos, como licencias de construccion
y otros permisos administrativos, ademas de mantener la documentacion del proyecto actualizada.

Analizar los riesgos potenciales en el disefio y construccion de un proyecto, garantizando que se tomen las
medidas necesarias para mitigar los riesgos y garantizar la seguridad tanto en la construcciéon como en el uso
posterior del edjificio.

Asesorar a la Direccion de la Escuela de Formacién de Infanteria de Marina y Unidades de la Base de
Entrenamiento de Infanteria de Marina de ser necesario, con previa autorizacion de la Direccion de la Dependencia
de Afectacion del Gasto que financié mencionado proceso adquisitivo del servicio en los aspectos profesionales
requeridos para el desarrolio de infraestructura.

Recomendar y proponer la distribucion de presupuesto requeridos para obra civiles y de infraestructuras
perteneciente a la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina.

Resolver consultas, prestar asesorias, emitir conceptos técnicos y liderar los procesos precontractuales de las
obras civiles y los servicios de mantenimiento y apoyo a supervision y/o supervision.

Estructurar, evaluar inspeccionar, responder observaciones y supervisar la ejecucion de las obras y mantenimiento
de la Escuela de Formacién de Infanteria de Marina.

Planear proyectos de inversion y/o destinacion de actividades para gastos de funcionamiento en materia de obras
y mantenimiento de bienes inmuebles.

Con previa autorizacion de la Direccién de la Escuela de Formacién de Infanteria de Marina, asesorar a los
diferentes comandos de las diferentes Unidades Técticas de la Base de Entrenamiento de Infanteria de Marina en
materia de proyectos, mantenimiento y obras que se requieran.

Elaborar presupuesto para construccién y/o mantenimiento de infraestructura de bienes inmuebles de la Escuela
de Formacion de Infanteria de Marina.

Prestar el apoyo técnico en lo que requieran el seguimiento y control de predios de la Escuela de Formacion de
Infanteria de Marina.

Coordinar y verificar las nuevas construcciones edificaciones en la Escuela de Formacién de Infanteria de Marina
que cumplan con los requisitos técnicos y legales tales como licencias de construccion y ambientales.
Desempeniar actividades a naturaleza de la profesion.

8.

DEBIDO PROCESO

Durante la ejecucion del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las acciones sancionatorias previstas en
el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo
29 de la Constitucién Politica. En desarrollo del procedimiento para la aplicacion de multas, sanciones por retardo
en la entrega de los servicios contratados, efectividad de la clausula penal pecuniaria, declaracion de caducidad,

dec

ocasion de la actividad contractual, sera precepto rector para la Entidad el respeto y Ia garantia del “Debido Proceso”
consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto, la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el
procedimiento sefialado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

LIQUIDACION: De conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo

217

contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion” razon por la cual el contrato a suscribir
no sera objeto de liquidacién. Asi las cosas, el contrato no sera objeto de liguidacion.

laraciones de siniestro contractual y en general para todas aquellas actuaciones que generen sancion con

del Decreto 19 de 2012., “(...) La liquidacion a que se refiere el presente articulo no sera obligatoria en los




ESTUDIO PREVIO

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
ARYIARA Cédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 |  Pagina 20 de 26
OTROS ASPECTOS:
a) SUPERVISOR:
GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA
SV | YEPES URREA EDISON ESFIM

b) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO- ECONOMICO:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA
TK RODRIGUEZ MARTINEZ EATHAN ANDRES ESFIM

¢) COMITE EVALUADOR TECNICO - ECONOMICO:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA
SP MANGONES MENDOZA EDUARDO ESFIM

d) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA
TKADER MARIA ALEJANDRA GONZALEZ GONZALEZ ESFIM

1. ANEXOS.

ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO PROPUESTA ECONOMICA

ANEXO ESTUDIO COMPARATIVO Y ANALISIS DE MERCADO
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

coow

Atentamente,

7 TCCIM DIEGO FERNANDO GQNZALEZ VARGAS
T GERENTE DE PROYECT

TK RODRIGUEZ MARTINEZ EATHAN ANDRES
ESTRU UB:ADOR TECNICO - ECONOMICO




S ESTUDIO PREVIO
8 |

a
":y Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN
Sreian Cédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-V06 Rige a partir de: 16/06/2023 |  Pagina 21 de 26
ANEXO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

No. DESCRIPCION UNIDAD :.‘JALTS.I:I['E’\?)%
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ARQUITECTO (A) PARA APOYAR A LA
OFICINA DE PLANEACION DE LA ESCUELA DE 01 07 MESES

1 FORMACION DE INFANTERIA DE MARINA EN
COVENAS SUCRE

El Contratista debera desarrollar las siguientes actividades, de conformidad con las necesidades
institucionales, asi:

1. Asesorar a la Direccion de la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina y Unidades de la Base de
Entrenamiento de Infanteria de Marina de ser necesario, con previa autorizacion de la Direccién de la
Dependencia de Afectacion del Gasto que financié mencionado proceso adquisitivo del servicio en los
aspectos profesionales requeridos para el desarrollo de infraestructura.

2. Recomendary proponer la distribucién de presupuesto requeridos para obra civiles y de infraestructuras
perteneciente a la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina,

3. Resolver consultas, prestar asesorias, emitir conceptos técnicos y liderar los procesos precontractuales
de las obras civiles y los servicios de mantenimiento y apoyo a supervision y/o supervision.

4. Estructurar, evaluar inspeccionar, responder observaciones y supervisar la gjecucion de las cbras y
mantenimiento de la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina.

5. Planear proyectos de inversion y/o destinacion de actividades para gastos de funcionamiento en
materia de obras y mantenimiento de bienes inmuebles.

6. Con previa autorizacion de la Direccion de la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina, asesorar
a los diferentes comandos de las diferentes Unidades Técticas de la Base de Entrenamiento de
Infanteria de Marina en materia de proyectos, mantenimiento y obras que se requieran.

7. Elaborar presupuesto para construccién y/o mantenimiento de infraestructura de bienes inmuebles de
la Escuela de Formacion de Infanteria de Marina.

8. Prestar el apoyo técnico en lo que requieran el seguimiento y control de predios de la Escuela de
Formacién de Infanteria de Marina.

9. Coordinar y verificar las nuevas construcciones edificaciones en la Escuela de Formacion de Infanteria

de Marina que cumplan con los requisitos técnicos y legales tales como licencias de construccién y
ambientales.

10. Desempeniar actividades a naturaleza de la profesion.

\

TCCIM DIEGO FERNAN VARGAS
GERENTE DE PROYEC|TO

TK RODRIGUEZ NIAR"I'iNEZ EATHAN ANDRES
ESTRUCTURADOR TECNICO - ECONOMICO
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ANEXO
PROPUESTA ECONOMICA
No. DESCRIPCION e e VALOR TOTAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ARQUITECTO (A) PARA APOYAR A LA
1 OFICINA DE PLANEACION DE LA ESCUELA DE 07 MESES 31.620.000,00
FORM{\CION DE INFANTERIA DE MARINA EN
COVENAS SUCRE

$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86
$4.517.142,86
7 $4.517.142,86
TOTAL $31.620.000,00

DB (W[ —

Nota 1. En |a preparacion de las ofertas, el proponente debera incluir en sus precios todos los impuestos, derechos, transporte y otros

cargos que se causaren durante la ejecucion del contrato, los cuales se entenderan incluidos en los precios ofertados en el presente
anexo.

Nota 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas (IVA) y haya lugar a este se entendera que viene incluido en
el valor total (IVA presunto), sin perjuicio de las correspondientes correccicnes aritméticas por parte del comité econémico. Si el bien
esta legalmente exento de IVA se debera indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio.

Nota 3. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es el Peso Colombiano,
en tanto que las fracciones denominadas centavos no volvieron a ser acufiadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte
de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se estableceran sus tarifas con centavos, sino que deberan
hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

CENTAVOS APROXIMACION
0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.
Atentamente,
TCCIM DIEGO FERNANRO LEZ VARGAS

GERENTE DEPROYECTO

TKRO RlG&EZ MARTINEZ EATHAN ANDRES /
ESTRUCTURADOR TECNICO - ECONOMICO
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ANEXO “C”

NUMERICA HISTORICA

“MATRIZ DE RIESGOS”

TABLA 1. MATRIZ DE RIESGOS

‘ ‘ INSIGNIFICANTE MODERADO CATASTROFICO
] 2 3 4 5
1EN Puede ocurrir pero
solo en
11 googg(-) circunstancias RARO 1 2 &
= i excepcionales
< 1 EN 1.000- | Podria ocurrir pero
5 10000 | dudoso IMPROBABLE | 2 5 5 7
5 Podria ocurrir  en ? f
) - i
ERll N9 | clalquier momento POSIBLE 3 5 5 e
g X futuro y
o 1EN10- Probablemente
o 100 SR PROBABLE 4 5 6 i
Se espera que occurra
1EN10 en la mayoria de CASI CIERTO 5 6 if
circunstancias

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerde con la prebabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto
(insignificante; menor; moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacién de acuerdo con Tabla 2.

Riesgo >7

TABLA 2 PRIORIDAD DE TRATAMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO

6 <= Riesgo <=7

Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la administraciéon

Riesgo=5

Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracion

Riesgo < 5

Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina
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TABLA 3. MAPA DE IDENTIFICACION DE RIESGOS

Nota: (los aspecto enlistados en el presente anexo a titulo enunciativo, deben ser verificados y ajustados por

cada unidad delegataria/ gerente proyecto, de conformidad con los eventos reales que se han presentado en procesos
anteriores y los que se estime pueden llegarse a dar en desarrollo del contrato que se suscriba, debe recordarse que
los riesgos no contemplados pueden durante la ejecucion contractual ser objeto de no asuncién de responsabilidad
por el contratista o reclamacién por parte del mismo).

Impacto S
e ] = >
5 después g ] z ° b=
.| del |85 |2 |2 |88
IS tratamient | of £ ] = 2.8
5|88 e ke R B
i B £ e e 5 58| § G &
= = ripcién (qué puede | Consecuencia | S | g | 8| 8| & £8 el 28 g =
g8 |8 g|8| pasarysies dela = E gl 2le |88 2 ES =
S | S| E | poslhle, cémo | ocurrenciadel | S 2l E| 2|8 |8E s 5| 2 e8|/ 8 [E
puede pasar) evento E e 3 LT I ﬁ -] .:J_’ ,'E ‘e g o, 9 E‘g‘c\.
SerE = c =l e = o gL 200
5| 818|982 |2 (2hs |3
< ‘g 3 gl E S @ G E'g g 8 E ]
6| E| 0|8 9o = o o t o
= e = | & o i 1w £ o £ Q
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g | B 8| = i ; ) o 5] =] L
1 2 gd|o ngﬂ?ﬁag:dla directrices, | @ [~ | &/ o[ § de ol-|«|2 38| 5| 2 | elportaide | Semanal
& | G| ® conceptos e % B | contratacion y . & 2 CCE
ol g interpretacione - b=} de sus i o ©
bes = WS o E o
D s sobre el 5 | medificaciones @ g, =
procedimiento 2l a3
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Las
especificacione ) <§ o 8
! s técnicas Cecdh bl 25|58 | &
Deficiente minimas no verificacion del g5 2 5
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5| d€| & especificaciones spe satisfa;a la 8 o presentado 2 g W s 28| posunents Llegada
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Analizar
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