
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1.     PROYECTO:

2.    DOCUMENTO SOPORTE DE LA CONTRATACIÓN.

Plan de Contratación Aprobado.  

01. Formato SIAC de estudios previos.
02. Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación (FO-GC-01).
03. Certificación de no planta.
04. Autorización del Ordenador del Gasto para objetos contractuales iguales (cuando
aplique).
05. Formato único de hoja de vida -  SIDEAP.
06. Formato único de declaración de bienes y rentas – SIDEAP.
07. Declaración Conflicto de Intereses - SIDEAP.
08. Fotocopia del Documento de Identidad. 
09. Fotocopia libreta militar (Hombres mayores de 50 años no están obligados).
10. Licencia de Conducción (cuando aplique).
11. Copia de Visa de trabajo (cuando aplique).
12. Copia Registro Único Tributario – RUT.
13. Copia Registro de Información Tributaria - RIT.
14. Documentos que acredite la afiliación al Sistema de Seguridad Social.
15. Certificado médico de salud ocupacional. 
16. Certificación Bancaria.
17. Certificado de antecedentes fiscales -  CONTRALORÍA.
18. Certificado de antecedentes disciplinarios de la PROCURADURÍA.
19. Certificado de antecedentes disciplinarios de la PERSONERÍA.
20. Certificado judicial - POLICÍA NACIONAL -  certificado de medidas correctivas.  
21. Certificaciones de formación académica y tarjeta profesional (cuando aplique) y
certificado de antecedentes y/o vigencia de la tarjeta profesional (Cuando aplique).
22. Certificaciones de experiencia laboral y/o de experiencia relacionada.
23. Formato SIAC de certificación de idoneidad y experiencia.
24. Pantallazo SIGEP Consulta Ciudadana - Aplicativo Ley 2013 De 2019, y
Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y
complementarios (Ley 2013 de 2019).
25. Registro banco de hojas de Bogotá D.C. (cuando aplique).
26. Formato Compromiso de Integridad, Transparencia y Confidencialidad. 
27. Formato consentimiento informado.
28. Relación de Contratos de Prestación de Servicios (Directiva 003 de 2021).
29. Declaración de obligaciones alimentarias - REDAM.  
30. Certificación para la contratación de personal altamente calificado. (cuando
aplique).

Documentos Soporte

202

Fortalecimiento Institucional-Documentos de planeacion     
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROGRAMA

1. Bogotá avanza en seguridad
5. Espacio público seguro e

inclusivo

4. Bogotá ordena su territorio y

avanza en su acción climática,

justicia ambiental e integración

regional

26. Movilidad Sostenible

5. Bogotá confía en su Gobierno.

33. Fortalecimiento

institucional para un

gobierno confiable

META PLAN

Conservar 1.120.000 m2 de la red de

infraestructura peatonal para mejorar

la movilidad urbana y promover el

transporte sostenible (IDU 1.046,300)

Alcanzar 143 kms en operación de

troncales de sistema de transporte

público masivo (29 kms nuevos)

Desarrollar el 100 % de la estrategia

de mejora y sostenibilidad del Modelo

Integrado De Planeación y Gestión -

MIPG en las entidades del Sector

Movilidad

Conservar 126 enlaces de la red de

espacio público para la movilidad

universal

Construir 417.460 m2 de espacio

público inclusivo y accesible

Alcanzar 32 Kilómetros contratados

de troncales de sistema de transporte

público masivo con perspectiva de

integración regional en aquellos

corredores con influencia en la

ciudad-región

Alcanzar 46 enlaces vehiculares  (8

construidos; 8 reforzados; 30

conservados)

Conservar 142 kilómetros lineales de

la red de cicloinfraestructura (95 IDU)

Conservar 2.915 kilómetros-carril de

la red vial ( IDU 1550)

Construir 59 kilómetros lineales de la

red de cicloinfraestructura ( IDU 31)

Construir 80 Km/carril de malla vial en

la ciudad

Contratar 1 línea de cable

Contratar 50 Km/carril de malla vial

en la ciudad

Desarrollar al menos 2 Proyectos de

Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos

de Renovación Urbana para la

Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o

Complejos de Intercambio Modal

(CIM), de la red de transporte público

Estructurar proyectos viales

correspondientes a 21 kilómetros

lineales de malla vial

Estructurar 1 línea de cable (estudios

y diseños fase I)

Generar 5000 nuevos cupos de

cicloparqueaderos seguros

Implementar el 23% de la inserción

urbana del Regiotram de Occidente

Iniciar la operación de 1 línea de

cable

Mejorar la infraestructura de 5 patios

del SITP, a través de la puesta en

operación de 2 patios (IDU) y la

adecuación física de 3 patios ™
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Como se puede apreciar en la tabla anterior, el IDU participa en 20 Metas del Plan de Desarrollo
Distrital de la siguiente manera:
 
- Tres (3) metas en el objetivo estratégico 1 “Bogotá avanza en seguridad”, mediante el programa 5
“Espacio público seguro e inclusivo”.
 
- 16 metas en el objetivo 4 – “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia
ambiental e integración regional”, a través del programa 26 “Movilidad Sostenible”
 
- Una (1) meta en el objetivo 5 – “Bogotá confía en su Gobierno”, por intermedio del programa 33
“Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable”.
 
El IDU formuló cuatro (4) proyectos de inversión nuevos, en el marco del PDD Bogotá Camina
Segura 2024-2027 y mantuvo un (1) proyecto del PDD anterior por la existencia de compromisos con
vigencias futuras, derivado del proceso de armonización presupuestal.  A continuación, se presentan
los proyectos de inversión vigentes a partir de junio de 2024:

PROYECTO NOMBRE PROYECTO

8014
Fortalecimiento del Modelo de Operación

Institucional del IDU en Bogotá

8015

Construcción de infraestructura de

transporte para una movilidad sostenible,

eficiente, inclusiva que promueve la

integración modal en Bogotá

8022

Consolidación del sistema del espacio

público, para brindar movilidad segura,

inclusiva y sostenible en Bogotá

8032

Consolidación de infraestructura vial y

ciclo infraestructura para una movilidad

sostenible, eficiente, inclusiva que

promueve la integración modal en Bogotá

7786
Integración funcional del Regiotram a la

estructura urbana de la Ciudad
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Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DERIVADAS DEL COMPONENTE JURÍDICO DE LOS PROCESOS DE
GESTIÓN PREDIAL COMO DE RESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES PARA LOS
PROYECTOS ASOCIADOS A LAS OBRAS EN EJECUCIÓN ASOCIADOS A PROYECTOS
IDU.

Tipo de Contrato
a Celebrar

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES

 
Plazo

11 meses 0 días contados desde el acta de inicio, el contrato no podrá exceder el 31 de
Diciembre de 2026 (incluido el término de suspensiones del contrato, de ser el caso).

En virtud del presente contrato el (la) CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones
generales: 1) El (la) CONTRATISTA se compromete, antes de iniciar la ejecución de su
contrato, a afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo
señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y sus normas
reglamentarias. 2) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y
administrativa, bajo su propia responsabilidad y disponiendo para tales efectos de los
recursos tecnológicos y de conectividad, en caso de que se requiera; por lo tanto, no existe
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL (LA)
CONTRATISTA y el IDU. 3) Brindar un trato respetuoso, considerado, imparcial y diligente a
todas las personas sin distinción alguna, respetando los derechos de los ciudadanos, tal y
como lo estipula la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 5, 6, 7 y 8. 4) Portar el carné en las
instalaciones del IDU que lo identifica como contratista y devolverlo al finalizar el contrato. 5)
Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del contrato. 6) Atender los
requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le solicite el IDU
a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus
obligaciones. 7) Proyectar respuesta a los requerimientos, solicitudes de información o
derechos de petición asignados por el supervisor del contrato, con oportunidad y calidad en
los términos establecidos por la ley. 8) Presentar los informes requeridos por el área
supervisora para el seguimiento de las obligaciones del contrato. 9) Guardar la debida
confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato
llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el (la) CONTRATISTA aún
después de terminado el contrato. 10) Adoptar las medidas correspondientes y velar para
que se cumplan los requisitos y términos contractuales, de acuerdo con lo establecido para
tal efecto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas
concordantes. 11) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de
información que maneje en desarrollo de su actividad. 12) Las obligaciones que se deriven
del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida por el Instituto, de tal
manera que se garantice la continua y eficiente prestación del servicio, de conformidad con
los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del
contrato. 13) Tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente
contrato, en primer lugar, dentro de los términos fijados por el IDU, y en todo caso, sin
exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico; de igual manera, a mantener
actualizado el registro en los sistemas de información del IDU en tiempo real. 14) Velar por
el buen uso de los bienes devolutivos, entregados por el IDU para realizar sus
actividades.15) Utilizar la imagen del IDU de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes no podrá utilizarse el nombre,

Obligaciones
Generales del

Contrato
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emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 16)
Cumplir con las normas y procedimientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o
visitas a obras, el (la) CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos
lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco,
Botas, Gafas protectoras, etc. 17) Mantener actualizados todos sus documentos en la
Entidad, especialmente el RUT y el RIT, los cuales deben cumplir con la normatividad
tributaria que los regule. 18) Conocer, aceptar y aplicar las políticas de seguridad de la
información, definidas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (MG-TI-18),
documento que puede ser encontrado en la intranet, en el mapa de procesos, proceso
Tecnologías de información y comunicación, apartado Planes, Manuales y Documentos. 19)
En el evento en que el (la) CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato sea
“No responsable de IVA” y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de
inscribirse como “RESPONSABLE DE IVA”, o viceversa, se compromete a realizar cambio
de régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación
a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, para lo cual aportará el RUT actualizado; lo
anterior de conformidad con el literal c) del artículo 437 y los artículos 499 y 508-2 del
Estatuto Tributario. 20) Realizar y mantener al día los pagos al Sistema de Seguridad Social,
de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.
21) Presentar la cuenta de cobro o factura, según el caso, de conformidad con la forma de
pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada
pago, dentro de los plazos establecidos por el IDU. 22) Dar cumplimiento a los
procedimientos establecidos por el IDU, para la ejecución de actividades que requieran
ejecutarse con el uso de medios tecnológicos las cuales deberán ser autorizadas
previamente por el supervisor 23). Una vez terminado el plazo contractual, el (la)
CONTRATISTA deberá: a) Entregar al supervisor del contrato, un informe detallado de las
actividades realizadas durante su ejecución, indicando los asuntos asignados, tramitados y
pendientes por resolver. b) Entregar los archivos físicos (cuando aplique) y magnéticos que
se hubieren generado durante la ejecución del contrato. Los informes antes citados deben
entregarse en dos (2) copias de seguridad, una que deberá reposar en el área supervisora y
otra que deberá ser enviada al archivo de la Entidad, cualquiera sea la causal de
terminación. c) Entregar inventariadas al Archivo Central del IDU y/o al supervisor, las
carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del
presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la Entidad. (cuando aplique) d) Efectuar el reintegro de los bienes
devolutivos, entregados por el IDU para realizar sus actividades, mediante acta suscrita por
el (la) supervisor (a) del contrato, en el formato designado para tal fin, con el propósito de
tramitar el último pago (cuando aplique). 24) Las obligaciones contractuales deberán ser
ejecutadas por parte del (la) CONTRATISTA, asumiendo el marco de responsabilidad
previsto en la ley, y especialmente lo previsto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.  
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Obligaciones
Específicas

1 - Proyectar los documentos jurídicos necesarios dentro del proceso de adquisición de los
predios que se le asignen, como estudios de títulos, ofertas de compra, promesas de
compraventa, resoluciones de expropiación administrativa, otro si, minutas y escrituras
públicas, recursos, y efectuar el seguimiento a su expedición y trámite dentro de los
términos de Ley de conformidad con lo establecido en la normatividad y procedimientos
vigentes. 2 - Elaborar y proyectar para trámite del supervisor ante el componente financiero,
la expedición oportuna de los certificados de disponibilidad presupuestal, reservas
presupuestales, órdenes de pago, giros y en general los soportes presupuestales requeridos
dentro de los procesos de adquisición a su cargo y bajo las programaciones presupuestales
definidas por la STAP. 3 - Proyectar respuesta a las peticiones y solicitudes en general
suscritas o presentadas por parte de otras dependencias o terceros relacionadas con el
componente jurídico del proyecto durante la etapa del proceso de adquisición predial que le
sean asignados y dentro del término legal. 4 - Ingresar para cada predio la información y
soportes documentales derivada de la gestión jurídica adelantada para cada predio en los
drives, aplicativos y bases de datos en general que se habiliten por parte de la STAP para la
gestión del proyecto. 5 - Participar en las agendas en las que sea convocado para la
atención de requerimientos puntuales relacionados con los procesos de adquisición
asignados o las de seguimiento del proyecto, reportando la información que le sea
requerida. 6 - Acompañar y brindar el soporte jurídico al funcionario de la STAP que atienda
las diligencias policivas requeridas para la entrega de los predios ante las Inspecciones de
Policía respectiva cuando se requiera. 7 - Efectuar acompañamiento y seguimiento a las
unidades sociales propietarias o poseedores en las actividades requeridas para la debida
entrega de los predios (taponamiento, obtención de paz y salvos y certificados de no cuenta
de servicios públicos) en coordinación con el equipo de apoyo de servicios públicos. 8 -
Proyectar los actos administrativos derivados de los planes de restablecimiento de
condiciones, para las unidades sociales beneficiarias de los mismos. 9 - Apoyar en la
preparación de documentos o insumos técnicos que se requieran para la defensa judicial y
extrajudicial de la entidad en asuntos relacionados con la gestión predial.  10 - Preparar y
entregar los informes y/o presentaciones requeridos con ocasión de la ejecución del
proyecto a cargo, incluyendo los requeridos para los diferentes comités de seguimiento,
mesas de trabajo y/o reuniones que le solicite la STAP. 11 - Participar en las reuniones
técnicas que se programen en el marco del seguimiento al proyecto, presentando la
información validada previamente por la STAP, atendiendo las inquietudes y/o consultas
derivadas de estas reuniones y consolidando los compromisos a asumir por la dependencia.
12 - Apoyar técnicamente el trámite de registro de las escrituras públicas pagadas por el
IDU, esto es, máximo dentro de los dos (2) meses siguientes contados a partir de la fecha
de su otorgamiento o expedición y en cualquier caso antes de la finalización del contrato, y
que sean requeridas para la oportuna adquisición y/o escrituración de los inmuebles durante
la ejecución de los proyectos. 13 - Apoyar técnicamente el trámite de todos los demás actos
sujetos a registro efectuando las acciones que correspondan de manera que no se causen
intereses moratorios al Instituto. 14 - Proyectar y gestionar oportunamente la notificación de
la Oferta de Compra dentro del proceso de adquisición predial por enajenación voluntaria,
expropiación administrativa y judicial, garantizando que se mantenga la vigencia del avalúo
aprobado por el IDU, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19 del Decreto 1420 de 1998
compilado en el artículo 2.2.2.3.18 del decreto 1170 de 2015 o normatividad vigente o que la
modifique, que señala que los avalúos tendrán una vigencia de un (1) año contados desde
la fecha de su expedición o desde aquella en que se decidió la revisión o impugnación. 15 -
Informar oportunamente a la supervisión del vencimiento de los avalúos requeridos para la
expedición de la oferta de compra, esto es, por lo menos con 2 meses de anticipación a su
vencimiento.
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Riesgo ARL
De acuerdo con el análisis del riesgo, se determinó que el contratista tiene el riesgo 1 para
la afiliación a la ARL, toda vez que de acuerdo a las actividades que van realizar, No
requiere visitas a Obra.

Perfil

Supervisor
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ADQUISICIÓN PREDIAL , o quien designe el Ordenador del
Gasto

 
Año

Presupuesto de Inversión Directa
Definitivo

(Millones de Pesos)

2012 807.833

2013 596.474

2014 1.312.206

2015 660.371

2016 815.765

2017 966.599

2018 1.962.889

2019 2.201.803

2020 1.159.509

2021 1.636.859
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Vigencia Déficit de planta / Estudio de Cargas
laborales

2025 836 Cargos

El estudio de cargas laborales de 2019 —que constituye un referente técnico— no contempla la
demanda adicional derivada de la ejecución de convenios interadministrativos y de proyectos

2022 2.327.173

2023 2.525.490

2024 2.641.214

2025 2.641.549

Cuadro 1:  Incremento del presupuesto de Inversión del IDU 2012-2025

2026 820 Cargos

Cuadro 2:  Déficit de personal vigencia 2025 Vs 2026.
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En el marco del Acuerdo Distrital 927 de 2024 “Bogotá Camina Segura”, el Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU articula sus políticas y proyectos de infraestructura vial, transporte masivo y espacio
público con los objetivos de seguridad, desarrollo económico, ordenación territorial y acción
climática, tal como lo establece el anexo “Programa de Ejecución del Plan de Ordenamiento
Territorial”. Para materializar estos proyectos, el IDU debe gestionar cerca de 4.114 predios
distribuidos en 34 proyectos estratégicos, lo que implica atender procesos de enajenación voluntaria,
expropiación administrativa y judicial en todas sus fases: oferta, promesa, escrituración y
expropiación.
 
Mediante el Acuerdo 004 de 2025 se definió la estructura organizacional del IDU y se asignaron a la
Dirección Técnica de Predios - DTDP las funciones de formular políticas prediales, planear recursos
y coordinar a través de sus  dos Subdirecciones Técnicas a cargo, el acompañamiento jurídico,
técnico, y social a los ciudadanos involucrados en el proceso.
 
Así mismo, dentro del mismo acuerdo, se definieron funciones generales de cada una de las
Subdirecciones a su cargo. En ese sentido, la Subdirección Técnica de Adquisición Predial en
adelante STAP ejerce funciones tales como “a. Elaborar los insumos requeridos para adelantar la
gestión predial de los proyectos a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, b. Realizar los
procesos de enajenación voluntaria, expropiación administrativa y judicial, requeridos para la
adquisición de predios necesarios para la ejecución de los proyectos a cargo del Instituto de
Desarrollo Urbano – IDU, c. Ejecutar las estrategias de adquisición predial necesarias para el
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cumplimiento de metas y objetivos establecidos de acuerdo con los lineamientos de la Dirección
Técnica de Predios y los establecidos institucionalmente.
 
La STAP desde la etapa de Identificación de los Registros Topográficos asocia los roles, Técnicos,
Jurídicos, sociales, Económico, Avalúos, Parcialidades y Servicios Públicos inherentes a los
procesos y procedimientos de adquisición de inmuebles por motivos de utilidad pública con el fin de
iniciar y culminar el proceso de gestión predial  y obtener la titularidad y la disponibilidad de los
predios a favor del IDU conforme al marco normativo contenido de las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997
y 1682 de 2013, buscando obtener el uso, goce y disposición de las zonas de terreno requeridas
para las obras del sistema vial del Distrito. 
 
Por lo anterior, el componente jurídico de adquisición predial, debe tramitar aproximadamente 1.798
expedientes prediales. Cada expediente comprende la identificación de título y tradición, la
elaboración y notificación de actos administrativos (resoluciones de oferta, promesas de
compraventa, minutas y escrituras) y la atención de recursos y peticiones, definiendo así el reparto
de carga total aproximada por cada gestor jurídico en adquisición de 46 RT bajo su gestión. 
 
Por ello, y conforme al artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, es procedente recurrir a la
contratación directa de profesionales en Derecho con especialización y experiencia relacionada en
gestión predial. Estos gestores jurídicos garantizarán la uniformidad metodológica, el cumplimiento
de plazos y la calidad técnica de los actos prediales, permitiendo al IDU avanzar con eficiencia en
sus metas misionales y asegurar la correcta ejecución de los proyectos de movilidad y espacio
público previstos en el Plan de Desarrollo Distrital.
 
Finalmente, no se cuenta con el personal de planta suficiente para atender las actividades propias de
la DTDP y sus dos subdirecciones lo que implica que requiere contar con recurso humano a través
de contrato de prestación de servicios persona natural, que cuente con la idoneidad, capacidad
profesional, técnica con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos propuestos al Plan de
Gestión Predial del Instituto.
 

FO-GC-178_V3 Pagina 13 de 17



FO-GC-178_V3 Pagina 14 de 17



El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU requiere para la presente vigencia, de la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, más allá de los propios que corresponden a los
cargos de su planta de personal, y en este caso en particular, requiere de una persona natural, que
cumpla con el perfil requerido en el numeral 4 del presente documento. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la
Subdirección Técnica de Adquisición Predial requiere contratar treinta y nueve (39) personas
naturales con igual objeto contractual, teniendo en cuenta que dentro de las funciones
asignadas a la Subdirección Técnica de Adquisición Predial, se encuentra la gestión integral
de 34 proyectos IDU y sobre los cuales se debe adelantar la adquisición de un promedio de
4114 predios para las obras de infraestructura para la movilidad y  transporte de la ciudad de
Bogotá. 
 
Por lo tanto, para la ejecución del componente jurídico del proceso de adquisición predial por
enajenación voluntaria o expropiación administrativa se requiere gestionar aproximadamente
1798 predios en gestión con recursos IDU por parte de treinta y nueve (39) gestores jurídicos,
cada uno con un promedio de 46 RT los cuales se encuentran en diferentes etapas del
proceso de adquisición predial (oferta, promesa, escrituración y expropiación) y que deben
adelantar actividades para la elaboración de estudios de títulos, elaborar los documentos e
insumos jurídicos necesarios al proceso de adquisición material y real por el procedimiento
establecido en la Ley 388 de 1997 y reportar y actualizar la matriz predial, conforme al avance
del cumplimiento de las metas y las funciones establecidas para la Subdirección Técnica de
Adquisición Predial – STAP.
 
Lo anterior debido a que no se cuenta con el personal de planta suficiente para el desarrollo
de las funciones asignadas a la Subdirección Técnica de Adquisición Predial a través del Art.
18 del Acuerdo 004 de 2025.

Valor total hasta por la suma

Valor Mensual

$84,700,000

$7,700,000
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•  Un (1) primer pago se hará en proporción a los días ejecutados, por el periodo comprendido entre
la fecha de suscripción del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo mes.
 

9.   JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MÁS FAVORABLE.

De conformidad con la Ley de contratación estatal y sus decretos reglamentarios vigentes, el IDU
determinará la oferta más favorable con persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato, verificando su idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de qué trata
el objeto contractual, verificando la hoja de vida en los documentos soporte que adjunte en su
totalidad el posible contratista, con base a los requisitos mínimos de escolaridad y experiencia
establecidos en la Tabla de Honorarios vigente.

10.   EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Matriz de Riesgo Adjunta
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11.   ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LA GARANTÍAS.

La exigencia de la garantía única de cumplimiento debe englobar todas las seguridades que la
entidad estatal necesite frente a los riesgos que puedan llegar a afectarle en razón del contrato,
previendo de esta manera un mecanismo de protección contra el incumplimiento de las obligaciones
contractuales. Para el efecto, la ley reguló el tema a través del Decreto 1082 de 2015 para la
contratación directa en su artículo 2.2.1.2.3.1.1 estableció que su solicitud es facultativa de la
Entidad. Para el presente caso y atendiendo al objeto y las obligaciones contractuales, se considera
conveniente exigir al contratista una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones a
ejecutar equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y
(4) cuatro meses más.

12.   TRATADOS VIGENTES:

Esta contratación no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio
vigente pare el Estado de Colombia.

Bogotá, D.C. 03/12/2025

Rodrigo Andres Moscoso Valderrama
SUBDIRECTOR TÉCNICO  DE ADQUISICIÓN PREDIAL
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