INFORME DE EVALUACIÓ PRELIMINAR PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-016-2020

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

INSTITUCIONAL CONTRATO			CERTIFICACION 3										PROPUESTA				PUNTAJE PROPUESTA ADICIONAL PROPUESTO		CERTIFICACION		CERTIFICACION VIA EVALUACION TECNICA DE JARDINES/DIH					
PROPONENTE	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN, O INTERVENTORIA TIPO	N. CONTRATACIÓN	AÑO PRESUPUESTO ENQUE SE TERMINARÓ EL CONTRATO	VIGENCIA PARA CADA CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FIN	TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	CUMPLE/NO CUMPLE	PUNTAJE	ZONA	PRESUPUESTO EN ZONA	VALOR PARA HABILITAR PROPUESTO (40)	VERIFICACIÓN CUMPLE/NO CUMPLE PROPUESTA TECNICA CON PUNTAJE MINIMO EN CRITERIOS	PUNTAJE PROPUESTO	PUNTAJE ADICIONAL	TECNICO HERRADO		PUNTAJE ADICIONAL	CERTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	DIRECCIONES DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
Fundación Pepaso	860.524.015-1	Luz Dary Bueno Carvajal	Secretaria Distrital de Integración Social	5161-2015	Aunar recursos técnicos, físico, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Kennedy con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado C.C. fundación Pepaso.	3,0x3		2,014	689,455	840,693,759	2/15/2015	6/24/2016	Cumple		1,215	Zona 15 opción 2	340313223	24,033,123		24,033,123				12	15	12	12		Carrera 76 C No 62F – 61 Sur / Carrera 76 C Bis No. 62F – 52 Sur
			Secretaria Distrital de Integración Social	3182-2015	Aunar recursos técnicos, físico, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de San Cristóbal con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado C.C. fundación Pepaso II.	3,0x3		2,014	689,455	744,542,228	2/15/2015	6/24/2016	Cumple		1,080	Zona 16 opción 1	344429533	44,442,910		44,442,910				12	NO	12	12		Diagonal 71D Sur No. 71c- 07 / Diagonal 71D Sur No. 71c-03 / Diagonal 73 F Sur No 71 S - 66
			Secretaria Distrital de Integración Social	3358-2013	Aunar recursos técnicos, físico, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Kennedy con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado C.C. Fundación Pepaso.	3,0x3		2,014	614,000	648,569,917	5/15/2013	7/14/2014	Cumple		1,087													
								-							-											
								-							CUMPLE											

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORME DE EVALUACIÓ PRELIMINAR PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-016-2020

| INFORMACIÓN OFERENTE | | | CONTRATACIÓN 3 | | |

INFORME DE EVALUACIÓ PRELIMINAR PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-016-2020

FORMATO EVALUACION DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORMACION OFERENTE			CONTRATACION 1											PROPUESTA					PRESUPUESTO ADICIONAL PROPUESTO		CONTRATACION		CONTRATACION DE ACTIVIDADES TECNICO ASISTENCIALES					
NOMBRE DEL OFERENTE	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATANTE	NUMERO DEL CONTRATO	OBJETO	CATEGORIA (JARDIN, PRE-JARDIN EL JARDIN, PRE-JARDIN Y CAPACIDAD PLENA)	ZONA DE UBICACIÓN	UNIDADES DE ATENCIÓN EN EL AÑO DE VIGENCIA DEL CONTRATO	VIGENCIA TOTAL DE LOS CONTRATOS	PRESUPUESTO	VALOR	FECHA TERMINACIÓN	OTROSI SI/NO	UNIDADES	CAPACIDAD TOTAL INSTALADA DE LOS JARDINES DE ESTA ZONA	ZONA	PRESUPUESTO EN LA ZONA	DIFERENCIA PRESUPUESTO ENTRE EL NUMERO DE UNIDADES	CONFIRMACIÓN UNIDADES ADICIONALES EN RELACION PRESUPUESTADAS AL 20 DIAS	PRESUPUESTO ADICIONAL	PRESUPUESTO ADICIONAL	TIPO DE CONTRATO	NUMERO	FECHA DE CIERRE	CERTIFICADO SI/ NO	FIRMA DE CIERRE	SOLICITUD DE VISITA	OBSERVACIONES	APROVECHAR UBICACIÓN DEL JARDIN
Asociación Benefactora de Niños " ASOBEN"	800,219,719	Rafael Cogollo Ahumado	ntaria Distrital de Integración So	8013-2020	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Engativá con la posibilidad del Distrito Capital a través de la puesta en funcionamiento de un Jardín Infantil.	60x0			2,038	877,868	1,035,884,691	8/18/2018	3/20/2020	Activo		1,180	Zona 7 upzón 3	27168682.01	27,148,622		27,148,622	1,000,000			SI	SI	SI	SI		CM.n0.47 A No. 110 D 35 / CM.n2.47 A No. 110 B 19
			ntaria Distrital de Integración So	4710-2017	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrio adscritos a la localidad de Engativá con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado.	60x0			2,058	781,242	899,298.00	3/31/2017	6/29/2018	Activo		1,100	-	-	-		-	-							
			ntaria Distrital de Integración So	8050-2016	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños y niñas en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Engativá con la puesta en funcionamiento del jardín infantil cofinanciado J.C. Vida Mara.	60x0			2,057	737,717	524,689,458	4/4/2016	3/14/2017	Activo		734	-	-	-		-	-							
					-				-								-	-	-								
					-				-								-	-	-								

FORMATO EVALUACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO

INFORME DE EVALUACIÓ PRELIMINAR PROCESO COPETITIVO JARDINES COFINANCIADOS SDIS-DTO092-016-2020

INFORMACIÓN OFERENTE			CONTRATACIÓN											OBSERVACIONES		PROPUESTA					PRESUPUESTO ANUAL PROPUESTO		CONTRATACIÓN		VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICAS ASOCIADAS				OBSERVACIONES	DIRECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INMUEBLE
RAZÓN SOCIAL	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE CONTRATISTA	NOMBRE DEL CONTRATO	OBJETO	EXPERIENCIA ACREDITADA EN CONVENIOS, UNIÓN TEMPORALS O CONSTITUIDA POR	N. HABILITACIÓN	AÑOS PRESUPUESTO EN QUE SE TRIMARCA EL CONTRATO	MARK PARA CADA VIGENCIA	PRESUPUESTO	INICIO	TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN FECHA TERMINACIÓN	OBSERVACIONES	N MAESTROS PRESUPUESTO CERTIFICACIONES EN SMLV	ZONA	PRESUPUESTO EN LA ZONA	PRESUPUESTO EN LA ZONA EN SMMLV	VALOR PARA SELECCIÓN PRESUPUESTO 10%	VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO EXPERIENCIA EN EDUCIÓN PRESUPUESTO PARA LA OFERTA	PRESUPUESTO PROPUESTO	PRESUPUESTO ADICIONAL	TALENTO HUMANO		FICHAS DE PERSONA	CONTRATACIÓN	PUNTOS DE MEÑ	SEGUIMIENTO DEL PUBLICO		
Fundación Nuestro Mundo Mágico Kids	901.367.966-3	Gladys Milena Torres Guaqueta					N								-	Area 7 agenda 3	27.000.000	40,00,477	27.140.420	NO CUMPLE			N	CUMPLE					Carrera 107 No 80 A - 44	
															-		-	-	-											
															-		-	-	-											
															-		-	-	-											
															-		-	-	-	NO CUMPLE										
															-		-	40,00,477	-	SELECCIÓN VERIFICADO VERIFICADO			N	CUMPLE						

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ
Subdirectora para la Infancia

Revisó: Andrea del Pilar Arias Ramírez- Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Pizano Sánchez - Subdirección para la Infancia

Acuerdo-EVALUACION PRELIMIENAR JARDINES COFINANCIADOS.pdf

Informe de auditoría final 2020-11-05

Fecha de creación:	2020-11-05
Por:	AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)
Estado:	Firmado
ID de transacción:	CBJCHBCAABAAXgkx_Z9zvXC2hNcp1KXb1QdNBexF7QAz

Historial de “Acuerdo-EVALUACION PRELIMIENAR JARDINES COFINANCIADOS.pdf”

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-11-05 - 18:14:35 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a . (aariasr@sdis.gov.co) para su firma.
2020-11-05 - 18:14:39 GMT

. (aariasr@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-11-05 - 18:20:45 GMT- Dirección IP: 201.245.249.216.

. (aariasr@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-11-05 - 18:21:29 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 201.245.249.216.

El documento se ha enviado por correo electrónico a PAULA PIZANO (ppizano@sdis.gov.co) para su firma.
2020-11-05 - 18:21:31 GMT

PAULA PIZANO (ppizano@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-11-05 - 18:30:23 GMT- Dirección IP: 186.83.0.23.

PAULA PIZANO (ppizano@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-11-05 - 18:30:38 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.83.0.23.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) para su firma.
2020-11-05 - 18:30:40 GMT

Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-11-05 - 22:07:07 GMT- Dirección IP: 181.56.159.180.

Isabel cristina Londono (ilondonog@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-11-05 - 22:08:00 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.56.159.180.

Acuerdo completado.

2020-11-05 - 22:08:00 GMT