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CONTRATO DE INTERVENTORIA

Entre los suscritos a saber, por una parte, en calidad de CONTRATANTE

a)

MILENA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ, identificada con la cédula de
ciudadania 30.873.829, de Turbaco en calidad de Vicepresidente de Gestion
Contractual de la Agencia Nacional de Infraestructura, segun consta en la
Resolucion 20254030006115 del 20 de mayo de 2025 facultado por delegacion
conferida mediante Resolucién 7275 del 3 de junio de 2022, quien obra en nombre
y representacién de la Agencia Nacional de Infraestructura, agencia nacional de
naturaleza especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden
nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, segun lo dispuesto por el Decreto-Ley
4165 de 2011 modificado por el Decreto 746 de 2022, en adelante y para efectos
del presente Contrato de Interventoria se denominara (la “ANI", “Entidad” o
“Agencia”);

Y por la otra parte, en calidad de CONTRATISTA

b)

JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO, identificado con la cédula de ciudadania
79.785.874, de Bogota, quien obra en nombre y representacion de CONSORCIO
DORADA CSLE, con NIT 901.962.265-0, conformado por CANJI DISENOS E
INTERVENTORIA S.A.S., identificada con NIT: 901.324.813-0, con un porcentaje
de participacion del 26,5%, por SERVINC S.A.S, identificada con NIT: 800.252.997-
0, con un porcentaje de participacién del 20%,por LATINOCONSULT S.A.S,
identificada con NIT: 901.347.420-9 , con un porcentaje de participacion del 26,5%
y ENGEVIX COLOMBIA S.A.S, identificada con NIT: 901.042.993 — 7 con un
porcentaje de participacion del 27%, en su calidad de representante legal y quien
para efectos del presente Contrato de Interventoria se denominara (el “Interventor”),

Hemos convenido celebrar el presente Contrato de Interventoria (el “Contrato” o el
“Contrato de Interventoria”) previas las siguientes,

a)

b)

CONSIDERACIONES:

Que mediante la Resolucion No. 20257030005205 de 28 de abril de 2025 se ordend
la apertura del Proceso de Concurso de Méritos Abierto No. VJ-VGCON-CM-002-
2025 (el “Concurso de Méritos”) para seleccionar la oferta mas favorable para llevar
a cabo la Interventoria que tiene por objeto CONTRATAR LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL,
PREDIAL, AMBIENTAL, DE REDES , ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS,
RIESGOS, OPERATIVA, LOGISTICA, DE EXPLOTACION COMERCIAL,
MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO, DE GESTION DE
CALIDAD, GESTION DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y GESTION DE
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE
ASOCIACION PUBLICO PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO
LICITATORIO VJ-VE-APP-IPB-001-2023 CORRESPONDIENTE AL CORREDOR
FERREO COMPRENDIDO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LA DORADA Y
CHIRIGUANA.

Que a través de la Resolucion No. 20257030008395 del 01 de julio de 2025, se
adjudico el Contrato de Interventoria al CONSORCIO DORADA CSLE.

Que, en los términos del Contrato de Concesion, la ANI es la Unica autorizada para
dar instrucciones sobre el manejo de los recursos destinados al pago de la
Interventoria.

Con base en las anteriores consideraciones, la ANI y el Interventor (individualmente la
"Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regira por las
clausulas que se sefialan a continuacién y en lo no previsto en ellas por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto Ley 019 de 2012 y los
Decretos 1082 de 2015, 399 de 2021 y subsidiariamente por el Cédigo Civil, el Codigo de
Comercio y las demas normas legales y reglamentarias aplicables a la materia.



CAPITULO | PRELIMINAR

Definiciones

Para los fines del presente Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra forma
o se definan de manera particular en otro aparte de este (incluidos su Anexo Técnico y
Estudios y Documentos Previos) los términos en mayuscula inicial que aqui se usan, estén
utilizados en forma singular o plural, tendran el significado asignado a dichos términos
segun se indican a continuacién. Los titulos de las clausulas se incluyen con fines de
referencia y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el
alcance y la intencién del presente Contrato. Las palabras técnicas o cientificas que no se
encuentren definidas expresamente en el presente Contrato tendran los significados que
les correspondan segun la técnica o ciencia respectiva. Las demas palabras se entenderan
en su sentido natural y obvio, segun el uso general de las mismas.

Las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen todas las leyes o disposiciones
legales adicionadas, extendidas, consolidadas, modificadas o reemplazadas de tiempo en
tiempo y a cualquier orden, regulacion, instrumento u otra disposicién realizada en virtud de
estos.

1.1. “Acta de Inicio”

Documento que suscribiran el Vicepresidente competente de la ANI, o quien haga sus
veces, segun corresponda, y el Interventor para efectos de dar inicio a la ejecucion del
Contrato, previa verificacién de los requisitos establecidos en la CLAUSULA 2.3 Término
de ejecucion del Contrato.

1.2. “Acta de Calculo de la Remuneracion”

Documento que suscribiran el Vicepresidente competente de la ANI, o quien haga sus
veces, o el Supervisor designado para tal fin y el Interventor, de manera mensual, en donde
se consignara la informacion utilizada como base del calculo para el pago al Interventor y
los resultados de dicho célculo, en las condiciones establecidas en la CLAUSULA 2.5
Remuneracién y Forma de Pago del Contrato

1.3. “Acta de Terminacién”

Documento que suscribiran el Vicepresidente competente de la ANI, o quien haga sus
veces, segun corresponda, y el Interventor a efectos de finalizar la ejecucion del Contrato.

1.4. “Agencia Nacional de Infraestructura”, “Agencia”, “ANI” o la “Entidad”

Es la Agencia Nacional de Infraestructura creada mediante el Decreto 4165 de 2011,
modificado por el Decreto 746 de 2022 como una agencia nacional estatal de naturaleza
especial, del sector descentralizado de la rama ejecutiva del orden nacional, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al
Ministerio de Transporte.

1.5. “Anexo Técnico’, “Anexo 4~

Documento que forma parte integral del Contrato (Anexo 4) de caracter técnico, ambiental,
social, predial, financiero y otros, en el que se incluye la Metodologia y el Plan de Cargas
que contienen, entre otras, las obligaciones a cargo del Interventor. Cualquier modificacion
a las disposiciones del Anexo Técnico implicara la modificacion del presente Contrato.

1.6. “Comunicacion Oficial”

Comunicacién escrita que enviaran las Partes para comunicar situaciones relacionadas con
el Contrato de Concesion o de la ejecucion del presente Contrato. La comunicacién que
sea enviada por el Interventor debera radicarse en la ANI. Solamente sera valida una
notificacion a la ANI cuando tenga la respectiva constancia de radicacion de la Entidad.
Cualquier plazo se empezara a contar a partir del Dia Habil siguiente a la fecha que conste
en el numero de la radicacion en la ANI o en la constancia de recibo en las oficinas del
Interventor, segun aplique. Cualquier otro medio de comunicacion escrito entre las Partes
sera valido para fines informativos, pero no sera vinculante para las mismas.
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1.7. “Concesionario”

Sociedad de objeto unico identificada plenamente en el Contrato de Concesion.

1.8. “Contrato de Concesion”

Documento, sus Apéndices y Anexos, sus modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos
suscritos por la ANI y el Concesionario, que lo aclaran, modifican, complementan o
sustituyan; asimismo, las reglas del Proceso de Contratacion con sus Adendas y Anexos,
la oferta presentada por el Concesionario, el acuerdo de garantia y el acuerdo de
permanencia, debidamente firmados de conformidad con lo previsto en la invitacién a
precalificar y/o en el pliego de condiciones, segun corresponda. Todos los anteriores
documentos se entienden incorporados al presente Contrato, por lo que su contenido sera
de obligatorio cumplimiento para las Partes.

1.9. “Contrato de Interventoria” o “Contrato”

Contrato que celebrara la ANI con el Interventor que tendra por objeto el control y vigilancia
integral sobre la ejecuciéon del Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de
ejecucion y demas acuerdos suscritos por la ANI, que se encuentren a cargo del
Concesionario en cada una de sus etapas de ejecucién, incluyendo la informacion
contenida en la plataforma transaccional SECOP II.

1.10. ‘Dia”

Cualquier Dia calendario que comprende veinticuatro (24) horas. Cuando el Contrato
prevea un plazo en Dias para el cumplimiento de una obligacion y este plazo no venza en
un Dia Habil, el vencimiento ocurrira el Dia Habil inmediatamente siguiente.

1.11. “Dia Habil”

Cualquier Dia en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Dias feriados en
la Republica de Colombia.

1.12. “Fiduciaria”

Sociedad de servicios financieros constituida en Colombia y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, autorizada para celebrar contratos de fiducia
mercantil, que tenga una calificacién de riesgo en calidad en administracién de portafolios
0 en administracion de activos que corresponda al menos a la segunda mejor calificacién
de la escala utilizada por la respectiva calificadora de riesgos autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La Fiduciaria sera escogida por el Concesionario
para actuar como administradora y vocera del Patrimonio Auténomo.

1.13. ‘“Formato”
Documentos adjuntos al Contrato. Los Formatos son los siguientes:

Formato 1. Carta de Presentacion del Personal.

Formato 2. Certificacion del Asegurador.

Formato 3. Relacion de Aportes al Sistema de Seguridad Social.
Formato 4. Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes en Colombia.
Anexo 4A. Presupuesto Desagregado

1.14. “Fuerza Mayor”

Se entendera por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la jurisprudencia.

1.15. “Garantia Unica de Cumplimiento”

Se refiere a la garantia que debera obtener el Interventor en los términos de la CLAUSULA
6.1 Garantia Unica de Cumplimiento del presente Contrato.



1.16. “indice de Precios al Consumidor’- IPC-

indice de Precios al Consumidor con base diciembre de 2018 =100 para el total nacional
publicado oficialmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-
o la entidad que lo sustituya en sus funciones. En el evento que en el indice de Precios al
Consumidor publicado oficialmente por el DANE tenga una base diferente a diciembre de
2018 =100, el indice con la nueva base sera usado para el calculo del IPC, considerando
en todo caso el IPC de la misma base para todos los calculos de acuerdo con el presente
Contrato.

1.17. “Informe de Interventoria”

Informe que entregara el Interventor al Supervisor de la ANI segun se designe, en el que se
reportara de manera detallada el estado de ejecucion de las Intervenciones y, en general,
el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

1.18. “Interventor” o “Interventoria” o “Contratista”

Persona natural o juridica, o la estructura asociativa, identificada en el encabezado del
presente Contrato de Interventoria.

1.19. “Ley Aplicable”

Ley, reglamentos, actos administrativos y demas normas vigentes en la Republica de
Colombia.

1.20. “Memoria Técnica”

Documento que elaborara el Concesionario en el cual consignara toda la informacion
necesaria para que el Interventor y la ANI evallen que las intervenciones, la Operacion y el
Mantenimiento cumplan con los resultados exigidos en el Contrato de Concesién.

1.21. “Mes”
Cualquiera de los doce (12) meses de un afio calendario.

1.22. “Mes de Referencia”

Mes en el cual se expresan los valores constantes. Para efectos del presente Contrato el
Mes de Referencia es diciembre de 2023.

1.23. “Multas”

La Multa es un mecanismo de apremio, cuya finalidad es conminar al Interventor al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, las cuales podran ser impuestas al
Interventor por la ANI de conformidad con el Contrato y la Ley Aplicable.

1.24. “Oferta”

Se entendera como la oferta entregada por el Interventor que resulté adjudicatario en el
Proceso de Seleccion.

1.25. “Oferta Econdmica”

Componente econémico de la propuesta presentada en el Proceso de Seleccion, que sera
diligenciada a través de la plataforma transaccional SECOP Il y en el Formato No. 18 —
Oferta Econémica, dispuesto para tal fin.

1.26. “Parte” o “Partes”

Individual o conjuntamente, el Interventor y la ANI, tal y como se identifican en el Contrato.

1.27. “Penal Pecuniaria”

Tendra el alcance establecido en la CLAUSULA 7.6 Clausula Penal Pecuniaria del
presente Contrato.



1.28. “Personal Clave Evaluable”

Personal identificado en el Anexo Técnico y Ofertado por el Interventor para la ejecucion
del Contrato que debera estar aprobado como condicion precedente para la firma del Acta
de Inicio del Contrato de Interventoria.

1.29. “Personal Minimo Obligatorio”

Personal identificado en el Anexo Técnico que corresponde al Personal Clave Evaluable y
al Personal Minimo Requerido necesario para la ejecucién del Contrato.

1.30. “Personal Minimo Requerido”

Personal identificado en el Anexo Técnico necesario para la ejecucién del Contrato que
debera ser aprobado por la ANI posterior al Acta de Inicio del Contrato de Interventoria en
los términos dispuestos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor.

1.31. “Pesos” o0 “COLY”

Moneda de curso forzoso y poder liberatorio en Colombia.

1.32. “Plan de Cargas”

Herramienta de seguimiento y control que permite optimizar la distribucion de los recursos
del Contrato de Interventoria.

1.33. “Plazo de Cura”

Periodo durante el cual el Interventor podra subsanar los incumplimientos detectados por
el Supervisor designado para tal fin. Si después de su vencimiento persistiere el
incumplimiento del Interventor, se iniciara la actuacion sancionatoria en la que procederan
las Multas que se tasaran desde el Dia siguiente en que inicié el incumplimiento de
conformidad con lo previsto en el Contrato, en especial en la CLAUSULA 7.2 Plazo de
Cura

1.34. “Pliego de Condiciones”

Se refiere al Pliego de Condiciones del Proceso de Seleccion, junto con sus anexos y
formatos.

1.35. “Poliza_ de Responsabilidad Civil Extracontractual”

Se refiere a la garantia que debera obtener el Interventor en los términos de la CLAUSULA
6.2 Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual del presente Contrato.

1.36. “Presupuesto Desagregado”

Presupuesto que contiene los costos directos e indirectos asociados a la ejecucion del
Contrato que forma parte integral del mismo, el cual servira exclusivamente en los eventos
previstos en el numeral 2.5.1.2. Ajustes de la Remuneracion Mensual, y que sera
entregado por el Interventor en los términos establecidos en el literal d) de la CLAUSULA
2.3 Término de ejecucion del Contrato.

Las Partes entienden y aceptan que el valor del Contrato de Interventoria es a precio global
fijo. Las Partes aceptan que el Presupuesto Desagregado que debe entregar el Interventor
no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, o que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le
sea reconocida cualquier variacion en los precios ofrecidos en la Oferta Econdmica.

Aunado a lo anterior, el Presupuesto Desagregado no servira de criterio de interpretacion
de este Contrato y en ningun caso servira de base para la presentacion de reclamaciones
sobre la supuesta existencia de un desequilibrio econémico del Contrato, a favor de
cualquiera de las Partes, en un proceso judicial, ni de ningun mecanismo de solucion de
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controversias, por lo cual esas instancias no podran basarse en dicha informaciéon para
adoptar cualquier decision que les competa, conforme al Contrato.

1.37. “Proceso de Seleccion”

Corresponde al Concurso de Méritos Abierto identificado con el numero VJ-VGCON-CM-
002-2025, mediante el cual se selecciono al Interventor.

1.38. ‘“Proyecto”

Conjunto compuesto, entre otras, por todas las actividades, servicios, bienes, obligaciones
y derechos necesarios para la ejecucion del Contrato de Concesion.

1.39. “Sanciéon”

Penas pecuniarias por incumplimientos definitivos e insubsanables del Contrato, cuya
finalidad es sancionar al Interventor por tales incumplimientos, las cuales podran ser
impuestas al Interventor por la ANI, de conformidad con el presente Contrato, en especial
el CAPITULO VIl y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable.

1.40. ‘SMMLV”

Salarios minimos mensuales legales vigentes en Colombia. Se anexa la tabla para la
conversién a SMMLYV.

1.41. ‘“Supervisor”

Persona o equipo designada(o) por la ANI encargada(o) de efectuar el seguimiento, control
y/o vigilancia del presente Contrato, asi como realizar las demas actividades de
conformidad con el “Manual de Seguimiento a Proyectos e Interventoria y Supervisiéon
Contractual” que hace parte del Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

1.42. “Valor Efectivo del Contrato”

Valor que efectivamente se cause durante la ejecucion del Contrato el cual se encuentra
descrito en la CLAUSULA 2.4 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo del
Contrato, determinado por la sumatoria de las Actas de Calculo de la Remuneracion y se
pagara al Interventor en aplicacion de lo previsto en la CLAUSULA 2.5 Remuneracioén y
Forma de Pago del Contrato incluido el IVA y demas impuestos, tasas y contribuciones.

1.43. “Valor Estimado del Contrato”

Valor por el cual se suscribira el Contrato de Interventoria, incluido el IVA y demas
impuestos, tasas y contribuciones, el cual se encuentra descrito en la CLAUSULA 2.4 Valor
Estimado del Contrato y Valor Efectivo del Contrato.

1.44. “Valor Total del Contrato”

Se entendera como el Valor Estimado del Contrato mas el valor de sus adiciones.

CAPITULO I
Términos y Condiciones Generales

CLAUSULA 2.1 Objeto

El objeto del presente Contrato es regular los términos y condiciones bajo los cuales el
Interventor se obliga a ejecutar para la ANI la Interventoria integral del Contrato de
Concesion.

El objeto del Contrato comprende, sin limitarse a:

“INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE, PERO NO SE LIMITA A: LA
INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA,
SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, DE REDES , ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS,
RIESGOS, OPERATIVA, LOGISTICA, DE EXPLOTACION COMERCIAL,
MANTENIMIENTO, ADMINISTRATIVA DE AFORO Y RECAUDO, DE GESTION DE
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CALIDAD, GESTION DE ARCHIVO DOCUMENTAL Y GESTION DE SEGUIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION BAJO UN ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO
PRIVADA QUE SE DERIVE DEL PROCESO LICITATORIO VJ-VE-APP-IPB-001-2023
CORRESPONDIENTE AL CORREDOR FERREO COMPRENDIDO ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE LA DORADA Y CHIRIGUANA”

El objeto contractual se clasifica en el siguiente cdédigo del clasificador de bienes y
servicios:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
UNSPSC
[81] [10] [13] [11]
Servicios basados Servicios Ingenieria civil y Ingenieria
81101511 en Ingenieria, |profesionales de| arquitectura ferroviaria
Investigacion y ingenieria y
Tecnologia arquitectura
801016 [80] [10] [16] [00]
Servicio de Gestion,| Servicio de Gerencia de
Servicios Asesoria de Proyectos
profesionales de Gestion
Empresas y
Servicios
administrativos
811022 [81] [10] [22] [00]
Servicios Basados Servicios Ingenieria de
en Ingenieria, |profesionales de| Transporte
Investigacion y ingenieria 'y
Tecnologia arquitectura

CLAUSULA 2.2 Alcance

El alcance del Contrato de Interventoria se encuentra definido en el Anexo Técnico.

CLAUSULA 2.3 Término de ejecuciéon del Contrato

El plazo de ejecucion del presente Contrato es de hasta SETENTA Y DOS (72) MESES,
contados a partir de la suscripcidén del Acta de Inicio y hasta la ocurrencia de cualquiera de
las causales de terminacién previstas en la CLAUSULA 9.1 Terminacién del Contrato. El
plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria se distribuye en las etapas que se muestran
a continuacion:

ETAPA FASE DURACION
Preconstruccién 15 Meses
Preoperativa
Construccion 49 Meses
Operativa Operacién y Mantenimiento 8 Meses

Para iniciar la ejecucion del Contrato se requerira que se suscriba el Acta de Inicio, lo cual
se realizara una vez se cumplan todas las condiciones enunciadas en los siguientes
literales:

a) Aprobacion de la Garantia Unica de Cumplimiento y de la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en el Contrato, las cuales deberan ser entregadas
por el Interventor en un plazo de cinco (5) Dias Habiles a partir de la suscripcién del
Contrato.

b) Haber entregado una certificacion emitida por el representante legal o el revisor
fiscal, cuando este se requiera de conformidad con lo estipulado en la ley, en los
términos del inciso segundo y el paragrafo 1 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993,
modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que el
Interventor (y cada uno de sus integrantes, cuando el Interventor sea un consorcio
0 una unioén temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al sistema
de seguridad social integral, asi como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y
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cajas de compensacion familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del
personal contratado para efectos de la ejecucion del Contrato, la cual debera ser
entregada por el Interventor en un plazo de cinco (5) Dias Habiles a partir de la
suscripcién del Contrato.

c) Aprobacién por parte de la ANI del Personal Clave Evaluable descrito en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor. El Interventor
debera presentar las hojas de vida del personal en un plazo de cinco (5) Dias
Habiles a partir de la suscripcién del Contrato.

d) Aprobacién por parte de la ANI del Presupuesto Desagregado, el cual debera ser
diligenciado segun los items sefialados en el Anexo 4A Presupuesto Desagregado
y entregado por el Interventor en un plazo de cinco (5) Dias a partir de la suscripcion
del Contrato.

Los valores totales para cada una de las Fases o Etapas no podran ser superiores
a los presentados en la Oferta Econémica. En caso de que los valores totales
presentados en el Presupuesto Desagregado por el Interventor sean superiores a
los presentados en la Oferta Econdmica, prevaleceran estos ultimos.

e) Aprobaciéon de la ficha técnica del papel a utilizar en relacion con el factor de
sostenibilidad, la cual debera ser entregada por el Interventor en un plazo de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la suscripcion del Contrato.

PARAGRAFO 1: No obstante, el plazo establecido en este documento, en el evento en que
se haga necesario prorrogar el Contrato, esta modificacion se efectuara de comun acuerdo
entre las Partes, sin que por este simple hecho se generen pagos adicionales a los aca
establecidos. En atencién a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventora, los plazos
estipulados obedecen a la etapa preoperativa y a Meses establecidos de la Etapa de
operacion y mantenimiento del Contrato de Concesion que tiene el caracter de ser el
contrato principal. Sin embargo, en el caso de una terminacion o reversion anticipada del
Contrato de Concesién, la Interventora debera adelantar las actividades propias hasta la
reversion y liquidaciéon del Contrato de Concesidn en caso de que ello sea necesario.

PARAGRAFO 2: La ejecucion de la Interventoria estara ligada a la ejecucién del Contrato
de Concesion vigilado, de tal manera que, si éste ultimo llegase a suspenderse o terminarse
por cualquier causa, el Contrato de Interventoria sera suspendido o terminado
anticipadamente, segun sea el caso, sin otra motivacion distinta a la aqui expuesta, y sin
que el Interventor pueda alegar algun tipo de indemnizacién o compensacién como quiera
que no se generara dafio alguno en razon a la circunstancia que aqui se anuncia y que es
de conocimiento de los interesados en razén a la circunstancia que aqui se enuncia.

El Contrato de Interventoria podra iniciar ejecuciéon, siempre y cuando en el Contrato de
Concesién objeto de seguimiento el Concesionario haya fondeado la Subcuenta de
Interventoria y Coordinacion en los términos dispuestos en el Contrato de Concesién y se
haya suscrito su correspondiente Acta de Inicio

PARAGRAFO 3: El Supervisor dispondra de cinco (5) Dias Habiles para objetar o aprobar
el personal requerido para el inicio del Contrato, el Presupuesto Desagregado y la ficha
técnica del papel a utilizar en relacion con el factor de sostenibilidad, contados a partir del
Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de estos por parte del Interventor. Si el Supervisor
tuviere observaciones respecto del personal, el Presupuesto Desagregado y/o a la ficha
técnica asi lo senalara por escrito al Interventor quien debera realizar los ajustes
correspondientes dentro del plazo que razonablemente sefale el Supervisor en la
comunicacion. Una vez realizados los ajustes en los términos sefialados por escrito a
satisfaccion del Supervisor, éste aprobara el personal, el Presupuesto Desagregado y la
ficha técnica. Si el Interventor no realiza los ajustes a satisfaccion del Supervisor dara lugar
al inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio contractual en los
términos del Contrato y de la Ley Aplicable.

CLAUSULA 2.4 Valor Estimado del Contrato y Valor Efectivo del
Contrato

a) El Valor Estimado del Contrato de Interventoria es de hasta OCHENTA Y CINCO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL

12



b)

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($85.242.047.393) del Mes de
Referencia (Diciembre de 2023) incluyendo el IVA y demas impuestos, tasas y
contribuciones que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion y
liquidacion del presente Contrato, el cual corresponde al valor de la Oferta
Econdémica que resulté favorecida en la adjudicacion que soporta el presente
Contrato.

El Valor Efectivo del Contrato de Interventoria correspondera al que finalmente se
consigne en la totalidad de las Actas de Calculo de la Remuneracion y se pague
al Interventor en aplicacion de lo previsto para la CLAUSULA 2.5 Remuneracion
y Forma de Pago del Contrato, incluido el IVA y demas impuestos, tasas y
contribuciones.

En el evento en que para la correcta ejecucion del Contrato de Interventoria se
requieran mayores dedicaciones de tiempo, el reemplazo, incremento o
complementacion del recurso humano o fisico, las mismas seran modificadas y
asumidas por el Interventor dentro del precio global fijo pactado. En todo caso, el
Interventor debera contar con los recursos humanos y fisicos en cantidad,
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones
contractuales a cuenta y riesgo de este.

CLAUSULA 2.5 Remuneracién y Forma de Pago del Contrato

a)

b)

El valor del presente Contrato corresponde a un precio global fijo ofertado en virtud
del cual el Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los
términos y condiciones descritos en el presente Contrato y en los documentos del
Proceso de Seleccion.

El Presupuesto Desagregado que debe entregar el Interventor solo sera tenido en
cuenta y utilizado en los eventos previstos en el numeral 2.5.1.2. Ajustes de la
Remuneracion Mensual.

El Valor Estimado del Contrato corresponde al valor de la Oferta Econémica
que resulte favorecida en la adjudicacion del Contrato que soporta el
presente documento, erogaciones mensuales evidenciadas mediante la
suscripcion del Acta de Calculo de la Remuneracion, siguiendo los parametros
establecidos en la presente clausula, y sin superar los topes mensuales y anuales
discriminados en la siguiente tabla:

ETAPA* FASE Valor maximo Total Valor maximo
en pesos del Mes de [ mensual pesos del
Referencia Mes de Referencia
Preconstruccion |$ 16.855.228.330,00 |$ 1.123.681.888,67
Preoperativa Construccion $16.142.568.388,00 | $ 1.345.214.032,33
(mes 16 al mes
27)
Construccion | $ 45.362.365.174,00 | $ 1.226.009.869,57
(mes 28 al mes
64)
Operacion y Operacion y|$ 6.881.885.501,00 |$ 860.235.687,63
Mantenimiento Mantenimiento

*Nota: Las Etapas o Fases del Contrato de Interventoria iniciaran o terminaran
en la misma época que las Etapas o Fases del Contrato de Concesion.

c) El Acta de Calculo de Remuneracién se calculara conforme la siguiente formula:

Donde,

Vtm; = Vmtm,; — Vatm;

Valor de la Interventoria para el Mes de pago, dependiendo de la
Fase o Etapa de ejecucion en que se encuentre el Contrato de
Concesion
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2.5.1.

Vit Valor mensual para el Mes de pago dependiendo de la Fase o
Etapa de ejecucion en que se encuentre el Contrato de
Concesion, expresada en pesos del Mes de Referencia

Vat Valor Ajustes de la Remuneracion Mensual para el Mes de pago,
expresado en pesos del Mes de Referencia, en los eventos
previsto en el numeral 2.5.1.2. Ajustes de la Remuneracion
Mensual

Mes del pago de Interventoria, dependiendo de la Fase o Etapa
de ejecucion en que se encuentre el Contrato de Concesion

m;

Consideraciones generales para pago

2.5.1.1. Remuneracién Mensual

a)

b)

d)

f)

a)

El derecho a la remuneracion del Interventor con respecto al Mes iniciara a partir de
la suscripcion de la respectiva Acta de Calculo de la Remuneracion y culminara el
Dia en que opere la terminacién del Contrato de Interventoria por cualquiera de las
causales previstas en la CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato.

Los Informes de Interventoria referidos en la CLAUSULA 5.2 Informes del Contrato
de Interventoria deberan presentarse a la Agencia de manera mensual y sera
requisito indispensable que el Supervisor designado para tal fin, revise y apruebe el
Informe de Interventoria para la remuneracion mensual al Interventor y, posterior
suscripcion del Acta de Calculo de la Remuneracion.

Cada Informe de Interventoria correspondiente al periodo mensual debera estar
acompafado de los documentos que se relacionan a continuacion:

I.  Borrador de Acta de Caélculo de Remuneracion.

II.  Certificacién del pago de aportes relativos al sistema de seguridad social
integral, asi como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, del Personal Minimo
Obligatorio del Interventor, segun lo establecido en la Ley Aplicable. La
certificacion debera estar acompafada de las planillas de pago al SGSS.

lll.  Certificacion de vinculacién de personal con discapacidad, factor de
sostenibilidad, cumplimiento de los criterios diferenciales y apoyo a la
industria nacional en caso de que se haya acreditado dentro del Proceso de
Seleccion.

IV. Relaciéon detallada de los ajustes de la remuneracion en el evento de
haberse configurado algunas de las situaciones previstas en el numeral
2.5.1.2. Ajustes de la Remuneraciéon Mensual.

V. Para el ultimo Mes de remuneracion del Contrato de Interventoria debera
aportarse un informe final junto con los informes y requerimientos efectuados
por la ANI, asi como el proyecto de acta de liquidacion del Contrato y la
prérroga de la Garantia Unica de Cumplimiento, en caso de que haya lugar
a ello.

Una vez presentado el Informe de Interventoria y el borrador de Acta de Calculo de
Remuneracion, la ANI procedera a la verificacion del Informe de Interventoria
siguiendo el procedimiento sefialado en la CLAUSULA 5.2 Informes y CLAUSULA
5.3 Objeciones a los informes.

Surtido el procedimiento descrito en el literal anterior, la ANI tendra un término de
cinco (05) Dias Habiles para la revision del Acta de Calculo de Remuneracion y de
ser el caso, para formular las solicitudes de correccion o complementacién, las
cuales notificara al Interventor.

Si el Interventor no estd de acuerdo con las correcciones o complementaciones
solicitadas, asi lo indicara a la ANI dentro de los dos (2) Dias siguientes, vencidos
los cuales podra acudir a la dispuesto en la CLAUSULA 8.1 Solucién de
Conflictos.

Se procedera a suscribir el Acta de Calculo de Remuneracién una vez el Interventor

y la ANI estén de acuerdo con su contenido, a mas tardar dentro de los diez (10)
Dias Habiles siguientes al acuerdo, para lo cual el Interventor enviara la aprobacion
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h)

)

de la respectiva factura de cobro y los soportes de esta, para efectos del pago
respectivo.

Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir la remuneracion en los términos
del presente Contrato, se pagara la remuneraciéon mensual con cargo a la Subcuenta
Interventoria y Coordinacién constituida para tal fin en el fideicomiso que maneja los
recursos del Contrato de Concesion, de acuerdo con las condiciones pactadas en
esa clausula.

La ANI tendra un plazo maximo de hasta dos (2) Meses a partir de la suscripcion del
Acta de Calculo de la Remuneraciéon y presentacion de la factura para dar las
instrucciones necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que
administra los recursos del Contrato de Concesion.

Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor debera
expedir factura dirigida al Patrimonio Autdbnomo en la que se administren los
recursos destinados para el pago de la Interventoria.

Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de pago no le seran reconocidos
intereses de alguna indole al Interventor.

El valor efectivo a pagar por la remuneracién mensual para cada Mes tiene como
base el valor mensual que resulte de la aplicacion de lo dispuesto en los literales
anteriores en lo que corresponde al valor mensual de interventoria - Vtm;- de la
clausula 2.5 que se encuentre expresado en Pesos del Mes de Referencia con IVA
incluido, y se efectuara la actualizacion del valor a reconocer en Pesos corrientes,
conforme a la siguiente férmula:

p Vb IPCf
= * ——
mf =Vbase 150
Donde,
Pmf Pago mensual actualizado por ario fiscal
Vbase yalor base en pesos de diciembre de 2023
Indice de Precios al Consumidor de diciembre del afio fiscal
IPCf ) . .
[nmedlatamente anterior
IPCh Indice de Precios al Consumidor del afio base, esto es de

diciembre de 2023

En caso de ejecutarse una fraccion de un Mes, el pago se realizara de acuerdo con
el numero de Dias ejecutados del Mes de ejecucion del Contrato de Interventoria,
es decir, sera proporcional a los Dias ejecutados teniendo como base un Mes de
treinta (30) Dias. Para calcular el valor a pagar de cualquier mensualidad se tomara
como base el Mes de treinta (30) Dias.

Los pagos se realizaran mediante transferencia electronica de fondos, en la cuenta
corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria indicada por el Interventor, para
lo cual, a la firma del Contrato, debera adjuntar la certificacion bancaria con vigencia
no mayor a treinta (30) Dias.

Cuando haya lugar a ello en aplicacion a la férmula descrita en la CLAUSULA 2.5
Remuneracion y Forma de Pago del Contrato, se descontara del Acta de Calculo
de Remuneracion Mensual los conceptos previstos en la clausula 2.5.1.2. Ajustes
de la Remuneracion Mensual.

Si eventualmente alguna o algunas de las Fases de las etapas descritas en el
Contrato de Concesion llegare a ampliarse, y sin perjuicio del inicio de las
actuaciones administrativas sancionatorias a que hubiera lugar frente al
Concesionario, el valor mensual a pagar por el tiempo adicional al Interventor en el
marco del presente Contrato sera determinado con base en el plan de cargas que
la ANI establezca como necesario durante el periodo de ampliacion de las Fases
del respectivo Contrato de Concesion, sin superar el tope maximo establecido en el
plan de cargas.
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2.5.1.2. Ajustes de la Remuneracion Mensual

a) Las Partes reconocen y entienden que el valor mensual de la remuneracion del
Interventor de que trata la presente clausula se revisara y reducira de buena fe, asi
como las obligaciones del Interventor que seran limitadas a aquellas que resulten
necesarias para el cumplimiento minimo de las obligaciones contractuales, cuando:

Vi.

Vii.

Sea declarada la ocurrencia de un evento eximente de responsabilidad en el
Contrato de Concesion. Las Partes revisaran las obligaciones contractuales
afectadas del Contrato de Concesion, incluyendo la afectacion del plan de
obras en mayor extension que el periodo especial.

La ejecucién efectiva de las Fases de la Etapa Preoperativa del Contrato de
Concesion se amplié por cualquier causa.

Sea suspendido de forma parcial el presente Contrato. La ANI indicara de
manera escrita al Interventor la decision de limitar sus obligaciones, e
igualmente, le indicara cuales obligaciones permanecen vigentes.

Se declare la terminaciéon anticipada del Contrato de Concesién. Las
obligaciones del Interventor (costos directos e indirectos) durante la Etapa
de Reversion y la liquidacion del Contrato de Concesion podran ser limitadas
a aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento minimo de las
obligaciones contractuales y en consideracion a la disponibilidad de recursos
en la Subcuenta Interventoria y Coordinacion.

No se cuente con la aprobacion de la hoja de vida del Personal Minimo
Obligatorio por parte de la ANI para iniciar las Etapas o Fases del Contrato
de Concesién o no se apruebe la modificacion de Personal Minimo
Obligatorio, por lo cual el Interventor debera presentar el listado de personal
activo, con la planilla de pago al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y solo se efectuara el pago de acuerdo con su utilizacion y sin superar
los topes mensuales, tomando como base el Presupuesto Desagregado
entregado por el Interventor.

Cuando el Personal Minimo Obligatorio exigido en el Anexo Técnico frente a
cada Etapa y/o Fase se encuentre en los siguientes eventos:

1. Si durante el Mes objeto de remuneraciéon el Personal Minimo
Obligatorio no se encuentre aprobado por la ANI y contratado por
el Interventor , independientemente de la Fase y/o Etapa en que se
encuentre, por lo cual el Interventor debera presentar en el Informe
el listado de personal activo y los dias efectivos a partir del cual fue
vinculado, informaciéon que debera confrontar con la planilla de
pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral,
asi como los aportes parafiscales del SENA, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda, evento en el cual solo
se reconocera el pago de acuerdo con el numero de Dias que
estuvo ejerciendo su actividad en las condiciones pactadas,
independientemente de su porcentaje de dedicacion, tomando
como base el Presupuesto Desagregado entregado por el
Interventor. La reduccion de la remuneracién no impedira el inicio
del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

2. Si el personal es sustituido sin aprobacion de la ANI, asi se
encuentre contratado por el Interventor, evento en el cual solo se
reconocera el pago de acuerdo con el numero de Dias que estuvo
ejerciendo su actividad en las condiciones pactadas.

Cuando el item del costo indirecto no cuente con el Personal Minimo
Obligatorio necesario para que pueda ser operado, sera responsabilidad del
Interventor presentar en el Informe de Interventoria la relacién de los costos
indirectos que no se reconoceran y el valor asociado a este, tomando como
base el Presupuesto Desagregado.
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b) Para efectos de lo previsto en el numeral anterior y sin perjuicio de la obligacién que
le asiste al Interventor de presentar los informes segun lo previsto en el numeral
2.5.1. Consideraciones generales para pago el Supervisor comunicara al
Interventor la solicitud de reduccién de la remuneracion, acompanada de un informe
en el que detalle la causal de reduccién de la remuneracién, la estimacién preliminar
de los costos directos e indirectos que deberan reducirse de conformidad con el
Presupuesto Desagregado, el tiempo que considere necesaria su reduccion, asi
como, la justificacion de las obligaciones del Contrato que seran limitadas.

¢) Una vez efectuada la Comunicacién Oficial el Interventor contara con un plazo de
cinco (5) Dias Habiles para analizar si esta de acuerdo con la solicitud y el informe,
0 no.

d) En caso de que la comunicacion no se remita por el Interventor en el plazo sefalado
en el literal anterior, el Supervisor insistira en la solicitud de reduccion de la
remuneracion indicando un plazo para su respuesta.

e) En el caso en que el Interventor no considere viable la reduccion de la remuneracion
solicitada, sea por pronunciamiento expreso o por no dar contestacion en el término
indicado en el literal anterior, y si la Supervisién no se encuentra de acuerdo con la
decision de la Interventoria, el asunto sera resuelto segun lo dispuesto en
CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

CLAUSULA 2.6 Declaraciones y Garantias de las Partes

a) Declaraciones y Garantias de la ANI: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, la ANI declara y garantiza lo siguiente:

(i) Es una Agencia Nacional Estatal de naturaleza especial, adscrita al Ministerio
de Transporte segun Decreto Ley 4165 de 2011, modificado por el Decreto 746
de 2022. A la fecha no existe ninguna ley o decision de autoridad competente
que tienda a la liquidacién de la ANI.

(ii) El funcionario que suscribe el Contrato tiene las facultades para hacerlo con
base en la reglamentacion y descripcion de sus funciones.

(iii) La suscripcion del Contrato de Interventoria no contraviene ninguna norma
aplicable a la ANI y por el contrario se lleva a cabo en desarrollo de las
actividades a esta permitidas.

b) Declaraciones y Garantias del Interventor: En la fecha de suscripcion del presente
Contrato, el Interventor declara y garantiza lo siguiente:

(i) Creacion y existencia: El Interventor (y sus integrantes en caso de consorcios
0 uniones temporales) esta actualmente vigente, ejerce validamente su objeto
y no se encuentra en proceso de liquidacién ni incurso en causal alguna de
disolucion.

(i) Capacidad: El Interventor y su [representante legal/apoderado] cuentan con la
capacidad [estatutaria/contractual] y legal, asi como con las autorizaciones
suficientes en los términos de [sus estatutos/su contrato de creacion] y la Ley
Aplicable para:

1. Suscribir el Contrato; y

2. Obligarse conforme con los términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

(iii) Autorizaciones:

1. El Interventor cuenta con las autorizaciones [corporativas/contractuales]
requeridas para suscribir el Contrato y obligarse conforme con sus términos.
Ninguna autorizacion de autoridad diferente a un drgano
[societario/contractual] es requerida para la suscripcion, ejecuciéon vy
cumplimiento del Contrato.
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2. La suscripcion del Contrato no viola ni contraviene ninguna norma aplicable
al Interventor ni a su regulacion interna/estatutos.

(iv) Aceptacion del Contrato: El Interventor ha leido cuidadosamente los términos
del Contrato. Durante el término del Proceso de Seleccion hizo los comentarios
que a su juicio fueron necesarios y con la presentacién de la oferta determiné
que las modificaciones que se efectuaron al Contrato por parte de la ANI durante
el Proceso de Seleccion fueron adecuadas y suficientes para atender sus
inquietudes. Declara, asimismo, que en los términos de la Ley 80 de 1993 puso
en conocimiento de la ANI aquellos apartes que a su juicio no eran claros y, con
la presentacién de la propuesta, consider6 que tales apartes fueron
debidamente aclarados de manera que en el Contrato no existen apartes
confusos ni contradicciones entre sus términos y condiciones, o de existirlos,
estan claramente solucionados con base en los criterios y reglas de
interpretacion contenidos en éste. Ademas, acepta los términos y condiciones
del Contrato en la medida en que los ha estudiado y ha valorado con cuidado el
costo que implica el cumplimiento cabal y oportuno conforme con los términos
del Contrato de la totalidad de las obligaciones previstas en el Contrato, Anexo
Técnico y formatos. Particularmente ha efectuado una valoracién de los riesgos
a su cargo de acuerdo con los términos del presente Contrato.

(v) Conocimiento del Contrato de Concesién: El Interventor declara que conoce, ha
leido y entendido el Contrato de Concesion, y sus documentos modificatorios,
de ejecucién y demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo
aclaran, modifican, complementan o sustituyan y conoce el alcance de sus
obligaciones contenidas en dichos documentos. Declara asimismo que durante
el Proceso de Seleccion hizo todas las consultas a la ANI, que a su juicio fueron
necesarias, para precisar el alcance de sus obligaciones y por lo mismo, con la
presentacion de la oferta, declara que no le quedan dudas sobre el alcance del
Contrato de Concesidon y, por ende, el alcance de sus obligaciones como
Interventor de dicho Contrato de Concesion. Asi, reconoce y acepta que el Valor
Efectivo del Contrato es suficiente para la asuncién de la totalidad de las
obligaciones a su cargo.

(vi) Unico Beneficiario: Los Unicos beneficiarios del Contrato y particularmente de
los pagos aqui pactados, son el Interventor y sus integrantes, hasta en los
términos previstos en el paragrafo 1 del articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de
2011.

(vii)  Pago a Terceros: El Interventor declara y garantiza que siempre contara con
la informacion disponible, veraz y oportuna que soporte todos los pagos que
haga a terceros, la cual sera facilmente consultable, en cualquier momento, por
parte del Supervisor o del Equipo de Coordinacion y Seguimiento designado por
la ANI para tal fin.

(viii) Suficiencia del Pago de la Interventoria: El Interventor declara y garantiza
que el valor de los pagos descritos en la CLAUSULA 2.5 Remuneracion y
Forma de Pago del Contrato, calculado con base en la Oferta Econdmica
presentada en el Proceso de Seleccion y las demas condiciones aqui
establecidas, es suficiente para cumplir con la totalidad de las obligaciones
previstas en el Contrato. El Interventor declara y garantiza que conoce que la
forma de pago es variable, en consecuencia, dependera de la ocurrencia de los
eventos previstos en el numeral 2.5.1.2. Ajustes de la Remuneracion
Mensual.

(ix) El Interventor declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente
todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebracién y ejecucion
del Contrato, el cronograma para los pagos a cargo de la ANI, la posibilidad real
de ejecutar todas las prestaciones del Contrato con cargo a los pagos previstos,
asi como los lugares donde se desarrollara el Contrato, incluyendo condiciones
de seguridad, transporte a los sitios de trabajo, condiciones climaticas, de
pluviosidad y topograficas, caracteristicas de los equipos requeridos para su
ejecucion, el régimen tributario a que estara sometido el Interventor,
normatividad juridica aplicable y, en general, todos los demas aspectos que
puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta
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en la preparacion de la oferta. Asimismo, el Interventor declara y garantiza que
ha realizado el examen completo de los sitios de ejecucién del Proyecto y que
ha investigado plenamente los riesgos, y en general, todos los factores
determinantes de los costos de ejecucién de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su oferta, teniendo en cuenta
estrictamente la estructura de pagos estipulada en el Contrato. El hecho que el
Interventor no haya obtenido toda la informacion que pueda influir en la
determinacion de los costos, no lo eximira de responsabilidad por la ejecucién
completa de sus obligaciones de conformidad con el Contrato, ni le dara
derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de la ANI, ya que el
Interventor asumié la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su oferta.

(x) El Interventor declara y garantiza bajo la gravedad del juramento, lo que se
entendera cumplido con la suscripcion del Contrato, que no se halla (ni ninguno
de sus integrantes, en caso de consorcios 0 uniones temporales) incurso en
ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad sefialadas en la Ley
Aplicable. En caso de que sobrevenga alguna inhabilidad o incompatibilidad el
Interventor declara y garantiza que comunicara inmediatamente a la ANI y
debera ceder el Contrato previa autorizacion expresa y escrita por parte de la
ANI.

(xi) El Interventor declara y garantiza que en relacion con las obligaciones
derivadas del Contrato ejerce y ejercera el cuidado y competencias esperadas
de un profesional calificado que ha actuado en forma adecuada y conveniente
en la ejecucién de sus obligaciones y que tiene la experiencia en la provisién
de servicios equivalentes a los previstos en el Contrato, considerando las
caracteristicas del Proyecto, particularmente su tamafio, alcance, naturaleza y
complejidad.

(xii)El Interventor no ha solicitado ni se encuentra, conforme con la ley de la
jurisdiccién de su incorporacién, bajo ninguna causal de disolucién, insolvencia,
concordato, quiebra, concurso de acreedores, restructuracion y/o cualquier otra
medida que de acuerdo con la ley aplicable en la jurisdiccion de su
incorporacion y/o domicilio pueda implicar la disolucion y/o liquidacion, o la
cesacion de pagos a terceros.

(xiii) EIl Interventor declara y garantiza que en la ejecucion de sus obligaciones
bajo el presente Contrato actuara de manera justa, imparcial e independiente,
como un profesional competente.

(xiv) El Interventor declara y garantiza que no se encuentra incurso en cualquier
conflicto de interés que pueda afectar la transparencia en las actividades de
vigilancia y control respecto de la ejecucion del Contrato de Concesion y que
pueda llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal,
familiar o particular, en detrimento del interés publico.

(xv) El Interventor declara y garantiza que ni él, ni su representante legal, o que ni
los integrantes de la estructura plural ni sus representantes, a la fecha de la
firma del presente Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el boletin de
responsables fiscales publicado por la Contraloria General de la Republica, de
acuerdo con lo previsto en el paragrafo primero del articulo 42 de la Ley 1952
de 2019, en concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000 y demas
normas que lo modifiquen, complementen y/o sustituyan

(xvi)El Interventor declara y garantiza que ni él, ni su representante legal, o que ni
los integrantes de la estructura plural ni sus representantes, a la fecha de la
firma del Contrato se encuentra(n) reportado(s) en el SIRI de la Procuraduria
General de la Nacién con sancion que implique inhabilidad vigente.

19



CAPITULO Il

Obligaciones de las Partes

CLAUSULA 3.1 Obligaciones del Interventor

3.1.1 Obligaciones generales del Interventor

En virtud del presente Contrato, el Interventor debera efectuar una vigilancia general,
integral y permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo
del Concesionario derivadas del Contrato de Concesién, sus Apéndices, Anexos y demas
documentos que lo modifiquen y que hagan parte integral del mismo. Asimismo, estaran a
cargo del Interventor las siguientes obligaciones:

1.

10.

11.

12

Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con
las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria, de acuerdo con las mejores
practicas técnicas, financieras, de riesgo, juridicas y administrativas usuales en
proyectos de esta naturaleza.

Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.

No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer u omitir algun acto o hecho. El Interventor debera
informar de tal evento a la Agencia y a las autoridades competentes para que se
adopten las medidas respectivas.

Actuar de manera eficiente y responsable frente a las obligaciones asignadas para
el logro de los fines de la contratacion.

Cumplir lo establecido en la Ley 80 de 1993 y las disposiciones que la modifiquen o
sustituyan, en cuanto a sus derechos y deberes.

Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas
condiciones sefaladas en el presente documento, en los términos y condiciones
requeridos, observando en todo momento el cumplimiento de las leyes vigentes.

Elaborar y suscribir las actas que, de conformidad con el presente Contrato y el
Contrato de Concesidn y sus Anexos, requieren de su participacion, dentro del plazo
establecido por la ANI.

Informar periédicamente o ante cualquier cambio en la composicion del capital social
de la persona juridica; o el de los integrantes del consorcio o union temporal; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

Informar a la Agencia cuando tenga ocurrencia una situacion que implique una
modificacion de la asignacion de los riesgos definida al momento de proponer o
celebrar el Contrato, al igual que cualquier activacion o materializacién de los
mismos como, por ejemplo, la existencia de investigaciones, medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

Constituir y mantener vigentes las garantias, de conformidad con los plazos y por
los montos establecidos en el Contrato de Interventoria.

. Cumplir con las actividades y procedimientos de Interventoria establecidos en el

Anexo Técnico y en el Manual de Seguimiento a Proyectos de Interventoria y
Supervisién Contractual expedido por la ANI, asi como en las modificaciones,
adiciones y complementaciones que este tenga dentro del plazo establecido por la
ANI.

20



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos y materiales
necesarios para la ejecucion del Contrato de Interventoria, incluyendo sedes
inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y equipos de transporte requeridos,
entre otros.

Cumplir con las normas y procedimientos vigentes que regulen el marco del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de conformidad con la Ley Aplicable.

Contratar y mantener, por su cuenta y riesgo, la totalidad del Personal Minimo
Obligatorio necesario para la ejecucion del Contrato de Interventoria, dentro de los
mas estrictos parametros éticos y de calidad, cumpliendo con las normas civiles y
laborales colombianas, segun corresponda, asi como con las normas del sistema de
seguridad social integral y parafiscales y aquellas que rigen el ejercicio de las
profesiones. En todo caso, el Interventor se obliga a mantener el Personal Minimo
Obligatorio con los requisitos de formacion, experiencia y dedicacién exigidos en el
Anexo Técnico, durante el término de ejecucion del Contrato de Interventoria.
incluidas sus prorrogas, si hay lugar a ello.

Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualizaciéon cientifica y
tecnoldgica en las areas de su competencia, incorporar el nuevo conocimiento en el
desarrollo del trabajo, y en general, propender porque los servicios prestados se
desarrollen en beneficio del Contrato.

Dar soporte y apoyo a la ANl mediante la elaboracién de conceptos argumentados
técnica y juridicamente que le sean requeridos, incluyendo aquellos necesarios para
dar respuesta a derechos de peticion, requerimientos de organismos de control o de
otras entidades del Estado y el acompafiamiento a reuniones cuando ello sea
necesario.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta la Agencia a través del Supervisor, para una
correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

Asistir a las reuniones convocadas por la Agencia y el Supervisor, en el marco de la
ejecucion del objeto contractual.

Guardar la confidencialidad y reserva de toda la informacion que le sea entregada y
que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba
conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios
de su divulgacion y/o utilizacion indebida que por si 0 por un tercero se cause a la
administracion o a terceros.

Presentar la informacion exigida en el Contrato y sus Anexos en las fechas
estipuladas, los Formatos definidos y usando los sistemas de informacién que la ANI
establezca en cada caso. Lo anterior incluye la entrega de documentos en
cumplimiento de la circular ANI No. 20234090000164 sobre presentacion de
documentos, informes y estudios y la circular ANI No. 20194090000204 -
lineamientos sobre reversidon de archivos a la Agencia Nacional de Infraestructura
una vez finalizados los Contratos (o las que la modifiquen, complementen o
sustituyan) y demas instructivos de la ANI para la entrega de estudios, informes o
productos, en lo que sea aplicable. Esta obligacién es aplicable durante todo el plazo
del Contrato y para su observancia se tendra en cuenta lo previsto en la Ley 594 de
2000 o las normas que la modifiquen, sustituyan o deroguen.

Guardar copia de los archivos relacionados con la ejecucién de sus obligaciones
derivadas del presente Contrato, mantener tales archivos disponibles para consulta
de la ANI y suministrar a solicitud de la ANI, copias de los documentos de dicho
archivo. El plazo para su entrega por parte del Interventor en ningiin caso podra ser
superior a diez (10) Dias, salvo que la ANI lo requiera en un plazo diferente.

Establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como medio para

asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. El Interventor debera acogerse, como
minimo, a lo dispuesto en las normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9001 en
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen,
modifiquen, adicionen o sustituyan.

Mantener indemne a la ANI frente a cualquier irregularidad sobre la legalidad del
software o hardware implementado y/o utilizado en su organizacion, de tal suerte
que el unico responsable sobre este tema es la Interventoria. Al final del Contrato,
hacer entrega a la ANI mediante acta, de la totalidad de la informacion de la
Interventoria en medio fisico y digital.

Cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion de propiedad intelectual y en
particular con las normas que regulan las patentes y licencias de uso respecto de
cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucién del Contrato. En
consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja por el incumplimiento real o pretendido
de la obligacion contenida en este numeral.

Responder ante las autoridades competentes y ante terceros por los actos que
ejecute u omisiones en que incurra en desarrollo del Contrato, cuando con ellos se
cause perjuicio a la administracion o a terceros en los términos de ley, sin perjuicio
de la respectiva garantia.

Apoyar, asistir, asesorar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI,
cuando sea necesario tramitar y acudir a cualquier proceso judicial 0 mecanismos
alternativos de solucion de controversias del Contrato de Concesion para dirimir las
diferencias que se presenten con el Concesionario o con un tercero.

Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demas

documentos necesarios para el pago, atendiendo lo dispuesto en la Resolucién No.
165 de 2023, expedida por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales — DIAN
y la Directiva Presidencial No. 09 de 2020 o las normas que las modifiquen,
sustituyan o complementen. De conformidad con la informacion suministrada por el
Interventor, para la realizacién de cada pago derivado del Contrato, el Interventor se
obliga a presentar facturacion electrénica, si es responsable de ello.

Actuar en interés del Proyecto, en el marco sefalado por el Contrato de Concesién,
sus Anexos y la Ley Aplicable.

Ejecutar todos los actos a cargo del Interventor sefialados en el Contrato de
Concesion objeto de seguimiento y vigilancia, asi como aquellos que sean
requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor. En todo caso,
sera responsabilidad de la Interventoria adelantar todas las actuaciones necesarias
de control y vigilancia del Contrato de Concesion objeto de Interventoria, de tal
manera que se ejecuten de forma oportuna y adecuada las obligaciones a cargo del
Concesionario.

Realizar todas las actuaciones a su cargo previstas en el Contrato de Concesion,
en los términos y plazos sefialados en dicho Contrato o, en el caso en que no se
sefalen plazos de manera expresa, en los plazos que sean necesarios para cumplir
con el normal desarrollo del Contrato de Concesion.

Advertir oportunamente cualquier incumplimiento de las obligaciones por parte del
Concesionario, realizar los requerimientos necesarios al mismo, adoptar los
procedimientos previstos segun el caso de conformidad con el Contrato de
Concesion y la Ley Aplicable y comunicarle esta circunstancia a la ANI. En estos
casos, el Interventor rendira concepto sobre las acciones a seguir y preparara los
documentos que al respecto se requieran.

Cuando el incumplimiento del Concesionario sea subsanable y susceptible de un
plazo de cura en los términos del Contrato de Concesién, el Interventor de forma
oportuna de acuerdo con la gravedad del mismo y en un plazo maximo de diez (10)
Dias Habiles contados a partir del dia siguiente al incumplimiento, remitira a la
Vicepresidencia competente de la ANI, segun el caso, para su no objecién, el oficio
de solicitud del plazo de cura con los documentos soporte. Una vez obtenida la no
objecion por parte de la AN, el Interventor procedera a notificar al concesionario de
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

manera inmediata. Este plazo podra ser prorrogado previa justificacion escrita del
Interventor y aprobacion por parte del supervisor.

En los eventos de incumplimientos definitivos o no susceptibles de subsanar, se
dara inicio al procedimiento para imponer la sancion al Concesionario, cuando la
ANI o el Interventor verifique la existencia de este; para lo cual el Interventor, de
manera oportuna de acuerdo a la gravedad del mismo y en un plazo maximo de diez
(10) Dias Habiles contados a partir de la ocurrencia del incumplimiento, presentara
a la ANI el informe correspondiente en el que emita su concepto y sustente el
incumplimiento enunciando los hechos, las normas o clausulas posiblemente
violadas.

Acompainiar, apoyar y conceptuar dentro del plazo establecido por la ANI cuando
sea solicitado en el tramite de procedimientos administrativos sancionatorios
contractuales en contra del Concesionario de conformidad con lo sefalado en el
Contrato de Concesion, asi como en los determinados por la Ley Aplicable. De ser
el caso, presentar la tasacién de la multa y/o perjuicios y sus actualizaciones de
acuerdo con las disposiciones del Contrato de Concesion.

Verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones del Concesionario contenidas
en el Pliego de Condiciones, la oferta del Concesionario, el Contrato de Concesion
y sus documentos modificatorios, de ejecucion y demas acuerdos suscritos por la
ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican, complementan o sustituyan, y en
general con los antecedentes precontractuales (respuestas a observaciones) y
contractuales, asi como en los planes, programas y manuales presentados por el
Concesionario y que se encuentren avalados por la ANI y/o la Interventoria, segun
corresponda.

Verificar el estricto cumplimiento de las obligaciones del Concesionario,
relacionadas con manual de operacion y mantenimiento de la infraestructura férrea,
el manual de operacion y mantenimiento de la infraestructura logistica y manual de
operaciéon y mantenimiento del material rodante del Proyecto, plan de
compensaciones socioeconomicas, plan de contingencia y emergencia, plan de
manejo ambiental, plan de mantenimiento, plan de obras, plan de reactivacion, plan
de reasentamiento, plan de redes, plan de adquisicion de predios, plan de gestién
social, plan de gestibn ambiental, asi como cualquier otro documento, plan o
programa que de acuerdo con el Contrato de Concesion deba ser elaborado por el
Concesionario para ser presentado a la ANI y/o al Interventor. De igual manera, dar
seguimiento al apéndice técnico 2 y apéndice técnico 3, frente a las frecuencias
minimas exigidas en el Contrato de Concesion.

Cumplir con los plazos previstos en el presente Contrato y en el Contrato de
Concesion, asi como sus documentos modificatorios, de ejecuciéon y demas
acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen,
complementen o sustituyan, para las actuaciones del Interventor. Igualmente,
debera cumplir con los plazos perentorios otorgados por la Agencia en cualquier
Comunicacion Oficial.

Suscribir las actas que, de conformidad con el Contrato de Concesion, requieren de
su participacion dentro del plazo establecido por la ANI.

Rendir informes y conceptos integrales dentro del plazo establecido por la ANI, asi
como efectuar la proyeccion de documentos que se requieran respecto de la
ejecucion del Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de ejecucion
y demas acuerdos suscritos por la ANI y el Concesionario que lo aclaran, modifican,
complementan o sustituyan, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Concesion
y en todo caso cuando la ANI asi se lo solicite.

Dar la no objecion a los planes, actuaciones, programas, actas, Estudios y Disefos,
presentados por el Concesionario en cumplimiento del Contrato de Concesion.

Entregar a la ANI la informacién solicitada en los plazos establecidos y de manera
exacta y oportuna.
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

Atender oportunamente las peticiones elevadas por los ciudadanos, comunidades
y/o veedurias ciudadanas, asi como apoyar a la ANI dentro del plazo establecido,
en la respuesta a requerimientos y PQRS (peticiones, quejas, reclamos vy
solicitudes) con ocasién a la ejecucién del Contrato de Concesién. A excepcion de
los plazos contenidos en la CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes del
presente Contrato, el plazo maximo para remitir el proyecto de respuesta a la ANI,
cuando le sea requerido, sera de cinco (5) Dias Habiles previos al vencimiento del
término de respuesta con el que cuenta la ANI.

Rendir informes y/o conceptos técnicos, econdmicos, financieros, contables,
juridicos, administrativos, operativos, ambientales, sociales, de valoracion de
riesgos, tributarios y prediales que sean requeridos por la ANI y dentro del plazo
fijado por esta, de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA 2.2 Alcance,
durante la ejecucién del Contrato sin limitarse a las modificaciones que puedan
surgir del mismo, incluyendo aquellos necesarios para dar respuesta a derechos de
peticion, requerimientos de organismos de control o de otras entidades del Estado
y acompafnamiento a reuniones con el personal solicitado por la ANI cuando ello sea
necesario.

Recibir, verificar y conceptuar sobre los informes, estudios y disefios, memorias
técnicas planes, registros, manuales, programas y demas documentos que el
Concesionario esta obligado a entregarle al Interventor o a la ANI, de conformidad
con el Contrato de Concesion y dentro del plazo establecido por la ANI.

Llevar a cabo la medicion de la disponibilidad, los niveles de servicio y los
estandares de calidad de la infraestructura del Proyecto mediante la aplicacién de
los indicadores del apéndice técnico 4 del Contrato de Concesién y ejecutar todas
las actividades sefialadas como actos a cargo del Interventor de acuerdo con el
Contrato de Concesion, asi como aquellos que estando a cargo de la ANI o el
Interventor, son requeridos por la ANI para su ejecucion por parte del Interventor.

Realizar con el personal requerido por la ANI dentro del plazo establecido el
acompanamiento a todas las visitas de seguimiento, reuniones y/o actividades en
campo efectuadas y/o solicitadas por la ANI directamente o a instancia de otra
entidad u organismo frente a las gestiones técnicas, econdmicas, financieras,
contables, juridicas, administrativas, operativas, ambientales, sociales, de
valoracion de riesgos, tributarios y prediales, y remitir toda la informacion pedida por
la ANI dentro de los tiempos definidos por la misma.

Siempre y cuando el plazo del Contrato de Interventoria se encuentre dentro de la
vigencia de la liquidacion del Contrato de Concesion, debera presentar informes y
elaborar el proyecto del acta de liquidacion del Contrato de Concesién y allegar la
documentacioén requerida para su liquidacion, de conformidad con Ley Aplicable y
las reglas propias del Contrato de Concesion.

De llegar a ser solicitada autorizacion para incrementar frentes de trabajo y/o realizar
trabajos en tres turnos diarios (24 horas), de conformidad con el articulo 17 de la
Ley 1682 de 2013, de considerarlo procedente, la ANI — a su entera discrecion—dara
aplicacion a lo previsto en el inciso tercero del citado articulo.

Con fundamento en lo previsto en la Resolucién 417 de 2023 expedida por la
Contaduria General de la Nacién o los actos que las modifiquen, sustituyan o
complementen, remitir a la ANI dentro de los diez (10) Dias siguientes al periodo
objeto de reporte los soportes, calculos, formatos e informacién requeridos para el
registro contable por parte de la ANI en los términos que la misma defina,
debidamente diligenciados y suscritos, incluyendo la realizacion de conceptos y las
actividades relacionadas con los estados financieros de la Entidad que la ANI
requiera, de conformidad con la Ley Aplicable,

Verificar e informar a la ANI una vez finalice la fase de construccion del Contrato de
Concesion y al vencimiento del plazo de ejecucién del Contrato de Interventoria, los
municipios que estan siendo beneficiados por el Proyecto dentro de la zona de
influencia.
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50. Calcular y verificar, una vez finalice la fase de construccién del Contrato de
Concesion y una vez finalice el Contrato de Interventoria, los indicadores que fueron
medidos en la evaluacion socioecondmica realizada en la etapa de estructuracion,
la cual sera entregada por la Agencia, para que asi se puedan validar los beneficios
y costos economicos del Proyecto.

51. Informar periddicamente o ante cualquier cambio en la composicién del capital social
de la persona juridica o el de los integrantes del consorcio o union temporal; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

52. El Interventor se obliga a garantizar durante toda la ejecucién del Contrato, el
cumplimiento de la vinculacién de mano de obra local establecido en el articulo 80
de la Ley 2294 de 2023, siempre y cuando exista la mano de obra con las
capacidades que requiere la ejecucion del Contrato.

53. El Interventor se obliga a mantener durante el plazo de ejecucion del Contrato los
criterios de evaluacién y puntaje ofrecidos en su Oferta.

54. Asesorar a la ANI en todos los asuntos que se susciten en desarrollo de las
obligaciones y actividades del Contrato de Concesion.

55. Las demas previstas en el Contrato de Concesion, en los Formatos del Contrato de
Interventoria y las que se desprendan de la naturaleza del Contrato de Interventoria
0 que sean requeridas por el Supervisor designado por la ANI para tal fin

3.1.2 Obligaciones especificas del Interventor

Las obligaciones especificas del Interventor se encuentran establecidas en el Anexo
Técnico.

CLAUSULA 3.2 Obligaciones de la ANI

En desarrollo del Contrato, la ANI tendra a su cargo las siguientes obligaciones, sin perjuicio
de las demas previstas en otras clausulas del Contrato:

a) Efectuar los tramites dentro de los plazos senalados en el Contrato para que se
efectuen los pagos al Interventor.

b) Verificar que el Interventor se encuentre al dia en el pago de aportes relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas
de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

c) Las demas previstas en el Contrato de Concesién y en el Contrato de Interventoria.

CLAUSULA 3.3 Constituciéon de una Sucursal en Colombia

Las sociedades extranjeras que integran el Interventor, ya sea como proponente individual
o como estructura plural que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberan constituir dentro
de los treinta (30) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria, una
sucursal en Colombia, cuyo objeto contemple la ejecucion del Contrato, y que se mantenga
vigente por el plazo de ejecucion del Contrato de Interventoria y cinco (5) afios mas, regla
que debera conservarse en caso de extension del plazo del Contrato de Interventoria segun
se establece en el presente Contrato. El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar al
inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio contractual en los términos
del Contrato y la Ley Aplicable.

25



CAPITULO IV

Personal del Interventor

CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor

El Interventor debera contar con la totalidad del personal necesario para el desarrollo del
objeto del Contrato de Interventoria en los términos de esta clausula y segun lo establecido
en el Anexo Técnico y la CLAUSULA 4.3 Procedimiento Modificacion del Personal
Minimo Obligatorio del presente Contrato en las siguientes condiciones:

a)

El siguiente personal profesional que hace parte del Personal Minimo Obligatorio
debera estar aprobado como requisito para la firma del Acta de Inicio del Contrato
de Interventoria, sin exceder los plazos contemplados en los parrafos siguientes.

Tabla 1. Personal Clave Evaluable, que debera estar aprobado como prerrequisito para la
firma del Acta de Inicio del Contrato de Interventoria.

CANT PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria
1 Coordinador de Interventoria
1 Subdirector de Operacion y Material Rodante
1 Especialista Ferroviario / Material Rodante

Especialista Ferroviario / Control de trafico,
sefializacién y comunicaciones

1 Especialista Social
1 Especialista Ambiental
1 Especialista Predial

(i) El Interventor debera presentar las hojas de vida del personal anteriormente
relacionado, con las respectivas acreditaciones de las calidades académicas,
profesionales y de experiencia, de acuerdo con las caracteristicas que se
describen en el Anexo Técnico, dentro de los cinco (5) Dias Habiles a partir de
la suscripcion del Contrato.

(i) En caso de que la ANI haga observaciones respecto de los profesionales
presentados, el Interventor debera efectuar las correcciones o modificaciones
necesarias dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la fecha de
notificacion de la Comunicacion Oficial. Por su parte, la ANI dispondra de cinco
(5) Dias Habiles a partir de la entrega de los documentos correspondientes para
efectuar la aprobacion respectiva. El incumplimiento de estos términos por
parte del Interventor dara lugar al inicio del respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio contractual en los términos del Contrato y de la
Ley Aplicable.

b) Conforme con el Plan de Cargas descrito en el Anexo Técnico, el Personal Minimo

Obligatorio restante para la fase de preconstruccion debera allegarse por el
Interventor a mas tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
suscripcion del Acta de Inicio y estar aprobado a mas tardar dentro de los cinco (5)
Dias Habiles siguientes a su presentacion, so pena del inicio del respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio contractual establecido en el Contrato de
Interventoria y concomitantemente, se aplique lo dispuesto en el numeral 2.5.1.2.
Ajustes de la Remuneracion Mensual. En el evento que la entidad tenga
observaciones aplicaran los mismos términos indicados en el romanillo (ii) del literal
a) anterior.

Para la fase de construccion y la etapa de operacion y mantenimiento del Contrato
de Concesién, el Personal Minimo Obligatorio debera allegarse por el Interventor a
mas tardar dentro de los diez(10) Dias Habiles anteriores al inicio de la fase de
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d)

construccion o de la etapa de operacién y mantenimiento y estar aprobado maximo
dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a su presentacion, so pena de iniciar
las acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria y
concomitantemente, se aplique lo dispuesto en el numeral 2.5.1.2. Ajustes de la
Remuneracion Mensual. En el evento que la entidad tenga observaciones
aplicaran los mismos términos indicados en el (ii) del literal a) anterior.

El Interventor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la
contratacion de personal colombiano y extranjero. Asimismo, tendra que observar
las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones. Al respecto, se
aplicaran las siguientes reglas:

(i) El Interventor se compromete a que sus empleados, agentes, contratistas y
proveedores posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar
los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucion del
Contrato y estos deberan residir en Colombia. La responsabilidad de que trata
el presente Contrato incluird, ademas de las consecuencias fijadas en la Ley
Aplicable, cualquier dafio o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la
integridad personal de terceros, de la ANI o de cualquiera de sus empleados,
agentes o contratistas, originada en cualquier acto, hecho u omisién de
empleados, agentes o proveedores del Interventor que no reunan tales
requisitos profesionales.

(i) Aunado a ello, el Interventor se compromete a que como minimo el personal
técnico y de operaciones que de conformidad con lo establecido en el Plan de
Cargas contenido en el Anexo Técnico tenga una dedicacion exclusiva y de
tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se ejecute el
Contrato de Concesion correspondiente, para lo cual el Interventor dispondra
de los recursos fisicos necesarios.

(iii) En caso de que por la ejecucion del Proyecto objeto de Interventoria se requiera
una mayor dedicacion del personal referido, el Interventor se compromete a
asignar y dedicar efectivamente dicho personal en los tiempos adicionales que
sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado e integral control y
seguimiento del Contrato de Concesion. Por lo tanto, las Partes entienden que
dichas dedicaciones adicionales se encuentran incluidas y remuneradas
adecuadamente a través del valor y forma de pago acordado en el presente
Contrato, por lo que en ningun caso generaran reconocimientos econémicos
adicionales a favor del Interventor.

(iv) En particular, el director de la Interventoria debera permanecer en las zonas en
donde se ejecuta el Contrato de Concesidon como minimo en las dedicaciones
definidas en el Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico para poder
ejercer control directo de las actividades que se desarrollen mensualmente. El
incumplimiento de esta obligacién generara la imposicion de Multas, en las
condiciones establecidas en el Contrato.

(v) Todos los trabajadores seran nombrados y contratados por el Interventor, quien
debera cumplir con todas las disposiciones legales aplicables, entre otras, las
relativas con la contratacion de personal extranjero y a la regulacion de las
profesiones; igualmente, no se aceptara la incorporacion a la Interventoria de
personas que estén incursas en conflictos de interés descritas en el Pliego de
Condiciones del Proceso de Seleccion.

(vi) Correra por cuenta del Interventor el pago de los salarios, sueldos, prestaciones
sociales legales o extralegales, aportes parafiscales de todos los trabajadores
vinculados por este para el cumplimiento del objeto del presente Contrato y
sera suya cualquier responsabilidad por el pasivo laboral. Para tal efecto, el
Interventor debera cumplir estrictamente con las normas legales vy
convencionales aplicables. La ANI no tendra responsabilidad alguna por tales
conceptos. Si por cualquier evento, la ANI se viese obligada a asumir cualquier
pago derivado de las obligaciones laborales del Interventor, este se
compromete a rembolsar esos valores dentro de los cinco (5) Dias siguientes
al requerimiento escrito hecho por la ANI. Pasado este término se generaran
los intereses de mora a que se refiere la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.
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(vii)En todo caso, sera obligacion del Interventor asegurarse que todo el personal
que utilice, con relacion laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al
régimen de seguridad social, riesgos laborales y parafiscales previstos en la
Ley Aplicable. El incumplimiento de esta obligacion y de las demas previstas
en esta clausula y en las demas clausulas del Contrato, se entendera como
incumplimiento y sera objeto de las Multas sefialadas en el CAPITULO VI del
Contrato, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley Aplicable.

(viii) El Interventor debera dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las Leyes
64 de 1993 y 842 de 2003 respecto al ejercicio de los técnicos constructores y
el ejercicio de la ingenieria.

(ix)Mensualmente y como requisito para el pago de las facturas mensuales segun
lo sefialado en el Contrato, el revisor fiscal del Interventor, o el representante
legal en caso de no estar obligado a tener revisor fiscal, expedira una
certificacion en la que conste que el Interventor y sus contratistas se encuentran
al dia en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales
respecto de todos los empleados del Interventor y sus contratistas. Asimismo,
que ha cumplido con las obligaciones relacionadas con el pago de la seguridad
social integral, riesgos laborales y parafiscales del personal vinculado por
némina para la ejecucién de la Interventoria y que sus contratistas de
prestacion de servicios vinculados igualmente a la ejecucion del Contrato de
Interventoria han cumplido con los pagos relacionados con la seguridad social
y riesgos laborales. Esta condicion sera verificada por el Supervisor designado
por la Agencia, en los términos establecidos por el Articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y demas normatividad vigente sobre la materia. De igual manera, debera
presentar certificacion de vinculacion de personal con discapacidad en caso de
que haya sido acreditado en el Proceso de Seleccidn.

(x) De acuerdo con la dinamica del desarrollo del Contrato de Concesion, entre
otras situaciones que se lleguen a presentar, tales como el aumento de las
diferentes fases y/o etapas del Contrato de Concesion descritas en la
CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato o inclusive en el evento
en que las actividades sujetas a seguimiento y control del Contrato de
Concesion se vean reducidas o aumentadas; el Personal Minimo Obligatorio,
asi como sus dedicaciones solicitado por la ANl en el Anexo Técnico y
contenido en el Plan de Cargas, podra ser modificado en cualquier momento a
solicitud de la ANI conforme con las reglas previstas en las CLAUSULA 4.3
Procedimiento Modificacion del Personal Minimo Obligatorio vy
CLAUSULA 4.4 Modificaciéon al Plan de Cargas del Contrato, segun
corresponda, cumpliendo siempre con los requisitos de formacion académica o
experiencia exigidos en el Anexo Técnico o los suministrados por la ANI.
Cualquier solicitud de modificacién del Plan de Cargas efectuada por la ANI en
los términos aqui descritos, debera ser atendida por el Interventor a su propio
costo y sin que haya lugar a reconocimiento econdmico alguno por parte de la
ANI.

CLAUSULA 4.2 Vinculacién del Personal Minimo Obligatorio

Para efectos de la demostracién de la vinculacién y la idoneidad del personal, se atenderan
las siguientes reglas. La presentacion de la documentacién soporte requerida a
continuacion se hara en los mismos tiempos establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal
Minimo Obligatorio del Interventor para acreditar al Personal Minimo Obligatorio, salvo
que las disposiciones que a continuacién se anuncian fijen un plazo distinto para algun
requisito en particular:

a) Vinculacién: Para demostrar la vinculacion de un miembro del Personal Minimo
Obligatorio del Interventor, s6lo se aceptara la copia del respectivo contrato de
trabajo o de prestacion de servicios, segun sea el caso. Si se trata de un contrato
de prestacion de servicios, debera adjuntarse adicionalmente el comprobante de
afiliacion al régimen de seguridad social en salud, fondo de pensiones y riesgos
laborales, asi como el comprobante del ultimo pago realizado por tal concepto, si
aplica. Para el efecto se podra aportar certificacion emitida por el revisor fiscal o el
representante legal, segun corresponda, en la cual conste este requisito, sin
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b)

perjuicio que el Supervisor designado por la ANI para tal fin, solicite documentos
adicionales para la verificacion del cumplimiento de esta obligacion.

El Personal Minimo Obligatorio debera suscribir un documento en el cual constara
su voluntad y compromiso irrevocable de vincularse con el Interventor, bajo la
modalidad que se acuerde con este. La firma de este documento supone el
compromiso irrevocable de permanecer en el cargo para el cual fuere presentado
por el término de duracion del Contrato, a partir de la notificaciéon de la aprobacion
de la hoja de vida.

Por otro lado, la suscripcion de la “Carta de Presentacion del Personal” (Formato 1),
supone el compromiso irrevocable del profesional que forma parte del Personal
Minimo Obligatorio de renunciar a cualquier otro cargo o contrato con el que se
encuentre vinculado, en el evento que sumado su porcentaje de dedicacidon supere
el cien por ciento (100 %) al momento que la hoja de vida sea aprobada por la ANI.
El incumplimiento de estos compromisos dara lugar al inicio del respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio contractual en los términos del Contrato.

Para el caso del Personal Minimo Obligatorio cuyas hojas de vida se acrediten como
requisito de ejecucién del Contrato de Interventoria, el Interventor acompanara las
hojas de vida con una certificacion en la que se declare bajo la gravedad de
juramento que la suma de las dedicaciones en los contratos vigentes con la ANI o
terceros y en los contratos adjudicados pero no suscritos aun, sumadas a la
requerida en el Contrato de Interventoria, del personal que presenta, no sera
superior al cien por ciento (100 %).

Sin perjuicio de lo anterior, la ANI podra verificar dicha informacién y de encontrar
que una de las hojas de vida presentadas y/o aprobadas supera el limite aqui
establecido de dedicacion, podra abstenerse de aprobar o solicitar el cambio
inmediato de la hoja de vida de ese profesional y requerira al Interventor para que
subsane y modifique el personal propuesto en los términos contemplados en el
Contrato, sin perjuicio de la aplicacion de las medidas sancionatorias
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor.

En la Carta de Presentacién del Personal” (Formato 1) el Interventor debera indicar
la informacion que conforme con la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1581 de 2012, tiene
caracter de clasificada, reservada o confidencial, identificando el documento o
informacién que considera clasificada, reservada o confidencial y citar
expresamente la disposiciéon legal que la ampara, con el fin que la Entidad, sus
funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores mantengan la
clasificacion, reserva o confidencialidad de la informacién que, por disposicion legal,
tenga la calidad de informacion clasificada, reservada o confidencial y que haya sido
identificada por el Interventor.

Experiencia: El Anexo Técnico establece los requisitos de experiencia del Personal
Minimo Obligatorio requerido para la ejecucion de la Interventoria, en los términos
establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor.

El Personal Minimo Obligatorio debera cumplir con los requisitos sefialados en la
Ley Aplicable para el ejercicio del cargo propuesto. En particular, debera cumplir con
las disposiciones del Consejo Profesional Nacional de Ingenieria (COPNIA) cuando
sea aplicable.

La experiencia general del profesional debe haber sido obtenida durante el tiempo
transcurrido desde el momento en que la norma que reglamente la respectiva
profesion permita el ejercicio legal de la misma, o a partir de la fecha de grado para
aquellas profesiones que no estén reglamentadas y hasta la fecha de presentacion
de la hoja de vida en la ANI. En el caso de profesionales que hayan ejercido su
actividad en el exterior con anterioridad a la obtencion de la autorizacion para ejercer
la profesion en Colombia en los términos de la Ley Aplicable, esa experiencia se
tendra como valida a partir de la fecha en que se autorice el ejercicio de dicha
profesién en el pais que la hubiere ejercido.

29



La experiencia especifica debe haber sido obtenida durante los mismos términos
indicados en el parrafo anterior, y sera valorada segun los Meses que se acrediten
en la ejecucién de actividades propias de la experiencia especifica que se exija para
el respectivo cargo, bien sea como funcionario en entidades estatales o en ejercicio
de la profesion en entidades privadas.

La experiencia como profesor de catedra, director de proyectos de investigacion, de
tesis 0 asesor de proyectos de tesis, no se tendra en cuenta como experiencia
especifica del profesional de que trata el Anexo Técnico.

La experiencia del Personal Minimo Obligatorio sera acreditada mediante los
siguientes documentos o combinacion de ellos, y, en caso de existir discrepancias
entre dos (2) o mas documentos aportados por el Interventor, se tendra en cuenta
el orden de prevalencia establecido a continuacién: 1. Certificados laborales o de
ejecucion de su experiencia profesional. 2. Actas de liquidacién o actas de
terminacion de los contratos, en caso de aplicar. 3. Copia de los contratos en los
cuales laboré o ejercio las actividades respectivas.

Mediante los documentos indicados en el parrafo anterior, se debera acreditar, como
minimo, la siguiente informacion:

Contratante

Contratista

Objeto del contrato

Principales actividades u obligaciones desarrolladas

La fecha de iniciacién de la ejecucién del contrato

La fecha de terminacion de la ejecucion del contrato

Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion

Porcentaje de dedicacién para el cargo respectivo. En caso tal de no existir
la discriminacion del porcentaje de dedicacion se tomara como el cien por
ciento (100%) de dedicacion.

TOMMOOm>

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en la
empresa privada o cuando para acreditarla se aporten auto certificaciones, los
documentos aportados deben contener:

i.  Nombre del trabajador o contratista, segun sea el caso,

ii. Objeto y/o alcance del contrato,

iii.  El cargo desempefiado,

iv.  Las fechas de iniciacion y de terminacion de la relacion laboral o contractual
(incluyendo Dia, Mes y afio),

V. Porcentaje de dedicacion,

vi.  Principales actividades ejecutadas y/o funciones, las cuales deben ser
acordes con los perfiles solicitados.

Cuando la experiencia del Personal Minimo Obligatorio haya sido adquirida en
entidades del Estado los documentos aportados deben contener:

i.  Nombre del empleado, trabajador o contratista, segun sea el caso,
i. Funciones o actividades desempenadas,
iii.  El cargo desempefiado,
iv.  Las fechas de iniciacién y de terminacion de la relacion laboral o del vinculo
contractual (incluyendo Dia, Mes y afio).

Para el caso de entidades estatales, se podran acreditar las actividades
desempefadas a través del acto administrativo por medio del cual se estableci6 el
manual de funciones para el respectivo cargo, acompanado de copia de los apartes
que se quieran acreditar respecto del manual.

Si el Personal Obligatorio Minimo de que trata el Anexo Técnico no cumple con
alguno de los requisitos de formacion académica o de experiencia sefialados para
el cargo, la ANI no tendra en cuenta en la evaluacion la hoja de vida de ese
profesional y procedera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato.
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En caso de presentarse experiencias simultaneas en tiempo por parte del personal
presentado por el Evaluador, respecto de cada uno de ellos solamente se aceptara
una de éstas como acreditacion de la experiencia especifica para la evaluacion de
la hoja de vida.

En el evento en que, en las certificaciones suministradas para la acreditacion de la
experiencia del personal no incluya el Dia, pero si el Mes y el afio para efectos de
la evaluacion, la Agencia aplicara las siguientes reglas:

i. Sien lafecha de inicio de la certificacién no se incluye el Dia, pero si el
Mes y el afio, para efectos de la evaluacién se tomara el ultimo Dia Habil
del Mes indicado en el documento.

ii.  Sien lafecha de terminacioén de la certificacién no se incluye el Dia, pero
si el Mes y el afo, para efectos de la evaluacion se tomara el primer Dia
Habil del Mes indicado en el documento.

Formacioén: El Anexo Técnico establece los requisitos de formaciéon académica del
Personal Minimo Obligatorio requerido para la ejecucién del Contrato de
Interventoria, en los términos establecidos en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo
Obligatorio del Interventor.

Para acreditar la formacion académica del Personal Minimo Obligatorio se aportaran
los siguientes documentos: i) copia del acta de grado o del diploma de grado vy ii)
copia de la tarjeta profesional o de la matricula profesional en los casos en que
aplique y su certificado de antecedentes profesionales. El requisito de la tarjeta
profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019.

Por otro lado, si el Interventor para acreditar la formacion académica del Personal
Minimo Obligatorio presenta titulos académicos otorgados en el exterior debera
acreditar dicha formacion académica con (i) copia del diploma expedido por el centro
educativo y la descripcion del programa correspondiente que permita conocer el
nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificacién Internacional Normalizada de
Educacion — CINE o, (ii) la convalidacion correspondiente. Lo anterior conforme lo
establecido en la Circular Unica Externa version 03 del 27 de diciembre de 2023,
emitida por Colombia Compra Eficiente.

La acreditacion de la experiencia profesional de cada uno de los miembros del
Personal Minimo Obligatorio se demostrara con los soportes en los que conste dicha
informacion segun las exigencias del Contrato. Adicionalmente, se debera adjuntar
una manifestacion escrita y bajo la gravedad de juramento por parte del
representante legal del Interventor, sobre la idoneidad del personal profesional
presentado, la veracidad de la documentacién aportada, tanto referida a
certificaciones académicas como de experiencia laboral, al igual que sobre el
cumplimiento de la dedicacién minima. Lo anterior, sin perjuicio de las verificaciones
que la ANI pueda efectuar posteriormente sobre ésta, considerando que cualquier
falta a la verdad conllevara el incumplimiento de este requisito por parte del
Interventor con la consecuente aplicacion de las Multas contempladas para tal
incumplimiento en el presente Contrato de Interventoria, sin perjuicio de las demas
acciones legales a que hubiere lugar.

El Proponente que ofrezca personal con titulos académicos otorgados en el exterior
debera acreditar la convalidacion de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para probar los titulos académicos obtenidos
en el exterior se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de
Educacion Nacional que convalida el titulo obtenido en el exterior.

En caso de que el Interventor acredite profesionales de nacionalidad extranjera
cuyos titulos académicos hubieran sido obtenidos en el exterior, el Interventor
debera presentar la autorizacion expedida por el Consejo Nacional de Ingenieria
(COPNIA) para el ejercicio temporal de la profesion en Colombia. En caso de
requerirse evaluacion académica en los términos establecidos en la Resolucion No.
20797 de 2017 expedida por el Ministerio de Educacion Nacional o aquellas que la
modifiquen o complementen, el Interventor debera completar de manera definitiva
dentro de los tres (3) Meses siguientes a la suscripcion del Contrato de Interventoria
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d)

dichos tramites; de lo contrario, se entendera como un incumplimiento del Contrato
y dara lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual acorde con el Contrato y la Ley Aplicable.

En caso de que un titulo de postgrado no coincida con la denominacion indicada en
el Anexo Técnico, pero por su contenido y nivel de profundidad se ajuste a los
requerimientos del perfil solicitado, la ANI podra solicitar al Interventor presentar la
informacion que considere necesaria para demostrar la idoneidad del
profesional. En todo caso la Entidad verificara la conformidad con el SNIES.

Este requisito no se exigira cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados
en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesién en Colombia, sin
perjuicio de las restricciones que sobre el ejercicio profesional existan para la
respectiva profesidon segun la legislacién vigente.

En el evento que el Interventor hubiere ofrecido personal titulado y domiciliado en el
exterior, debera presentar la autorizacion para el ejercicio temporal de la profesién
en Colombia otorgada por la autoridad competente de acuerdo con la Ley aplicable
para cada profesion.

Equivalencias: La Agencia aplicara las siguientes equivalencias para verificar la
acreditacion de las exigencias minimas de experiencia y formacién académica del
Personal Minimo Obligatorio dispuestas en el Anexo Técnico:

Tabla 2. Equivalencias aplicables para el Personal Minimo Obligatorio

Interpretaciéon de equivalencia de titulos académicos por Experiencia ----------- >>>>
TITULO Experiencia General Experiencia Especifica
Especializacién Dos (2) afios Un (1) ano
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Doctorado Cuatro (4) afos Dos (2) afios
<<< <L e Interpretacion de equivalencia de Experiencia por titulo académico

Para la aplicacion de las equivalencias se tendran en cuenta las siguientes reglas:

i.La Agencia NO aplicara valores de equivalencia distintos a los establecidos
en la tabla anterior.
ii.Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no podra
hacer combinaciones entre items.
iii.La tabla anterior puede ser interpretada para hacer equivalencias de titulo
académico por experiencia, o de experiencia por titulo académico.
iv.Para efectos de equivalencias, no seran validos certificados de: diplomados,
cursos, seminarios o inferiores a una especializacidon obtenidos en un
Instituto de Educacion Superior.
v.En el caso de las equivalencias de titulos académicos por experiencia o
viceversa, los titulos o los afios de experiencia utilizados para tal efecto, no
podran sumar nuevamente para asignar puntaje por experiencia o estudios.
vi.Para poder realizar la equivalencia de titulo por experiencia, es necesario
que se cuente tanto con la experiencia general como la experiencia
especifica, esta ultima directamente asociada con el titulo que pretende
hacer equivalente. Por ejemplo, si la maestria es en estructuras, debera
acreditar 3 anos minimos de experiencia general + 1,5 anos de experiencia
especifica en estructuras.
vii.En todo caso, se resalta que a cada profesional unicamente se le validara un
(1) titulo académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil
del cargo, es decir, si al profesional se le exige el titulo de especializacion y
éste acredita ademas de la misma, maestria y doctorado, se le tendra en
cuenta solamente una equivalencia correspondiente a la maestria o al
doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo
solicitado.

32



CLAUSULA 4.3 Procedimiento Modificacién del Personal Minimo
Obligatorio

El Interventor esta obligado a emplear en la ejecucion del Contrato, el Personal Minimo
Obligatorio con las especificaciones solicitadas, el cual no podra ser removido durante la
ejecucion del Contrato; no obstante, si por alguna circunstancia ajena al control razonable
del Interventor, alguna de las personas propuestas se debe sustituir, el Interventor de
manera anticipada debera presentar la hoja de vida y soportes de la persona propuesta con
el perfil profesional requerido por parte de la ANI en los documentos contractuales para ser
evaluada por el Supervisor del Contrato, quien determinara su respectiva aprobacion.

a) El Interventor no podra cambiar al director de Interventoria ofrecido para la ejecucion
del presente Contrato durante un lapso de cuatro (4) Meses contados desde la fecha
del Acta de Inicio del Contrato.

b) Sipor circunstancias de Fuerza Mayor demostrada, durante la ejecucion del presente
Contrato alguno o algunos de los profesionales requieren ser cambiados, deberan
ser reemplazados por otros de iguales o mejores condiciones que las sefaladas en
el Anexo Técnico o la Oferta, segun corresponda, previa aprobacién por parte de la
ANI. Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que
deben quedar sustentadas en el expediente del Contrato, el Interventor presentara
las hojas de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluaciéon y
consideracion de la Agencia en un plazo no mayor a cinco (5) Dias Habiles. Si se
trata del Personal Clave Evaluable de Interventoria debera acreditar la experiencia
especifica adicional por el cual se asigné puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva
el derecho de aceptarlos 0 no, sin perjuicio de que, en caso de rechazo, deba motivar
las razones que lo soporten. La inobservancia de los requisitos sefialadas en el
presente literal (incluso si el retiro es por Fuerza Mayor), se considerara como
incumplimiento del Contrato y dara lugar al inicio del respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio contractual en los términos del Contrato y de la Ley
Aplicable.

¢) Entodo caso, la ANI se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier
personal vinculado a la Interventoria, cuando lo considere necesario y sin que se
requiera justificacion alguna de la decision adoptada. El Interventor estara en la
obligacion de reemplazar, a su propio costo y sin que haya lugar a reconocimiento
econdmico alguno por parte de la ANI a aquellos profesionales que no cumplan con
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Seleccion o en la oferta,
por otros que si los cumplan, previa aprobacién de la ANI.

d) El personal que sea objeto de reemplazo debera presentarse por el Interventor a mas
tardar dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la manifestacion de
reemplazo o solicitud de este segun corresponda y estar aprobado maximo dentro
de los tres (3) Dias Habiles siguientes a su presentacién, so pena de iniciar las
acciones sancionatorias establecidas en el Contrato de Interventoria.

e) El Interventor debera garantizar que el Personal Minimo Obligatorio permanezca
durante el plazo de ejecucion del Contrato y que el personal requerido sea suficiente
para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su terminacion a satisfaccion.

f) Todo el personal de la Interventoria sera designado y removido por el Interventor,
quien es el unico responsable de la vinculacién del personal y del cumplimiento de
las disposiciones legales sobre la contratacion laboral.

CLAUSULA 4.4 Modificacién al Plan de Cargas

En los eventos sefialados en la CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del
Interventor y la CLAUSULA 2.5 Remuneracién y Forma de Pago del Contrato, durante
la ejecucion del Contrato, la ANI podra solicitar en cualquier momento la modificacién al
Plan de Cargas contenido en el Anexo Técnico cuando lo considere necesario, para tal fin
debera informar al Interventor con treinta (30) Dias de antelacion a la fecha pretendida del
cambio la propuesta de modificacion del Plan de Cargas, incluyendo los ajustes de
porcentaje de dedicacion objeto de modificacién y el Presupuesto Desagregado modificado
de acuerdo con las condiciones de ejecucion del Contrato de Concesion. No obstante, se
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debera asegurar que el presupuesto resultante del ajuste al Plan de Cargas sea elaborado
conforme a las condiciones establecidas en el Contrato de Interventoria.

En caso de existir discrepancia entre las Partes sobre la modificacién del Plan de Cargas
y/o del Presupuesto Desagregado, prevalecera la decision adoptada por la ANI frente a la
modificacion del Plan de Cargas. Dicha decision sera notificada al Interventor indicando el
Mes en que se hara efectiva la modificacién del Plan de Cargas y del Presupuesto
Desagregado.

CLAUSULA 4.5 Sequridad e Higiene Industrial

Sera responsabilidad del Interventor el disefo del programa de higiene y seguridad
industrial que aplicara durante la ejecucion del Contrato, para lo cual debera tener en cuenta
las normas y reglamentos aplicables definidos en el capitulo 6 "Sistema de Gestién de la
Seguridad y Salud en el Trabajo" del Titulo 4 "Riesgos Laborales" de la Parte 2
"Reglamentaciones" del Decreto 1072 de 2015, las disposiciones que lo adicionen
modifiquen o sustituyan y las demas normas concernientes con la materia.

CLAUSULA 4.6 Inexistencia de Relaciéon Laboral o Contractual entre la
ANl v el Personal del Interventor

El Interventor ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con autonomia
técnica y administrativa. En consecuencia, no existira vinculo laboral alguno entre la ANI y
el Interventor, por una parte, y la ANI y el personal que se encuentre al servicio o
dependencia del Interventor, por la otra. Sera obligacién del Interventor bajo su costo y
responsabilidad hacer los pagos por honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demas
pagos, laborales o no del personal que emplee para la ejecucién del Contrato de
Interventoria, de acuerdo con la normatividad aplicable para con sus empleados o agentes
o contratistas. Por las razones anteriormente expuestas, la ANI no estara obligada en
ningun momento a hacer cualquier pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales y
demas pagos de este personal, obligaciones que asumird el Interventor, el cual
expresamente mantendra indemne a la ANI por cualquier reclamacién del personal al
respecto. Lo pactado en esta clausula se hara constar expresamente en los contratos que
celebre el Interventor con el personal que emplee para la ejecucion del Contrato de
Interventoria.

CLAUSULA 4.7 Vinculacién del Personal con Discapacidad y de apoyo a
la Industria Nacional y Reciprocidad

El Interventor se compromete a destinar un porcentaje de empleados colombianos, o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, del ciento por ciento (100%) al menos
el porcentaje respecto del total del personal requerido para el cumplimiento del Contrato,
de acuerdo con el ofrecimiento hecho en el Formato 9- Apoyo a la Industria Nacional y
Reciprocidad. Adicionalmente se obliga a suministrar, durante el primer Mes de ejecucion
del Contrato, un listado del total de personal vinculado, destinado para la ejecucién de este,
relacionando nombre del contratista o empleado, nimero de identificacién y nacionalidad,
con el fin de que la Entidad pueda realizar el seguimiento correspondiente al cumplimiento
de esta obligacion. En el evento en el que se modifique este personal, se debera informar
a la Entidad, enviando nuevamente el Formato en el que conste la informacién indicada.

Asimismo, el Interventor, a partir del inicio de la ejecucién del Contrato, debera allegar
mensualmente una declaracién expedida por su representante legal en la que conste que
mantiene el porcentaje de personal nacional y adjuntar el soporte de la vinculacion laboral
o por prestacion de servicios de ese personal.

En caso de incumplimiento de esta obligacidon o que no se mantenga el personal nacional
minimo indicado, habra lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo
sancionatorio contractual en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

El Interventor se compromete a mantener vinculados laboralmente en su némina, por su
cuenta y riesgo, durante el plazo total de ejecucion del presente Contrato, al mismo niumero
de empleados que hacen parte de su oferta y que se encuentren en condiciones de
discapacidad debidamente certificada por la junta médica de la entidad promotora de salud
o de la administradora de riesgos profesionales, o por la junta regional o nacional de
calificacion de invalidez, segun el caso, o quien haga sus veces en la jurisdiccion aplicable.
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Para ello, debera adjuntar para el pago correspondiente: (i) la respectiva Acta de Calculo
de la Remuneracién de Interventoria, (ii) los documentos de afiliacion al sistema de
seguridad social en salud del personal en discapacidad que acredite; y (iii) el certificado de
discapacidad correspondiente, el cual debera estar ejecutoriado y en firme. EIl
incumplimiento de esta obligacion dara lugar al inicio del respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio contractual en los términos del presente Contrato y la Ley
Aplicable.

En caso de incumplimiento de esta obligacion o de no mantener el personal nacional minimo
indicado, se procedera con el inicio del respectivo procedimiento administrativo
sancionatorio contractual, conforme a los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.
Lo anterior incluye tanto al personal nacional como al personal con discapacidad.

CAPITULO V
Ordenes, Comunicaciones e Informes

CLAUSULA 5.1 Forma de las Ordenes y Comunicaciones

Todas las comunicaciones y érdenes del Interventor al Concesionario seran expedidas por
escrito y deberan enmarcarse en los términos del Contrato de Concesién y el presente
Contrato, de conformidad con el numeral segundo del articulo 32 de la Ley 80 de 1993.
Dichas comunicaciones y 6rdenes seran notificadas al Supervisor del Contrato designado
para tal fin.

CLAUSULA 5.2 Informes o Productos

El Interventor debera presentar los Informes o productos de Interventoria sobre la ejecucion
del Contrato que se encuentren contenidos en el Anexo Técnico con la periodicidad
indicada para tal efecto y en los términos establecidos en el Contrato o los documentos del
proceso. Lo anterior, cumpliendo con las normas de archivo vigentes y en concordancia con
el Sistema de Gestion de Calidad de la ANI.

Si no hay objeciones de la ANI a los productos, informes y/o entregables, se procedera a
suscribir el certificado de cumplimiento otorgado por el Supervisor a mas tardar dentro de
los sesenta (60) Dias siguientes al vencimiento del plazo para la presentacién del informe,
producto y/o entregable definido en el Plan de Trabajo presentado por el Consultor.

CLAUSULA 5.3 Objeciones a los informes

Si como consecuencia de la entrega de cualquiera de los informes mencionados
anteriormente, la ANI considera que el Interventor no ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Contrato de Concesion, sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaren, modifiquen,
complementen o sustituyan, la ANI lo requerira, dentro de los diez (10) Dias Habiles
siguientes a la entrega del respectivo informe, para que efectue las correcciones que la ANI
considere pertinentes.

Si el Interventor esta de acuerdo con el requerimiento efectuado por la ANI, conforme con
lo sefialado en el parrafo anterior, ejecutara las correcciones dentro de un plazo no mayor
de diez (10) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion de la
solicitud. Si no esta de acuerdo con la solicitud formulada por la ANI, asi se lo notificara por
escrito dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de la solicitud, exponiendo
las razones por las cuales considera improcedentes o innecesarias las modificaciones
sugeridas.

Si la ANl insistiere en la necesidad de realizar tales modificaciones, una vez analizadas las
razones por las cuales el Interventor las considera improcedentes o innecesarias lo
comunicara al Interventor dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes al recibo de los
argumentos del Interventor. El Interventor ejecutara las correcciones dentro de un plazo no
mayor de cinco (5) Dias (segun lo determine la ANI) contados a partir de la notificacion de
insistencia por parte de la ANI.

Transcurridos este ultimo plazo, (i) si no hay objeciones de la ANI a las correcciones se
procedera a suscribir el certificado de cumplimiento otorgado por el Supervisor a mas tardar
dentro de los sesenta (60) Dias siguientes al recibo de la informacion, o (ii) sin que se hayan
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recibido las correcciones, solicitadas por la ANI, al informe, producto y/o entregable sera
improbado por la ANI en la parte sujeta a disputa, y y la diferencia sera definida de
conformidad con lo establecido en el

CAPITULO VI del Contrato.

El silencio del Interventor frente a la solicitud de modificacion de la ANI, vencidos los diez
(10) Dias Habiles desde su recibo, se entendera como una aceptacion de la misma.

CAPITULO VI
Garantias y Pdlizas del Contrato

CLAUSULA 6.1 Garantia Unica de Cumplimiento

a)

b)

Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcién del Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacion de la ANI, una Garantia Unica de Cumplimiento
de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a
cualquiera de las modalidades de garantia establecidas por el Decreto 1082 de 2015
y demas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Las pélizas de seguro
deberan reunir las condiciones establecidas en el Decreto antes citado y en las
mismas debera figurar como asegurado la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI
y como tomador- garantizado o afianzado el Interventor.

Como excepcion al principio de indivisibilidad de los mecanismos de cobertura de
riesgos, las garantias del presente Contrato se otorgaran para cada etapa o fase
contractual establecidas en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato
de conformidad con lo previsto en el paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de
2011 y el articulo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto 1082 de 2015, asi:

La Garantia Unica de Cumplimiento debera contener todos y cada uno de los
siguientes amparos:

(i) Amparo de Cumplimiento del Contrato: Este amparo debera constituirse
a favor de la ANI con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria
incluyendo el pago de las Multas, la clausula penal y demas sanciones que
se impongan al Interventor.

Para cada una de las etapas y fases en las que se divide el plazo del
Contrato, la vigencia y el valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

1. Etapa preoperativa — fase de preconstruccién: De acuerdo con el plazo
sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucioén del Contrato, la fase
de preconstruccion tiene una duracién de quince (15) Meses. La vigencia
debera cubrir el plazo total de la fase de preconstruccion, salvo que se trate
de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el periodo garantizado y
seis (6) Meses mas. El valor asegurado sera del veinte por ciento (20%) del
valor ofertado para esta fase en la Oferta Econdmica, expresado en pesos
del Mes de Referencia.

2. Etapa preoperativa — fase de construccién: De acuerdo con el plazo
sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato, |a fase
de construccion tiene una duracién de cuarenta y nueve (49) Meses. La
vigencia debera cubrir el plazo total de la fase de construccién, salvo que se
trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el periodo
garantizado y seis (6) Meses mas. El valor asegurado sera del veinte por
ciento (20%) del valor ofertado para esta fase en la Oferta Econdmica,
expresado en pesos del Mes de Referencia.

3.Etapa de operacion y mantenimiento: De acuerdo con el plazo sefalado
en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato, la etapa de
Operacion y Mantenimiento tiene una duracién de ocho (8) Meses. La
vigencia debera cubrir el plazo total de esta etapa, salvo que se trate de
garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir el periodo garantizado y seis
(6) Meses mas. El valor asegurado sera del veinte por ciento (20%) del valor
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ofertado para esta etapa en la Oferta Econdmica, expresado en pesos del
Mes de Referencia

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecucion del Contrato de Interventoria
y hasta su liquidacién, siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de
Cumplimiento.

(ii) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales: Este amparo debe constituirse a favor de la ANI para
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
relativas al personal destinado para la ejecucion de todas las obligaciones a cargo
del Interventor durante toda la ejecucién del Contrato de Interventoria.

Para cada una de las Etapas y Fases en las que se divide el plazo del Contrato, la
vigencia y el valor del amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales sera la siguiente:

1. Etapa preoperativa — fase de preconstrucciéon: De acuerdo con el plazo
sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato, la Fase
de Preconstruccién tiene una duracion de quince (15) Meses. La vigencia
debera cubrir el plazo total de la Fase de Preconstruccion y tres (3) afios mas.
El valor asegurado sera del cinco por ciento (5%) del valor ofertado para esta
fase en la Oferta Econdmica, expresado en pesos del Mes de Referencia.

2. Etapa preoperativa — fase de construccion: De acuerdo con el plazo
sefialado en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién del Contrato, la fase
de construccion tiene una duracion de cuarenta y nueve (49) Meses. La vigencia
debera cubrir el plazo total de la fase de construccion, y tres (3) afios mas. El
valor asegurado sera del cinco por ciento (5%) del valor ofertado para esta fase
en la Oferta Econdémica, expresado en pesos del Mes de Referencia.

3. Etapa de operaciéon y mantenimiento: De acuerdo con el plazo sefalado en
la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucion del Contrato, la Etapa de Operacién
y Mantenimiento, tiene una duraciéon de ocho (8) Meses. La vigencia debera
cubrir este plazo, y tres (3) anos mas. El valor asegurado sera del cinco por
ciento (5%) del valor ofertado para esta etapa en la Oferta Econdmica,
expresado en pesos del Mes de Referencia.

En todo caso, la vigencia de este amparo debera prorrogarse, a costo y riesgo del
Interventor, de manera que durante toda la ejecuqién del Contrato de Interventoria
siempre esté amparada la ANI con esta Garantia Unica de Cumplimiento.

(iii) Amparo de calidad de los servicios prestados: El Interventor debera
constituir un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios
que pueda sufrir la ANl como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del
servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del
Contrato.

Este amparo debera otorgarse con la Garantia Unica de Cumplimiento y tendra una
vigencia de cinco (5) afios contados a partir de la terminacion del Contrato de
Interventoria, salvo que se trate de garantia bancaria, cuya vigencia debera cubrir
el periodo garantizado y seis (6) Meses mas.

El valor asegurado sera del cinco por ciento (5%) del valor total ofertado en la Oferta
Econdmica, expresado en pesos del mes de referencia.

CLAUSULA 6.2 Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

a) Dentro de los cinco (5) Dias siguientes a la suscripcion del Contrato, el Interventor
debera presentar para aprobacién de la ANI de manera adicional a la Garantia Unica
de Cumplimiento una pdliza de responsabilidad civil extracontractual. El objetivo de
este seguro es mantener indemne patrimonialmente a la ANI por todo concepto
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b)

d)

f)

frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza derivadas
de dafos y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal de
terceros o de la ANI, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
contratistas de la ANI, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos,
hechos u omisiones del Interventor o sus contratistas en la ejecucion del Contrato.

La vigencia inicial de la podliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual y
se debera prorrogar en forma sucesiva hasta la finalizacién del plazo de duracion
del Contrato de Interventoria contado a partir de la suscripcién del Acta de Inicio y
en todo caso hasta la firma del Acta de Terminacion del Contrato.

La pdliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual debera contemplar a la
ANI y al Interventor como asegurados y como beneficiarios a la ANI y los terceros
afectados. El tomador debera ser el Interventor.

La pdliza de responsabilidad civil extracontractual debera constituirse de acuerdo
con todas las coberturas y requisitos establecidos para la misma, en el Decreto 1082
de 2015 y coberturas indicadas en el Articulo 2.2.1.2.3.2.9. De manera adicional, el
seguro debera incluir los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, y gastos
meédicos sin demostracion previa de responsabilidad.

El valor asegurado para la podliza de responsabilidad civil extracontractual que se
expida con arreglo a lo establecido correspondera como minimo al cinco por ciento
(5%) del Valor Estimado del Contrato, conforme a lo previsto en el articulo
2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015. No podra sublimitarse ninguna cobertura,
las cuales tendran el mismo valor de la cobertura general (PLO) para cada una. Asi
mismo debe darse cumplimiento a lo indicado en el articulo 2.2.1.3.3.2.10 del
Decreto 1082 de 2015, en relacion con los deducibles y demas mecanismos de
participacién en la pérdida.

En el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual
solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida y en ningun caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLYV,
segun lo indicado en el articulo 2.2.1.3.3.2.10 del Decreto 1082 de 2015, en relacion
con los deducibles y demas mecanismos de participacion en la pérdida. No seran
admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion
que impliquen la asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada.

CLAUSULA 6.3 Normas Comunes a las Garantias

a) Las garantias podran revestir cualquier modalidad admisible conforme a lo

b)

d)

sefialado por el Decreto 1082 de 2015 y las normas que lo adicionen, modifiquen
o sustituyan.

La ANI dispondra de diez (10) Dias Habiles para objetar o aprobar las garantias
presentadas por el Interventor durante la vigencia del presente Contrato, contados
a partir del Dia Habil siguiente a la fecha de entrega de las mismas por parte del
Interventor. Si la ANI tuviere observaciones a la(s) garantia(s) asi lo sefalara por
escrito al Interventor quien debera ajustar la(s) garantia(s) dentro del plazo que
razonablemente sefiale la ANI en la comunicacion. Una vez ajustada(s) la(s)
garantia(s) en los términos sefialados por escrito a satisfaccion de la ANI, ésta
aprobara la(s) garantia(s). Si el Interventor no ajusta la(s) garantia(s) a satisfaccion
de la ANI, se hara exigible la garantia de seriedad de la oferta, de ser aplicable,
y/o se dara lugar al inicio del respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Teniendo en cuenta la diferencia que existe entre la fecha de perfeccionamiento
del Contrato y la fecha del Acta de Inicio de ejecucién del mismo, el Interventor
debera ajustar la Garantia Unica de Cumplimiento y el Seguro de Responsabilidad
Civil Extracontractual, dentro de los tres (3) Dias Habiles siguientes a la firma del
Acta de Inicio, modificando las vigencias en cuanto a su vencimiento, sin modificar
la fecha de inicio de los amparos.

La Garantia Unica de Cumplimiento no expirara por falta de pago de la prima o por
revocatoria unilateral. En relacion con la pédliza de responsabilidad civil
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f)

g)

h)

i)

k)

extracontractual, esta debera ser presentada junto con el correspondiente recibo
de pago de la prima, emitido por la correspondiente aseguradora. Si el Interventor
no cumpliere con esta obligacion, se entendera que habra incumplido con la
obligacion de constituir la pdliza, y, por lo tanto, la ANI podra iniciar el respectivo
proceso administrativo de Multas o Sancién en los términos del presente Contrato
y la Ley Aplicable.

El Interventor debera reponer el valor de los amparos de la garantia Unica de
cumplimiento y de la pdliza de responsabilidad civil extracontractual, cuando el
valor de los mismos se vea afectado por siniestros. Dicha reposicion debera
hacerse dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la disminuciéon del valor
garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnizacion
de un siniestro. En el evento en que se deba hacer efectiva una o cualquiera de
las garantias o pdlizas de que trata el Contrato, el valor de la reexpedicion de estas
estara a cargo del Interventor, demostrando el pago de la prima en el caso del valor
asegurado de la Pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, con el
correspondiente recibo de pago emitido por la Aseguradora correspondiente.

El Interventor debera dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
modificacion que corresponda, renovar, mantener, prorrogar, adicionar y/o
actualizar las garantias, en plena vigencia y validez en los términos expresados en
el presente capitulo y debera pagar las primas y demas gastos necesarios
demostrandolo con el correspondiente recibo de pago emitido por la Aseguradora
correspondiente o emisor de la garantia. Si el Interventor no cumpliere con esta
obligacién, se entendera que habra incumplido con la obligacion de constituir la
poliza, y por lo tanto, la ANI podra iniciar el respectivo proceso administrativo de
Multas o Sancion en los términos del presente Contrato y la Ley Aplicable.

Si el Interventor no prorroga las garantias antes del vencimiento del plazo sefialado
en el literal f) anterior, se podra dar inicio al respectivo procedimiento administrativo
sancionatorio contractual en los términos de este Contrato y de la Ley Aplicable.

De ninguna manera sera admisible la inclusién de clausulas o previsiones dentro
del texto de las garantias, las cuales tiendan a limitar de cualquier forma las
coberturas exigidas en el Contrato. Asi como tampoco se admitiran exclusiones
diferentes a las establecidas en el articulo 2.2.1.2.3.2.3 del Decreto 1082 de 2015.

Estas mismas previsiones se tendran para cualquier otra garantia diferente de las
solicitadas en este capitulo que las Partes del Contrato decidan constituir durante
el término de su ejecucién para garantizar de manera especial sus obligaciones.

En cualquier caso de modificacion del Contrato, el Interventor se obliga a obtener
una certificacion o anexo de modificacion de la compania aseguradora o de la
entidad emisora de la garantia, en la que conste que dicha compafia conoce y
acepta la modificacion y la variaciéon del estado del riesgo que la misma suponga,
si ese es el caso. Ello sin perjuicio de que, en todo evento, por tratarse de un
contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el Interventor en el Contrato
deberan permanecer garantizadas, sin que sea admisible ningun tipo de
revocatoria por parte de la aseguradora o entidad emisora de la garantia y/o el
Interventor, hasta la liquidacién del Contrato y la prolongacion de sus efectos.

Sin perjuicio de lo anterior, si la ANI advierte en cualquier momento de la ejecucion
y/o liquidacién del Contrato que la(s) garantia(s) no cumple(n) con alguno(s) de los
requisitos exigidos en el mismo o las normas que regulen la materia, podra exigir
al Interventor la correccion, ampliacion o adecuacion de dicha(s) garantia(s) en el
plazo que para el efecto determine la ANI, que en cualquier caso no podra exceder
de quince (15) Dias, so pena de dar inicio al respectivo procedimiento
administrativo sancionatorio contractual en los términos del presente Contrato y la
Ley Aplicable.

Si la garantia unica de cumplimiento es una péliza de seguros, ésta debera venir
acompanada de una certificacion expedida por el asegurador (en ningun caso sera
valida la certificacion emitida por el corredor de seguros) en la que declaren las
condiciones de la colocacién y cesion de la garantia a reaseguradores (segun
modelo Formato 2). El (los) reasegurador(es) debera(n)encontrarse (n) inscrito (s)

39



en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior
(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para la confirmacién del origen, caracteristicas y elementos relevantes por parte
de la ANI de “las garantias bancarias, los contratos de seguro de cumplimiento y
los patrimonios auténomos otorgados como garantias” el Interventor y la
correspondiente entidad emisora de la(s) garantia (s), en cumplimiento de lo
establecido en la Circular Conjunta 001 de 2021 expedida por la Superintendencia
Financiera de Colombia, debera aportar dichos documentos con sujecion a lo
siguiente: “(...)deben ser expedidos a través de documentos electronicos
integrales con valor legal y técnicamente asegurados mediante firma digital y
estampado cronolégico, ademas de los mecanismos tecnolégicos como pueden
ser cdadigos QR, hash, alfanuméricos o CUFE, entre otros, que permitan la
verificacion en linea, por Internet o a través de aplicaciones moviles’.

Los valores de las garantias deberan actualizarse con la variacion del IPC de
diciembre del afio inmediatamente anterior dentro de los quince (15) primeros Dias
del Mes de enero de cada afio conforme a la variacion del IPC entre diciembre de
2023 y diciembre del afio inmediatamente anterior; o cada vez que exista alguna
modificacion en el valor del Contrato con la variacién del IPC entre diciembre de
2023 y diciembre del afio inmediatamente anterior a la firma de dicha modificacion.

CAPITULO VII
Mecanismos de Apremio y Clausula Penal

CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones

a)

b)

d)

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Interventor,
se causaran las Multas o Sanciones que se detallan en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién,
cuya imposicidn se realizara de acuerdo con el procedimiento previsto en
CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas y Sanciones. En
aplicacion del principio “non bis in idem”, en ningun caso se podra imponer una
Sancién al Interventor por unos mismos hechos sobre los cuales ya se hubiese
impuesto una Multa.

Las Multas o Sanciones a las que se refiere la presente clausula pueden
acumularse con cualquier otra indemnizacion.

El pago o el descuento de las Multas no exonerara al Interventor del cumplimiento
de ninguna de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la
respectiva Multa, ni de cualquier otra obligacion del Contrato.

Para la imposicién de las Multas y Sanciones, la ANI tendra en cuenta los principios
de razonabilidad y de proporcionalidad, de suerte que la Multa o Sancién a imponer
esté acorde con la gravedad del incumplimiento contractual.

(i) La graduacion de las Multas y Sanciones atendera a los siguientes
criterios:

(1) El grado de afectacion del presente Contrato, y
(2) La reincidencia en el incumplimiento contractual.

(i) Conforme a dichos criterios, los incumplimientos se clasifican en:

(1) Leves: Si no afectan la ejecucién del presente Contrato, y tampoco
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos leves, la Multa
o0 Sancion debera ser menor al treinta y cinco por ciento (35%) del
porcentaje maximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancién para dicho incumplimiento.

(2) Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y no existe

reincidencia, o no afectan la ejecucion del presente Contrato, pero si
existe reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos graves, la Multa
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e)

o Sancién debera ser mayor o igual al treinta y cinco por ciento (35%) y
menor o igual al setenta por ciento (70%) del porcentaje maximo
establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas y
CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sanciéon para dicho
incumplimiento.

(3) Muy Graves: Si afectan la ejecucion del presente Contrato y ademas
hay reincidencia. Cuando se trate de incumplimientos muy graves, la
Multa o Sancién debera ser mayor al setenta por ciento (70%) del
porcentaje maximo establecido en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de
Sancién para dicho incumplimiento.

El limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden ser
impuestas al Interventor, para efectos de este Contrato, sera del veinte por ciento
(20%) del Valor Total del Contrato.

CLAUSULA 7.2 Plazo de Cura

a)

b)

d)

El Interventor contara con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento
detectado que constituya una causal de imposiciéon de Multa. Este Plazo de Cura
sera determinado por el Supervisor, basado en la gravedad del incumplimiento y
el tiempo razonable para remediarlo. En ningun caso el Plazo de Cura podra
exceder un término hasta cinco (5) Dias. Este Plazo de Cura sera comunicado al
Interventor por el Supervisor.

Vencido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiera saneado el incumplimiento
se causaran las Multas hasta que el Interventor subsane el incumplimiento o se
complete el tope sefialado en la CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de
Multas, lo que ocurra primero. Si se llegase a completar el tope contemplado en
el literal e) de la CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones, sin que se hubiese saneado
el incumplimiento, la ANI podra dar aplicacién al literal d) de la CLAUSULA 9.1
Terminacioén del Contrato.

El Plazo de Cura se contara desde el Dia Habil siguiente en que debié cumplirse
la obligacion, situacion que debera constar en la comunicacion del incumplimiento
que realice el Supervisor al Interventor. Vencido el Plazo de Cura sin que el
Interventor haya saneado el incumplimiento, la ANI impondra la Multa que se
tasara desde la fecha en que inicid el incumplimiento dando aplicaciéon a lo
establecido en la CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicién de Multas
y Sanciones.

Si el Interventor sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura indicado por la ANI,
conforme con lo establecido en el literal a) de esta clausula, no se iniciara el
procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

CLAUSULA 7.3 Pago de las Multas y Sanciones

a)

b)

Las Multas y Sanciones se pagaran o descontaran por parte del Interventor o de
la ANI, segun sea el caso, dentro de los diez (10) Dias siguientes a la firmeza el
acto administrativo que las imponga. En todo caso, la ANI debera dar aplicacion
a la figura de la compensacién mediante el descuento del valor de la Multa y
Sancién impuesta, respecto de cualquier suma que la ANI le adeude al
Interventor. Por lo tanto, el Interventor faculta a la ANI para descontar y
compensar las sumas de dinero a que haya lugar por concepto de Multas y
Sanciones que se encuentren en firme dentro del Acta de Calculo de
Remuneracion.

Vencido el plazo de diez (10) Dias a que se refiere la literal a) anterior,
comenzaran a correr intereses moratorios a cargo del Interventor en los términos
de la CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora.

Llegado el limite maximo total del valor de las Multas y Sanciones que pueden
ser impuestas al Interventor, la ANI podra dar aplicacion al literal d) de la
CLAUSULA 9.1 Terminacién del Contrato.
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CLAUSULA 7.4 Procedimiento para la Imposicion de Multas y Sanciones

a) El procedimiento para la imposicion de Multas y Sanciones correspondera al
sefalado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen,
complementen o sustituyan.

b) El tramite se iniciara una vez el Supervisor o el Equipo de Coordinacién y
Seguimiento designado por la ANl para tal fin, verifique que existe un
incumplimiento que puede llegar a ser generador de cualquiera de las Multas y
haya transcurrido el Plazo de Cura sin que el Interventor hubiese remediado el
incumplimiento, por lo que procedera a presentar el informe respectivo para el
inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

¢) Enlos eventos de incumplimientos no susceptibles de subsanar, se dara inicio al
procedimiento para imponer la Sancion, cuando la ANI verifique la existencia del
mismo.

d) Se entendera el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio contractual,
una vez notificada al Interventor la citacion a audiencia de que trata el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o
sustituyan.

CLAUSULA 7.5 Actualizacion de las Multas y Sanciones

Los valores de las Multas y Sanciones descritas en la CLAUSULA 7.8 Eventos
Generadores de Multas y CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancién del
presente Contrato, deberan ser actualizadas sobre el Valor Total del Contrato, al momento
del pago, conforme al factor IPC del mes anterior a la fecha en que la misma sea pagada.

CLAUSULA 7.6 Clausula Penal Pecuniaria

En caso de presentarse incumplimiento parcial o total del Contrato, el Interventor pagara a
la ANI a titulo de clausula penal pecuniaria, una suma de hasta el veinte por ciento (20%)
del Valor Estimado del Contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerara
como una estimacion anticipada de perjuicios que el Interventor ocasione a la ANI. El valor
pagado como clausula penal pecuniaria no es 6bice para reclamar la indemnizacion integral
de perjuicios causados si estos superan el valor de la pena.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicion de la clausula
penal pecuniaria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal pecuniaria que se imponga al
Interventor, la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o
hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

La clausula penal pecuniaria atendera el principio de proporcionalidad de que trata el
articulo 1596 del Cadigo Civil.

CLAUSULA 7.7 Clausula Penal Moratoria

En caso de incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
Interventor, este pagara a la ANI a titulo de Clausula Penal Moratoria, una suma de hasta
el diez por ciento (10%) del Valor Estimado del Contrato.

El procedimiento para declarar el incumplimiento y la consecuente imposicion de la clausula
penal moratoria sera el vigente al momento en el que se inicie el procedimiento
administrativo sancionatorio contractual a través del cual se pretenda hacer uso de esa
facultad. Para obtener el pago de la clausula penal moratoria que se imponga al Interventor,
la ANI podra descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva
la garantia de cumplimiento.

La ANI podra exigir tanto el cumplimiento de la obligacién como el pago de la clausula penal
moratoria estipulada.
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CLAUSULA 7.8 Eventos Generadores de Multas

Para efectos de lo previsto en la CLAUSULA 7.1 Multas frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo del Interventor, la ANI procedera a imponer Multas
diarias y sucesivas por cada Dia de incumplimiento. El valor total de las Multas al Interventor
no podra sobrepasar el veinte por ciento (20 %) del Valor Estimado del Contrato. El valor
de la Multa se establecera desde el Dia en que se debié cumplir con la obligacion hasta la
fecha en que termine el incumplimiento.

a)

b)

Las Multas establecidas en la presente clausula no tienen la naturaleza de
estimacion anticipada de perjuicios, por lo tanto, se pueden sumar a cualquier
accién que la ANI considere procedente para lograr la indemnizacién de los
perjuicios causados.

La tasacién de la Multa se efectuara con base en el Valor Total del Contrato vigente
al momento en que se generd el hecho u omisidn objeto del respectivo
procedimiento administrativo sancionatorio contractual.

Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato que la ANI llegase a declarar
daran lugar a una Multa diaria y sucesiva equivalente al uno por mil (1x 1000) del
Valor Total del Contrato en los siguientes casos:

(i) Incumplimiento relacionado con las Garantias. Si el Interventor no
constituyere oportunamente las garantias o no renueva, no actualiza, no
adiciona o no prorroga su vigencia o no corrige las inconsistencias o
incumple con cualquiera de las obligaciones sefialadas en el CAPITULO VI
relativas con las garantias.

(ii) Incumplimiento en relacién con el cambio del Personal Minimo
Obligatorio. Si el Interventor no remplaza oportunamente a cualquiera del
Personal Minimo Obligatorio como requisito de ejecucion del Contrato y/o si
el reemplazo propuesto no cumple con las condiciones minimas sefaladas
en el Anexo Técnico, la ANI rechazara el cambio e impondra la mencionada
Multa, hasta que presente un candidato para reemplazo y el mismo sea
aprobado por la ANI. Las Multas se suspenderan durante el plazo de estudio
de la hoja de vida por parte de la ANI, pero si la ANI rechaza el candidato,
las Multas se impondran incluso durante el periodo de estudio de manera
retroactiva, hasta que el Interventor cumpla con la obligacién.

(iii) Incumplimiento en relacion con la permanencia del Personal Minimo
Obligatorio durante el plazo de ejecucion del Contrato y el personal requerido
sea suficiente para atender todos los requerimientos del trabajo hasta su
terminacion a satisfaccion.

(iv) Por incumplimiento en relacién con las obligaciones contenidas en el
Contrato respecto del personal del Interventor, asi como el incumplimiento
en el acompafamiento a la ANI por parte del personal requerido por la ANI.

(v) Por el incumplimiento en relacion con las obligaciones contenidas en el
Contrato respecto de la CLAUSULA 2.2 Alcance.

(vi) Incumplimiento en la Entrega de Informacion a la ANI. Si el Interventor
no entrega de forma oportuna, completa y satisfactoria cualquiera de los
informes a que se encuentra obligado segun el presente Contrato; asi como
si no entregare cualquier informacién o concepto de manera completa que le
solicite la ANI, siempre y cuando ésta se relacione con el objeto del presente
Contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento.

(vii) Incumplimiento en el Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales y
Parafiscales. Por el incumplimiento de la obligacién de estar al dia en el pago
de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de los empleados del
Interventor, asi como de cualquier trabajador que ejecute obligaciones
derivadas del presente Contrato (ya sea del Interventor o de sus
contratistas).
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(viii)Incumplimiento relacionado con la vinculacion del personal del
Interventor. Por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la
CLAUSULA 4.1 Personal Minimo Obligatorio del Interventor y en la
CLAUSULA 4.2 Vinculacién del Personal Minimo Obligatorio.

(ix) Incumplimiento relacionado con la modificacion del personal. Por el
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.3
Procedimiento Modificaciéon del Personal Minimo Obligatorio del
presente Contrato.

(x) Incumplimiento relacionado con el Plan de Cargas. Por el incumplimiento
de las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 4.2 Vinculacién del
Personal Minimo Obligatorio del presente Contrato y en el Anexo Técnico.
El Interventor se obliga a mantener el Plan de Cargas con los requisitos
minimos de formacion, experiencia y dedicacién exigidos en el Anexo
Técnico del presente Contrato.

(xi)Incumplimiento  relacionado con la presentacion del Presupuesto
Desagregado contenido en el literal d) de la CLAUSULA 2.3 Término de
ejecucion del Contrato.

c) Los incumplimientos de las obligaciones del Contrato a los que la ANI puede
imponer una Multa diaria y sucesiva equivalente al cero punto cinco por mil
(0.5x1000) del Valor Total del Contrato son:

(i)  Incumplimiento de las mediciones, ensayos vy verificaciones. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato relativas
con mediciones, ensayos y verificaciones de conformidad con los
parametros establecidos en el presente Contrato.

(i) Incumplimiento en la constitucion de una sucursal. El incumplimiento de
las obligaciones contenidas en la CLAUSULA 3.3 Constitucién de una
Sucursal en Colombia del presente Contrato por parte de integrantes
del Interventor sin domicilio en Colombia.

d) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones conminables previstas en
el pliego de condiciones o sus anexos, en el presente Contrato o sus anexos, para
las que no se encuentre expresamente prevista una Multa especial en esta
clausula, se causara una Multa diaria hasta por un valor equivalente a cero punto
setenta y cinco por mil (0.75x1000) del Valor Total del Contrato.

CLAUSULA 7.9 Eventos Generadores de Sancion

Para efectos de lo previsto en el CLAUSULA 7.1 Multas y Sanciones en los eventos en
que el Interventor incurra en algun incumplimiento de sus obligaciones contractuales que
no sea susceptible de subsanar o superar y que, por tanto, no proceda la imposicion de
Multa como mecanismo conminatorio, sin que dicho incumplimiento afecte de manera grave
y directa la total ejecucion del Contrato, la ANl impondra al Interventor una Sancion de hasta
el uno por mil (1x 1000) del Valor Total del Contrato, teniendo en cuenta los principios de
razonabilidad y de proporcionalidad de las penas.

En estos casos, para dar inicio al respectivo procedimiento administrativo sancionatorio
contractual no sera procedente el otorgamiento del Plazo de Cura previsto en este Contrato.

CAPITULO VIII
Soluciéon de Conflictos

CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos

Las Partes, en el evento de que surjan discrepancias en la ejecucién del presente Contrato,
podran acudir a su solucion en forma agil, rapida y directa a través de los mecanismos
previstos en la ley, tales como la conciliacion, la transaccion, entre otros.
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CAPITULO IX

Terminaciéon y Liquidacion del Contrato

CLAUSULA 9.1 Terminacion del Contrato

Las Partes declaran que el Contrato terminara y se iniciara su liquidacién cuando ocurra
cualquiera de las siguientes causas:

a)

b)

d)

g)

Por la ejecucién total de su objeto y/o vencimiento del plazo de ejecucion.

Por la terminacion anticipada del Contrato de Concesion por cualquier causa. En
este caso, se entendera configurada la causal de terminacion del Contrato de
Interventoria cuando se haya liquidado el Contrato de Concesion.

Por mutuo acuerdo de las Partes.

Por la acumulacién de Multas y Sanciones del Interventor hasta el veinte por
ciento (20 %) del Valor Total del Contrato. No obstante, las Partes acuerdan que
la ANI podra optar por continuar con la ejecucion del Contrato de Interventoria,
sin que se pueda presumir la revocatoria o condonaciéon de las Multas y
Sanciones, ni el saneamiento de los incumplimientos.

Cuando el adjudicatario, los integrantes de la unién temporal o consorcio cedan
su participacion en la figura asociativa, sin el consentimiento previo y escrito de
la ANI.

En atencién al caracter intuito personae del Contrato de Interventoria, la cesién
de la participacion en la figura asociativa sélo podra hacerse a personas naturales
o juridicas que demuestren que ostentan las mismas calidades, condiciones e
idoneidad del cedente, situacion que sera verificada de manera obligatoria por la
ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento escrito para que pueda
producirse tal cesion.

Por declaratoria de incumplimiento definitivo del Contrato de Interventoria que
ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico. Esta declaratoria sera hecha
por la ANI — siguiendo el procedimiento previsto en el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 o las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan— siempre
que a juicio de la ANI el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Interventor
afecte o ponga en riesgo la satisfaccion del interés publico que se busca
satisfacer con la contratacion de la Interventoria.

Por las demas causales de terminacién previstas en el ordenamiento juridico
vigente.

En caso de que se configure alguna de las causales aqui descritas, la ANI solo
reconocera el valor ejecutado del Contrato, una vez el Interventor haya realizado los
pagos pendientes de las eventuales deudas que tenga este con la ANI.

CLAUSULA 9.2 Cesion del Contrato

a)

b)

Cesion del Contrato: El Interventor no podra ceder los derechos y obligaciones
emanados del presente Contrato, salvo por eventos previstos en la Ley Aplicable.

En todo caso, para que la Agencia efectue la cesién del Contrato, el cesionario
debera cumplir con todos los requisitos habilitantes y ponderables exigidos al
cedente en los documentos del Proceso de Seleccion.

Cesion de participacion en Consorcio o Unién Temporal:, Salvo autorizacion
escrita de la ANI, los miembros del Consultor, que hayan participado en la
propuesta, deberan permanecer como miembros del Consultor, y mantener su
porcentaje de participacion original (acreditado en la oferta), solo podran realizar
la cesion de su participacion a personas naturales o juridicas cuando el cesionario
cumpla con todos los requisitos habilitantes y ponderables exigidos al cedente en
los documentos del Proceso de Seleccion, situacion que sera verificada de
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manera obligatoria por la ANI, quien tendra que manifestar su consentimiento por
escrito para que pueda producirse tal cesiéon. Lo anterior, teniendo en cuenta que
el presente es un Contrato “intuito personae”, que fue adjudicado al Consultor en
razon a sus calidades acreditadas en el Proceso de Seleccién, particularmente
en relacion con los requisitos habilitantes y de experiencia especifica.

CLAUSULA 9.3 Liquidacién del Contrato

Terminado el Contrato por cualquiera de las causas previstas en el presente Contrato, la
ANl iniciara la liquidacién del Contrato, dentro de los términos previstos en el articulo 11 de
la Ley 1150 de 2007. El proceso liquidatario implicara efectuar un balance del cumplimiento
de las obligaciones de cada una de las Partes y la determinacion, si hay lugar a ello, de los
pagos pendientes por realizar al Interventor y de las eventuales deudas que tenga este
ultimo con la ANI. Una vez efectuada la liquidacion se elaborara un acta que la contenga,
documento que sera suscrito por las Partes.

CAPITULO X
Varios

CLAUSULA 10.1 Supervision del Contrato

El control y vigilancia de la ejecucion del Contrato sera ejercida por parte de la ANI, por el
Vicepresidente competente, o quien haga sus veces o del funcionario quien éste designe
como Supervisor del Contrato. ElI Supervisor asignado para tal fin ejercera la vigilancia y
tendra acceso a las informaciones estadisticas y demas que lleve el Interventor en relacion
con la ejecucion del Contrato.

CLAUSULA 10.2 Intereses de Mora

Salvo estipulacion en contrario contenida en otras clausulas o documentos del Contrato, la
tasa de mora sera la tasa de interés bancario corriente para créditos ordinarios certificada
por la Superintendencia Financiera de Colombia, mas la tercera parte de dicha tasa, pero
en ningun caso una tasa mayor que la maxima permitida por la Ley Aplicable. Para este
efecto, se utilizara la tasa certificada vigente para el Dia siguiente al Dia del vencimiento
del plazo para el cumplimiento de la obligacién originalmente pactada. Salvo estipulacion
en contrario contenida en otras clausulas o documentos del Contrato, el plazo para el
cumplimiento establecido para cualquier obligacion dineraria que se genere entre las Partes
sera de treinta (30) Dias Habiles. Vencido este plazo, se causaran los intereses de mora
establecidos en esta clausula.

CLAUSULA 10.3 Documentos del Contrato

Son documentos del Contrato y, por lo tanto, forman parte integral del mismo, los siguientes:

a) Los estudios previos, Pliego de Condiciones, sus anexos, formatos y las
adendas del Proceso de Seleccion.

b) La oferta del Interventor.

c) Laresolucion de adjudicacion.

d) El Contrato de Concesion y sus documentos modificatorios, de ejecucion y
demas acuerdos suscritos por la ANl y el Concesionario que lo aclaran,
modifican, complementan o sustituyan.

e) El Anexo Técnico y Formatos del Contrato.

El orden de los documentos no implica una prelaciéon entre los mismos. En caso de
discrepancia entre los Pliego de Condiciones y el Contrato, primara el Pliego de

Condiciones.

CLAUSULA 10.4 Perfeccionamiento y Ejecucién

a) Perfeccionamiento. El Contrato se perfecciona con la suscripcion por las Partes. El
transcurso del tiempo entre la adjudicacion del Proceso de Seleccion y la suscripcién
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del Contrato de Interventoria, no generara responsabilidad alguna a cargo de la ANI,
ni causara el pago de indemnizacidén o compensacion por ningun concepto entre las
Partes.

b) ElI presente Contrato no requiere de registro presupuestal para su
perfeccionamiento, ni para su ejecucion.

Acta de Inicio. Para iniciar la ejecucién del Contrato se requerira que las Partes suscriban

el Acta de Inicio en los términos indicados en la CLAUSULA 2.3 Término de ejecucién
del Contrato.

CLAUSULA 10.5 Fuerza Mayor

Las Partes quedaran exentas de toda responsabilidad por cualquier demora en la ejecucion
de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando con la debida comprobacion se
concluya por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el juez del Contrato que el
incumplimiento es el resultado de hechos que puedan ser definidos como Fuerza Mayor. El
incumplimiento total o parcial de cualquier subcontratista o del Concesionario no se
considerara por si solo Fuerza Mayor, a menos que la existencia de dicha circunstancia sea
el resultado de una Fuerza Mayor.

Por Fuerza Mayor se debe entender como cualquier evento, circunstancia o combinacion
de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que impida
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se
invoca.

a) Procedimiento de Informacion.

(i) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la ocurrencia de una Fuerza Mayor, la
Parte afectada en el cumplimiento de sus obligaciones le comunicara a la otra
acerca de la ocurrencia de la Fuerza Mayor, las obligaciones afectadas, incluyendo
(1) la informacion y demas detalles que fueran pertinentes, (2) un informe en el que
de manera detallada se demuestre la debida diligencia de la Parte afectada y que la
ocurrencia de la Fuerza Mayor no correspondié a un hecho a ella imputable y (3) un
estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte afectada se vera afectada.

(i) A partir de la fecha de ocurrencia de la Fuerza Mayor, la duracién del periodo
durante el cual la Parte afectada se encuentre imposibilitada para cumplir con sus
obligaciones sera referido como “Periodo Especial”.

(iii) Dentro de los diez (10) Dias siguientes a la cesacion de la Fuerza Mayor, la Parte
afectada enviara la comunicacién a la otra Parte en la que se informe (1) el
acaecimiento del cese de la Fuerza Mayor, (2) su consecuente habilidad para
reanudar el cumplimiento de las obligaciones suspendidas y (3) la fecha en que
reasumira el cumplimiento, que no podra ser mayor a diez (10) Dias contados a
partir de la fecha de la Comunicacion Oficial aqui regulada. Cuando la causa de la
Fuerza Mayor sea la suspension del Contrato de Concesion, el Interventor debera
reanudar la ejecucion del Contrato al mismo tiempo que el Contrato de Concesion.

(iv)En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia de la Fuerza Mayor,
podra acudir a los mecanismos alternativos de solucion de conflictos de conformidad
con CLAUSULA 8.1 Solucién de Conflictos.

(v) Durante el Periodo Especial la Parte afectada quedara excusada del cumplimiento
de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada acepte la existencia
de la Fuerza Mayor o el juez del Contrato verifique su existencia. Mientras no se
haya dado la notificacion aqui exigida, la Parte afectada no quedara relevada del
cumplimiento de las obligaciones afectadas salvo que la Fuerza Mayor haya
afectado las comunicaciones.

(vi)Durante el Periodo Especial la Parte afectada suministrarda semanalmente
informacion sobre el desarrollo de la Fuerza Mayor y respecto de las medidas que
se hubieren adoptado para mitigar y reducir sus efectos al igual que para superarlos.
A solicitud de cualquiera de las Partes, éstas se reuniran para buscar, de buena fe,
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soluciones tendientes a reanudar el cumplimiento de las obligaciones afectadas por
la Fuerza Mayor a la mayor brevedad posible.

b)

d)

g)

La otra Parte notificada no tendra ninguna responsabilidad por el
reconocimiento de pérdidas, dafos, gastos, cargos o expensas incurridos por
la Parte afectada, incluyendo, pero sin limitarse a los necesarios para mitigar,
reducir y superar los efectos del evento de Fuerza Mayor. Cualquier plazo
previsto en el Contrato para el cumplimiento de la obligacion afectada por la
Fuerza Mayor se entendera prorrogado por un término igual al que
permanezca la Fuerza Mayor.

La Parte afectada por un evento de Fuerza Mayor queda obligada a adelantar
todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las circunstancias
extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos de la Fuerza Mayor, asi como
para superarlo en el menor tiempo posible.

Los gastos que demanden las reparaciones o reposiciones de equipos u otros
elementos del Interventor, destinados de manera exclusiva a la ejecucion del
Contrato de Interventoria, que hayan sido causados por un evento de Fuerza
Mayor, correran por cuenta y riesgo del Interventor para lo cual debera contar
con los seguros contra todo riesgo que el Interventor considere suficientes.
Cualquier costo que no sea asumido con cargo a los seguros contratados por
el Interventor, sera asumido por este.

Sin embargo, la ANI reembolsara al Interventor los costos en que este haya
incurrido para tales reparaciones o reposiciones, sin incluir el lucro cesante,
Unicamente cuando se trate de los siguientes eventos, en la medida que A)
cumplan con los requisitos para ser considerados Fuerza Mayor y B) cuando
ocurran dentro de, o involucren directamente a Colombia:

(i) Cualquier acto bélico, declarado o no, invasion, conflicto armado o acto
de enemigo extranjero, bloqueo o embargo, debidamente probado.

(i) Golpe de Estado, revolucion, conspiracién y acto de guerrilla (no se
incluyen en este concepto huelga, motin, asonada, conmocion civil y/o
popular, actos malintencionados de terceros, actos terroristas y
terrorismo, riesgos que deben ser asegurados por el Interventor).

(i)  Cualquier otro evento para el que, al momento de su ocurrencia, no se

ofrezca seguro que ampare a estos bienes, y/o equipos del riesgo
acaecido, en condiciones razonables de mercado, de acuerdo con la Ley
Aplicable. En caso de desacuerdo entre las Partes, la discrepancia sera
sometida a los mecanismos de solucién de conflictos previstos en este
Contrato.

Prérroga por Fuerza Mayor. Mientras subsistan las circunstancias de Fuerza
Mayor y éstas impidan la ejecucion total del objeto contratado, la ejecucion del
Contrato se suspendera y el plazo del Contrato se entendera extendido por
mutuo acuerdo en un tiempo igual al de la Fuerza Mayor. Si los hechos
constitutivos de Fuerza Mayor no impiden la ejecucion de la totalidad de las
obligaciones del Contrato, sino sdlo la de alguna o algunas de las obligaciones
emanadas del mismo, las Partes convendran si tales circunstancias suponen
0 no la suspensién del plazo contractual, atendidas las condiciones facticas
correspondientes y el grado de importancia de las obligaciones suspendidas.
En caso de suspensién del Contrato por Fuerza Mayor, el Interventor debera
tomar las medidas conducentes, a su costo, para que la vigencia de la garantia
Unica y demas garantias sefialadas en el Contrato sea extendida de
conformidad con el periodo de suspension.

Suspension del Contrato de Concesion. Cuando en los términos y
condiciones sefalados en el Contrato de Concesion se suspenda la ejecucion
de este, las Partes de comun acuerdo determinaran si es necesario suspender
de manera total o parcial la ejecucién del Contrato de Interventoria. En el
evento en que se suspenda la ejecucion del Contrato, se aplicara lo previsto
en el siguiente literal.
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h) Compensaciones por Fuerza Mayor. Cuando ocurran circunstancias de
Fuerza Mayor, las Partes no estaran obligadas a pagar compensaciones o
indemnizaciones a cargo y/o a favor de cualquiera de ellas, con las Unicas
excepciones que se sefialan a continuacion:

(i) Cuando quiera que durante la ejecucion del Contrato surjan eventos de
Fuerza Mayor que obliguen al Interventor a paralizar las labores derivadas
de la ejecucion del Contrato de Interventoria, podran compensarse al
Interventor los costos ociosos de la mayor permanencia que se llegaren a
causar por estos hechos, mediante el reconocimiento de una suma diaria
que definiran las Partes de mutuo acuerdo o, en caso de desacuerdo, la
discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de conflictos
previstos en este Contrato.

(i) Este reconocimiento sélo aplicara cuando se cumplan los siguientes
requisitos: (A) Que la Fuerza Mayor impida la ejecucién de la totalidad o
una parte sustancial de las obligaciones del Contrato de Interventoria 'y (B)
Que esa paralisis implique, de manera forzosa, que ciertos recursos del
Interventor queden ociosos por no poder ser utilizados para ninguna
actividad relacionada o no con el Contrato.

(iii) La definicion del valor diario por mayor permanencia en el Contrato se hara
buscando cubrir exclusivamente los costos fijos asociados a los recursos
(equipos, personal y gastos administrativos) del Interventor que
forzosamente haya tenido que dejar inutilizados por efectos de la
ocurrencia de la Fuerza Mayor. En ningun caso se incluiran valores
correspondientes a lucro cesante.

(iv) En caso de controversia sobre la aplicacion de este reconocimiento o su
tasacion, la discrepancia sera sometida a los mecanismos de solucion de
conflictos previstos en este Contrato.

CLAUSULA 10.6 Responsabilidad del Interventor

En los términos de los articulos 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, y del articulo 2 de la Ley 1882
de 2018 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, ademas de las
sanciones penales a que hubiere lugar, el Interventor sera responsable frente a la ANI,
civil, penal, disciplinaria y fiscalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Contrato, como por hechos u omisiones que le sean imputables y causen
perjuicio a la ANI, derivados de la celebracién y ejecucion del(los) Contrato(s) objeto de la
presente Interventoria, incluyendo su etapa de liquidacion siempre que tales perjuicios
provengan del incumplimiento o responsabilidad directa por parte del Interventor en virtud
de sus obligaciones.

Lo anterior no exime al Concesionario de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponderle al ejecutar el Contrato de Concesion.

CLAUSULA 10.7 Indemnidad

El Interventor se obliga a mantener indemne a la ANI de cualquier reclamacion proveniente
de terceros y que se deriven de las actuaciones del Interventor o de las de sus contratistas
o dependientes.

CLAUSULA 10.8 Relaciéon entre las Partes

El presente Contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacién de riesgo
compartido (Joint Venture), sociedad o agencia entre las Partes, ni impone obligacién o
responsabilidad de indole societaria entre ellas. Las Partes no tendran derecho, facultad o
compromiso alguno, ni para actuar en nhombre de la otra Parte, ni para ser su agente o
representante, ni para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas del
Contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacion distinta entre las Partes a
la de la vinculacion negocial en los términos del Contrato. Las Partes no pretenden crear
ningun derecho ni otorgar ninguna accién a un tercero beneficiario del Contrato.
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CLAUSULA 10.9 Subcontratos

El Interventor no podra subcontratar la ejecucion del Contrato con personas naturales o
juridicas, inclusive si aquéllas tienen la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad
subcontratada. La subcontratacién solo podra hacerse previa autorizacion escrita por parte
de la ANI; no obstante, lo anterior, el Interventor continuara siendo el Unico responsable
ante la ANI por el cumplimiento de las obligaciones del Contrato. El Interventor es el Unico
responsable ante la ANI de la celebracidn de subcontratos, en todo caso, la ANI se reserva
el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista (s) cuando, a su juicio,
este (0s) no cumpla (n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la (s)
labor (es) subcontratada (s). En ningun caso se podran subcontratar actividades que,
conforme con lo previsto en la propuesta, deban ser desempefiadas por el personal
acreditado durante el Proceso de Seleccion.

CLAUSULA 10.10 Renuncia a Reclamaciones de Proteccion de Inversion

El Interventor y la(s) persona(s) o entidad(es) que resulte(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamaciones relacionadas con la negociacion,
celebracién, ejecucion, terminacion, liquidacidon del Contrato, o ejercicio de facultades
exorbitantes o ajenas al derecho civil por parte de la ANI ante tribunales de proteccion de
inversion extranjera, u otro foro de resoluciébn de controversias de inversion, con
fundamento en cualquier tratado internacional de inversion, tratado de libre comercio u otro
instrumento de derecho internacional, del cual Colombia sea signatario.

CLAUSULA 10.11 Renuncia a Reclamacién Diplomatica

El Interventor y la(s) personas(s) o entidad(es) que resulten(n) subcontratista(s) o
cesionaria(s) del presente Contrato se somete(n) a la jurisdiccion de los tribunales
colombianos y renuncia(n) a intentar reclamacioén diplomatica en lo referente a obligaciones
y derechos originados en el Contrato, salvo en el caso de denegacion de justicia, entendida
de conformidad con las definiciones de la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.12 Informacién y Conocimiento del Sector

El Interventor declara que conoce y ha revisado cuidadosamente todos los asuntos e
informaciones relacionados con la celebracién y ejecucién del presente Contrato, el
cronograma de pagos, la posibilidad real de ejecutar todas las prestaciones del Contrato
con cargo a los recursos disponibles, asi como los lugares donde se ejecutara el Contrato,
incluyendo condiciones de transporte a los sitios de trabajo, obtencidén, manejo y
almacenamiento de materiales, transporte, manejo y disposicion de desechos,
disponibilidad de materiales, mano de obra, agua, electricidad, comunicaciones, vias de
acceso, condiciones del suelo, condiciones climaticas, de pluviosidad y topograficas,
caracteristicas de los equipos requeridos para su ejecucion, el régimen tributario a que
estara sometido el Interventor, la Ley Aplicable y, en general, todos los demas aspectos
que puedan afectar el cumplimiento del Contrato, todo lo cual fue tomado en cuenta en la
preparacion de la oferta del Interventor.

Se considera que el Interventor ha realizado el examen completo de los sitios donde se
llevaran a cabo las actividades y que ha investigado plenamente los riesgos, y en general,
todos los factores determinantes de los costos de ejecucién de los trabajos, los cuales se
incluyeron en los componentes econdmicos de su oferta, teniendo en cuenta estrictamente
la estructura de pagos estipulada en el presente Contrato. Que el Interventor no haya
obtenido toda la informacién que pueda influir en la determinaciéon de los costos, no lo
eximira de responsabilidad por la ejecucion completa de las obligaciones de conformidad
con el presente Contrato, ni le dara derecho a reconocimiento adicional alguno por parte de
la ANI ya que el Interventor asume la carga de diligencia de efectuar las investigaciones y
verificaciones necesarias para preparar su oferta.

CLAUSULA 10.13 Normatividad aplicable

El Contrato se rige por la ley vigente en la Republica de Colombia, incluyendo, pero sin
limitarse a las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto
1082 de 2015 y Decreto Ley 0019 de 2012 y en lo no previsto en estas, por el Cédigo de
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Comercio, el Codigo Civil y demas normas complementarias o concordantes. Para todos
los efectos, las Partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 10.14 Idioma del Contrato

Para todos los efectos el idioma oficial del Contrato es el castellano. En caso de existir
traducciones a otro idioma, para la interpretacion de cualquiera de los capitulos o clausulas,
prevalecera el documento en idioma castellano.

CLAUSULA 10.15 Modificacion del Contrato

El Contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito firmado por representantes
autorizados de las Partes y debidamente facultados para ello y con el cumplimiento de los
requisitos que impone la Ley Aplicable.

CLAUSULA 10.16 Suspension del Contrato

Las Partes podran de mutuo acuerdo suspender total o parcialmente la ejecucion del
presente Contrato, de manera excepcional y debidamente sustentado, mediante la
suscripcion de un acta en donde conste tal evento, teniendo en cuenta las siguientes
causales: a) Por circunstancias de Fuerza Mayor de conformidad con la CLAUSULA 10.5
Fuerza Mayor, caso fortuito o interés general que impidan la ejecucion temporal,
debidamente comprobados. b) Por solicitud debidamente justificada interpuesta por una de
las Partes.

El plazo de suspension no dara derecho a exigir indemnizacion, sobrecostos o reajustes, ni
a reclamar gastos diferentes a los pactados en el presente Contrato.

CLAUSULA 10.17 Subsistencia de Obligaciones

La terminacién o extincién del Contrato por cualquier causa, no extinguira las obligaciones
que por su naturaleza subsistan a tales eventos, incluyendo, entre otras, las derivadas de
las garantias y la responsabilidad.

CLAUSULA 10.18 No Renuncia a Derechos

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes
en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni
afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer
posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposicion legal en contrario.

CLAUSULA 10.19 Gastos a Cargo del Interventor

Seran por cuenta exclusiva del Interventor todos los costos, directos e indirectos, que
demande la ejecucion del Contrato, tales como los gastos de administracién, sueldos, horas
extras, jornales, honorarios y prestaciones sociales del personal que emplee, costos
asociados al programa de seguridad industrial y al control de calidad interno de la
Interventoria, a la implementacion y actualizacion de nuevas tecnologias a que haya lugar,
transportes, equipos, costos de laboratorios, investigaciones técnicas, estudio y disefios,
asesorias, asi como los gastos y los impuestos, tasas y contribuciones, directos o indirectos,
que se causen en virtud de la ejecucion del objeto contratado. El Interventor en desarrollo
de los trabajos, suministrara a su costa el personal, los equipos, materiales y efectuara las
pruebas de laboratorio, pruebas selectivas, y controles a través de muestreos, cuando sea
necesario y conveniente, para garantizar y verificar que los trabajos cuyo control constituye
el objeto del Contrato sean realizados en perfectas condiciones y entregados a la ANI
debidamente ejecutados y dentro los plazos estipulados.

CLAUSULA 10.20 Aseguramiento de la Calidad

El Interventor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, para lo cual debera elaborar un
manual que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y
esbozar la estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicion del
sistema de calidad correspondiente a la ejecucién del presente Contrato de Interventoria,

51



el Interventor debera acogerse, como minimo, a lo dispuesto en las siguientes normas de
ICONTEC: NTC - ISO de la serie 9001 en sus ultimas versiones, entendiéndose aplicables
aquellas que las complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan.

CLAUSULA 10.21 Propiedad Intelectual

El Interventor tendra la obligacion de cumplir con la Ley Aplicable en materia de proteccion
de propiedad intelectual y en particular con las normas aplicables a las patentes y licencias
de uso respecto de cualquier procedimiento o software que utilice para la ejecucion del
Contrato. En consecuencia, se compromete a mantener indemne a la ANI por cualquier
reclamacion judicial o extrajudicial que surja como consecuencia del incumplimiento real o
pretendido de la obligacion contenida en la presente Clausula.

El Interventor reconoce que todos los documentos de trabajo y productos derivados de este
Contrato son realizados por encargo de la Agencia. En consecuencia, declara que cede los
derechos patrimoniales de autor a la Agencia, que sera la unica y legitima titular de los
derechos patrimoniales de autor, conservando el Interventor para si la titularidad de los
derechos morales, de conformidad con la Decision Andina 351 de 1993 y las Leyes 23 de
1982 y 44 de 1993, o en las normas que las sustituyan o reformen.

En el caso en que las producciones intelectuales o bienes protegidos por normas de
propiedad industrial o derecho de autor contengan elementos cuyos derechos, de acuerdo
con lo previsto en la Ley Aplicable, no puedan ser transferidos completamente a la AN, el
Interventor se cerciorara de que se otorguen a favor de la ANI las licencias, autorizaciones,
derechos de uso y/o mecanismos equivalentes que, sin ser la titular de los derechos de
autor o de propiedad industrial, le permitan a la ANI explotar y usar las producciones
intelectuales o bienes protegidos por normas de propiedad industrial o derecho de autor al
menos por el término de un (1) afno luego de la terminaciéon del Contrato, y, asimismo,
asignar dicha explotacién o uso a terceros, a su conveniencia, de acuerdo con la Ley
Aplicable.

CLAUSULA 10.22 Notificaciones

Las Partes acuerdan que las notificaciones entre las mismas seran enviadas (i) a la
direccién fisica y/o al correo electrénico que aparecen a continuacion:

Si es a la ANI: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2. Ciudadela Empresarial
Sarmiento Angulo, Bogotda D.C., Pbx (571) 4848860. Correo electrénico
contactenos@ani.gov.co.

Si es al Interventor: Calle 107 A # 7A - 71 Apto 302. Correo electrénico:
canjiconsultoria@gmail.com

Cualquier cambio en estas direcciones debera ser notificado a la otra Parte y solo a partir
de la notificacion del cambio seran oponibles las nuevas direcciones. De conformidad con
el articulo 56 de la Ley 1437 de 2011, el Interventor manifiesta que ha leido, entiende y
acepta los términos y condiciones del uso de medios electrénicos para notificaciones
electronicas y autoriza a la ANI para el uso de este medio para la notificacion de los
diferentes actos de contenido particular, que se desprendan de esta actuacién al correo
canjiconsultoria@gmail.com

Las Comunicaciones Oficiales deberan constar por escrito y se entenderan enviadas y
recibidas cuando se verifiquen los siguientes eventos:

a) Si es enviada por correo certificado, se entendera notificada la Parte en la
fecha en la cual se certifique su recibo.

b) Si es enviada por correo electrénico, se entendera notificada cuando (i) el
remitente reciba la confirmacion de lectura del correo electronico, si lo ha
enviado con esa opcién o (ii) cuando el destinatario le confirme via correo
electronico el recibo de la comunicacion.

En constancia de lo anterior, las Partes manifiestan y aceptan que el Contrato se firma a

través de la plataforma transaccional del SECOP I, de igual manera aceptan que cada una
de las regulaciones aqui contenidas hacen parte integral de este.
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