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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo: ENERO 2026 

Dependencia: Secretaría de Movilidad y Tránsito 

Modalidad: Contratación Directa 

Causal: Prestación de Servicios Profesionales 

Tipo de Contrato : Prestación De Servicios 

 

1.1. Que se necesita y justificación: 
 

El Municipio de Sabaneta con fundamento en los fines esenciales del estado, consignados en 
el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia y respetando los principios de la función 
pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
establecidos en el artículo 209 de la misma, emprende su accionar como municipalidad para 
la consecución de tales fines, sin desestimar el rigor que emana de los principios ya 
enunciados, que son norma imperativa y sustancial. 

 
Además, se debe atender a los preceptos jurídicos contenidos en el artículo 25 numeral 7 y 12 
de la ley 80 de 1993, en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015. La siguiente descripción de la necesidad de la Administración Municipal de 
Sabaneta, pretende enmarcar este proceso de contratación, para materializar la eficiencia y 
transparencia en la contratación a través de una debida planeación, en aras de salvaguardar 
este último principio que rige y da orden a la contratación estatal. 

 
El municipio de Sabaneta mediante acuerdo municipal Nro. 07 del 06 de junio de 2024 aprobó 
el plan de desarrollo “SABANETA, UNA CIUDAD AL SIGUIENTE NIVEL 2024-2027” en su 
línea estratégica 5: “Hagamos que las cosas pasen por la infraestructura y la movilidad 
segura”, Encontramos que dentro de uno de sus propósitos y retos está el de mantener y 
mejorar la movilidad. Para lo cual requiere de una gran inversión tanto en infraestructura como 
en educación vial. 

 
El Municipio de Sabaneta con el Acuerdo No. 020 del 19 de junio de 1998, creó la Secretaría 
de Transporte y Tránsito, inspección clase A, en la actualidad llamada Secretaría de Movilidad 
y Tránsito; cuenta con un parque automotor de 1.193.286 vehículos registrados hasta el 31 
diciembre de 2024 (644.641 particulares y oficiales, 29.749 públicos, motos 515.956 
motocarros 2.940) siendo el tercer municipio a nivel nacional y segundo en el departamento 
en número de vehículos registrados, la cual genera ingresos por conceptos tales como multas, 
tramites, derechos municipales e impuestos, que permiten realizar las actividades 
educación y seguridad vial que demanda el municipio. 

 
Es por esto, que el Municipio de Sabaneta, a través de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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dispone de acciones y estrategias de intervención por géneros, edades y condiciones físicas 
para poder transformar la cultura vial de nuestro municipio, de conformidad con la ley 1503 de 
2011, en su artículo 3o. La Educación Vial, reglamentado por el art. 1, Decreto Nacional 2851 
de 2013, hablan que la educación vial consiste en acciones educativas, iniciales y 
permanentes, cuyo objetivo es favorecer y garantizar el desarrollo integral de los actores de la 
vía, tanto a nivel de conocimientos sobre la normativa, reglamentación y señalización vial, 
como a nivel de hábitos, comportamientos, conductas y valores individuales y colectivos, de 
tal manera que permita armonía entre las personas y su relación con el medio ambiente, 
acciones legales y pedagógicas, implementadas de forma global y sistémica, sobre todos los 
ámbitos implicados y utilizando los recursos tecnológicos más apropiados. 

 
Motivar para que el Municipio se mueva, se desplace y se acerque con los menores costos 
económicos, sociales y ambientales posibles en el engranaje metropolitano que lo conecta con 
una consciencia sostenible. Basándose en la priorización de los viajes realizados en modos 
de transporte no motorizados, integrados y medioambientalmente limpios, preferiblemente 
públicos. Esperamos que los Sabaneteños reconozcan, por ejemplo, al peatón y al ciclista 
sobre el vehículo privado y aprendan a moverse de forma inteligente, es decir con economías 
eficientes, salud ambiental y ante todo su propio bienestar con consciencia del otro y del 
planeta. 

 
El aumento de circulación de vehículos por las diferentes actividades de esparcimiento que se 
llevan a cabo en el municipio, origina mayor congestión vehicular sobre las vías principales por 
lo que se requiere, el mejoramiento de la infraestructura vial alterna, mitigando la inseguridad 
vial para los conductores, ciclistas, peatones y visitantes de la localidad. Vemos como los 
actores que intervienen en las vías de nuestro municipio ya sea por desconocimiento o por 
irrespeto a las normas y señales de tránsito, llevan al aumento de incidentalidad en todos los 
grupos poblacionales. 

Por tales motivos el Municipio de Sabaneta a través de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, 
requiere de la prestación de servicios de un Profesional con Experiencia, con el fin de favorecer 
la implementación de acciones y estrategias para mejorar la educación y seguridad vial en el 
municipio de sabaneta, logrando así un efectivo desarrollo organizacional. 

 
Se establece que para la presente contratación no se cuenta con personal de planta suficiente 
para ejecutar el objeto contractual, por lo que se anexa certificado expedido por la Secretaría 
de Servicios Administrativos. 

 
La presente necesidad se requiere para dar cumplimiento a las metas fijadas en el plan de 
desarrollo, las cuales por las características propias de este se requieren de manera temporal. 
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1.2 Datos del proyecto: 

 

Tipo de proyecto: Inversión X Funcionamiento  

Nombre del proyecto: Implementación de acciones y estrategias para mejorar la 
Educación y Seguridad Vial en el Municipio de Sabaneta, 
Antioquia. 

Programa: 5.3.1. Fortalecimiento de la movilidad y del espacio público en 
adecuadas condiciones de uso. 

Metas del Plan de 
Desarrollo: 

 Personas sensibilizadas en seguridad vial. 

 Estudiantes y comunidad educativa formados en la 
cátedra de seguridad vial. 

 Operativos de control y seguridad vial. 

Actividades del Plan de 
Desarrollo 

N/A 

Código BPIN: 2024056310039 

 

2.1. Objeto: 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES JURIDICAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PERMITAN MEJORAR LA 
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA.  

 

2.2. Alcance 
 

Con la presente contratación se busca incidir de manera positiva en la gestión administrativa 
de la Secretaría de Movilidad y Tránsito del Municipio de Sabaneta, articulando los procesos 
administrativos, presupuestales, y contractuales, que permitan construir espacios y entornos 
adecuados para el disfrute de la vida en comunidad y el mejoramiento de sus servicios, a 
través del fortalecimiento de la atención de los usuarios y de los servicios de la Secretaría 
para una correcta prestación del servicio. 

2.3. Clasificación UNSPSC: Debe ser igual a la registrada en el PAA 

 

Segmento Familia Clase TIPO DE BIEN O SERVICIO 

80 11 16 F - 80111600: Servicios de personal temporal 

2.4. Especificaciones y condiciones técnicas 
 

Con respecto al análisis técnico se precisan las especificaciones que se requieren para cada 
contratación en los respectivos estudios y análisis previos. El requerimiento para este 
contratista se hará en consideración a su idoneidad, experiencia relacionada y títulos 

2. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR 
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obtenidos; Es por ello, que el Municipio de Sabaneta ha considerado que necesita contar con 
una persona natural (Profesional con Experiencia), cuya actividad de Apoyo, sea afín al 
desarrollo del objeto contractual que se pretende, como parte del apoyo institucional, funcional 
y administrativo. 

2.5. Autorizaciones o permisos requeridos para la ejecución del contrato. 
 

No se requiere ningún tipo de autorización o permiso para la ejecución del contrato. 

2.6. Lugar de ejecución o de Entrega 
 

Municipio de Sabaneta / Secretaría de Movilidad y Tránsito. 
 

3.1. Presupuesto Oficial: 
 

De conformidad con lo establecido en el Decreto Municipal “Por medio del cual se fijan los 
criterios delimitadores de la contratación para la vigencia fiscal 2026”, para el presente contrato 

se asignará un presupuesto oficial el valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. ($ 28.476.144). 

3.2. Certificado de disponibilidad presupuestal. 

 

N°. de Certificado de 
disponibilidad presupuestal 

Fecha Expedición Rubro 

492 7 de enero de 2026 
09.01.2.3.2.02.02.009-675101- Acciones 
y estrategias para mejorar la Educación y 

Seguridad Vial ICDE 

 

3.3. Forma de pago 
 

El valor total del contrato asciende a la suma de VEINTIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M.L. 
($ 28.476.144), pagaderos en siete (7) cuotas de la siguiente manera: una (1) primera cuota 
por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCE PESOS ($ 
2.373.012) , cinco (5) cuotas iguales por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS M.L. ($ 4.746.024) cada una, y una (1) 
última cuota por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOCE 
PESOS ($ 2.373.012). 

PARÁGRAFO: Los valores causados a favor del contratista con ocasión de la ejecución del 
presente contrato, le serán cancelados, previa presentación del respectivo informe de 
actividades del período a cancelar y la constancia de pago de la seguridad social (Salud, 
pensión y riesgos Laborales), en todos los casos, deben contar con el visto bueno del 
supervisor del contrato en señal de que el bien y/o servicio contratado por EL MUNICIPIO ha 
sido recibido a plena satisfacción. 
 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y VARIABLES DEL CÁLCULO 
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3.4. Plazo 
 

Desde la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II hasta el 15 de Julio de 2026. 
 
 

 
4.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
1. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 2 de la Ley 80 de 1993. 

2. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo 
con las especificaciones establecidas. 

3. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, de 
conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y presentar los respectivos 
comprobantes de pago. 

4. Atender todas las recomendaciones, solicitudes, peticiones que oportunamente indique el 
funcionario encargado para la supervisión y vigilancia del contrato. 

5. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del contratista con el Municipio. 

 
6. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y 

legalización del contrato. 
 
7. El contratista garantizará durante la ejecución del contrato, la disposición de los elementos 

que requiera para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones, tales como equipo de 
cómputo, e internet, entre otros. 

8. El contratista deberá ejecutar las obligaciones pactadas en el contrato, de acuerdo con la 
necesidad del servicio; este podrá ser en horario de atención al público o en horario de 
funcionamiento de las oficinas de la administración sin que se constituya una relación 
laboral. 

9. Informar al CONTRATANTE la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

10. Informar al CONTRATANTE cualquier novedad derivada del contrato. 
 
11. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación en 

el desarrollo del contrato. 

12. Hacer entrega al finalizar el contrato de toda la información, documentación, bienes e 
insumos que tenga en su poder con ocasión a la ejecución del contrato 

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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4.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Coadyuvar en las actividades administrativas y jurídicas, derivadas de las diferentes 
etapas del proceso de contratación a cargo de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, 
(Personas Jurídicas) para los diferentes programas y proyectos, atendiendo las pautas 
y criterios técnicos, legales y administrativos de acuerdo con las instrucciones que se 
reciban de la Administración Municipal. 

2. Recepcionar, verificar y validar los documentos necesarios para el proceso de 
contratación, garantizando que los mismos cumplan con los criterios legales y técnicos 
establecidos, contribuyendo a la correcta formalización de los contratos y a la 
optimización de los procesos operativos.  

3. Coadyuvar en la proyección de respuestas de PQRSD oportunas y veraces ante los 
organismos de control y demás entes que así lo requieran, en los asuntos que sean 
competencia del despacho administrativo de la Secretaría de Movilidad y Tránsito.  

4. Apoyar las actividades operativas y administrativas relacionadas con el proceso de pago 
de los contratos (naturales, jurídicos) a cargo de la secretaría de movilidad y Tránsito. 

5. Proyectar y revisar actos administrativos, tales como Resoluciones, Decretos, Acuerdos 
Municipales, oficios, entre otros, que sean competencia de la Secretaría de movilidad y 
Tránsito del Municipio de Sabaneta. 

6.  Apoyar en la rendición, publicación, y seguimiento de los contratos (naturales y 
jurídicos) en la Plataforma de la contraloría SIA OBSERVA (pagos, novedades y demás) 
a cargo de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, verificando que estos cumplan con 
todos los documentos requeridos. 

7. Gestionar y proteger los derechos de la Secretaría de Movilidad y Tránsito del Municipio 
de Sabaneta, asegurando el cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes, en 
aspectos administrativos y contractuales. 

8. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del contrato. 

 

4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
 

1. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las 
condiciones técnicas exigidas. 

2. Tramitar los pagos en los términos que se acuerden el contrato, con base en 
certificaciones de prestación efectiva del servicio. 

 
3. Brindar la información y documentación que el contratista requiera para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento de su objeto. 
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4. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato. 

5. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus 
actuaciones y los objetivos que debe perseguir. 

 
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones 

necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte 
para garantizar la debida ejecución. 

7. Realizar la supervisión del contrato. 
 

8. Verificar el cumplimiento de la obligación del pago de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad vigente. 

 
 

 
La Alcaldía de Sabaneta, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos 

de Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1882 de, ley 

1955 de 2019 y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por 

las disposiciones civiles y comerciales que regulen la contratación estatal en Colombia, 

realizará procedimientos de selección objetiva, haciendo efectivos los principios de la función 

pública. 

Contratación Directa 
 

El numeral 4º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007 dispone: “Contratación directa. La 
modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales” 
para todos los procesos de contratación directa se deben tener en cuenta, además, los 
artículos 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.    

 
El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 dispone: “Las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 
entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita.  
 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de 
la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 

5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
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asistenciales.   
  

El marco legal del contrato que se pretende realizar encuentra su fundamento legal en el 
artículo 32 de la ley 80 de 1993 y el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 
y lo regulado en el decreto 1082 de 2015, así:  

  

La prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo puedan en comendarse a determinadas personas naturales. Literal 
h) numeral 4º del artículo 2º de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 
de 2015. 

 

 
De esto se dejará constancia en documento anexo. 

 
 

 
Contratación Directa persona natural 

 

Requisito Descripción 

Jurídico Certificado del RUT de la Persona natural 

Certificado de inexistencia de personal de planta 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

Certificado de Existencia y Representación legal (Persona Jurídica) 

o Matricula Mercantil (Persona Natural). 

Certificado de afiliación al sistema de Seguridad Social Integral 

Formato único de hoja de vida de la Función Pública actualizado en 
el SIGEP 

Copia de la tarjeta militar o Certificación provisional, cuando aplique, 

que permita acreditar la situación militar del contratista 

Certificado que expiden los respectivos Consejos Profesionales 

respecto de las sanciones disciplinarias (abogados, ingenieros, 

contadores, entre otros). 

Certificado de Antecedentes Judiciales (Persona Natural). (Policía 
Nacional) 

Certificado del Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC (Persona Natural). (Policía Nacional) 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios. (Procuraduría) 

Certificado Antecedentes Fiscales. (Contraloría) 

Certificado del sistema de Consulta de inhabilidades Ley 1918 de 
2018 
Certificado REDAM 

Declaración Juramentada de Inhabilidades e Incompatibilidades 

Examen médico pre-ocupacional. (No mayor a 3 años) 

Experiencia Certificados de experiencia laboral 

6. ANÁLISIS DEL SECTOR 

7. REQUISITOS HABILITANTES 
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Copia de diplomas, certificados, actas de grado, etc. 

Copia de la Tarjeta Profesional (Cuando sea necesario) ejemplo: 
Abogado, Ingeniero, Contador etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Contratación Directa 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, en la 
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se utilizan 
factores de escogencia y calificación, por cuanto la selección de la persona NATURAL se 
realiza en atención a su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual. 

Personal requerido 

Se requiere para la ejecución de este contrato una persona natural que cumpla con los 
requisitos que a continuación se señalan: 

Requisitos de idoneidad: 
Se requiere que el proponente sea un Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente. 

Requisitos de experiencia: 

El proponente deberá acreditar dos (2) años de experiencia o la respectiva equivalencia de 
experiencia (posgrado en la modalidad de especialización). 

 

 

 
El inciso 5 del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 determina lo siguiente: Las garantías no serán 
obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en 
los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso 
en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la 
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el 
reglamento. Como indica la presente norma, es factible en atención a la naturaleza del objeto 
establecer dichas garantías, por lo que solo se exigirán si hay lugar a ellas.   
  
Atendiendo a la correcta supervisión que se deberá ejercer sobre la actividad contractual, y 
entendiendo que es deber de la persona encargada de la misma, velar por el cumplimiento y 
la calidad en la prestación del servicio, y con fundamento en lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, la Administración Municipal no considera necesario la 
exigencia de garantías para el presente proceso contractual. 

 

8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

9. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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La Alcaldía de Sabaneta, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la Ley 1150 de 
2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar 
los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los 
riesgos de la presente contratación. 
 

 

 
MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

 
 
 
 

 
No. 
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Fuente 

 
 
 
 

 
Etapa 
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General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeació 

n 

Errores en 
la etapa 
precontra 
ctual 
consignad 
os en 
document 
os como 
los 
estudios 
previos, 
estudios 
de 
mercado, 
y demás 
document 
os que 
puedan 
afectar la 
obtención 
del objeto 
contractua 
l. 

 

 
Cuando en la 
elaboración de 
un documento 
en la etapa 
precontractual 
se consignan 
errores que 
pueden afectar 
la obtención del 
objeto 
contractual, sin 
que éstos sean 
consecuencia 
de conductas 
dolosas  de 
alguna de las 
partes. 

 
 
 
 

 
Deficiencias en 
la calidad del 
objeto 
contractual, 
desequilibrio 
económico del 
contrato y no 
obtención  de 

los fines y 
propósitos de la 
contratación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
Planeació 
n, 
revisión, 
ajuste y 
seguimien 
to en la 
fase 
precontrac 
tual 

 
 
 

 
Revisión del 
comité asesor y 
evaluador de 
los documentos 
del proceso de 
contratación, 
así mismo se 
verificará  el 
cumplimiento 
de los requisitos 
legales, 
técnicos   y 
financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selección 

 
 
 
 

 
Errores 
cometidos 
por el 
contratista 
en la 
presentaci 
ón de 
document 
os 

Cuando  el 
contratista 
aporta 
documentos en 
la etapa 
precontractual 
o contractual 
donde   se 
consignan 
errores que 
afectan 
obtención del 
objeto 
contractual, sin 
que éstos sean 
consecuencia 
de conductas 
dolosas  de 
alguna de las 
partes. 

 
 
 

 
Deficiencias en 
la calidad del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento 
del contrato y 
no obtención de 
los fines y 
propósitos de la 
contratación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Extrem 
o 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 

 
Planeació 
n, 
revisión, 
ajuste y 
seguimien 
to en la 
fase 
precontrac 
tual y 
contractua 
l. 

 
 
 

 
Revisión del 
comité asesor y 
evaluador de 
los documentos 
del proceso de 
contratación, y 
durante   la 
ejecución  del 
contrato, en 
forma mensual. 

10. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO 
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3 

 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 

 
Externo 

 
 
 

 
Planeació 

n 

 
 

 
Coordinac 
ión 
Interinstitu 
cional 

Cuando el 
Municipio y/o 
Contratista 
dependen de 
decisiones de 
otras entidades 
o empresas 
para el 
adecuado 
desarrollo del 
objeto 
contractual. 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento 
s de 
obligaciones 
legales 

 
 
 
 

 
Alto 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 

 
50% 

Planeació 
n, 
revisión, 
ajuste y 
seguimien 
to en la 
fase 
precontrac 
tual y 
contractua 
l de forma 
adecuada 

 
Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes  de 
seguimiento. 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 
 

 
Externo 

 
 
 
 
 

 
Ejecución 

 
 

 
Demora 
en el 
cumplimie 
nto de las 
actividade 
s 

Se presenta 
cuando por 
causas 
externas a las 
partes   se 
demora la 
entrega de los 
productos  o 
actividades del 
objeto 
contractual, de 
acuerdo  al 
plazo 
contractual 
pactado. 

 
Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento 
s de los 
propósitos y 

metas del 
contrato. 

 
 
 
 
 

 
Alta 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
100% 

 
 
 
 
 

 
0% 

Planeació 
n, 
revisión, 
ajuste y 
seguimien 
to en la 
fase 
precontrac 
tual y 
contractua 
l de forma 
adecuada 

 

 
Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes  de 
seguimiento. 

 
 
 
 
 

 
5 

 

 

R
ie

s
g

o
s
 R

e
g

u
la

to
rio

s
 

 
 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 
 

 
Externo/Int 
erno 

 
 
 
 

 
Planeació n/ 
Ejecución 

 
 
 

 
Modificaci 
ón de 

especifica 
ciones 
técnicas 

Cambios 
originados en la 
necesidad del 
contratante de 
hacer ajustes a 
las 
especificacione 
s técnicas 
dentro  del 
proyecto, sin 
que estos 
cambios sean 
imputables a la 
falta  de 
planeación. 

 
 

Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento 
s de los 
propósitos y 

metas del 
contrato. 

 
 
 
 
 

 
Medio 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 

 
100% 

 

 
Evaluació 
n de 
alternativa 
s optimas, 
concertaci 
ón y 

Planeació n 
adecuada 

 
 

 
Revisión mensual
 del 
supervisor de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes  de 
seguimiento. 

 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 
 

 
Externo 

 
 
 
 

 
Planeació 

n/ 
Ejecución 

 
 
 
 

 
Expedició 
n de 
nuevas 
normas. 

Ocurre por 
cambios 
normativos  o 
por la 
expedición de 
normas 
posteriores a la 
celebración del 
contrato,  que 
afecte las 
condiciones 
económicas y 
técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

 
Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento 
s de los 
propósitos y 
metas del 
contrato. 

 
 
 
 
 

 
Bajo 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 

 
50
% 

 
 
 
 
 

 
50% 

 

 
Evaluació 
n de 
alternativa 
s optimas, 
concertaci 
ón y 
Planeació 
n 
adecuada 

 
 

 
Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes  de 
seguimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

  

R
ie

s
g

o
s

 d
e

 la
 N

a
tu

ra
le

z
a
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hechos 
de   la 
naturale
za 
(Previsi
ble s) 

Fenómenos 
geológicos, 
hidrológicos, 
climáticos dentro 
de los 
parámetros 
previsibles, 
frente a la fuerza 
mayor la entidad 
no procederá a 
sancionar pero 
será de cuenta y 
riesgo del 
contratista los 
mayores  o 
menores 
ingresos que de 
este tipo de 
fenómenos se 
deriven y la 
pérdida de su 
infraestructura, 
equipos, 
edificios, 
igualmente  el 
contratista debe 
garantizar 
medidas de 
seguridad de los 

sistemas de 
información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento 
s de 
obligaciones 
legales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión, 
ajuste y 
seguimien 
to en la 
fase 
contractua 
l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes  de 
seguimiento. 
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R
ie

s
g

o
s
 S

o
c

ia
le

s
 o

 P
o

lític
o

s
 

 
 
 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 
 
 

 
Externo 

 
 
 
 
 
 

 
Ejecución 

 
 
 
 
 

 
Orden 
Público 

Se refiere a los 
perjuicios   o 
pérdida de los 
bienes a cargo 
del contratista, 
causados por 
disturbios 
violentos, actos 
terroristas, 
paros, huelgas 
y además que 
se impida 
alcanzar  el 

objeto 
contractual. 

 

 
Retrasos en la 
ejecución 
contractual, no 
obtención del 
objeto 
contractual, 
incumplimiento 
s de 
obligaciones 
legales 

 
 
 
 
 
 

 
Medio 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 

 
Planeació 
n, 
revisión, 
ajuste y 
seguimien 
to en la 
fase 
precontrac 
tual y 
contractua 
l. 

 
 

 
Revisión 
mensual del 
supervisor, de 
las actividades 
contractuales a 
través de los 
informes  de 
seguimiento. 
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R
ie

s
g

o
s

 T
e
c
n

o
ló

g
ic

o
s
 

 
 
 
 
 
 

 
General 

 
 
 
 
 

 
Externo/In
t erno 

 
 
 
 
 

 
Planeació 
n/ 
Ejecución 

 
 

 
Fallas 
en los 
equipo
s 
informá
tic os 
o en 
los 
soporte
s de 
informa
ció n. 

 
 

 
Cuando en el 
manejo de 
la información 
recopilada se 
presentan 
perdidas 
parciales o 
totales de ella. 

 
 

 
Retrasos en la 
ejecución 
contractual, 
incumplimiento 
s de los 
propósitos y 
metas del 
contrato. 

 
 
 
 
 
 

 
Alta 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 
 
 

 
Copias de 
seguridad 
de la 
informació 
n. 

 
 
 
 

 
Copias de 
seguridad 
periódicamente 
. 

 

 
N/A. 

 

 
La supervisión del contrato será ejercida por el Secretario de Despacho de la Secretaría de 
Movilidad y Tránsito del Municipio de Sabaneta, quien será competente para supervisar y 
controlar la debida ejecución del contrato, así como sus modificaciones, adiciones y prórrogas; 
debiendo cumplir con las obligaciones consagradas en el manual de contratación adoptado 
por el municipio. 

 

 
N/A. 

 

 
El protocolo está dirigido a los Usuarios del SECOP II en los Eventos en los cuales la 
plataforma presenta Fallas Generales o Particulares que interrumpan el normal desarrollo de 
los Procesos de Contratación en el SECOP II. Las actuaciones que pueden ser afectados por 
las Fallas son: presentación o apertura de ofertas; presentación de manifestaciones de interés, 
observaciones o subsanaciones, aprobación de garantías, publicación de respuestas a las 
observaciones, publicación de informes de evaluación, habilitación y, elaboración o aplicación 
de Adendas en el SECOP II, y realización de una subasta, entre otros. El protocolo aplica 
cuando dichas Fallas se presentan dentro de las cuatro (4) horas calendario previas al Evento, 
y en el caso de la subasta, durante la ejecución de esta. 

 

11. MIPYME 

12. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

13. COMITÉ EVALUADOR 

14. PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II 
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En el evento de presente una falla particular o general en el MUNICIPIO DE SABANETA, el 
medio de comunicación para los interesados será en el correo electrónico 
notificacionesjudiciales@sabaneta.gov.co 
 
El aviso de indisponibilidad de falla general o particular será publicado en el siguiente link:  
 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii   

VER PROTOCOLO DE INDISPONIBILIDAD DEL SECOP II: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo 
_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf 

 

 
Como anexos al estudio previo se aportan (marcados con X): 

 

SI N/A Descripción del anexo 

X  Certificado de disponibilidad presupuestal 

X  Análisis del sector económico  

X  Certificado de proyecto (inversión)  

 X Otro. Cual: 

 
(Firmado digitalmente a través de la plataforma SECOP II) 

 
 

Proyectó: 
Dwigt Andrés Marval Montoya 
Profesional de Apoyo 

Revisó: 
Sandra Milena Osorio  
Directora de Asuntos Legales 

Revisó: 
Tatiana Palacio Vélez 
Asesor Jurídico 

Aprobó: 
Jorge Humberto Tabares Tamayo 
Secretario de Despacho 
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