ftem 1.1

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE MATERIALES
Y CONSTRUCCION.

item:

1,1 Unidad de medida: m2

Actividad:

DESMONTE Y REINSTALACION DEL CERRAMIENTO EN MADERA

Descripcion:

Actividad que comprende el retiro controlado del cerramiento en madera que cubre
el muro en uno de los predios, con el fin de liberar la superficie para su posterior
limpieza e intervencién. Incluye desmontaje de elementos de fijacion y y
reinstalacion con herrajes nuevos, manteniendo geometria y alineacion.

Procedimiento de
Ejecucion:

Delimitar el area de trabajo y proteger elementos patrimoniales no intervenidos.
Retirar fijaciones (clavos, tornillos, pernos) con herramientas manuales.
Desarmar tablas, listones o paneles de madera.

Clasificar piezas reutilizables y separar residuos.

Blmacenar temporalmente en contenedores o lonas.

Ompieza final del area.

Traslado y rearmado del muro de cerramiento, fijar con elementos de soporte.

Tolerancias para
Aceptacion:

Retiro completo del cerramiento. Sin dafio al muro de tapia. Area libre de
elementos de fijacion. Reinstalacion del muro garantizando su ubicacion inicial,
alineacion y estabilidad.

Ensayos a Realizar:

Inspeccidn visual. Registro fotografico antes y después. Verificacion de geometria y
Alineacion.

Materiales

Lonas plasticas, sefalizacion, contenedores, EPP.

Equipo

Martillo, palanca, taladro, carretilla, guantes, gafas, tapabocas..

Desperdicios o
Volumen

Si, incluidos Mano De Obra|Si, incluida

Referencias y/u
Otras
Especificaciones:

Resolucion 0472/2017 MADS; Decreto 1076/2015; NTC 6050.

Medida Y Forma de
Pago:

Se medird y pagard por metros cuadrados (m2) de cerramiento desmontado e
instalado, debidamente ejecutado e inscrito a satisfaccién por la interventoria.
Incluye mano de obra, retiro de sobrantes.

No Conformidad:

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se considerardan como mal ejecutadas. En este evento, el
Constructor deberad realizar los correctivos del caso y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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