ESTRUCTURA DE COSTOS 2026

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	APORTES ASOCIADO	APORTES SED
Aulas con Emoción						
Alistamiento y definición del Plan de Acción Aulas con Emoción	Proceso	1		$ 148.606.719,00	$ 41.086.718,00	$ 107.520.001,00
Escuelas de Liderazgo Socioemocional	Proceso	1		$ 1.500.000.000,00	0	$ 1.500.000.000,00
Ciclos de formación híbrida (virtual y presencial) para mínimo 5 maestros de primera infancia por IED.	Proceso	1		$ 450.000.000,00	0	$ 450.000.000,00
Ciclos de formación híbrida (virtual y presencial) para mínimo 5 maestros de primaria, secundaria y media por IED	Proceso	1		$ 450.000.000,00	$ 167.616.000,00	$ 282.384.000,00
Formulación de los planes institucionales de Transformación	Proceso	1		$ 445.820.156,00	$ 123.260.156,00	$ 322.560.000,00
Implementación planes institucionales de Transformación	Proceso	1		$ 683.590.905,00	$ 188.998.905,00	$ 494.592.000,00
Seguimiento 150 IED priorizadas en 2025	Proceso	1		$ 208.049.406,00	$ 57.521.406,00	$ 150.528.000,00
Educación Integral para la Sexualidad						
Alistamiento y definición del Plan de Acción de EIS	Proceso	1		$ 553.157.172,00	$ 553.157.172,00	0
Momento 1. Participación incidente	Proceso	1		$ 1.410.550.788,00		$ 1.410.550.788,00
Momento 1. Implementación de componente de aula del programa Entendamos los límites	Proceso	1		$ 940.367.192,00		$ 940.367.192,00
Momento 2. Implementación de componente institucional del programa Entendamos los límites	Proceso	1		$ 470.183.596,00		$ 470.183.596,00
Momento 2. Modelamiento de acciones con estudiantes y familias y formación de grupo motor	Proceso	1		$ 1.880.734.383,00		$ 1.880.734.383,00
Seguimiento 170 IED priorizadas en 2025	Proceso	1		$ 276.578.585,00	$ 263.598.544,00	$ 12.980.041,00
Cultura Escolar						
Alistamiento y definición del Plan de Acción Cultura Escolar	Proceso	1		$ 60.943.181,00	$ 60.943.181,00	0
Identificación y anáilisis de la Cultura Escolar	Proceso	1		$ 121.886.363,00	$ 13.028.410,00	$ 108.857.953,00
Apropiación y formalización de la Cultura Escolar	Proceso	1		$ 383.942.046,00		$ 383.942.046,00
Seguimiento 37 IED priorizadas en 2025	Proceso	1		$ 42.660.227,00	$ 42.660.227,00	0
Costos transversales						

Evaluación de estrategias	**Proceso**	1		$ 389.061.000,00	$ 215.261.000,00	$ 173.800.000,00
Difusión de las acciones de las estrategias	**Proceso**	1		$ 13.000.000,00	$ 13.000.000,00	$ -
Identificación del personal	**Chaleco**	163	$ 93.865,03	$ 15.300.000,00	$ 15.300.000,00	$ -
Soportes metodológicos	**Proceso**	1		$ 353.951.209,00	$ 353.951.209,00	$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 10.798.382.928,00**	**$ 2.109.382.928,00**	**$ 8.689.000.000,00**
				TOTAL	**APORTES ASOCIADO**	**APORTES SED**
COSTO TOTAL DEL CONTRATO				$ 10.798.382.928,00	$ 2.109.382.928,00	$ 8.689.000.000,00
Gastos administrativos				$ 1.774.474.217,00	$ 1.774.474.217,00	$ -
VALOR TOTAL				$ 12.572.857.145,00	$ 3.883.857.145,00	$ 8.689.000.000,00

Angela Beatriz Anzola de Toro
C.C 53.905.271 de Bogotá
Representante Legal Fundacion PLAN