Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8701409
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/12/2025 3:43:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1561-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	25 Meses
Fecha de inicio de contrato	21 horas de tiempo transcurrido *(14/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/01/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO INTER VIAL VELNEC

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901513005

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO INTER VIAL VELNEC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Paola María Cristancho Charry* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2025 7:55:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nelson Mauricio Reina Manosalva* ***Fecha de aprobación:*** *16/12/2025 8:18:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8701409_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección General de Infraestructura
Proceso de Contratación	IDU-CMA-SGI-010-2025
Título de la oferta	IDU-CMA-SGI-010-2025
Cuantía del contrato	7.616.817.921 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 19 días de tiempo transcurrido *(26/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(19/12/2025 12:07:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	-	5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	Descargar	Detalle
5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	-	5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18700756	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	Compañia Mundial de Seguros S.A.	18/01/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.18700560	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.331.772.544,70 COP	Compañia Mundial de Seguros S.A.	16/01/2033 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.18632265	Seriedad de la oferta	-	6.094.237.448,30 COP	-	31/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8701409
Proveedor CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 22 NO. 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 22 NO. 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 No. 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8701409

1.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7	1,00	UN	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00

2 CO1.PCCNTR.8701409

2.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	81101500	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7	1,00	UN	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00	7.616.817.921,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Documentos contratista.zip	1. Documentos contratista.zip	(detalle)
2. Antecedentes.zip	2. Antecedentes.zip	(detalle)
3. COMPROMISO DE INTEGRIDAD CONSORCIO INTER VIAL VELNEC.pdf	3. COMPROMISO DE INTEGRIDAD CONSORCIO INTER VIAL VELNEC.pdf	(detalle)
4. PACTO DE EXCELENCIA CONSORCIO INTER VIAL VELNEC.pdf	4. PACTO DE EXCELENCIA CONSORCIO INTER VIAL VELNEC.pdf	(detalle)
5. CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-1561-2025 GRUPO 7 CONSORCIO INTER VIAL VELNEC.pdf	5. CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-1561-2025 GRUPO 7 CONSORCIO INTER VIAL VELNEC.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	7.616.817.921
	Total	7.616.817.921

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4232	CDP	No se ha iniciado		2.724.665.000 COP		-	Editar
☐	76	CDP	No se ha iniciado		3.049.336.491 COP		-	Editar
☐	60	CDP	No se ha iniciado		1.845.494.751 COP		-	Editar
☐	68	CDP	No se ha iniciado		432.897 COP		-	Editar
☐	4233	CDP	No se ha iniciado		124.491.000 COP		-	Editar
☐	4234	CDP	No se ha iniciado		2.600.174.000 COP		-	Editar
☐	77	CDP	No se ha iniciado		3.049.336.491 COP		-	Editar
☐	61	CDP	No se ha iniciado		1.841.677.809 COP		-	Editar
☐	69	CDP	No se ha iniciado		1.282.370 COP		-	Editar
☐								

	4235	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
☐	78	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
☐	62	CDP	No se ha iniciado	1.845.974.424 COP	-	Editar
☐	4236	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
☐	79	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
☐	63	CDP	No se ha iniciado	1.844.564.016 COP	-	Editar
☐	4237	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
☐	80	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
☐	64	CDP	No se ha iniciado	1.846.015.688 COP	-	Editar
☐	4238	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
☐	81	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
☐	65	CDP	No se ha iniciado	1.844.531.741 COP	-	Editar
☐	4239	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
☐	82	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
☐	66	CDP	No se ha iniciado	1.845.776.153 COP	-	Editar
☐	4240	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
☐	83	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
☐	67	CDP	No se ha iniciado	1.845.510.504 COP	-	Editar
☐	70	CDP	No se ha iniciado	49.667 COP	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4867	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	2.724.665.000 COP	2.724.665.000 COP	-		Detalle Editar
☐	74	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	3.049.336.491 COP	3.049.336.491 COP	-		Detalle Editar
☐	60	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.842.816.430 COP	1.842.816.430 COP	1.842.816.430 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.616.817.921 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.616.817.921 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -