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Estudio de Conveniencia y Oportunidad
- Fecha: 25/06/2024

AREA O DEPENDENCIA SOLICITANTE O RESPONSABLE: Subdireccién de
Estudios y Modelacion

FECHA: 9/01/2026

OBJETO: Prestar servicios profesionales a la UPIT en la gestion técnica para
la estructuracion de estudios de infraestructura de transporte modo carretero.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACION

La Unidad de Planeacién de Infraestructura de Transporte (UPIT), forma parte
del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con
personeria juridica, patrimonio propio, autonomia administrativa, financiera y
técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, creada a través del Decreto No.
946 de 2014, la cual tiene como objeto, segun el articulo 2 del precitado
Decreto, el de:

“(...) planear el desarrollo de la infraestructura de transporte de
manera integral, indicativa, permanente y coordinada con los agentes
del sector transporte, para promover la competitividad, conectividad,
movilidad y desarrollo en el territorio nacional en materia de
infraestructura de transporte, asi como consolidar y divulgar la
informacion requerida para la formulacion de politica en materia de
infraestructura de transporte”.

En el marco de su funcionalidad, la UPIT ha formulado el proyecto de inversion
BPIN 2020011000145 “Fortalecimiento de la gestion de planeacién de la
infraestructura de transporte de manera integral Nacional”. Este proyecto
tiene como objetivo fortalecer la planeacién integral para el desarrollo de la
infraestructura de transporte en el territorio nacional.

Desde la UPIT, y en ejercicio de su funcidon de formulacién y evaluacion de
planes y programas de infraestructura de transporte, se vienen adelantando
estudios estratégicos que proporcionan una base sélida para la toma de
decisiones informadas. Estos estudios permiten la identificacién y priorizacion
de necesidades de infraestructura de transporte de manera sistematica y
eficiente. Asi, se garantiza una asignacion optima de recursos, mejorando la
planificacion integral y fortaleciendo la capacidad del pais para desarrollar
infraestructura que responda tanto a sus necesidades presentes como futuras.

Uno de los objetivos especificos del proyecto de inversién BPIN
2020011000145 es mejorar la  articulacidn interinstitucional e
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intersectorialmente de la planeacion de la infraestructura de transporte; por
medio de estudios estratégicos para la planeacién de la infraestructura.

Para avanzar en el cumplimiento de este propdsito, es necesario desarrollar
documentos de investigacion para fortalecer la planeacién integral de la
infraestructura de transporte a nivel nacional.

En un contexto donde la planeacién de la infraestructura de transporte
requiere una vision integral y coordinada, mejorar la articulacién
interinstitucional e intersectorial resulta esencial para garantizar que las
decisiones respondan a las necesidades reales del pais. La realizacién de
estudios estratégicos permite generar documentos de investigacion que
orientan la formulacion de politicas y proyectos, asegurando que los procesos
de planeacion se fundamenten en analisis rigurosos, prospectivos y alineados
con los lineamientos normativos y las metas de desarrollo nacional.

Estos documentos de investigacion constituyen insumos clave para identificar
tendencias, riesgos y oportunidades en materia de transporte, movilidad y
conectividad, fortaleciendo la capacidad de las entidades para coordinar
acciones y optimizar recursos. Asimismo, promueven un enfoque colaborativo
que potencia la toma de decisiones estratégicas, maximizando el impacto de
las inversiones y contribuyendo a un desarrollo sostenible, equitativo y
competitivo del sector transporte en todo el territorio nacional.

De otro lado, en concordancia con el Decreto 1402 de 2017, mediante el cual
se crea la "Comisién de Seguimiento al Acuerdo del Paro Civico de
Buenaventura para vivir con dignidad y en paz en el territorio", asi como con
el “Anexo a los Términos de Referencia para la terminacién de las obras de
rehabilitacién de la Avenida Simdn Bolivar desde el PRO+000 hasta el PR1+000
(Hidropacifico — Citronela)” suscrito el 27 de agosto de 2024, en el marco del
seguimiento a los compromisos del Paro Civico de Buenaventura en la Mesa
de Territorio, Vivienda e Infraestructura - TVI, se pone de manifiesto la
necesidad de evaluar la posibilidad de implementar una solucién para el tramo
comprendido entre el K9+800 y el K15+000, correspondiente a la Unidad
Funcional 1, de la Concesidén Buga — Buenaventura.

La UPIT, por solicitud del Ministerio de Transporte en 2024, desarrollé un
analisis del sector Retén - Exito de la Avenida Simon Bolivar, en el Distrito de
Buenaventura, con el propdsito de evaluar las condiciones de transitabilidad
del corredor a partir de indicadores de congestion. Este estudio permitid
identificar las necesidades actuales y potenciales del sector, concluyendo en
la pertinencia de adelantar estudios técnicos complementarios que permitan
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plantear soluciones especificas para este tramo, considerando aspectos
criticos para su implementacion, de caracter ambiental, social y econémico.

En tal sentido, y en funcion de los requerimientos del estudio, se hace
necesario analizar a nivel de estudios de la primera fase de preinversion de un
proyecto de infraestructura, distintos componentes (gestion integral, gestion
técnica, disefo geométrico, geologia y geotecnia, hidrologia e hidraulica,
estructuras, costos y presupuesto, socioecondmico, socioecondémico en
territorio, juridico y pavimentos), a fin de contar con los insumos necesarios
gue sirvan para la toma de decisiones respecto al corredor y permitan definir
soluciones viables y sostenibles para el territorio.

Este equipo interdisciplinario, debe actuar de manera coordinada y adelantar
una planificacion estratégica que asegure la integracién coherente de los
diversos componentes, actores y partes interesadas de los proyectos y
estudios de infraestructura de transporte a cargo de la UPIT para consolidar
documentos de investigacién como productos del proyecto de inversion BPIN:
2020011000145 “Fortalecimiento de Ila gestién de planeacion de la
infraestructura de transporte de manera integral Nacional”.

En este sentido, es necesario contar con un profesional especializado que
contribuya a la revisidon y analisis de los componentes técnicos, econémicos,
ambientales y sociales de los proyectos y estudios de infraestructura de
transporte del modo carretero a cargo de la Entidad. Asimismo,
se fortalecerd la integracion de metodologias de planificacion territorial en
dichos estudios, asi como la articulacién de los proyectos con politicas publicas,
planes maestros y estrategias intermodales.

Adicionalmente, el apoyo profesional permitira robustecer la capacidad técnica
de la Unidad, mejorando la calidad de los estudios y proyectos formulados. Lo
cual, contribuird a mitigar riesgos en las fases posteriores del ciclo de vida de
los proyectos, optimizando su viabilidad y sostenibilidad.

La presente contratacion se encuentra relacionada con el cddigo BPIN:
2020011000145, asi mismo se encuentra en la linea PAA 84.

2. IDENTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DEL NEGOCIO JURIDICO A
CELEBRAR

Acorde con la necesidad planteada, la naturaleza del objeto y las obligaciones
a pactarse, el contrato resultante de este proceso corresponde a un contrato
de prestacion de servicios profesionales.
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3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto de la presente contratacion se encuentra clasificado en los siguientes
Codigos UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas

Clasificacion .
UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
80
Servicios de Gestidn, Servilc?os de 16 PIanifS:‘;cio’n o
80101604 Servicios Profesionales ; Gerencia de L s
. asesoria de administraciéon de
de Empresa y Servicios estion proyectos rovectos
Administrativos 9 proy
80 11 16 04
Servicios de Gestion, Servicios de Servicios de Necesidades de
80111604 Servicios Profesionales dotacion de
. recursos personal PR
de Empresa y Servicios personal técnico
o . humanos temporal
Administrativos temporal
81 10
Servicios Basados en Servicios 15 00
81101500 Ingenieria, profesionales de |Ingenieria civil| Ingenieria civil y
Investigacién y ingenieria y y arquitectura arquitectura
Tecnologia arquitectura

4. ANALISIS DE MERCADO

Para el mejoramiento de la actividad contractual, la materializacion de los
principios de contratacion y el cumplimiento de los fines y objetivos asignados
a la UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -UPIT,
se definieron parametros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los
contratos de prestacidon de servicios profesionales y de apoyo a la gestion
requeridos, por lo que la Entidad adelantd los analisis técnico-administrativos
correspondientes, a partir de los requisitos legales establecidos: capacidad de
ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada y la experiencia
directamente relacionada, los cuales fueron reflejados en la tabla de
honorarios de la UPIT acogida mediante Resolucién 264 de 2025.

La contratacion de este profesional no requiere la obtencidn de varias ofertas,
por tratarse de una contratacion directa de prestacidon de servicios
profesionales de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacién
de la UPIT.

De esa forma, para la ejecucién del objeto a contratar y segun las actividades
a desarrollar, se requiere perfil con las siguientes caracteristicas:
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EDUCACION

Titulo Profesional en: Ingenieria Catastral, Ingenieria Civil, Ingenieria de
Transporte y Vias o afines de acuerdo con el SNIES del Ministerio de
Educacion Nacional.

Titulo de Posgrado en la modalidad de Especializacion (o maestria) en
Ingenieria, Geomatica, Gerencia de Proyectos, Gestién de Proyectos o
afines.

EXPERIENCIA

Sesenta y cinco (65) meses de experiencia profesional como apoyo a la
coordinacion y/o supervision y/o seguimiento de proyectos y/o estudios
técnicos de infraestructura de transporte en etapas de estructuracion
y/o prefactibilidad y/o factibilidad.

NOTA: Teniendo en cuenta el acto administrativo que reglamenta la
determinacion de honorarios para contratos de prestaciéon de servicios
profesionales y de apoyo a la gestion en la UPIT, para el caso en concreto la
clasificacion corresponde al nivel No. 22 de la tabla de honorarios “NO
RESPONSABLE DE IVA".

5. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la UPIT en la gestion técnica para la
estructuracion de estudios de infraestructura de transporte modo carretero.

6. CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

No Aplica

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

De conformidad con el Capitulo III Modalidades de Contratacién del Manual de
Contratacidon de la Unidad de Planeacién de Infraestructura de Transporte -
UPIT, la modalidad de seleccién pertinente para contratar “Prestar servicios
profesionales a la UPIT en la gestion técnica para la estructuracién de estudios
de infraestructura de transporte modo carretero.” corresponde a:
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1. Convocatoria Abierta

2. Convocatoria Cerrada

3. Bolsa de Productos

4. Contrataciones a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

4.1. Acuerdo Marco de Precios

4.2. Grandes Superficies

4.3. Otros instrumentos de agregacién de demanda

5. Contratacién directa

5.1. Negocios juridicos cuya cuantia sea hasta 100
SMMLV

5.2. Prestaciéon de servicios profesionales, de apoyo a la X
gestidon, o altamente calificados

5.3. Proveedor y/o Distribuidor Exclusivo o autorizado

5.4. Contratos para la realizacion de actividades
cientificas o tecnoldgicas

5.5. Actividades complementarias, subsiguientes o que
garanticen la prestacién continua e ininterrumpida
de las funciones a cargo de la UPIT

5.6. Adquisicibn o arrendamiento de inmuebles, o
comodatos de bienes muebles o inmuebles

5.7. Convenios

5.8. Contratos Interadministrativos

5.9. Por imposibilidad de seleccion en desarrollo de un
proceso de Convocatoria Cerrada

5.10. Contratacién por necesidad excepcional o
necesidad inminente

El numeral 3.6.2 del Manual de Contratacién de la UPIT, establece que la

entidad
de:

contratara de manera directa aquellos casos en los que se requiera

(...) 3.6.2 Prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la gestion,
o altamente calificados.

La UPIT contrataré de manera directa la prestacion de servicios
profesionales, de apoyo a la gestion, o altamente calificados,
independientemente de su cuantia, cuando sea necesario para
desarrollar actividades cuya naturaleza sea eminentemente
intelectual, operativa, logistica o asistenciales relacionadas con su
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misién o su funcionamiento, siempre y cuando se haya demostrado
idoneidad y experiencia en las siguientes causales:

Contratos de prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la
gestion o altamente calificados

Paragrafo 1: Los contratos de prestacion de servicios con personas
naturales o juridicas, sélo se podran celebrar cuando no exista
personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se
contrataran. Lo anterior se verificaréa mediante la certificacion de
inexistencia de personal suficiente suscrita por el (la) Director (a)
General de la UPIT o el Coordinador(a) del Grupo Interno de Talento
Humano o quien haga sus veces. (...)” (Subrayado no original).

Es importante destacar que, de acuerdo con el Manual de Contratacion de la
UPIT, la persona natural o juridica seleccionada, deberd cumplir con los
requisitos y necesidades establecidos en el presente Estudio de Conveniencia
y Oportunidad.

Ahora bien, verificada la disponibilidad de recursos humanos, se identificé que
en la planta de personal de la UPIT no existe el personal suficiente con la
idoneidad y conocimiento para cumplir con el objeto contractual que se
pretende contratar.

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento del contrato que resulte del presente proceso,
el contratista se compromete a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes
a la naturaleza de este y las derivadas de las disposiciones legales vigentes
que regulan la actividad, las siguientes:

8.1.1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe
ni existird ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral alguno entre
EL/LA CONTRATISTA y la Unidad de Planeacion de Infraestructura de
Transporte.

8.1.2. Constituir y allegar la garantia requerida, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcién del contrato.
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

Presentar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente a la prestacion de los servicios la cuenta de cobro o factura
de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto
con el informe de ejecucién de las obligaciones estipuladas en el
contrato, so pena de incurrir en incumplimiento contractual por las
afectaciones al PAC.

Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y
presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme
lo establecido por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828
de 2003, 1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y
510 de 2003 y las demas normas que las adicionen, complementen o
modifiquen.

El contratista manifiesta que, en el evento de recibir ingresos en forma
simultdnea provenientes de la ejecucion de varias actividades o
contratos, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral
correspondientes seran efectuadas por cada uno de los ingresos
percibidos de conformidad con la normatividad aplicable.

Responsabilizarse por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y
tributarias en los términos de Ley, en caso de que cambien las
circunstancias bajo las cuales se celebrd el contrato tales como el
régimen tributario, la modificacién de los cddigos de las actividades
inscritas en el RUT, entre otras, se debera dar aviso al supervisor del
contrato.

Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos todas
las cuentas de cobro o facturas correspondientes y/o informe de
actividades con incluidos los documentos soporte.

Presentar a la supervision del Contrato los informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se
requiera.

Entregar un informe al supervisor del contrato una vez finalice el plazo
de la ejecucidn, el cual debe contener un reporte sobre las actividades
pendientes de resolver, asi como la relacién y entrega de los archivos
fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucién
del contrato.
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que
durante el desarrollo del Contrato le imparta la Unidad de Planeacion
de Infraestructura de Transporte a través de la supervision del
mismo, para una correcta ejecucion y cumplimiento de sus
obligaciones.

Cumplir con las directrices para el control de los registros de
informacién y en consecuente debera garantizar la implementacion
permanente de los instrumentos archivisticos, buenas practicas,
estandares nacionales e internacionales, normativa en materia de
administracion de archivos y gestion documental y acceso a la
informacién puesta a su disposiciéon para la prestacion del servicio
objeto de este contrato.

Garantizar la implementacién permanente de los requisitos de
optimizacién, documentos, indicadores, riesgos, acciones correctivas
y preventivas, etc., segun corresponda.

Manifestar, bajo la gravedad del juramento que no estd incurso en
causal de inhabilidad o de incompatibilidad. Se deja constancia que
para la fecha de firma del presente contrato se consulté el “Boletin
de responsables Fiscales” vigente, sin que aparezca alli registrado el
CONTRATISTA.

No divulgar, sin la previa autorizacidon de la Unidad de Planeacion de
Infraestructura de Transporte, la informacién conocida en razén del
desarrollo y ejecucidon del presente contrato, la cual tendra el caracter
de confidencial, durante y después de su vigencia.

Propender por la proteccién de la confidencialidad, integridad vy
disponibilidad de la informacién. La informacién obtenida y generada,
no podrd cederse, transmitirse o divulgarse a terceros sin el
consentimiento previo de la Unidad de Planeacién de Infraestructura
de Transporte salvo que tales acciones se requieran para el
cumplimiento exclusivo de las obligaciones surgidas con ocasion del
presente contrato.

Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de
informacién que maneje en desarrollo de su actividad.

Utilizar la imagen de la Unidad de Planeacién de Infraestructura de
Transporte de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste.
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8.1.18.

8.1.19.

8.1.20.

8.1.21.

8.1.22.

8.1.23.

8.1.24.

Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes ningun funcionario,
podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para
fines publicitarios o de cualquier otra indole.

En caso de que proceda el registro y asignacion de una firma digital,
usarla dentro de los limites impuestos por el objeto y las obligaciones
del presente contrato.

ar buen y correcto uso a los bienes muebles tangibles o intangibles
que hayan sido utilizados para el reporte de informacion y desarrollo
de las obligaciones contratadas.

Devolver en perfecto estado, todos y cada uno de los bienes muebles
que hayan sido entregados por la Unidad de Planeacién de
Infraestructura de Transporte, para el desarrollo del contrato, al igual
que los documentos que en desarrollo del contrato se hayan
producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado
en cumplimiento de sus obligaciones. La constancia de entrega se
tendra en cuenta para efecto del ultimo pago del contrato.

Mantener actualizada la hoja de vida y la Declaracién de Bienes y
Rentas en el Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico,
SIGEP- y sistema de publicacion y divulgacion proactiva de
informacién de acuerdo con lo establecido en la Ley 2013 de 2019.

Adelantar las obligaciones contractuales disponiendo el contratista de
sus propias herramientas tecnoldgicas y de comunicacién virtual
necesarias, que permitan adelantar las actividades de manera
eficiente y en los tiempos requeridos por el Supervisor.

El contratista se compromete a dar aplicacién a las politicas
institucionales que promueven una cultura laboral de igualdad de
género, sin discriminacidon, con inclusién, respeto a la diversidad vy
libre de violencia en el desarrollo del objeto contractual, asi como a
orientar todas sus actuaciones en el marco de los principios y valores
de la Entidad, apropiandolos y practicindolos para aportar al
cumplimiento de sus obligaciones, promoviendo la cultura de la
integridad y transparencia.

El contratista se compromete a NO realizar ninguna practica
relacionada con la oferta, promesa, entrega, aceptacion, o solicitud,
de manera personal o interpuesta por otra persona, de una ventaja
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8.1.25.

8.1.26.

8.2.

En desa
a cumpl

indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera
o no financiera), en beneficio propio o de un tercero, e independiente
de su ubicacién, como incentivo o recompensa para que un
funcionario o contratista de la entidad, actle o deje de actuar en
relacién con el desempefio de sus funciones u obligaciones.

Reportar de manera oportuna las conductas o hechos que puedan
llegar a configurar practicas de soborno, corrupcidon o fraude con
fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable, a través de
los mecanismos de denuncia dispuestos por la UPIT.

Cumplir con la politica ambiental establecida por la Unidad de
Planeacién de Infraestructura de Transporte al ejecutar las
obligaciones y actividades propias del contrato, evitando crear
riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente, en el marco de la
normatividad aplicable.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

rrollo del objeto contractual el contratista seleccionado se compromete
ir, ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza de este y las

derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las
siguientes:

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Apoyar técnicamente la estructuracién y analisis de los proyectos de
infraestructura de transporte del modo carretero asighados, mediante
planificacion, ejecucion y seguimiento técnico-administrativo,
articulando los diferentes componentes técnicos y actores
involucrados, para asegurar la integracién y coherencia técnica de los
documentos y analisis, conforme a los lineamientos de la UPIT.

Apoyar la revisién de los documentos, entregables e insumos técnicos
parciales y definitivos generados por los diferentes componentes
técnicos, durante la estructuracion de los proyectos y estudios
asignados, verificando el cumplimiento de guias, lineamientos
normativos y criterios técnicos establecidos por la UPIT

Apoyar la elaboracién de informes, presentaciones, documentos
técnicos (parciales y definitivos) y demas entregables y productos
asociados a los estudios asignados, siguiendo las directrices y
estandares establecidos por la UPIT, citando fuentes confiables vy
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8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

actualizadas, y garantizando la coherencia, consistencia y calidad del
contenido.

Apoyar la elaboracion de las respuestas a consultas, peticiones vy
requerimientos, y la gestion de solicitudes de informacion a las
autoridades competentes que surjan durante el desarrollo de los
proyectos y estudios asignados. Asi como, asistir y participar en las
reuniones, mesas de trabajo, comités y actividades relacionadas con
los proyectos, apoyando la gestion logistica, el levantamiento de actas,
el registro de compromisos y el seguimiento a su cumplimiento.

Realizar los viajes y desplazamientos nacionales que se requieran para
el cumplimiento del objeto del contrato, conforme solicitud del
supervisor. Para tal efecto, la UPIT cubrird los costos de
desplazamiento del profesional de acuerdo con las politicas vigentes
en la materia por la UPIT.

Las demas obligaciones que le asigne el supervisor del contrato,
relacionadas con el objeto y la naturaleza del mismo, surgidas con
ocasion del presente contrato.

OBLIGACIONES DE LA UPIT

Aprobar las garantias exigidas en el contrato cuando éstas cumplan
las condiciones establecidas en el mismo.

Exigir al contratista la ejecucidon idénea del objeto del contrato.

Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento
de todas las obligaciones contractuales.

Pagar al contratista el valor establecido, en la forma y oportunidad
previstas en el contrato, verificando que la calidad de los servicios
ejecutados se ajuste a los requisitos minimos previstos en el contrato
y en las normas técnicas obligatorias, respetando su derecho de turno,
salvo lo previsto en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007 relacionadas
con razones de interés publico.

Designar el Supervisor del Contrato y ejercer la vigilancia y control del
proceso objeto de este contrato a través del supervisor designado.
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8.3.6. Brindar al Contratista la informacion necesaria para ejecutar el objeto
contractual.

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato sera de Nueve meses, contado a partir del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

10. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucion del contrato sera en la ciudad de Bogota D.C.

11. VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial de la presente contratacién es hasta la suma de
NOVENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
PESOS M/CTE ($97,335,000) Incluidos todos los costos directos e
indirectos, impuestos, gravamenes, contribuciones y erogaciones que se
causen con ocasion de la celebracién del mismo, los cuales seran de cargo y
exclusiva responsabilidad del contratista.

POSICION CATALOGO DEL SALDO POR
e GASTO COMPROMETER | 7
C-2410-0600-1-51102D-2410003-
02
24-14-00 UNIDAD DE ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS
PLANEACION DEL DE INVESTIGACION -
SECTOR DE FORTALECIMIENTO DE LA $97,335,000 | 100%
INFRAESTRUCTURA DE GESTION DE PLANEACION DE LA
TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE MANERA
INTEGRAL NACIONAL

El valor del contrato se encuentra respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 7426 de fecha 09 de enero de 2026.

12. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara al CONTRATISTA en mensualidades vencidas
por un valor de DIES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS
M/CTE ($ 10,815,000.) y/o proporcional a fraccion de mes de conformidad
con los servicios efectivamente prestados, con sujecién a la disponibilidad de
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, previa presentacion
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del informe de actividades adelantadas por el contratista para cada periodo
respectivo con las actividades desarrolladas, acompafado de los documentos
o productos que se hayan generado en el correspondiente periodo, previo
avala por parte del supervisor del contrato, fotocopia del aporte de pagos al
sistema de seguridad social (salud, pensién y ARL) y recibo a satisfaccién del
servicio por parte de la supervisidon del contrato.

13. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

De acuerdo con lo dispuesto en el literal j del numeral 2.5 Estudio de
Conveniencia y Oportunidad del Capitulo II del Manual de Contratacién de la
UPIT adoptado mediante la Resolucién No. 125 de 2024, una vez analizada la
naturaleza del negocio juridico a celebrar, su objeto, obligaciones, valor, forma
de pago y los riesgos asociados al proceso de contratacién, la Entidad
considera necesaria la exigencia de las siguientes garantias:

13.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

No Aplica

13.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debera constituir a su costa y bajo la figura de Garantias a Favor
de Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratacién, a favor de la

Unidad de Planeacion de Infraestructura de Transporte - UPIT identificada con
NIT 901.525.615-1, garantia Unica con las siguientes caracteristicas:

Amparo Valor asegurado Vigencia
- - o . —
Cumplimiento Diez por ciento (10%) del | Por el plaz,o. de ejecucion Qel
valor del contrato contrato y minimo un (1) afio mas.
- - 5 - —
Calidad del Servicio Diez por ciento (10%) del | Por el plazo de _ejecucion del
valor del contrato contrato y un (1) afio mas.

14. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El andlisis y la matriz de riesgos asociados al contrato que se celebre como
resultado del presente proceso de seleccién, asi como la forma de mitigarlos
y la asignacién del riesgo entre las partes contratantes, se encuentran
descritos en el anexo “Matriz de Riesgos” que forma parte integral del
presente documento.
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Se anexa la matriz de riesgo.

15. CRITERIOS DE VERIFICACION Y FACTORES DE EVALUACION

No aplica

16. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA CONTRACTUAL

La supervisién del contrato serad ejercida por el subdirector de estudios vy
modelacidn o quien designe el ordenador del gasto.

El supervisor vigilara el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con
lo sefialado en el Manual de Contratacidén de la UPIT y el Manual de Supervisidon
e Interventoria, y en especial lo siguiente:

e Atender el desarrollo de la ejecucion del contrato, impartiendo por escrito
las instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias
requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecucion del contrato y para la
liguidacion del mismo.

e Comunicar en forma oportuna al Ordenador de Gasto, las circunstancias
que afecten el normal desarrollo del contrato, suspensiones o
modificaciones (prérrogas o adiciones, entre otras), las que puedan ser
constitutivas de mora o incumplimiento del CONTRATISTA o de la UPIT.

e Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato.

e Verificar que EL CONTRATISTA, efectle el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social en los términos legales.

Nota: En ningln caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido
y alcance del objeto contractual establecido por la ENTIDAD y aceptado por el
contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones vy
responsabilidades.

El supervisor esta facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucidn contractual, y sera responsable por mantener
informada a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se
presente.
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17. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA
COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacion CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, publicado por
Colombia Compra Eficiente, los acuerdos comerciales no aplican en el caso de
la contratacion directa, ya que al no existir una pluralidad de oferentes no hay
necesidad de analizar si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues en estos
procesos de contratacion no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se
aplican los factores de desempate de la Ley 2069 de 2020.

18. OTROS

No Aplica

19. APROBACIONES

Nombre Cargo F|rma
Juan Camilo Sanabria | Subdirector de Estudios 74 ==
Torres y Modelacién (E) WWF{ /

Proyectd: Ingrid Vaca, Profesional especializado, Subdireccién de Estudios y Modelacién
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