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SUBTOTAL 68.810.820$  

IVA 19% 13.074.056$  
TOTAL 81.884.876$  

FUERA DE SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Mantenimiento preventivo completo

Revision verificacion funcionamiento

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

PLANTA PRINCIPAL

 VALOR 

TOTAL 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

N° DESCRIPCIÓN

MAYO JUNIO

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2026

N° DESCRIPCIÓN

ENERO FEBRERO

Mantenimiento preventivo completo

Revision verificacion funcionamiento

OCTUBRE NOVIEMBRE

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

 VALOR 

TOTAL 

 VALOR 

UNITARIO 

No. 

MTTOS / 

AÑO

No. TOTAL

MTTOS

12 12

DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SUBESTACION 

No. 

EQUIPOS

No. 

MTTOS / 

AÑO

No. TOTAL

MTTOS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 VALOR 

UNITARIO 

No. 

EQUIPOS

12 12

 $ 3.440.541  $ 41.286.492 1

1  $ 2.293.694  $ 27.524.328 


