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Objeto del contrato
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Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias
Liquidacion

Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo

Reversion

CO1.PCCNTR.7815802
2

Cedido

25/04/2025 2:09:24 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

GGC-1100-2025

Apoyar el desarrollo de acciones de implementacion del
componente técnico territorial de la Estrategia de
Comunidades Energéticas en el Marco de la Transicién
Energética Justa

Prestacion de servicios
Si ' No
250 Dias

28/04/2025 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

8 dias de tiempo transcurrido (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00)
Bogota, Lima, Quito)

0 dias
Si No *
Si " No *
Si 'No*
Si " /No *

Informacién de la Entidad Estatal contratante

Proveedores ﬂ ,‘ ,‘ ,‘ ,‘ _‘

% MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Compradares
COLOMBIA, Bogota

=

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion (es)
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miguel moreno
Compradaores

COLOMBIA, Bogota
L~y Numero de documento 79747950

Provesdorss n

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco

miguel angel moreno moreno nu compaiiia de
financiamiento

Aprobacién del contrato

Tipo de cuenta

Ahorros

Numero de cuenta

43530356

Aprobador — Proveedor

CARLOS 25/04/2025
Aprobado ARTURO Fecha de 3’5;’0’401 o
por: RODRIGUEZ  aprobacién: ((VTC-0500)
CASTRILLON Bogots, Lima,
Quito)
Aprobador — Entidad Estatal
PABLO 25/04/2025
Aprobado CESAR Fecha de 8’5’;50’7075 ';g)”
por: PACHECO aprobacion: ((UTC-05:
RODRIGUEZ Bogota, Lima,
Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7815802_Firmado
Contrato en ejecucion: CO1_PCCNTR_7815802_En ejecucion

Informacién del contrato

Tipo de proceso Contratacion directa
Unidad de contratacion Gestion contractual

Proceso de Contratacion CD-DEE-20-2025
Titssla Aa la Afavéa NI/A
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woOod.

Wood Engineering and Consultancy Colombia S.A.S.
NIT: 830.085.844-5

Carrera 11a # 96-51

Bogotd, Colombia

T: 57 5930593

www.woodplc.com

CERTIFICACION

La suscrita Gerente de Recursos Humanos de WOOD ENGINEERING & CONSULTANCY COLOMBIA S.AS.
certifica que, el (la) sefior (a) MORENO MORENO MIGUEL ANGEL, identificado (a) con cédula de
ciudadania No. 79.747.950, ha trabajado con la compaiia en las siguientes fechas y contratos abajo

descritos,
TIPO DE FECHA FECHA
CARGO
CONTRATO INICIAL FINAL
Ingeniero Electrico Indefinido 2022-10-25 Actualmente
Ingeniero Electrico Obra o Labor 2019-10-08 2020-03-15
Ingeniero Electrico Indefinido 2009-08-03 2014-03-07
FUNCIONES:
INGENIERO:

Cumplir en todo momento con las Politicas Corporativas y locales de la Compaiia y ser
congruentes con nuestros Valores Corporativos.

Dimensionar el sistema eléctrico. Desarrollar y/o revisar los entregables de la disciplina eléctrica.
Como Lider de Disciplina, coordinar el alcance de los proyectos para la disciplina y liderar el
equipo de trabajo de la disciplina

eléctrica; actuar como interfaz técnica primaria de la disciplina Eléctrica entre el Coordinador de
Ingenieria, el Cliente, subcontratistas eléctricos y con las otras disciplinas.

Realizar visitas de campo para levantamiento y consecucién de informacién requerida para el
desarrollo del proyecto.

Acompafamientos en campo para verificacién de los trabajos realizados por los subcontratistas.
Mantener los indicadores del proyecto, el progreso de la disciplina eléctrica, el cronograma, la
gestion de talentos, estimar y representar los indicadores del proyecto en los reportes con la
frecuencia solicitada. Informar y comunicar si evidencia cambios en el alcance.

Coordinar y elaborar términos de referencia y evaluacion de ofertas de los subcontratos que se
generan dentro del proyecto sobre temas especificos de la especialidad eléctrica.

Mantener la integridad de los disefios, de acuerdo con normas y Lineamientos establecidos, con
consistencia y precision técnica en todos los disefios

Para validacion de certificaciones laborales, por favor contactenos al (+57) 6015930593 opcién 1, enviar un pag. 1

correo electronico a nini.reyes@woodplc.com o a july.acero@woodplc.com




wood.

Wood Engineering and Consultancy Colombia S.A.S.
NIT: 830.085.844-5

Carrera 11a # 96-51

Bogota, Colombia

T: 57 5930593

www.woodplc.com

e Conocery aplicar las normas y estdndares nacionales e internacionales RETIE, RETILAP, NTC2050,
API, ISA, NEC/IEC, NFPA, etc.

e Brindar asistencia técnica al Cliente bien sea en proyectos ejecutados en oficinas de Wood o en
las oficinas del Cliente.

e Asistir a talleres programados durante el desarrollo de los proyectos, tales como Peer Review,
Constructibilidad, Design Review. Apoyar el desarrollo de estimados de costos (CAPEX)

e Ocasionalmente, hacer el aporte en la elaboracién del alcance de multiples ofertas y estimado
de las horas hombre de la disciplina Eléctrica.

e Dar soporte técnico a otros integrantes del equipo.

e Apoyar el desarrollo y actualizacion de la base de datos de lecciones aprendidas, asi como la
implementacion de estas.

e Ejecutar cualquier otra responsabilidad asignada por su jefe inmediato y de acuerdo con las
necesidades de la compaiiia.

e Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y estandares de calidad de la empresa.

e Velar por el uso responsable y eficiente de los activos de la organizacidén (herramientas,
materiales, equipos, informacion).

Esta certificacion se expide a solicitud del interesado, al 1 de julio de 2025, con destino QUIEN INTERESE.

Cordialmente,

WOOD ENGINEERING & CONSULTANCY COLOMBIA S.A.S.

S RA SOLIS NORENA.
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
NIT: 830.085.844-5

Para validacién de certificaciones laborales, por favor contactenos al (+57) 6015930593 opcién 1, enviar un
correo electrénico a nini.reyes@woodplc.com o a july.acero@woodplc.com
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KENT ENERGY COLOMBIA
Calle 35 No. 7-25 Piso 6
Bogota, D.C. - Colombia

www.kentplc.com
PBX: 6017440451

CERTIFICACION LABORAL

Certificamos que el sefior(a) MIGUEL ANGEL MORENO MORENO, identificado(a)
con Cédula de Ciudadania No. 79.747.950, laboro en nuestra Compaifiia, durante

los siguientes periodos:

Primer contrato:
Fecha de Inicio:

Fecha de Terminacion:

Cargo:
Tipo de contrato:

Segundo contrato:
Fecha de Inicio:

Fecha de Terminacion:

Cargo:
Tipo de contrato:

Tercer contrato:
Fecha de Inicio:

Fecha de Terminacion:

Cargo:
Tipo de contrato:

Cuarto Actual:
Fecha de Inicio:

Fecha de Terminacion:

Cargo:
Tipo de contrato:

6 DE JULIO DE 2015

29 DE FEBRERO DE 2016

ESP. ELECTRICO PROFESIONAL ESP. Il E2
FIJO

24 DE MAYO DE 2016

11 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESP. ELECTRICO PROFESIONAL | P1
FIJO

14 DE NOVIEMBRE DE 2017
2 DE JULIO DE 2018
INTEGRADOR TECNICO
FIJO

8 DE NOVIEMBRE DE 2021

27 DE OCTUBRE DE 2022

INGENIERO ESPECIALISTA EXPERTO ELECTRICIDAD
FIJO

Desempefio las siguientes funciones:

e Elaboracion de Disefos: Elaborar y revisar disefios (documentos y planos) e
incorporar comentarios, de acuerdo con solicitudes puntuales del area de
Ingenieria y de los Proyectos, utilizando el software y paquete office y
normas, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de cada

disciplina.

e Planeacion y Ejecucion: Planear y supervisar la ejecucion de cada proyecto,
definiendo el alcance, las normas aplicables y asignando prioridades al grupo

4

Digitally signed
by Avenney
Huertas Gamba
Date:
2025.06.26
09:35:24 -05'00"



KENT ENERGY COLOMBIA
Calle 35 No. 7-25 Piso 6
Bogota, D.C. - Colombia

’ www.kentplc.com
PBX: 6017440451

de trabajo para cumplir con el Plan Detallado de Trabajo (PDT) y las horas
hombre del proyecto.

e Elaboracion de Ofertas: Estar en capacidad de definir, segun sea necesario,
la estimacion de recursos, a través del conocimiento y experiencia de
proyectos, con el fin de obtener una propuesta que cumpla con los
requerimientos del cliente.

e Gestion de Calidad Técnica en entregables: Utilizar las herramientas y
métodos establecidos por la compafiia, para el control de la calidad de los
entregables, de acuerdo con la especialidad a la cual se encuentra asignado,
utilizando los estandares y esquemas de control que hayan sido definidos,
con el fin de garantizar que en todos los proyectos se cumplan los parametros
de Calidad y Cumplimiento definidos en el Plan de Calidad de cada proyecto
y en la Promesa de Valor.

e Registro y control Horas — Hombre: Registrar el consumo de Horas Hombre
de cada entregable / actividad en el Sistema de registro y control de Horas
Hombre establecido por la empresa, con el fin de monitorear la rentabilidad
del proyecto.

e Apoyo en Consultas Técnicas de Clientes: Dar respuesta a las consultas
técnicas que realice el cliente, Interactuando en reuniones formales vy
periddicas, con el fin de resolver adecuadamente las inquietudes e

¢ identificar los posibles cambios de alcance o retrabajo que obliguen a aplicar
en forma inmediata acciones de control de cambios.

La Empresa KENT ENERGY COLOMBIA SAS antes SNC LAVALIN e ITANSUCA
PROYECTOS DE INGENIERIA SAS Con NIT. 800.107.832 — 4; Expide la presente
certificacion por solicitud expresa del (Ia) interesado(a), el dia 25 de junio de 2025.

Cordialmente,

Digitally signed
by Avenney
Huertas Gamba
Date: 2025.06.26
09:35:07 -05'00'

Avenney Huertas Gamba

Especialista de Nomina

KENT ENERGY COLOMBIA SAS

NIT: 800.107.832-4

Celular: 3102060112

Correo electrénico: nomina@kentplc.com




PROYEGCTOS CON FUTURO

INGENIERIA Cert-300-25

LA FIRMA

VQ INGENIERIA S.A.S.
NIT. 830.058.737-0

HACE CONSTAR:

Que el senor MIGUEL ANGEL MORENO MORENO, identificado con cédula de
ciudadania No. 79747950, labord en nuestra empresa en los siguientes periodos:

ler. Periodo: Desde 12 de septiembre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017,
mediante un contrato por OBRA / LABOR. Se desempeno en el cargo de
ESPECIALISTA ELECTRICO, en desarrollo del contrato N° 3803137, cuyo objeto es
“"SERVICIOS TRANSVERSALES PARA EL SERVICIO DE GERENCIA DE PROYECTOS PARA
EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE OCENSA 2019 - 2021".

2do. Periodo: Desde el 08 de febrero de 2021 hasta el 08 de noviembre de 2021,
ejecutando las siguientes funciones:

o Definir el alcance técnico del proyecto, recolectando los requerimientos con el
fin de determinar y documentar las necesidades y requerimientos de los
interesados para lograr los objetivos del proyecto.

o Serdresponsable de emitir los respectivos informes semanales, mensuales y demdads
requeridos donde se describan su gestion enfre ofros.

o Deberd mantener actualizada la informacion en la herramienta share point y
deberd realizar el backup de la informacién a su cargo en el servidor de VQ.

o Contribuir con la eficacia del sistema de gestidon energético (SGEn) y a la mejora
del desempeno energético de la organizacion.

La presente certificacion se expide a solicitud del intferesado (a), el 18 de febrero
de 2025 en la ciudad de Bogotd D.C.

Cordiaimente,
Firmado digitalmente
) por Leidy Yohana Parra
M 74‘ !i/g Alvarado
. Fecha: 2025.02.20
T 18:28:41-05'00"
LEIDY YOHANA PARRA ALVARADO

Directora de Talento Humano
Elabord: Irma Roldan, Esferialared!

Cra. 7Bis. No, 124 - 10 / 26 Oficina 401 Ed. AMC Bogota - Colombia
PBX (571) 518 8487
info@vgingenlieria.com - www.,vgingenieria.com

Paginalde1l



+ Av. Cral9 #166-53, Boqota

6¢
Summum Telm?O”w +57 1 667

WWW.SUMmumacorp.com

SUMMUM PROJECTS S.A.S.
NIT.900113435-0
CERTIFICA QUE

El Sefor MIGUEL ANGEL MORENO MORENO identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.747.950, laboro en
esta empresa desde el 10 de diciembre de 2018 hasta el 07 de octubre de 2019, desempefiando el cargo de
INGENIERO PROYECTOS I, mediante contrato por Obra o Labor.

En el ejercicio de su cargo desarrolla las siguientes funciones con una dedicacion de tiempo completo:

e Desarrollo de ingenieria conceptual, basica y/o de detalle para proyectos.

e Revisidn y/o ajustes a ingenieria ya desarrollada.

e Soporte de ingenieria durante la construccion, incluyendo respuesta a TQs generadas durante esta fase.

e Desarrollo de especificaciones para la compra de materiales y equipos.

e Inspecciones de materiales y asistencia a pruebas de equipos.

e Manejo de archivo fisico y electrénico de toda la informacion técnica resultante de la ejecucion de los
servicios, asi como de las actas y la correspondencia entre OXY y el CONTRATISTA.

e  Aseguramiento y control de la calidad de los productos entregables de ingenieria.

e Andlisis de riesgos operacionales (Hazop, What if, etc)

e  Elaboracioén o revision de especificaciones técnicas de construccion.

e Coordinacién de proyectos.

e  Estimacion de costos y presupuestos.

e Planeacion y control de proyectos.

e Andlisis de riesgos de los proyectos. (Cualitativo y cuantitativo)

e Evaluacion / Calificacion de proveedores, fabricantes y contratistas de montaje para las diferentes
especialidades.

e  Protocolos de arranque y pre-arranque seguro.

e Dossier de ingenieria del proyecto.

e Elaboracion o revision de planos As Built.

e  Estudios geotécnicos, de suelos, de factibilidad técnica-econdmica, hidroldgicos, de resistividad de suelo,
topograficos, de impacto ambiental y otros.

e  Elaboracion de planos y documentos asistidos por computadora, especificaciones técnicas, presupuestos
y otros.

La presente certificacion se expide a solicitud de Quién Interese en la ciudad de Bogota DC, a los VEINTE (20)
dias del mes de JUNIO de DOS MIL VEINTICINCO (2025).

-~

Cordialmente,

Carrera 19 No 166-53, Bogota DC — Colombia
PBX (+57 1) 6671414

www.summumcorp.caom




CARRERA 6 N° 30A-30

PBX: +57 1 323 8050 - FAX: +57 1 288 4531
EI N G ET EC NIT. 860.001.986-1

S correo@ingetec.com.co
INGENIEROS CONSULTORES BOGOTA D.C. - COLOMBIA

DIVISION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Bogota, D.C., 05 de mayo de 2015
CRT/2015-1178

A QUIEN CORRESPONDA

Certificamos que el Ingeniero MIGUEL ANGEL MORENO MORENO, identificado con
la cédula de ciudadania nimero 79.747.950 de Bogotd, laboré en esta Empresa desde
el 26 de Julio de 2006 hasta el 15 de abril de 2008, inclusive.

Durante su permanencia en la compafiia el Ingeniero MORENO participd en los
siguientes proyectos:

DISENO DETALLADO ACUEDUCTO QUERETARO
ICA, MEXICO

DICIEMBRE 2007 — ABRIL 2008

- Participé en la simulacién de sistemas de alta tensién 115 kV, media tension
13.8 kV y baja tension 460V 220V, flujo de carga, arranque de motores y
estudio de corto circuito.

- Participé en el andlisis de la influencia de impedancias de transformadores y
lineas de transmision en el arranque de motores.

- Participd en la verificacion de carga de transformadores del sistema de alta
tensién 115 kV.

PROYECTO CARRETERO ENCASA TIHUATLAN- TUNEL HUAUCHINANGO
ICA, MEXICO

ENERO 2008 — ENERO 2008

- Participé en el disefio detallado de linea de media tension, instalacion de
transformador, tableros de distribucién, sistema de energia in interrumpidas
(UPS), planta de emergencia (Generador Diesel).

- Particip6 en el estudio de flujo de carga y corté circuito, determinacion de
calibres y regulacién de circuitos y carga del transformador.

- Participd en el disefio detallado de instalaciones eléctricas internas, montaje de
luminarias, etc.

PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR
HIDROPAUTE S.A.
OCTUBRE 2006 — NOVIEMBRE 2008

- Participé en el estudio de carga, flujo de carga, cortocircuito célculo de
regulacion, arranque de motores, determinacién de conductores,
dimensionamiento y carga de transformadores.

- Particip6 en el disefio detallado de cableados de fuerza 13.8 kV, 480 V, 220 V,
corriente continua 125 Ve, definicion de rutas calibres y regulacién.



INGETEC

TALLER FERREO
PUERTO PRODECO
SEPTIEMBRE 2007 — SEPTIEMBRE 2007

- Participé en el disefio detallado y presupuesto instalaciones eléctricas internas
del taller férreo, dimensionamiento de tableros de distribucién, disefio de redes
eléctricas internas de oficinas y equipos mecanicos, calculos de iluminacién
interior en zonas de trabajo y oficinas.

PROYECTO NORMALIZACION SUBESTACIONES
CODENSA S.A. ESP
FEBRERO 2007 - OCTUBRE 2007

- Particip6 en la subestacion Muzu: disefic detallado, cambio de transformadores
de corriente, actualizacion de protecciones diferenciales de tres
transformadores y actualizacion de proteccion diferencial de barras y
reemplazo de relé maestro.

- Participd en la subestaciéon Colegio: disefio detallado, actualizacion de
proteccion diferencial de barras y reemplazo de relé maestro, para doce
modulos de linea y trafo.

- Particip6 en la subestacién Noroeste: disefio detallado, actualizacién de
proteccién diferencial de linea, para las lineas Fontibon, Salitre, Bolivia, Tenjo y
acoplador de barras.

PROYECTO HIDROELECTRICO MAZAR - PREDISENO
HIDROPAUTE S.A.
MARZO 2007 — ABRIL 2007

- Participd en las bases para el disefio de los cableados de Fuerza 13.8 kV, 480
V, 220 V, Corriente Continua 125 Vce.

- Participé en el estudio de especificaciones técnicas del anteproyecto que
constituyen el cableado, definicion de calibres, dimensiones de bandejas y
términos minimos para establecer el disefio detallado segtin normas aplicables.

CONEXION 500 KV Y 230 KV AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL STN
PORCE IV, EPM S.A. ESP
MARZO 2007 — ABRIL 2007

- Participé en el analisis técnico y econdmico de alternativas de conexion a 500
kV y 230 kV del sistema de generacion PORCE IV.

- Participé en la determinacion de alternativas de conexién y configuracion de las
subestaciones de 500 kV y 230 kV, dimensionamiento de pérdidas en la linea
segun longitud, nimero de circuitos y tipo de estructura utilizada,

- Participd en el analisis de costo de mantenimiento y equipos eléctricos de
potencia.

ALIMENTACION DE ENERGIA PARA CONSTRUCCION
PORCE IV, EPM S.A.
FEBRERO 2007 — MARZO 2007



b
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INGETEC

- Participd en el analisis técnico y econémico de alternativas de conexion a 44.5
kV y 13.8 kV para alimentacién de energia para la construccion del sistema de
generacion.

- Participé en el disefio preliminar de linea de media tension, celdas de
distribucién media tension, ubicacion de transformadores, dimensionamiento de
carga de equipos esenciales y campamentos.

DIAGNOSTICO, ESTUDIO Y DISENO PARA LA OPTIMIZACION Y ACTUALEZACIC')N
DEL SISTEMA DE ARRANQUE, CONTROL Y SUPERVISION DE LA ESTACION DE
BOMBEO SAN RAFAEL

EAAB ACUEDUCTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

SEPTIEMBRE 2006 — ENERO 2007

- Participd en pruebas y analisis de medidas de funcionamiento actual de ia
planta de bombeo San Rafael.

- Participo en el analisis de diferentes tecnologias de variadores de velocidad y
determinacién del nuevo esquema del sistema de control.

- Participd en la simulacién de los motores del sistema de bombeo conjunto con
los sistemas de arranque (VDF) Variadores de velocidad con frecuencia y
tension variable, arrancador de resistencia liquida, y sistema de arranque
CASCADA.

- Participé en la determinar eficiencias técnicas y econémicas de cada alternativa

PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA ACUEDUCTO QUERETARO
ICA, MEXICO
JULIO 2006 — AGOSTO 2006

- Participé en el estudio de los sistemas eléctricos de alimentacion de energia
para el acueducto Queretaro y determinacion de modificaciones y soluciones
maés eficientes basado en andlisis de: Las lineas de transmision, Subestaciones
en SF6 y convencional, Transformadores de Potencia, Centros de control de
motores, sistemas auxiliares, Sistemas de Corriente continua, Baja Tensién e
iluminacién.

Cordialmente,

"~ Director Division Administrativa y Financiera
c.c.: Folder Personal
Consecutivo

Jidh.-



