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AREA O DEPENDENCIA SOLICITANTE O RESPONSABLE: Subdireccion de
Formulacién y Evaluacion

FECHA: 09/01/2026

OBJETO: Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestién en la Subdireccion
de Formulacion y Evaluacién, para la revisidon, analisis y elaboracién de insumos
del componente de desarrollo urbano para el desarrollo de planes, programas y/o
proyectos del sector transporte en su etapa de formulacién y evaluacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

La Unidad de Planeacidén de Infraestructura de Transporte - UPIT es una Entidad
Publica del orden nacional la cual forma parte del sector descentralizado de la
Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personeria juridica, patrimonio propio,
autonomia administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de
Transporte, creada a través del Decreto No. 946 de 2014, la cual tiene como
objeto, segun el articulo 2 del precitado Decreto, el de "(...) planear el desarrollo
de la infraestructura de transporte de manera integral, indicativa, permanente
y coordinada con los agentes del sector transporte, para promover la
competitividad, conectividad, movilidad y desarrollo en el territorio nacional en
materia de infraestructura de transporte, asi como consolidar y divulgar la
informacion requerida para la formulaciéon de politica en materia de
infraestructura de transporte”.

En desarrollo de su misionalidad, la UPIT tiene de acuerdo con el numeral 2 del
articulo 5 del Decreto 946 de 2014, la funcion de:

(...) 2 “Elaborar y actualizar periédicamente el Plan de Infraestructura de
Transporte de conformidad con la Ley y con las politicas y directrices de
mediano y largo plazo formuladas por el Departamento Nacional de
Planeacién y el Ministerio de Transporte. (...)

El Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 “Colombia, potencia mundial de la
vida”, involucra a nuestro sector como motor de la Convergencia Regional, en
cuyas bases se establece que como parte de la transformacion de Convergencia
Regional: “El pais contara con una red de infraestructura de transporte regional
basada en corredores urbanos, maritimos y fluviales, asi como servicios
aéreos”.

En ese sentido, la Subdireccion de Formulacién y Evaluacion, de acuerdo con
sus funciones establecidas en el articulo 15 del Decreto 946 de 2014, debera:
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(...) 2. Adelantar la estructuracion del Plan de Infraestructura de mediano
y largo plazo en todos los modos, incorporando los programas y proyectos
de infraestructura de transporte. (...)

En el ejercicio de estructuracion del Plan de Infraestructura se identificé como
uno de los pilares la existencia de un bajo desempefo de cada modo de
transporte y la ineficiencia en la conexién entre los diferentes modos. Esto se
presenta, entre otras cosas, por los pocos incentivos para desarrollar algunos
modos de transporte, lo que impide su desarrollo simultaneo y la competencia
entre los pasajeros y los generadores de carga, quienes seleccionan el modo de
trasporte, para optimizar su estructura de costos.

Asi mismo, dentro del citado articulo 15 del Decreto 946 de 2014, se indica que
la Subdireccién de Formulacion y Evaluacién tiene dentro de sus funciones:

(...) 4. Elaborar las recomendaciones de politica para ser presentadas al
Ministerio de Transporte en materia de infraestructura de transporte. (...)

Lo anterior esta articulado con las necesidades identificadas por la Subdireccion
dentro de la estructuracién del Plan de Infraestructura de Transporte. Por ello,
se ha realizado la identificacidon de las estrategias que para el desarrollo del
componente urbano se han consignado en documentos como el Plan Maestro de
Transporte Intermodal 2021. Esto ha permitido establecer la necesidad de
articular las diferentes acciones que se han planteado bajo un mismo marco de
analisis, estableciendo responsables y tiempos de implementacién de las
acciones.

De conformidad con lo expuesto, se requiere generar un diagnostico y analisis
del componente urbano, identificando no solo las limitaciones que ha presentado
los diferentes modos para su desarrollo, sino también la vision para los préximos
afos, con el fin de establecer con claridad los requerimientos que desde la
planeacion de infraestructura de transporte se pueden surtir desde el
componente urbano para que los modos se desarrollen en condiciones de
competencia.

Esto implicara identificar, no solo los requerimientos de infraestructura y
operacién del componente urbano, sino también las eficiencias necesarias en
los nodos de intercambio modal, para que de esa manera sea posible desarrollar
una red de infraestructura de transporte intermodal que permita la optimizacién
de la cadena de transporte, aportando no solo a la competitividad nacional sino
al desarrollo econémico.

Pagina 2 de 15




GESTION CONTRACTUAL

] Codigo: FO-GC-010
— Formato .

UPI' Estudio de Conveniencia y Oportunidad Version: 01
- Fecha: 25/06/2024

Para poder avanzar con las actividades sefialadas, la Subdireccion de
Formulacién y Evaluacién, no cuenta con personal especializado suficiente, por
lo que se hace necesario contar con el apoyo de un profesional con idoneidad y
experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura en el andlisis
urbano.

La presente contratacion se encuentra relaciona con el
2020011000145, asi mismo se encuentra en la linea 55 del PAA.

cédigo BPIN:

2. IDENTIFICACION DE LA TIPOLOGIA DEL NEGOCIO JURIDICO A
CELEBRAR

Acorde con la necesidad planteada, la naturaleza del objeto y las obligaciones a
pactarse, el contrato resultante de este proceso corresponde a un Contrato de
prestacion de servicios profesionales.

3. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

El objeto de la presente contratacion se encuentra clasificado en los siguientes
Cddigos UNSPSC del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas

CITJSI::;?SC&O" Segmento Familia Clase Producto
8l 14 16 03
Servicios Basados en , . ,
o Tecnologias Manejo de Economia o
81141603 Ingenieria, :
. s de cadena de finanzas del
Investigacion y C -
Tecnologia fabricacion suministros transporte
80 05
Servicios de Gestion, 11 16 Necesidades de
Servicios Servicios Servicios de L,
80111605 . dotacion de
Profesionales de de recursos personal ersonal financiero
Empresa y Servicios humanos temporal P temporal
Administrativos P

4. ANALISIS DE MERCADO

Para el mejoramiento de la actividad contractual, la materializacion de los
principios de contratacion y el cumplimiento de los fines y objetivos asignados a
la UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -UPIT, se
definieron parametros y criterios objetivos para fijar los honorarios de los
contratos de prestacidon de servicios profesionales y de apoyo a la gestion
requeridos, por lo que la Entidad adelantd los analisis técnico-administrativos
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correspondientes, a partir de los requisitos legales establecidos: capacidad de
ejecutar el objeto del contrato, la idoneidad demostrada y la experiencia
directamente relacionada, los cuales fueron reflejados en la tabla de honorarios
de la UPIT acogida mediante Resolucién 264 de 2025.

La contratacion de este profesional no requiere la obtencién de varias ofertas, por
tratarse de una contratacién directa de prestacion de servicios profesionales de
conformidad con lo establecido en el Manual de Contratacion de la UPIT.

De esa forma, para la ejecucién del objeto a contratar y segun las actividades a
desarrollar, se requiere perfil con las siguientes caracteristicas:

EDUCACION
1. Titulo profesional en area de conocimiento:
Ingenieria, arquitectura, urbanismo y afines
Nucleo Basico de conocimiento:
Arquitectura y afines

De acuerdo con el SNIES del Ministerio de Educacion Nacional.

2. Titulo de postgrado en el nucleo basico de conocimiento en: Planificacidon
y Gestidn del Territorio y/o afines
De acuerdo con el SNIES del Ministerio de Educacién Nacional.

EXPERIENCIA

Treinta y ocho (38) meses de experiencia en ejecucién de proyectos y/o
consultoria de proyectos de infraestructura de transporte y/o estructuracion de
proyectos de infraestructura de transporte.

(o su equivalencia segun el Articulo 3 de la Resolucion 264 del 2025)

NOTA: Teniendo en cuenta el acto administrativo que reglamenta Ila
determinacién de honorarios para contratos de prestacion de servicios
profesionales y de apoyo a la gestién en la UPIT, para el caso en concreto la
clasificacién corresponde al nivel No. 20 de la tabla de honorarios “NO
RESPONSABLE IVA.

5. OBJETO DEL CONTRATO
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Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestion en la Subdireccion de
Formulacién y Evaluacién, para la revisidon, analisis y elaboracion de insumos del
componente de desarrollo urbano para el desarrollo de planes, programas y/o
proyectos del sector transporte en su etapa de formulacién y evaluacion.

6. CONDICIONES TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

No aplica

7. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE JUSTIFICAN LA MODALIDAD DE
SELECCION

De conformidad con el Capitulo III Modalidades de Contratacién del Manual de
Contratacién de la Unidad de Planeacidn de Infraestructura de Transporte — UPIT,
la modalidad de seleccion pertinente para contratar “Prestar servicios
profesionales de apoyo a la gestién en la Subdireccién de Formulacion y
Evaluacién, para la revision, analisis y elaboracién de insumos del componente de
desarrollo urbano para el desarrollo de planes, programas y/o proyectos del sector
transporte en su etapa de formulacion y evaluacidon.” corresponde a:

Modalidad

1. Convocatoria Abierta

2. Convocatoria Cerrada

3. Bolsa de Productos

4. Contrataciones a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano

4.1. Acuerdo Marco de Precios

4.2. Grandes Superficies

4.3. Otros instrumentos de agregacion de demanda

5. Contratacién directa

5.1. Negocios juridicos cuya cuantia sea hasta 100
SMMLV

5.2. Prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la
gestidon, o altamente calificados

5.3. Proveedor y/o Distribuidor Exclusivo o autorizado

5.4. Contratos para la realizacion de actividades
cientificas o tecnoldgicas

5.5. Actividades complementarias, subsiguientes o que
garanticen la prestacion continua e ininterrumpida
de las funciones a cargo de la UPIT

5.6. Adquisicidbn o arrendamiento de inmuebles, o
comodatos de bienes muebles o inmuebles

5.7. Convenios

5.8. Contratos Interadministrativos
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5.9. Por imposibilidad de seleccion en desarrollo de un
proceso de Convocatoria Cerrada

5.10. Contratacion por necesidad excepcional o
necesidad inminente

El numeral 3.1. ASPECTOS GENERALES del Manual de Contratacién de la Entidad
establece:
“Para la adquisicion de bienes o servicios requeridos por la UPIT se aplicaran
los procedimientos establecidos para cada una de las modalidades de
contratacion o seleccidén reguladas por el presente Manual de Contratacion.
Entre las que se encuentran:
(...)
e) Contratacién directa”
A su vez, en desarrollo de esta modalidad se incluye:
“3.,6. CONTRATACION DIRECTA.
Es la modalidad mediante la cual la UPIT puede contratar con una persona
natural o juridica, nacional o extranjera, de derecho publico o derecho
privado, que esté en capacidad de atender las necesidades previstas vy
cumpla con los requisitos previstos en los Estudios de Conveniencia y
Oportunidad, sin requerir la pluralidad de ofertas. Esta contratacion
procede por las siguientes causales:
(...)
3.6.2. Prestacion de servicios profesionales, de apoyo a la gestién, o
altamente calificados.”

8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

8.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

8.1.1 Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni
existird ningun tipo de subordinacion, ni vinculo laboral alguno entre EL/LA
CONTRATISTA y la Unidad de Planeacion de Infraestructura de Transporte.

8.1.2 Constituir y allegar la garantia requerida, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

8.1.3 Presentar dentro de los primeros cinco (5) dias habiles del mes
siguiente a la prestacion de los servicios la cuenta de cobro o factura de
conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el
informe de ejecucién de las obligaciones estipuladas en el contrato, so pena
de incurrir en incumplimiento contractual por las afectaciones al PAC.
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8.1.4 Cumplir las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral
y presentar los documentos respectivos que asi lo acrediten, conforme lo
establecido por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003,
1122 de 2007 y 1562 de 2012, los Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003
y las demas normas que las adicionen, complementen o modifiquen

8.1.5 El contratista manifiesta que, en el evento de recibir ingresos en
forma simultdnea provenientes de la ejecucién de varias actividades o
contratos, las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral
correspondientes seran efectuadas por cada uno de los ingresos percibidos
de conformidad con la normatividad aplicable.

8.1.6. Responsabilizarse por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y tributarias en los términos de Ley, en caso de que cambien las
circunstancias bajo las cuales se celebré el contrato tales como el régimen
tributario, la modificaciéon de los codigos de las actividades inscritas en el
RUT, entre otras, se deberd dar aviso al supervisor del contrato.

8.1.7 Publicar y subir a la plataforma SECOP II, para efecto de pagos todas
las cuentas de cobro o facturas correspondientes y/o informe de actividades
con incluidos los documentos soporte.

8.1.8 Presentar a la supervision del Contrato los informes que se soliciten
sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando asi se requiera.

8.1.9 Entregar un informe al supervisor del contrato una vez finalice el
plazo de la ejecucion, el cual debe contener un reporte sobre las actividades
pendientes de resolver, asi como la relacidn y entrega de los archivos fisicos
y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucidn del contrato.

8.1.10 Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones
gue durante el desarrollo del Contrato le imparta la Unidad de Planeacion
de Infraestructura de Transporte a través de la supervisién del mismo, para
una correcta ejecucion y cumplimiento de sus obligaciones.

8.1.11 Cumplir con las directrices para el control de los registros de
informacién y en consecuente debera garantizar la implementacién
permanente de los instrumentos archivisticos, buenas practicas,
estandares nacionales e internacionales, normativa en materia de
administracion de archivos y gestion documental y acceso a la informacion
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puesta a su disposicion para la prestacion del servicio objeto de este
contrato.

8.1.12  Garantizar la implementacién permanente de los requisitos de
optimizacién, documentos, indicadores, riesgos, acciones correctivas y
preventivas, etc., segun corresponda.

8.1.13 Manifestar, bajo la gravedad del juramento que no esta incurso en
causal de inhabilidad o de incompatibilidad. Se deja constancia que para la
fecha de firma del presente contrato se consultd el “Boletin de responsables
Fiscales” vigente, sin que aparezca alli registrado el CONTRATISTA.

8.1.14 No divulgar, sin la previa autorizacién de la Unidad de Planeacién de
Infraestructura de Transporte, la informacion conocida en razén del
desarrollo y ejecuciéon del presente contrato, la cual tendra el caracter de
confidencial, durante y después de su vigencia.

8.1.15 Propender por la proteccién de la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la informacién. La informacion obtenida y generada, no
podra cederse, transmitirse o divulgarse a terceros sin el consentimiento
previo de la Unidad de Planeacién de Infraestructura de Transporte salvo
que tales acciones se requieran para el cumplimiento exclusivo de las
obligaciones surgidas con ocasién del presente contrato.

8.1.16 Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de
informacién que maneje en desarrollo de su actividad.

8.1.17 Utilizar la imagen de la Unidad de Planeacién de Infraestructura de
Transporte de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorizacién expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines
publicitarios o de cualquier otra indole.

8.1.18 En caso de que proceda el registro y asignacién de una firma
digital, usarla dentro de los limites impuestos por el objeto y las
obligaciones del presente contrato.

8.1.19 Dar buen y correcto uso a los bienes muebles tangibles o intangibles
gue hayan sido utilizados para el reporte de informacién y desarrollo de las
obligaciones contratadas.
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8.1.20 Devolver en perfecto estado, todos y cada uno de los bienes muebles
gue hayan sido entregados por la Unidad de Planeacién de Infraestructura
de Transporte, para el desarrollo del contrato, al igual que los documentos
que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los
archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. La
constancia de entrega se tendra en cuenta para efecto del ultimo pago del
contrato.

8.1.21 Mantener actualizada la hoja de vida y la Declaracién de Bienes y
Rentas en el Sistema de Informacién y Gestidon del Empleo Publico, SIGEP-
y sistema de publicacion y divulgacién proactiva de informacidon de acuerdo
con lo establecido en la Ley 2013 de 2019.

8.1.22 Adelantar las obligaciones contractuales disponiendo el contratista
de sus propias herramientas tecnoldégicas y de comunicacién virtual
necesarias, que permitan adelantar las actividades de manera eficiente y
en los tiempos requeridos por el Supervisor.

8.2.23 El contratista se compromete a dar aplicacién a las politicas
institucionales que promueven una cultura laboral de igualdad de género,
sin discriminacién, con inclusidn, respeto a la diversidad y libre de violencia
en el desarrollo del objeto contractual, asi como a orientar todas sus
actuaciones en el marco de los principios y valores de la Entidad,
apropiandolos y practicdndolos para aportar al cumplimiento de sus
obligaciones, promoviendo la cultura de la integridad y transparencia.

8.1.24 El contratista se compromete a NO realizar ninguna practica
relacionada con la oferta, promesa, entrega, aceptacidon, o solicitud, de
manera personal o interpuesta por otra persona, de una ventaja indebida
de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera),
en beneficio propio o de un tercero, e independiente de su ubicaciéon, como
incentivo o recompensa para que un funcionario o contratista de la entidad,
actle o deje de actuar en relacidon con el desempeino de sus funciones u
obligaciones.

8.1.25 Reportar de manera oportuna las conductas o hechos que puedan
llegar a configurar practicas de soborno, corrupcion o fraude con
fundamento en la buena fe o en una sospecha razonable, a través de los
mecanismos de denuncia dispuestos por la UPIT.

8.1.26 Cumplir con la politica ambiental establecida por la Unidad de
Planeacién de Infraestructura de Transporte al ejecutar las obligaciones y
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actividades propias del contrato, evitando crear riesgos para la salud, la
seguridad o el ambiente, en el marco de la normatividad aplicable

8.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

En desarrollo del objeto contractual el contratista seleccionado se compromete
a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza de este y las
derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las
siguientes:

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

Acompafar la gestion de la formulacién del Plan de Infraestructura de
Transporte en el marco de las funciones de la Subdireccién de
Formulacién y Evaluacion.

Generar los insumos necesarios para la articulacién del Plan de
Infraestructura de Transporte desde el componente urbano como
parte de la actualizacidon del Plan por parte de la entidad para la
presente vigencia.

Asistir en la revision técnica y administrativa de la estructuracién de
proyectos de infraestructura apoyando en la fase de preinversion en
los informes técnicos y presentaciones requeridas, desde el
componente urbano.

Brindar acompafiamiento a la UPIT en la definicién, gestidn,
seguimiento y control de los aspectos técnicos para la estructuracion
de los proyectos de infraestructura de transporte en el componente
urbano; de acuerdo con las normas legales, las politicas del Gobierno
nacional, las directrices del sector transporte y los lineamientos de la
Unidad.

Brindar apoyo técnico desde el componente urbano en la formulacion
de estrategias, politicas, planes, programas y proyectos enfocados en
la promocion y desarrollo de la intermodalidad en la infraestructura
de transporte en el marco de la formulacion del Plan de
Infraestructura de Transporte.

Generar insumos técnicos para el desarrollo del componente urbano
gue sean la base para la definicidn de acciones estratégicas con
indicadores, horizonte de implementacién y responsables, las cuales
se incluiran en el Plan de Infraestructura de Transporte.

Realizar la definicion de recomendaciones de politicas, planes,
programas y/o proyectos enfocados en la promocidon del componente
urbano en el marco de la formulacion del Plan de Infraestructura de
Transporte.

Acompanar las reuniones y comités, tanto al interior como al exterior
de la entidad, ya sea de manera virtual o presencial, en los que se
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requiera la participacion de la Subdireccion de Formulacién y
Evaluacion.

8.2.9 Apoyar la elaboracién de las respuestas a todas las consultas y
peticiones que le solicite el supervisor del contrato que se relacionen
con el objeto y cumplimiento del contrato de prestacién de servicios.

8.2.10 Las demas actividades relacionadas con el objeto del contrato que
sean acordadas con el supervisor

8.3. OBLIGACIONES DE LA UPIT

8.3.1. Aprobar las garantias exigidas en el contrato cuando éstas cumplan las
condiciones establecidas en el mismo.

8.3.2. Exigir al contratista la ejecucidn idénea del objeto del contrato.

8.3.3. Vigilar la debida y oportuna ejecucion del contrato y el cumplimiento de
todas las obligaciones contractuales.

8.3.4. Pagar al contratista el precio, en la forma y oportunidad previstas en el
contrato, verificando que la calidad de los servicios ejecutados se ajuste a los
requisitos minimos previstos en el contrato y en las normas técnicas
obligatorias, respetando su derecho de turno.

8.3.5. Designar el Supervisor del Contrato y ejercer la vigilancia y control del
proceso objeto de este contrato a través del supervisor designado.

8.3.6. Brindar al Contratista la informacion necesaria para ejecutar el objeto
contractual.

9.

PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de ejecucién del contrato, serd por once (11) meses o hasta el
agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

10. LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecuciéon del contrato sera Bogotd, D.C.

Nota: En caso de que el CONTRATISTA requiera desplazarse fuera de la sede del
lugar de ejecucion en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato
se le reconocerdan gastos de desplazamiento, de acuerdo a los criterios
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establecidos por la entidad, para estos efectos.

11. VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial de la presente contratacion es hasta la suma de OCHENTA
Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($88.000.000) todos los costos
directos e indirectos, impuestos, gravamenes, contribuciones y erogaciones que
se causen con ocasion de la celebracidén del mismo, los cuales seran de cargo y
exclusiva responsabilidad del contratista.

El valor del contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 5526 del 09 de enero de 2026.

12. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara al CONTRATISTA en mensualidades vencidas por
un valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), y/o
proporcional a fraccion de mes de conformidad con los servicios efectivamente
prestados, con sujecion a la disponibilidad de recursos del Programa Anual
Mensualizado de Caja PAC, previa presentacién del informe de actividades
adelantadas por el contratista para cada periodo respectivo con las actividades
desarrolladas, acompafiado de los documentos o productos que se hayan
generado en el correspondiente periodo, previo avala por parte del supervisor
del contrato, fotocopia del aporte de pagos al sistema de seguridad social (salud,
pension y ARL) y recibo a satisfaccion del servicio por parte de la supervision del
contrato.

13. GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION.

De acuerdo con lo dispuesto en el literal j del numeral 2.5 Estudio de Conveniencia
y Oportunidad del Capitulo II del Manual de Contratacién de la UPIT adoptado
mediante la Resolucion No. 125 de 2024, una vez analizada la naturaleza del
negocio juridico a celebrar, su objeto, obligaciones, valor, forma de pago y los
riesgos asociados al proceso de contratacidn, la Entidad considera necesaria la
exigencia de las siguientes garantias:

13.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debera constituir a su costa y bajo la figura de Garantias a Favor de
Entidades Estatales con Régimen Privado de Contratacién, a favor de la Unidad
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de Planeacion de Infraestructura de Transporte - UPIT identificada con NIT
901.525.615-1, garantia Unica con las siguientes caracteristicas:

Amparo Valor asegurado Vigencia
Diez por ciento (10%) del | Por el plazo de ejecuciéon del
Cumplimiento valor del contrato contrato y minimo seis (6) meses
mas.
- - o - —
Calidad del Servicio Diez por ciento (10%) del | Por el plazo deN ejecucion del
valor del contrato contrato y un (1) afio mas.

14. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El analisis y la matriz de riesgos asociados al contrato que se celebre como
resultado del presente proceso de seleccién, asi como la forma de mitigarlos y la
asignacion del riesgo entre las partes contratantes, se encuentran descritos en el
anexo “"Matriz de Riesgos” que forma parte integral del presente documento.

Se anexa la matriz de riesgo.

15. CRITERIOS DE VERIFICACION Y FACTORES DE EVALUACION

No aplica

16. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA CONTRACTUAL

La supervisidon del contrato sera ejercida por el(la) Subdirector(a) de Formulacién
y Evaluacion o quien designe el Ordenador del Gasto.

El supervisor vigilara el cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con lo
sefialado en el Manual de Contratacion de la UPIT y el Manual de Supervisién e
Interventoria, y en especial lo siguiente:

e Atender el desarrollo de la ejecucidn del contrato, impartiendo por escrito las
instrucciones a que haya lugar, elaborando las actas y/o constancias
requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecuciéon del contrato y para la
liquidacion del mismo.

e Comunicar en forma oportuna al Ordenador de Gasto, las circunstancias que
afecten el normal desarrollo del contrato, suspensiones o modificaciones
(prérrogas o adiciones, entre otras), las que puedan ser constitutivas de mora
o incumplimiento del CONTRATISTA o de la UPIT.

e Llevar un estricto control administrativo y financiero del contrato.

e Verificar que EL CONTRATISTA, efectie el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social en los términos legales.
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Nota: En ningun caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido
y alcance del objeto contractual establecido por la ENTIDAD y aceptado por el
contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus obligaciones vy
responsabilidades.

El supervisor estd facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, y sera responsable por mantener
informada a la entidad de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcidn tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

17. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO
POR UN ACUERDO COMERCIAL

De conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en
Procesos de Contratacién CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021, publicado por
Colombia Compra Eficiente, los acuerdos comerciales no aplican en el caso de la
contratacion directa, ya que al no existir una pluralidad de oferentes no hay
necesidad de analizar si un Acuerdo Comercial aplica o no, pues en estos procesos
de contratacién no se otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se aplican los
factores de desempate de la Ley 2069 de 2020.

18. OTROS

No aplica

19. APROBACIONES

Nombre Cargo Firma

SUBDIRECTOR DE | =
FORMULACION Y
EVALUACION

JAIME ALEJANDRO
VELEZ AGUDELO

Proyectd: Angie Catalina Forero Lopez - Subdireccién de Formulacién y Evaluacién
Revisd: Ivan Mauricio Mejia- Subdireccién de Formulacidn y Evaluacion
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