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~CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO 12 de diciembre de
DE ADMINISTRACION 2024
DELEGADA 7 7

CD 014-2024 ~
Minuta del contrato >

Municipio de Yondé (Antioquia) ~
890.984.265-6 ~

YERSON ANTONIO ARIZA RIVERA
C.C. 8.828.944 expedida en Sap Pablo >

El Alcalde Municipal de Yondd (Antioquia), en uso de sus facultades y
funciones contenidas en el numeral 3 del articulo 313 de la Constitucién
Politica, el Pardgrafo 4 del Articulo 18 y el Articulo 29 de la Ley 1551 de
2012, las disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007,
el Decreto 1082 de 2015, y Concepto No. 2215 de 2014 de la Sala de

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

contactenos@yondo-antioquia.gov.co.

AGUAS & ASEO DE YONDO S.A. E.S.P. /

Persona Natural e Persona | X -
Juridica

NIT. 811.021.151-6 ~

EVARISTO ANTONIO FLOREZ OLlVERA
C.C. 91.447.3987 y

Direccién: Carrera 53 No. 50-79, barrio Jorge Eliécer Gaitan#”
Correo electrénico: espyondo@gmail.com
Teléfono: 6048325371 «~

REALIZACION DE ACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE ECOSISTEMAS, ACTIVIDADES PARA EL
CUMPLIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA
SECRETARIA AGROPECUARIA Y MEDIO AMBIENTE EN LA EJECUCION r\\
Y DESARROLLO DEL PROYECTO: SERVICIO DE RESTAURACION Y N
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RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
| ANTIOQUIA.”

.El dia 04 de octubre de 2024 se suscribi® el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA No CD
014-2024".

2. Que la cldusula segunda de OBLIGACIONES ESPECIFICAS O ALCANCE
DEL OBJETO establecié que: De acuerdo con la descripcion del objeto a
contratar, el mismo tiene los siguientes alcances, lo cual se traduce en las
obligaciones para LA EMPRESA PRESTADORA DF SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS asi: 7

(..

Contratacién de las obras Directas: 7~

()

£n la gjecucion del contrato de obra se desarrollardn las siguientes
actividades, en cuencas hidrogréficas como /a bocatoma del
acueducto municipal ubicado en la vereda Laguna del Miedo, y
“en los carios colectores que complementan el sistema hidréulico
del municipio: »

Realizar limpieza manual de material vegetal
! | que se encynfre al interior de los cuerpos| M2 | 31.735,00
. Hidricos. d 7~
Localizacién 'y Replanteo del Area Para
Intervenir  (Incluye  Planimetria  Inicial,
2 |seguimiento al avance en la ejecucion de| M2 | 31.735,00
actividades y Planimetria Final de Las Areas a P
Intervenir). : 7
Retirar el Material extraldo a Puntos
3 | Previamente localizados para su Posterior| M3 | 1.400,00
Manejo - -~ -

”~

Realizar limpieza manual de material vegetal que se encuentre al
interior de los cuerpos hfdricos:

Consiste en la limpieza y extraccion de material vegetal y residuos

solidos inorgdnicos presentes en carfios, cuerpos de agua y/o

canales artificiales por los cuales se distribuyen las aguas, producto

de los malos manejos por parte de la poblacién localizada en

lugares aledarios a estos, por los cuales se distribuyen las aguas en

el municipio de Yondo. ) A
-

ey
-
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Es importante aclarar que el desarrollo de la actividad referente,
permitird habilitar el cause de los humedales , facilitando ademds
el fluyjo de caudales necesarios para la reduccion de riesgos de
inundacion y el aumento de la oferta hidrica para los usos
doméstico y de la fauna silvestre de la region.s”

Localizacién y Replanteo del Area a Intervenir (Incluye
Planimetria Inicial, seguimiento al avance en la ejecucién de
actividades y Planimetria Final de Las Areas a Intervenir): 7

Consiste en la actividad del levantamiento topogréfico mediante |
la Planimetria inicial (Fotogrametria) de /as condiciones de los
. puntos a intervenir, el seguimiento a la ejecucion de actividades
mediante tomas aéreas con equipo de Dron y un levantamiento
planimétrico (Fotogrametria) final de cada una de las dreas
Intervenidas para los puntos.»

Esta actividad define el drea a intervenir, la cual estard
representada en un mapa a escala con la cantidad de material
removido por cada sitio donde se desarrolle remocion de
material. 7~

Retiro de material extraldo en los cuerpos hidricos y canales
naturales y/o artificiales para disposicion final de residuos: ~

Esta actividad Consiste en extraer material flotante y sedimentos
presentes en el lecho de los ecosistemas hidricos del municipio de
Yondd Antioquia con el fin de mantener la oferta de bienes y
servicios ambientales no solo a las generaciones presente sino
también a las futuras. Por consiguiente, la actividad referida;
dinamiza los flujos de caudal aumentado la capacidad de entrada
y salida del agua estancada uno de los ecosistemas intervenidos
ayudando ademds a reducir los riesgos de inundacion en
temporadas de invierno y evitando las sequias en épocas de
verano. ~~

Otros hechos impactantes que derivan de la limpieza y
recuperacion de los espejos de agua, radican en los siguiente:”

» Mejora /la calidad en los pardmetros fisicoquimicos y
microbioldgicos del agua.””

»  Mayor disponibilidad del recurso hidrico

»  Disminucion de los costos de tratamiento del agua. ¢

» Fortalecimiento de la red ictioldgica. &

(N«-—
NSy
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» Resiliencia climdtica e hidrica ™
» Permite el desarrollo de la biodiversidade
» Ayuda a /a regulacion climética. »~

En sintesis, El agua es un componente vital para todas las formas
de vida en el planeta de allf la importancia de generar acciones
encaminadas a la conservacién, preservacién, usos y manejo
sostenibles que ayuden a consolidar las bases de acceso de las
poblaciones frente a este valioso recurso. Lo anterior implica que
el recurso hidrico se constituye como el epicentro del desarrollo
sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconémico, la
energia, la produccién de alimentos, los ecosistemas y para la
“supervivencia de los seres humanos. El agua también forma parte
crucial de la adaptacién al cambio climético, y es un decisivo vinculo
entre la sociedad y el medioambiente. <

El crecimiento de los municipios y las ciudades requieren que el agua
y los sistemas de saneamiento se gestionen de forma permanente y
adecuada. Ambos son vitales para reducir el nimero de enfermedades
y para mejorar la salud, la educacién y la productividad econdmica
de las poblaciones. Por lo tanto, el desarrollo es sostenible cuando
satisface las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de los sistemas ambientales, lo que implica tener en
cuenta la dimensién econémica, social y ambiental del desarrolld.

En este orden de ideas, la limpieza y recuperacién de espejos de
agua de los humedales en condiciones de wvulnerabilidad
ambiental y ecoldgica en el municipio de Yondé, constituye las
bases suficientes no solo para la sostenibilidad y sustentabilidad
del recurso hidrico sino también como un mecanismo de
prevencién de riesgo de enfermedades y de la salud publica””

3: Mientras 2.200 Millones de personas en el mundo no tienen
acceso al recurso hidrico, Yondd ha sido galardonado por la
naturaleza como potencia hidrica de Colombia y la regién del
magdalena medio, con alrededor de 263 humedales conformados
por Rios, Ciénegas, Lagunas, cafios naturales y artificiales como el
colector principal y que a su vez se encuentran interconectados
entre si, hacen que este territorio haga parte de la red de drenaje
mas grande de Colombia. Lo que evita que se presenten
problemas de inundaciones de las zonas bajas del municipio en
temporadas de lluvias toda vez que estos espejos de agua se
encuentren limpios y bien drenados.*”
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Con la limpieza de los humedales, no solo se busca que estos
ejerzan funciones reguladoras de flujos hidricos, sino también
que estos sigan funcionando como  soporte esencial para el
desarrollo de la vida de multiples de especies lo cual representa
un servicio ambiental directo para la sociedad en términos de
sociales y ecolégico, por consiguiente; la limpieza contribuye de
forma directa con funciones como el control de inundaciones,
‘retienen sedimentos, control de la erosién, contribuyen a la
recarga y descarga de acuiferos y pueden contribuir a la
estabilizacién micro climética, por el aumento en las cuencas
hidrogréficas, y como  espacios para la conservacién de la
biodiversidad, siendo ademés importantes para el desarrollo de
una identidad cultural regional y un sentido de pertenencia. -

Las ventajas comparativas mencionadas anteriormente ubican al
municipio de Yondé como uno de los municipios de Colombia
con mayor posibilidad de desarrollo sostenible a partir de la
gestién del recurso hidrico como activo estratégico, cruciales para
la mayor/ia de los sectores socioecondmicos y el medioambiente.

Teniendo en cuenta las premisas anteriores, La Constitucién
Politica de Colombia; consagra como una obligacién del Estado y
de las personas, proteger las riquezas naturales de la Nacién; asi
mismo, es un derecho de las personas gozar de un ambiente sano,
siendo un deber del Estado planificar el manejo vy
aprovechamiento de los recursos naturales, esto, para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservacién, restauracién o
sustitucion, controlando los factores de deterioro ambiental. De
otro lado, se consagra como un deber de los ciudadanos, proteger
los recursos culturales 'y naturales del pafs y velar por la
conservacién de un ambiente sano.

Es importante sefialar que conforme lo dispuesto por el Instituto
de Hidrologia, meteorologia y estudios ambientales IDEAM, el
clima en el pals cambia dréasticamente en el ultimo trimestre del
afio (septiembre a diciembre) como consecuencia del fenémeno
de la nifia, intensificandose las lluvias en varias zonas del pais. Esta
segunda temporada de lluvias durante el 2024 se proyecté como
de gran impacto en las regiones Caribe, Pacifica y Andina, a la cual
pertenece el municipio de Yondé — Antioquia.

-
Teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad que presenta el
municipio de Yondé Antioquia frente a los riesgos de inundacién
en temporadas invernales, y de acuerdo con los prondsticos
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sefialado por el Instituto de Hidrologia, meteorologia y estudios
ambientales IDEAM se ha planteado como mecanismo de
prevencién la limpieza y recuperacién de los espejos de agua de
los siguientes humedales:

e Caiio Agrie”
e Cano Carmelitas

Es de advertir que durante la ejecucién del plazo inicial
contemplaba una cantidad de metros cuadrados a intervenir y
unos puntos estratégicos: que no abarcaban las referidas fuentes, y
durante la ejecucién de estas obras iniciales se aprecié la necesidad
~de hacer intervencién para complementarlas por medio de la
inclusidn de estas fuentes que también hacen parte del
complemento del sistema de alcantarillado municipal. ~~

Octubre hace parte de la segunda temporada de lluvias en las
regiones Andina y Caribe (oriente); la migracién de la Zona de
Convergencia Intertropical del norte al centro del pais y el paso
de ondas tropicales del este producira los mayores volimenes de
precipitacién en gran parte de la regién Caribe y norte y centro
de la Andina - siendo en algunos sectores mucho més intensa que
la primera temporada. Al nororiente de la Orinoquia, las
cantidades de precipitacién disminuyen respecto a lo que se
presenta estacionalmente a mediados de afio, aunque hay un
ligero incremento hacia el piedemonte. La regién Pacifica
mantiene su condicién lluviosa. En amplias extensiones de la
Amazonfa, aunque continda la disminucién gradual de los
volimenes de lluvia, durante octubre se observa un ligero
incremento respecto al mes anterior, mientras al sur, en el
Trapecio Amazénico las precipitaciones registran tendencia al
ascenso. En la regién andina se proyecta un incremento entre el
10% vy el 30% de las precipitaciones entre octubre y diciembre~~

Por lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de controlar de
forma natural las inundaciones y regular los caudales de los rios,
asi como retener los sedimentos al facilitar procesos de
decantacién y depédsitos de materiales, purificando el agua
proveniente de las cuencas y de los asentamientos, se estima
conveniente y necesario en el marco de una accién preventiva
intervenir Cafio agrio y Cafio Carmelitas, que son de suma
importancia ya que transportan aguas servidas y lluvias del area
plana del Municipio y no fueron contemplados dentro de las
fuentes y cuencas intervenidas en el contrato inicial, ya que de esta
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manera las acciones que se adelantan en los demads cuerpos
hidricos intervenidos no se verén afectadas por el arrastre natural
de suciedad y material contaminante a causa de las lluvias y aguas
de escorrentfa, permitiendo que el alcance del proyecto de
inversién se logré y mantenga mas en el tiempo. <~

Siendo necesario advertir que la intervencién se haria en cuencas
y fuentes que no fueron contempladas en el contrato inicial, que
eran bocatoma del acueducto municipal ubicado en la vereda
‘Laguna del Miedo, y en los cafios colectores que complementan
el sistema hidraulico del municipio. #~

Como se ha dicho en documentos previos, los canales pluviales
son fundamentales para la evacuacién de aguas lluvias,
especialmente durante fuertes precipitaciones, al permitir el
drenaje eficiente y evitar que el agua se acumule en zonas urbanas.
Su correcto funcionamiento previene inundaciones, protege la
infraestructura y minimiza los riesgos para la poblacién,
garantizando un adecuado manejo de las aguas pluviales en
situaciones de lluvia intensa. «~

Por esta razén, es crucial realizar labores de limpieza y adecuacién
regularmente. La eliminacién de sedimentos, material vegetal y
residuos sélidos, junto con el perfilamiento de los costados para
establecer la pendiente adecuada, asegura que los canales
funcionen de manera éptima. Estas acciones no solo aumentan la
capacidad de drenaje, sino que también reducen el riesgo de
desbordamientos y mantienen el sistema en condiciones éptimas
para enfrentar grandes precipitaciones.””

Estos canales son cruciales en la evacuacién de aguas lluvia,
especialmente durante eventos de fuertes precipitaciones. Su
correcto funcionamiento evita el estancamiento y la acumulacién
excesiva de agua en é&reas urbanas, mitigando riesgos de
inundaciones que pueden afectar tanto a las infraestructuras como
a la seguridad de la poblacién. »~

Ahora bien, la intervencién necesaria de estas nuevas areas implica
la limpieza manual de material vegetal, asi como el retiro del
material extraido junto con su localizacién y replanteo
permanente de cuerpos hidricos adicionales a los inicialmente
contratados, tal y como se detalla a continuacién:

R
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Realizar la Limpieza manual
de material que se
L1 encuentre al interior de los M2 — 9.100,00
Cuerpos Hidricos -~ -

Localizacién y Replanteo
del Area a Intervenir
(Incluye Planimetria Inicial,
1.1.2 seguimiento al avance en la M2 9.100,00
ejecucién de actividades y
Planimetria Final de Las
Areas a Intervenir). 7 - |
Retirar el Material Extraido
la- F"untos Previamente M3 280.00
ocalizados para su
Posterior Manejo - -

1.1.3
~

Enfocadas en los siguientes cuerpos:

e Cafio Agrio »
e Cafo Carmelitas™”

4.) Considerando las actividades adicionales sefaladas en el numeral
anterior, las cuales se requieren realizar antes del vencimiento del
plazo inicialmente contratado para lograr la efectividad del contrato
y su alcance en el marco del proyecto de inversién, se requiere la
apertura de un mayor nimero de frentes de trabajo, asi como el
requerimiento de una mayor disponibilidad de maquinaria y
herramientas que faciliten la consecucién de los objetivos contractuales
y de la presente inversién. «~

5.) En este orden de ideas, la intervencién sefialada y las actividades
descritas en el numeral 3 conllevan a la necesidad de adicionar MIL
NOVENTA Y NUEVE MILLONE(SETECIENTOS QUINCE/MIL UN
PESOS MONED{CORRIENTE ($1.099.715.001,00), como se detalla
en el anexo técnico del otrost.

El valor de esta adicién se encuentra soportado en el siguiente certificado
| de disponibydad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda
Municipal:

/2) )_:‘ oy
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. SHMO0001519 -
NUMERO:

FECHA: | 12 de diciembre de 2024 e

VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($43.500.000,00).~”

SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE
PROYECTO: | ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA »~

SHMOOOIS20/.

NUMERO:

FECHA: | 12 de diciembre de 2024 e

VALOR: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON
SETENTA CENTAVOS MONEDA  CORRIENTE
($328.258.110,70).

SERVICIO DF RESTAURACION Y RECUPFRACION DE
PROYECTO: | ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA 7~

) SHMO001521
NUMERO:

FECHA: |12 de diciembre de 2024 -

VALOR: CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($140.242.183,41). / p
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PROYECTO:

SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA 7

) SHMO0001522
NUMERO: '
FECHA: | 12 de diciembre de 2024 P
VALOR: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
($976.288,00).

PROYECTO:

SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE
ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA

) SHMO0001523
NUMERO: '
FECHA: | 12 de diciembre de 2024
VALOR: QUINIENTOS - OCHENTA Y SEIS  MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CUATROCEINTOS  DIECIOCHO PESOS CON
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($586.738.418,89). /
, SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE
PROYECTO: | ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA Ve

De igual forma, y teniendo en cuenta que el valor que se pretende
adicionar se invertira en la disposicién de frentes de trabajo adicionales a
los contemplados en el contrato inicial, es necesario disponer de més
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personal cual se le debe hacer entrega de dotacién y herramientas para el
trabajo a realizar, se procederé a establecer un primer desembolso de hasta
el 50% del valor de la adicién. #~

El desembolso anticipado de una adicién contractual se justifica
técnicamente para garantizar las acciones preparatorias necesarias en los
nuevos frentes de trabajo destinados a la limpieza de fuentes hidricas y
cuencas, que incluyen la adquisicién de herramientas y dotacién (palas,
azadones, guadaias, botas de seguridad, cascos, guantes y uniformes).
Segun los analisis de precios unitarios, estos costos iniciales son esenciales
para movilizar recursos, garantizar la seguridad del personal, evitar
retrasos y asegurar la continuidad operacional del proyecto. Esto se alinea
con los principios de planeacién, economia y eficacia establecidos en la
Ley 80 de 1993 y el Articulo 209 de la Constitucién, permitiendo cumplir
los objetivos misionales del contrato y asegurar el impacto positivo en la
conservacién de los recursos hidricos dentro de los plazos previstos.””

Es necesario advertir, que de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia
es posible pactar el pago de anticipos o pagos anticipados en contratos
adicionales, siempre que se justifique su conveniencia y pertinencia de
| entregar estos recursos al contratista, siendo totalmente viable porque,
| como ya se indicd anteriormente, el presupuesto del valor adicional
corresponde a actividades preparatorias para iniciar el proceso como lo es
| la adquisicién de dotaciones y herramientas. -

En concepto C 842 de 2022, la Agencia Nacional de Contratacién, realizé
un andlisis de la procedencia del pago de anticipos respecto de otrosi
adicionales, indicando que si bien inicialmente no se estaria observando la
disposicion que el anticipo funge como un apalancamiento para que el
| contratista inicie las actividades preparatorias para el contrato, en virtud
del principio de la autonomia de las partes que asiste en los contratos
estatales, correspondfa a la administracién determinar la conveniencia y
pertinencia de este reconocimiento.e”

Si bien por la naturaleza del contrato interadministrativo de
| administracién delegada, el desembolso al que se hace referencia no
| corresponde a un anticipo o un pago anticipado propiamente dicho, el
| contrato de obra derivado si contempla este reconocimiento, motivo por
| el cual por medio de este primer desembolso del adicional se procura
apalancar la capacidad del Contratista AGUAS & ASEO DE YONDO S.A.
| E.S.P., para cumplir con esta obligacién respecto del contratista de obra. N
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Modlificacion:

Modificar la cldusula 5 Valor, del contrato interadministrativo de
administracién delegada CD 014-20247 con el fin de adicionar al
componente de obra el valor de MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES
SETECIENTOS QUINCE MIL UN PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.099.715.001,00), /y los ‘honorarios correspondientes de la
administracién delegada y quedaré de la siguiente forma:

El valor del presupuesto oficial estimado asciende a la suma de CINCO
MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS CON
VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($5.184.925.727,25)

El detalle del presupuesto se puede analizar en el estudio previo y en su
anexo técnico, ademds del anexo técnico de la adicion.

Modificar la cldusula 6 Forma de Pago, en el sentido de precisar que se
realizard un primer desembolsé correspondiente al 50% de la adicién, con
el cumplimiento de los siguientes requisitos: ¢~

*Constitucién aprobacién de garantias del proceso, en las condiciones
exigidas en el contrato inicial. #~

*Cronograma de las actividades a financiar con los recursos de la adicién?”
*Cuenta de cobro y/o facturas”

Las demés condiciones de pago del contrato inicial les serén aplicables al
pago de los recursos adicionados””

Modificar la clausula 4 Disponibilidad presupuestal, en el sentido de
adicionar la informacion del certificado de disponibilidad presupuestal que
soporta la adicién realizada por medio del presente otrosi: &~

SHMO0001519
NUMERO:

FECHA: | 12 de diciembre de 2024
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VALOR: CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS MONEDA CORRIENTE ($43.500.000,00).

SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE
PROYECTO: | ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DF YONDO
ANTIOQUIA

L SHMO0001520
NUMERO:

FECHA: | 12 de diciembre de 2024

VALOR: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON
SETENTA CENTAVOS MONEDA  CORRIENTE
($328.258.110,70).

SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE
PROYECTO: | ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA

SHMO0001521
NUMERO:

FECHA: | 12 de diciembre de 2024

VALOR: CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES
PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($140.242.183,41).

SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE
PROYECTO: | FCOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA

o~
F oo
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. SHMO0001522
NUMERO:
FECHA: | 12 de diciembre de 2024
VALOR: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
(§976.288,00).
SEFRVICIO DF RZ-'.S'T AURACION Y RECUPERACION DE
PROYECTO: | ECOSISTEMAS - EN EL MUNICIPIO DF YONDO
ANTIOQUIA

) SHM0001523
NUMERO:
FECHA: | 12 de diciembre de 2024

VALOR: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  MIL
CUATROCEINTOS  DIECIOCHO  PESOS  CON
OCHENTA. Y NUEVE CENTAVOS MONEDA
CORRIENTE ($586.738.418,89).
SERVICIO DE RESTAURACION Y RECUPERACION DE

PROYECTO: | ECOSISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO
ANTIOQUIA

NOTA: Con base en la adicion se deben actualizar las pélizas otorgadas
en el marco del contrato interadministrativo de administracion delegada
y los derivados, teniendo en cuenta las condiciones del contrato inicial.

yd

Las demds Cldusulas o partes del documento no modificadas por la
presente acta, permanecen igual a su redaccién inicial.
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La presente acta aclaratoria y/o modificatoria quedara perfeccionada con
su suscripcién por parte de los asociados. El presente documento debera
ser publicado en los mismos términos y condiciones del convenio o
¢ | documento principal.

POR EL MUNICIPIO DE YONDO: POR EL CONTRATISTA:

NIT 811.021.151-6

Revis6 aspectos jurldicos: Alba Cristina Arango Herndndez / Asesora Juridica.

okl FCRMATO CONTROLADO 5.G.C. YONDO — ANT. ***



