
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

1.     PROYECTO:

2.    DOCUMENTO SOPORTE DE LA CONTRATACIÓN.

Plan de Contratación Aprobado.  

01. Formato SIAC de estudios previos.
02. Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación (FO-GC-01).
03. Certificación de no planta.
04. Autorización del Ordenador del Gasto para objetos contractuales iguales (cuando
aplique).
05. Formato único de hoja de vida -  SIDEAP.
06. Formato único de declaración de bienes y rentas – SIDEAP.
07. Declaración Conflicto de Intereses - SIDEAP.
08. Fotocopia del Documento de Identidad. 
09. Fotocopia libreta militar (Hombres mayores de 50 años no están obligados).
10. Licencia de Conducción (cuando aplique).
11. Copia de Visa de trabajo (cuando aplique).
12. Copia Registro Único Tributario – RUT.
13. Copia Registro de Información Tributaria - RIT.
14. Documentos que acredite la afiliación al Sistema de Seguridad Social.
15. Certificado médico de salud ocupacional. 
16. Certificación Bancaria.
17. Certificado de antecedentes fiscales -  CONTRALORÍA.
18. Certificado de antecedentes disciplinarios de la PROCURADURÍA.
19. Certificado de antecedentes disciplinarios de la PERSONERÍA.
20. Certificado judicial - POLICÍA NACIONAL -  certificado de medidas correctivas.  
21. Certificaciones de formación académica y tarjeta profesional (cuando aplique) y
certificado de antecedentes y/o vigencia de la tarjeta profesional (Cuando aplique).
22. Certificaciones de experiencia laboral y/o de experiencia relacionada.
23. Formato SIAC de certificación de idoneidad y experiencia.
24. Pantallazo SIGEP Consulta Ciudadana - Aplicativo Ley 2013 De 2019, y
Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y
complementarios (Ley 2013 de 2019).
25. Registro banco de hojas de Bogotá D.C. (cuando aplique).
26. Formato Compromiso de Integridad, Transparencia y Confidencialidad. 
27. Formato consentimiento informado.
28. Relación de Contratos de Prestación de Servicios (Directiva 003 de 2021).
29. Declaración de obligaciones alimentarias - REDAM.  
30. Certificación para la contratación de personal altamente calificado. (cuando
aplique).

Documentos Soporte

551

Fortalecimiento Institucional-Documentos de planeacion     

O23011745992024011304019

Pagina 1 de 16



FO-GC-178_V3 Pagina 2 de 16



FO-GC-178_V3 Pagina 3 de 16



OBJETIVO
ESTRATÉGICO

PROGRAMA

1. Bogotá avanza en seguridad
5. Espacio público seguro e

inclusivo

4. Bogotá ordena su territorio y

avanza en su acción climática,

justicia ambiental e integración

regional

26. Movilidad Sostenible

META PLAN

Conservar 1.120.000 m2 de la red de

infraestructura peatonal para mejorar

la movilidad urbana y promover el

transporte sostenible (IDU 1.046,300)

Alcanzar 143 kms en operación de

troncales de sistema de transporte

público masivo (29 kms nuevos)

Conservar 126 enlaces de la red de

espacio público para la movilidad

universal

Construir 417.460 m2 de espacio

público inclusivo y accesible

Alcanzar 32 Kilómetros contratados

de troncales de sistema de transporte

público masivo con perspectiva de

integración regional en aquellos

corredores con influencia en la

ciudad-región

Alcanzar 46 enlaces vehiculares  (8

construidos; 8 reforzados; 30

conservados)

Conservar 142 kilómetros lineales de

la red de cicloinfraestructura (95 IDU)

Conservar 2.915 kilómetros-carril de

la red vial ( IDU 1550)

Construir 59 kilómetros lineales de la

red de cicloinfraestructura ( IDU 31)

Construir 80 Km/carril de malla vial en

la ciudad

Contratar 1 línea de cable
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5. Bogotá confía en su Gobierno.

33. Fortalecimiento

institucional para un

gobierno confiable

 Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano- Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027. 

Desarrollar el 100 % de la estrategia

de mejora y sostenibilidad del Modelo

Integrado De Planeación y Gestión -

MIPG en las entidades del Sector

Movilidad

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el IDU participa en 20 Metas del Plan de Desarrollo
Distrital de la siguiente manera:
 
- Tres (3) metas en el objetivo estratégico 1 “Bogotá avanza en seguridad”, mediante el programa 5
“Espacio público seguro e inclusivo”.
 
- 16 metas en el objetivo 4 – “Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática, justicia
ambiental e integración regional”, a través del programa 26 “Movilidad Sostenible”
 
- Una (1) meta en el objetivo 5 – “Bogotá confía en su Gobierno”, por intermedio del programa 33
“Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable”.
 
El IDU formuló cuatro (4) proyectos de inversión nuevos, en el marco del PDD Bogotá Camina
Segura 2024-2027 y mantuvo un (1) proyecto del PDD anterior por la existencia de compromisos con
vigencias futuras, derivado del proceso de armonización presupuestal.  A continuación, se presentan
los proyectos de inversión vigentes a partir de junio de 2024:

PROYECTO NOMBRE PROYECTO

8014
Fortalecimiento del Modelo de Operación

Institucional del IDU en Bogotá

Contratar 50 Km/carril de malla vial

en la ciudad

Desarrollar al menos 2 Proyectos de

Desarrollo Urbanístico y/o Proyectos

de Renovación Urbana para la

Movilidad Sostenible (PRUMS) y/o

Complejos de Intercambio Modal

(CIM), de la red de transporte público

Estructurar proyectos viales

correspondientes a 21 kilómetros

lineales de malla vial

Estructurar 1 línea de cable (estudios

y diseños fase I)

Generar 5000 nuevos cupos de

cicloparqueaderos seguros

Implementar el 23% de la inserción

urbana del Regiotram de Occidente

Iniciar la operación de 1 línea de

cable

Mejorar la infraestructura de 5 patios

del SITP, a través de la puesta en

operación de 2 patios (IDU) y la

adecuación física de 3 patios ™
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8015

Construcción de infraestructura de

transporte para una movilidad sostenible,

eficiente, inclusiva que promueve la

integración modal en Bogotá

8022

Consolidación del sistema del espacio

público, para brindar movilidad segura,

inclusiva y sostenible en Bogotá

8032

Consolidación de infraestructura vial y

ciclo infraestructura para una movilidad

sostenible, eficiente, inclusiva que

promueve la integración modal en Bogotá

7786
Integración funcional del Regiotram a la

estructura urbana de la Ciudad
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Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN EL COMPONENTE
DE DISEÑO GEOMÉTRICO PARA ELABORAR Y/O REVISAR LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS, ASÍ COMO PROYECTAR DOCUMENTO TÉCNICO DE RECIBO Y/O
APROBACIÓN DE PRODUCTOS EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN Y FASE DE DISEÑO
DE LOS PROYECTOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA DE PROYECTOS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DEL ÁREA Y
LA NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES.

Tipo de Contrato
a Celebrar

PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONAS NATURALES

 
Plazo

11 meses 0 días contados desde el acta de inicio, el contrato no podrá exceder el 31 de
Diciembre de 2026 (incluido el término de suspensiones del contrato, de ser el caso).

En virtud del presente contrato el (la) CONTRATISTA adquiere las siguientes obligaciones
generales: 1) El (la) CONTRATISTA se compromete, antes de iniciar la ejecución de su
contrato, a afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales de conformidad con lo
señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y sus normas
reglamentarias. 2) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y
administrativa, bajo su propia responsabilidad y disponiendo para tales efectos de los
recursos tecnológicos y de conectividad, en caso de que se requiera; por lo tanto, no existe
ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL (LA)
CONTRATISTA y el IDU. 3) Brindar un trato respetuoso, considerado, imparcial y diligente a
todas las personas sin distinción alguna, respetando los derechos de los ciudadanos, tal y
como lo estipula la Ley 1437 de 2011 en sus artículos 5, 6, 7 y 8. 4) Portar el carné en las
instalaciones del IDU que lo identifica como contratista y devolverlo al finalizar el contrato. 5)
Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la ejecución del contrato. 6) Atender los
requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del contrato le solicite el IDU
a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus
obligaciones. 7) Proyectar respuesta a los requerimientos, solicitudes de información o
derechos de petición asignados por el supervisor del contrato, con oportunidad y calidad en
los términos establecidos por la ley. 8) Presentar los informes requeridos por el área
supervisora para el seguimiento de las obligaciones del contrato. 9) Guardar la debida
confidencialidad y reserva sobre la información y documentos que por razón del contrato
llegue a conocer, obligación que deberá ser cumplida por el (la) CONTRATISTA aún
después de terminado el contrato. 10) Adoptar las medidas correspondientes y velar para
que se cumplan los requisitos y términos contractuales, de acuerdo con lo establecido para

Obligaciones
Generales del

Contrato
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tal efecto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y normas
concordantes. 11) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de
información que maneje en desarrollo de su actividad. 12) Las obligaciones que se deriven
del presente contrato deberán prestarse en la oportunidad requerida por el Instituto, de tal
manera que se garantice la continua y eficiente prestación del servicio, de conformidad con
los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del
contrato. 13) Tramitar y entregar los productos y actividades que hacen parte del presente
contrato, en primer lugar, dentro de los términos fijados por el IDU, y en todo caso, sin
exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico; de igual manera, a mantener
actualizado el registro en los sistemas de información del IDU en tiempo real. 14) Velar por
el buen uso de los bienes devolutivos, entregados por el IDU para realizar sus
actividades.15) Utilizar la imagen del IDU de acuerdo con los lineamientos establecidos por
éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes no podrá utilizarse el nombre,
emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 16)
Cumplir con las normas y procedimientos sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente. Si en el desarrollo del objeto contractual se realizan actividades de campo y/o
visitas a obras, el (la) CONTRATISTA, a sus expensas, deberá dotarse y acudir a estos
lugares con los implementos de seguridad industrial mínimos requeridos, tales como Casco,
Botas, Gafas protectoras, etc. 17) Mantener actualizados todos sus documentos en la
Entidad, especialmente el RUT y el RIT, los cuales deben cumplir con la normatividad
tributaria que los regule. 18) Conocer, aceptar y aplicar las políticas de seguridad de la
información, definidas en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (MG-TI-18),
documento que puede ser encontrado en la intranet, en el mapa de procesos, proceso
Tecnologías de información y comunicación, apartado Planes, Manuales y Documentos. 19)
En el evento en que el (la) CONTRATISTA al momento de suscribir el presente contrato sea
“No responsable de IVA” y durante la vigencia del mismo adquiera la obligación de
inscribirse como “RESPONSABLE DE IVA”, o viceversa, se compromete a realizar cambio
de régimen ante la DIAN dentro de los términos que otorga la ley y a reportar dicha situación
a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, para lo cual aportará el RUT actualizado; lo
anterior de conformidad con el literal c) del artículo 437 y los artículos 499 y 508-2 del
Estatuto Tributario. 20) Realizar y mantener al día los pagos al Sistema de Seguridad Social,
de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.
21) Presentar la cuenta de cobro o factura, según el caso, de conformidad con la forma de
pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada
pago, dentro de los plazos establecidos por el IDU. 22) Dar cumplimiento a los
procedimientos establecidos por el IDU, para la ejecución de actividades que requieran
ejecutarse con el uso de medios tecnológicos las cuales deberán ser autorizadas
previamente por el supervisor 23). Una vez terminado el plazo contractual, el (la)
CONTRATISTA deberá: a) Entregar al supervisor del contrato, un informe detallado de las
actividades realizadas durante su ejecución, indicando los asuntos asignados, tramitados y
pendientes por resolver. b) Entregar los archivos físicos (cuando aplique) y magnéticos que
se hubieren generado durante la ejecución del contrato. Los informes antes citados deben
entregarse en dos (2) copias de seguridad, una que deberá reposar en el área supervisora y
otra que deberá ser enviada al archivo de la Entidad, cualquiera sea la causal de
terminación. c) Entregar inventariadas al Archivo Central del IDU y/o al supervisor, las
carpetas y documentación que tenga a su cargo en virtud del desarrollo del objeto del
presente contrato, entrega que deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos
establecidos por la Entidad. (cuando aplique) d) Efectuar el reintegro de los bienes
devolutivos, entregados por el IDU para realizar sus actividades, mediante acta suscrita por
el (la) supervisor (a) del contrato, en el formato designado para tal fin, con el propósito de
tramitar el último pago (cuando aplique). 24) Las obligaciones contractuales deberán ser
ejecutadas por parte del (la) CONTRATISTA, asumiendo el marco de responsabilidad
previsto en la ley, y especialmente lo previsto en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 25)
Conocer y aplicar las disposiciones contenidas en el Manual de Contratación y el Manual de
Interventoría y Supervisión vigentes del IDU, la inobservancia de esta obligación, se
considerará incumplimiento grave del contrato, y el IDU podrá aplicar la cláusula penal en
caso de verificar este incumplimiento. Para tal efecto el supervisor del contrato realizará el
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seguimiento periódico utilizando los medios que sean pertinentes.

Obligaciones
Específicas

1 - Elaborar los documentos técnicos de soporte (DTS) y/o los diseños, memorias de
cálculo, planos, y demás documentos del componente de Diseño Geométrico en la etapa de
preinversión y fase de diseño de los proyectos del Sistema Transmilenio a cargo de la
Dirección Técnica de Proyectos, de conformidad con las políticas, lineamientos, normas
vigentes, especificaciones técnicas, manuales y guías institucionales, remitiendo la versión
final de los mismos al Centro de Documentación. 2 - Apoyar la supervisión de los contratos
que le sean asignados por parte de la Dirección Técnica de Proyectos mediante la
verificación del cumplimiento de requisitos y condiciones para objetar y/o proyectar concepto
de recibo documental de los productos de diseño del componente de Diseño Geométrico
aprobados por la interventoría y/o entregados por el consultor, en la etapa de preinversión y
fase de diseño de los contratos o proyectos del Sistema Transmilenio que le sean
asignados por parte de Dirección Técnica de Proyectos y remitirlos al centro de
documentación de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, manuales,
procedimientos y lineamientos Institucionales. 3 - Pronunciarse técnicamente para la
aprobación de los productos del componente de Diseño Geométrico de las consultorías
respecto de las que la entidad ejerza o apoye la supervisión y remitir los productos
aprobados al centro de documentación, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 4 -
Elaborar los capítulos, apéndices y/o anexos técnicos y demás documentos del componente
de Diseño Geométrico que se requieran en la estructuración de los procesos de selección
de los proyectos de infraestructura vial y espacio público del Sistema Transmilenio a cargo
de la Dirección Técnica de Proyectos de acuerdo con las políticas, lineamientos y manuales
institucionales. 5 - Gestionar la implementación integral de la metodología BIM en los
proyectos que defina la entidad y que le sean asignados, de conformidad con lo definido en
el Manual Operativo BIM IDU MG-GI-03 o el Anexo Técnico Contractual BIM en la versión
aplicable, según sea el caso. 6 - Participar, acompañar y/o preparar los comités de
seguimiento, reuniones técnicas y mesas de trabajo relacionadas con la especialidad, así
como realizar las visitas técnicas a terreno para verificar el estado de la infraestructura y
áreas de influencia que requieran concepto técnico especializado para los proyectos de
infraestructura vial y espacio público a cargo de la Dirección Técnica de Proyectos, de
conformidad con los lineamientos de la Dirección Técnica de Proyectos y la normatividad
aplicable. 7 - Proyectar, gestionar y tramitar dentro de los términos de Ley las respuestas a
las solicitudes de organismos de control, consultores, interventores y ciudadanía en general,
así como las que incluyan la articulación entre las diferentes dependencias de la entidad
que le sean asignadas por el sistema documental institucional.

Riesgo ARL
De acuerdo con el análisis del riesgo, se determinó que el contratista tiene el riesgo 1 para
la afiliación a la ARL, toda vez que de acuerdo a las actividades que van realizar, No
requiere visitas a Obra.

Perfil

Supervisor
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS , o quien designe el Ordenador del Gasto
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Año

Presupuesto de Inversión Directa
Definitivo

(Millones de Pesos)

2012 807.833

2013 596.474

2014 1.312.206

2015 660.371

2016 815.765

2017 966.599

2018 1.962.889

2019 2.201.803

2020 1.159.509

2021 1.636.859

En el año 2013, se elaboró un estudio técnico que determinó la necesidad de crear 446 cargos
adicionales. Dicho estudio obtuvo concepto técnico favorable por parte del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), pero no contó con viabilidad presupuestal por
parte de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH). 
 

2022 2.327.173

2023 2.525.490

2024 2.641.214

2025 2.641.549

Cuadro 1:  Incremento del presupuesto de Inversión del IDU 2012-2025
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Vigencia Déficit de planta / Estudio de Cargas
laborales

2025 836 Cargos

El estudio de cargas laborales de 2019 —que constituye un referente técnico— no contempla la
demanda adicional derivada de la ejecución de convenios interadministrativos y de proyectos
estratégicos de infraestructura para la movilidad de Bogotá, tales como: Avenida Mutis Fase 2 (Calle
63), Avenida Sirena (Calle 153 Puente), Intercambiador Vial Avenida Calle 80, Puente Ferrocarril
sobre la Avenida Ciudad de Cali, Intersección NQS por Bosa, entre otros.
 
Así mismo, la intervención en espacio público, como el Centro Fundacional Usaquén, calles
comerciales de Engativá y Barrios Unidos, y el puente peatonal de la Calle 112 con Carrera 9a, así
como los proyectos del Sistema de Transporte Público Masivo —Avenida 68, Avenida Ciudad de
Cali, Troncal Calle 13 y Corredor Carrera Séptima (Calles 99 a 200)— demandan personal
especializado adicional.
 
Adicionalmente, para la vigencia 2026 se tiene prevista la estructuración y ejecución de nuevos
proyectos clave, tales como Avenida Suba-Cota, Avenida Villas (Carrera 58, entre Calles 147 y 153)
y nuevas fases de la Troncal Calle 13 (patio), entre otros. Estos proyectos exceden la capacidad

2026 820 Cargos

Cuadro 2:  Déficit de personal vigencia 2025 Vs 2026.
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La Dirección Técnica de Proyectos tiene entre otras funciones, la de “Dirigir y coordinar el desarrollo
de los proyectos integrales de infraestructura vial, transporte y movilidad multimodal del Instituto de
Desarrollo Urbano - IDU en las etapas de perfilamiento, pre-factibilidad, factibilidad y estudios y
diseños”, y de “Coordinar y garantizar el cumplimiento de las especificaciones, presupuestos,
cronogramas, planes y calidad de los productos de factibilidad, estudios y diseños de los proyectos
adelantados por las dependencias a su cargo”, (artículo 14 del Acuerdo 004 de 2025).
 
En el marco del ciclo de vida y el avance de etapas y fases, los proyectos van adquiriendo un mayor
nivel de maduración, detalle y confiabilidad a partir de la información de estudios técnicos, sociales,
ambientales, legales, económicos o financieros realizados y que derivan en los documentos técnicos
de soporte (DTS) para cada especialidad o componente del proyecto.
 
En ese sentido, en la Dirección Técnica de Proyectos se hace necesario adelantar el proceso de
elaboración, aprobación y/o revisión de productos de diseño en la etapa de preinversión y/o fase de
diseño de los proyectos que tiene a cargo; entre proyectos nuevos, proyectos en etapas de
ejecución, terminación y liquidación, así como realizar la supervisión de los contratos de Estudios y
Diseños verificando que los productos de diseño o DTS cuenten con la revisión, verificación,
validación y aprobación por las Interventorías, las Empresas de Servicios Públicos y demás
entidades competentes.
 
De igual manera, y a partir de la sincronía que debe existir entre la ejecución del contrato de
consultoría y la del contrato de obra, lo cual supone la optimización de los tiempos empleados en su
armonización y la concentración de la responsabilidad del riesgo de diseño en el consultor de los
estudios y diseños y la responsabilidad del contratista de obra en el proceso constructivo, desde la
Dirección Técnica de Proyectos también se hace el acompañamiento en la fase de preconstrucción. 
 
Teniendo en cuenta los proyectos meta para la vigencia 2026 y en el marco del cumplimiento de los
planes y programas de la Entidad, así como su armonización con en el Plan Distrital de Desarrollo
“Bogotá Camina Segura”, la Dirección Técnica de Proyectos tiene una estimación de 21 proyectos
del sistema Transmilenio a desarrollar en la vigencia, los cuales se agrupan de acuerdo con la etapa
o fase que corresponda al ciclo de vida de cada proyecto, así: i) 7 proyectos de infraestructura, que
comprenden a las fases prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños in house acorde a los ciclos
de maduración del proyecto, ii) 4 proyectos en etapa de estructuración para ser adjudicados, iii) 9
contratos de consultoría en etapa de preconstrucción, iv) 1 contrato de consultoría en etapa de
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liquidación.
 
De acuerdo con lo anterior, se establece un promedio de cargas en la asignación de proyectos a
desarrollar por el equipo de especialistas del componente de Diseño Geométrico de la Dirección
Técnica de Proyectos, así: i) 7 proyectos de infraestructura, que comprenden las fases
prefactibilidad, factibilidad y estudios y diseños in house: dedicación estimada promedio del 50%, ii) 4
estructuraciones: dedicación estimada promedio del 20%, iii) 9 contratos de consultoría en etapa de
preconstrucción: dedicación estimada promedio del 30%. Estas cargas son estimadas y su
asignación dependerá de los cronogramas, la complejidad del proyecto, grado de avance en el ciclo
de vida del proyecto y de las necesidades del área.
 
Tomando en consideración que no se cuenta con el personal de planta suficiente para atender las
actividades propias de la Dirección Técnica de Proyectos y en el marco del objetivo estratégico No. 1
del PAE de la entidad “Expandir la infraestructura para movilidad con el fin de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la ciudad”, se hace necesario contar con el apoyo técnico especializado en
el componente de Diseño Geométrico para el desarrollo de los proyectos a cargo del área y el
cumplimiento de las metas institucionales. En tal sentido, se requiere de un profesional con
formación académica en Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Vías o Arquitectura y título de
posgrado en la modalidad de especialización con experiencia relacionada en el componente descrito.
 
Por lo tanto, se establece una cantidad de actividades y/o entregables esperados durante el plazo de
ejecución pactado en el numeral 4 del presente documento, para lo cual se estima que la carga
mensual aproximada sea de 50 trámites, actividades, gestiones, seguimientos, informes,
documentos, productos y/o comunicaciones efectuadas, así: 1) revisión y/o aprobación de productos
de diseño - RAI, metodología, factibilidad y estudio & diseño, 2) elaboración de DTS - carteras de
cantidades/constructivas, 3) revisión y/o elaboración de conceptos técnicos, 4) generación y/o
desarrollo de alternativas de trazado, 5) revisión y/o elaboración de capítulos, apéndices y/o anexos
técnicos y demás documentos del componente requeridos en la estructuración de los procesos de
selección, 6) participación en reuniones técnicas de seguimiento y/o visitas de campo a zona del
proyecto. 
 
En virtud de lo anterior, la Dirección Técnica de Proyectos, en el marco de sus funciones y de
acuerdo con los principios de planeación, eficacia y eficiencia, requiere contar con este especialista a
través de un contrato de prestación de servicios profesionales con persona natural que cuente con la
idoneidad y la experiencia necesaria con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos del área.
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El Instituto de Desarrollo Urbano - IDU requiere para la presente vigencia, de la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, más allá de los propios que corresponden a los
cargos de su planta de personal, y en este caso en particular, requiere de una persona natural, que
cumpla con el perfil requerido en el numeral 4 del presente documento. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, la
Dirección Técnica de Proyectos requiere contratar a tres (3) personas naturales con objeto
contractual igual para la elaboración, aprobación y/o revisión de productos de diseño del
componente de Diseño Geométrico en la etapa de preinversión y/o fase de diseño de los
proyectos del Sistema Transmilenio a cargo de la dependencia y priorizados en el PDD. Lo
anterior sumado al hecho que no se cuenta con personal de planta suficiente, lo que justifica
la contratación anteriormente señalada.
 
En ese sentido, se estima una carga promedio para cada profesional de 50 trámites,
actividades, gestiones, seguimientos, informes, documentos, productos y/o comunicaciones
efectuadas, así: 1) revisión y/o aprobación de productos de diseño - RAI, metodología,
factibilidad y estudio & diseño, 2) elaboración de DTS – carteras de cantidades/constructivas,
3) revisión y/o elaboración de conceptos técnicos, 4) generación y/o desarrollo de alternativas
de trazado, 5) revisión y/o elaboración de capítulos, apéndices y/o anexos técnicos y demás
documentos del componente requeridos en la estructuración de los procesos de selección, 6)
participación en reuniones técnicas de seguimiento y/o visitas de campo a zona del proyecto.
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Valor total hasta por la suma

Valor Mensual

$ 101.519.000

$ 9.229.000

•  Un (1) primer pago se hará en proporción a los días ejecutados, por el periodo comprendido entre
la fecha de suscripción del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo mes.
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9.   JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA
OFERTA MÁS FAVORABLE.

De conformidad con la Ley de contratación estatal y sus decretos reglamentarios vigentes, el IDU
determinará la oferta más favorable con persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto
del contrato, verificando su idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de qué trata
el objeto contractual, verificando la hoja de vida en los documentos soporte que adjunte en su
totalidad el posible contratista, con base a los requisitos mínimos de escolaridad y experiencia
establecidos en la Tabla de Honorarios vigente.

10.   EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO.

Matriz de Riesgo Adjunta

11.   ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LA GARANTÍAS.

La exigencia de la garantía única de cumplimiento debe englobar todas las seguridades que la
entidad estatal necesite frente a los riesgos que puedan llegar a afectarle en razón del contrato,
previendo de esta manera un mecanismo de protección contra el incumplimiento de las obligaciones
contractuales. Para el efecto, la ley reguló el tema a través del Decreto 1082 de 2015 para la
contratación directa en su artículo 2.2.1.2.3.1.1 estableció que su solicitud es facultativa de la
Entidad. Para el presente caso y atendiendo al objeto y las obligaciones contractuales, se considera
conveniente exigir al contratista una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones a
ejecutar equivalente al 10% del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y
(4) cuatro meses más.

12.   TRATADOS VIGENTES:

Esta contratación no está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio
vigente pare el Estado de Colombia.

Bogotá, D.C. 1/12/2025

William Orlando Luzardo Triana
DIRECTOR TÉCNICO  DE PROYECTOS
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