Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8701211
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12/12/2025 3:32:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1550-2025
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	25 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(15/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/01/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO 010 - CONSERVACIÓN

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO 010 - CONSERVACIÓN			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Camilo Náged* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2025 5:06:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Nelson Mauricio Reina Manosalva* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2025 5:27:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8701211_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Concurso de méritos abierto
Unidad de contratación	Subdirección General de Infraestructura
Proceso de Contratación	IDU-CMA-SGI-010-2025
Título de la oferta	P-091-2025
Cuantía del contrato	7.616.961.670 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector: Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 500

Fecha límite para entrega de garantías: 23 días de tiempo transcurrido *(26/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26 días de tiempo transcurrido *(23/12/2025 12:51:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	-	5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	Descargar	Detalle
5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	-	5. Estudio Previo 202538500259763_00005.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18728003	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.043.623.169,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	19/01/2033 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.18632059	Seriedad de la oferta	-	6.094.237.448,30 COP	-	6/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8701211

Proveedor CONSORCIO 010 - CONSERVACIÓN

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 22 NO. 6 27

Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá

País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección CALLE 22 NO. 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 6-27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.8701211

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.616.961.670,00	7.616.961.670,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	81101500	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	1,00	UN	7.616.961.670,00	7.616.961.670,00	7.616.961.670,00	7.616.961.670,00

2 CO1.PCCNTR.8701211

2.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							7.616.961.670,00	7.616.961.670,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
	1	81101500	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2	1,00	UN	7.616.961.670,00	7.616.961.670,00	7.616.961.670,00	7.616.961.670,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Compromiso de Integridad.pdf	Compromiso de Integridad.pdf	(detalle)
Contrato IDU-1550-2025 FIRMADO.pdf	Contrato IDU-1550-2025 FIRMADO.pdf	(detalle)
Pacto de Excelencia.pdf	Pacto de Excelencia.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☑ Sí ☐ No *	7.616.961.670
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	7.616.961.670

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	4232	CDP	No se ha iniciado		2.724.665.000 COP		-	Editar
☐	76	CDP	No se ha iniciado		3.049.336.491 COP		-	Editar
☐	60	CDP	No se ha iniciado		1.845.494.751 COP		-	Editar
☐	68	CDP	No se ha iniciado		432.897 COP		-	Editar
☐	4233	CDP	No se ha iniciado		124.491.000 COP		-	Editar
☐	4234	CDP	No se ha iniciado		2.600.174.000 COP		-	Editar
☐	77	CDP	No se ha iniciado		3.049.336.491 COP		-	Editar
☐	61	CDP	No se ha iniciado		1.841.677.809 COP		-	Editar
☐	69	CDP	No se ha iniciado		1.282.370 COP		-	Editar
☐	4235	CDP	No se ha iniciado		2.724.665.000 COP		-	Editar
☐	78	CDP	No se ha iniciado		3.049.336.491 COP		-	Editar
☐	62	CDP	No se ha iniciado		1.845.974.424 COP		-	Editar
☐	4236	CDP	No se ha iniciado		2.724.665.000 COP		-	Editar
☐	79	CDP	No se ha iniciado		3.049.336.491 COP		-	Editar

63	CDP	No se ha iniciado	1.844.564.016 COP	-	Editar
4237	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
80	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
64	CDP	No se ha iniciado	1.846.015.688 COP	-	Editar
4238	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
81	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
65	CDP	No se ha iniciado	1.844.531.741 COP	-	Editar
4239	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
82	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
66	CDP	No se ha iniciado	1.845.776.153 COP	-	Editar
4240	CDP	No se ha iniciado	2.724.665.000 COP	-	Editar
83	CDP	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	-	Editar
67	CDP	No se ha iniciado	1.845.510.504 COP	-	Editar
70	CDP	No se ha iniciado	49.667 COP	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
4964	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	124.491.000 COP	124.491.000 COP	124.491.000 COP	-		Detalle Editar
4965	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.600.174.000 COP	2.600.174.000 COP	2.600.174.000 COP	-		Detalle Editar
94	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	3.049.336.491 COP	3.049.336.491 COP	3.049.336.491 COP	-		Detalle Editar
82	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.841.677.809 COP	1.841.677.809 COP	1.841.677.809 COP	-		Detalle Editar
83	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.282.370 COP	1.282.370 COP	1.282.370 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.616.961.670 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.616.961.670 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -