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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, DE APOYO 
A LA GESTIÓN O PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 

Área Solicitante 
Dirección de Promoción y Prevención de Concesiones e  
Infraestructura 

Fecha Enero de 2026   

Tipo de Contrato Prestación de Servicios Profesionales 

Objeto 

Prestar servicios profesionales en la Delegatura de Concesiones e 
Infraestructura, brindando apoyo a la ejecución de las actividades 
que se requieran para el fortalecimiento de los programas 
especiales que garantizan los factores de interés general como: 
seguridad vial, mantenimiento de infraestructura, auditorías de 
seguridad vial, estadísticas operacionales, conectividad, 
sostenibilidad de la infraestructura y relaciones económicas. 

De conformidad con los lineamientos previstos en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art 1 del Decreto 399 
de 2021,el cual señala que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el 
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato, e igualmente establece los elementos 
que debe contener los estudios y documentos previos, así como las demás normas que modifiquen, 
reglamenten o sustituyan, se procede a realizar el análisis de conveniencia y oportunidad para 
establecer la necesidad y oportunidad de realizar la presente contratación. 

1. Descripción y 
justificación de la 
necesidad: 

El artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado, 
entre otros, servir a la comunidad, garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades 
de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares. 

En cumplimiento de los principios y reglas contenidos en los numerales 
7 y 12 (éste último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) 
del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, así como en lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015 (Estudios y documentos previos), que fue modificado por 
el artículo 1 del Decreto 399 de 2021  y el Manual de Contratación de la 
entidad, se procede a efectuar el estudio previo para contratar los 
Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión , conforme a la necesidad 
que se pretende satisfacer. 

La Superintendencia de Transporte, es un organismo de naturaleza 
pública creada por la Ley 1ª de 1991, modificada por la Ley 1753 del 
2015, dotó de personería jurídica a la Superintendencia de Transportes, 
la cual para todos sus efectos tendrá el régimen presupuestal y financiero 
aplicable a los establecimientos públicos. 

En virtud del Decreto 2409 de 2018, la Superintendencia de Transporte 
es un organismo descentralizado del orden nacional, de carácter técnico, 
con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y 
presupuestal, adscrita al Ministerio de Transporte que tiene por 
Objeto  ejercer las funciones de vigilancia, inspección, y control que le 
corresponden al Presidente de la República como suprema autoridad 
administrativa en materia de tránsito, transporte y su infraestructura de 
conformidad con la ley y la delegación establecida en el citado decreto. 

Por su naturaleza pública, esta Superintendencia está sometida a los 
principios de la función administrativa y como consecuencia de ello, debe 
aplicar los postulados de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
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responsabilidad y transparencia, cumpliendo a satisfacción la función de 
vigilancia, inspección y control que se le ha encomendado. 

Así mismo, siendo parte integral del Despacho del Superintendente 
Delegado de Concesiones e Infraestructura, se encuentran la Dirección 
de Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura y la 
Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura.   
 
En orden a lo anterior, el artículo 18 del Decreto 2409 de 2018 consagra 
entre las funciones que a su cargo tiene la Dirección de Promoción y 
Prevención de Concesiones e Infraestructura, las siguientes: “1. Adoptar 
los mecanismos de vigilancia subjetiva de sus vigilados, efectuando 
análisis tendientes a advertir una situación crítica de orden jurídico, 
contable, económico y/o administrativo interno de los concesionarios y/o 
contratistas encargados de la construcción, rehabilitación, operación, 
explotación, así como a la construcción y/o al mantenimiento de la 
infraestructura vial, aeroportuaria y férrea. (…) 3. Mantener actualizado 
el registro de las personas vigiladas por la Superintendencia en materia 
de contratos de concesión y/o de los servicios conexos destinados a la 
construcción, rehabilitación, operación, explotación, así como a la 
construcción y/o al mantenimiento de la infraestructura vial, aeroportuaria 
y férrea. (…)”; de igual modo, el artículo 19 de dicho Decreto contempla 
que a la Dirección de Investigaciones de Concesiones e Infraestructura 
le corresponde, entre otras, las siguientes funciones: “1. Realizar visitas 
de inspección, interrogar, tomar declaraciones y, en general, decretar y 
practicar pruebas, con observancia de las formalidades previstas en la 
ley para los medios probatorios, con el fin de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales cuyo control le compete. (…) 4. Imponer las 
medidas y sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, por la 
inobservancia de ordenes e instrucciones impartidas por la 
Superintendencia o por la obstrucción de su actuación administrativa, 
previa solicitud de explicaciones y práctica de pruebas si hay lugar a ello.  
 
Ahora bien, en la Superintendencia de Transporte se ha formulado el 
proyecto de inversión Fortalecimiento a la Supervisión Integral a los 
Vigilados a Nivel Nacional, el cual tiene como objetivo Fortalecer la 
Vigilancia, Inspección y Control a los vigilados por parte de la 
Supertransporte y de conformidad con la información contenida en la 
ficha EBI del proyecto, que tiene una proyección para el año 2026 de 
beneficiar a 45.500 personas. En el proyecto de inversión de 
fortalecimiento se tiene planteado el objetivo específico: Mejorar la 
auditoría y control sobre los vigilados; a su vez, este objetivo específico 
presenta el producto: Servicio de supervisión en el cumplimiento de los 
requisitos en el sector transporte, con la actividad: Elaborar informes de 
las acciones de auditoría y control en la iniciativa de inversión: 
Fortalecimiento en el desarrollo de los programas especiales y PAPP. 
 
Por otra parte, la visión del Plan Estratégico Sectorial de Transporte tiene 
determinada a la Superintendencia de Transporte en la dimensión de 
Servicio, para Normatividad y Control; así mismo, plantea políticas 
públicas, entre otras, para Seguridad Vial, Infraestructura Resiliente y 
calidad del servicio. De manera tal que presenta líneas estratégicas como 
(i) Movilidad segura y sostenibilidad en el territorio colombiano e (ii) 
Instituciones confiables al servicio de las regiones. 
 
Igualmente, es importante precisar que la Superintendencia de 
Transporte tiene contemplado en el Plan Estratégico Institucional -PEI 
2023 – 2026, Líneas estratégicas del sector transporte, Objetivos 
estratégicos y Metas, que con la presente contratación se buscará 
contribuir a: 
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Líneas Estratégicas del Sector Transporte: Infraestructura intermodal 
resiliente con vocación social e instituciones confiables al servicio de las 
regiones. Objetivo estratégico: Mejorar la capacidad institucional 
aumentando la cobertura territorial para contribuir en la consolidación de 
la paz. 
 
De conformidad con el modelo de supervisión y sus respectivas fases, se 
hace necesario que estas fases se ejecuten de manera cíclica en 
periodos de un año desde el año 2023 hasta la finalización del proyecto 
de inversión Fortalecimiento a la Supervisión Integral a los Vigilados a 
Nivel Nacional.   
 
A partir de ello se proyectan las siguientes metas anualmente:   
 
• SETA VIGILANCIA: Meta 6: Realizar actividades de autogestión 
durante la ejecución del  contrato como mínimo al 33% de vigilados 
bajo la metodología del programa SETA, para la mitigación de riesgos en 
las temporadas altas. Total, Vigilados SETA = 117, Meta Total Anual 33% 
de vigilados = 39.   
 
• SETA INSPECCIÓN: Meta 6: Realizar vistas de inspección durante la 
ejecución del contrato como mínimo al 33% de vigilados bajo la 
metodología del programa SETA, para la mitigación de riesgos en las 
temporadas altas. Total, Vigilados SETA = 117. Meta Total anual 33% de 
vigilados = 39 Inspecciones Iniciales.   
 
• PESCRI VIGILANCIA: Meta 4: Realizar actividades de autogestión 
durante la ejecución del contrato al 100% de Concesiones carreteras con 
operación bajo la metodología del programa especial de sectores críticos 
de accidentalidad. Total, Vigilados PESCRI = 48. Meta Total Anual= 
100% de vigilados = 48.  
 
• PESCRI INSPECCIÓN: Meta 4: Realizar visitas de inspección durante 
la ejecución del contrato como mínimo al 10% de Concesiones carreteras 
con operación bajo la metodología del programa especial de sectores 
críticos de accidentalidad – PESCRI. Total, Vigilados PESCRI = 48. Meta 
Total Anual = 10% de vigilados = 5   
 
• PAFYCI VIGILANCIA: Meta 5: Realizar actividades de autogestión 
durante la ejecución del contrato como mínimo al 100% de vigilados bajo 
la metodología del programa especial de afectaciones y cierres. PAFYCI. 
Total, vigilados PAFYCI = 166, Meta Total Anual 100% de vigilados = 
166.   
 
• PAFYCI INSPECCIÓN: Meta 5: Realizar inspecciones durante la 
ejecución del contrato como mínimo al 20% de vigilados bajo la 
metodología del programa especial de afectaciones y cierres. PAFYCI, 
Total vigilados PAFYCI = 166, Meta Total Anual 20% de vigilados = 35.   
 
• PECSO VIGILANCIA: Meta 7: Realizar actividades de autogestión 
durante la ejecución del contrato al 100% de estaciones de pesaje en 
carretera localizadas en el Territorio Nacional, bajo la metodología del 
programa PECSO, para validación de normas de control al sobrepeso. 
Total, Estaciones de pesaje PECSO = 96. Meta Total Anual 100% 
Estaciones de pesaje = 96.  
  
• PECSO INSPECCIÓN: Meta 7: Realizar visitas de inspección durante 
la ejecución del contrato como mínimo al 20% de estaciones de pesaje 
en carretera localizadas en el Territorio Nacional, bajo la metodología del 
programa PECSO, para validación de normas de control al sobrepeso. 
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Total, Estaciones de pesaje PECSO = 96. Meta Total Anual 20% 
Estaciones de pesaje = 20   
 
Con el fortalecimiento de la ejecución de los programas especiales en 
razón de los informes que se realicen conforme a las acciones de 
auditoría y control que adelanten, se busca el fortalecimiento de la 
supervisión, y de esta manera contribuir con los insumos para la 
ejecución de acciones específicas de seguimiento a temas concretos con 
el objetivo de obtener datos relevantes que llevarán a la toma de 
acciones de mejora en la prestación del servicio público de transporte 
terrestre, férreo y aeroportuario.   
 
En ese orden de ideas, los programas especiales son los siguientes:   
 
1. Supervisión Especial de Temporada Alta – SETA:   
 
Es un programa especial que consiste en realizar inspecciones técnicas 
a las vías nacionales en horario nocturno, esto debido a que en esas 
condiciones se incrementan los factores de riesgo y se disminuye la 
capacidad de reacción de los usuarios de la vía; por tanto, busca adoptar 
medidas para identificar los factores de riesgo de los usuarios respecto 
de la prestación del servicio público de transporte en la infraestructura 
terrestre y aeroportuaria, incluyendo concesiones, carreteras y 
terminales de transporte automotor de pasajeros por carretera.   
 
Por otra parte, para el desarrollo de los programas especiales, se 
recolecta información mediante la realización de inspecciones técnicas 
de campo y/o en el marco de la autogestión, con la realización de 
requerimientos de reporte de información a los vigilados.   
 
2. Programa Especial Sectores Críticos – PESCRI: Este programa busca 
disminuir la reincidencia de ocurrencia de estos factores a través de la 
evaluación de los aspectos técnicos y condiciones viales, a través de la 
identificación de sectores críticos reincidentes en las carreteras 
concesionadas del país. Se denomina sector crítico de accidentalidad, al 
kilómetro de concesión en el cual suceden tres accidentes simples o un 
accidente con víctimas fatales.   
 
Adicionalmente, se revisarán las afectaciones, las cuales generalmente 
se encuentran contenidas dentro del sector crítico, en una abscisa 
puntual u ocasionalmente en un nuevo sector crítico. Dichas afectaciones 
pueden ser el resultado de un imprevisto o una condición de la vía ya 
determinada con anterioridad.  
 
3. Programa Especial Afectaciones y Cierres - PAFYCI: Este programa 
solicita información periódica a los administradores de infraestructura de 
transporte, respecto de los hechos que perjudican la prestación del 
servicio, así como el manejo de la situación, tiempos de respuesta, 
permanencia y riesgos eminentes, relacionados con las afectaciones de 
la infraestructura de transporte, ya que es sensible a presentar 
afectaciones y/o cierres derivados de factores externos o internos, lo cual 
puede desencadenar un perjuicio de la debida prestación del servicio 
público.   
 
Una vez analizada la información aportada, se procede a solicitar planes 
de acciones de mejora, para una posterior verificación documental o por 
medio de inspección.   
 
4. Programa Especial de Seguimiento al control del sobrepeso – PECSO:   
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En este programa especial se requiere hacer un análisis específico de 
las funciones propias del control al sobrepeso vinculando aspectos 
específicos sobre el mismo, donde se evidencian las actividades de 
control de conectividad interinstitucional, con el fin de visualizar las fallas 
relacionadas con los Informes Únicos de Infracciones al Transporte –
IUIT- y las diferencias de las tomas de datos para el complemento de las 
matrices comparativas de los procesos sancionatorios.  
 
Por otra parte, para el desarrollo de los programas especiales, se 
recolecta información digitalmente haciendo uso del aplicativo 
Survey123, mediante la realización de inspecciones técnicas de campo 
y/o en el marco de la autogestión, con la realización de requerimientos 
de reporte de información a los vigilados, para lo cual los contratistas, a 
través de trabajo en campo, recolectan información que debe ser 
georeferenciada online en los tableros de control desarrollados en el 
software ArcGis.   
 
En consecuencia, la Delegatura de Concesiones e Infraestructura, 
mediante su Dirección de Promoción y Prevención, para apoyar en el 
desarrollo de las actividades propias del proyecto de inversión 
referenciado, así como las correspondientes a la ejecución de los 
programas especiales ha determinado conformar un equipo que apoye a 
esta Dirección en las actividades de campo que se deben desplegar en 
las regiones donde la entidad no cuenta con una sede física, sin 
embargo, requiere hacer presencia institucional con el fin de obtener 
información en la infraestructura de transporte de carretera, 
aeroportuaria, terminales de transporte aéreo y transporte terrestre 
automotor de pasajeros por carretera, de acuerdo con los factores 
específicos para cada programa especial. Así mismo, les corresponderá 
consolidar la información que es requerida por esta entidad para el 
análisis de la data recolectada, evaluación, seguimiento de las acciones 
de mejora propuestas por los vigilados.   
 
Dado que los funcionarios de planta no pueden desplazarse 
constantemente a las regiones debido a sus funciones habituales y otras 
actividades relacionadas con proyectos de inversión, se hace necesario 
celebrar un contrato de prestación de servicios para garantizar el 
seguimiento y control de los programas especiales. Esto permitirá 
mejorar la auditoría y supervisión sobre los vigilados en el marco del 
Fortalecimiento a la Supervisión Integral a Nivel Nacional, asegurando 
que el equipo de profesionales realice las actividades de campo 
necesarias en las regiones sin sede física, de acuerdo con los factores 
específicos de cada programa especial. 
 
Cabe destacar que, durante la presente vigencia se priorizará el 
fortalecimiento de los programas especiales SETA, PESCRI, PAFYCI y 
PECSO, debido a la necesidad de un seguimiento más intenso en los 
sectores críticos de siniestralidad, cierres y afectaciones, control de 
sobrepeso y supervisión especial en temporada alta. 
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y considerando que la 
Delegatura de Concesiones e Infraestructura no cuenta actualmente con 
personal destinado a adelantar las actividades de acompañamiento 
requeridas para apoyar la ejecución de las acciones orientadas al 
fortalecimiento de los programas especiales que garantizan los factores 
de interés general como: seguridad vial, mantenimiento de 
infraestructura, prestación de servicio en operaciones de alto flujo y 
riesgo, auditorías de seguridad vial, estadísticas operacionales, 
conectividad, sostenibilidad de la infraestructura, relaciones económicas 
y buenas prácticas para el cumplimiento normativo técnico y operativo, 
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se hace necesario contratar un profesional que brinde soporte con plena 
autonomía técnica y administrativa. Esto, con el propósito de dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos establecidos por la 
Superintendencia de Transporte, al igual que a los previstos en el plan 
estratégico sectorial y a los lineamientos que orientan la construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en 
el marco del Fortalecimiento a la Supervisión Integral a los Vigilados a 
Nivel Nacional. 
 
Para el año 2026, la Delegatura de Concesiones e Infraestructura plantea 
implementar los factores de interés general en la infraestructura del 
transporte, los cuales comprenden un amplio conjunto de elementos que 
orientan la intervención estatal y labor de supervisión de la 
Superintendencia de Transporte. Entre ellos podemos destacar: 
 

Eliminación de barreras Accesibilidad e inclusión 

Garantía de derechos Formalización 

Buenas prácticas para el 
cumplimiento normativo técnico, 
operativo, comercial, contable y 
societario               

Seguridad vial —incluyendo: 
infraestructura, sectores críticos 
de siniestralidad y seguridad en 
pasos y zonas escolares— 

Seguridad operacional 
aeroportuaria          

Conectividad 

Mantenimiento de la 
infraestructura 

Sostenibilidad de infraestructura 

Derecho de vía o zonas laterales 
Prevención de evasión y elusión 
de peajes 

Las auditorías de seguridad vial 
Gestión de operaciones de alto 
flujo y riesgos 

Prestación de servicios y atención 
al usuario 

Estadísticas operacionales 

Relaciones económicas        
Indicadores comerciales y 
financieros 

Hipótesis de negocio en marcha Desarrollo sectorial 

Incorporación de sociedades 
extranjeras 

Condición y certificación de 
vigilancia 

Cálculos actuariales del sector Componente ambiental 

 
Todos estos factores constituyen el núcleo de las acciones preventivas, 
correctivas y sancionatorias de la Superintendencia, orientada a proteger 
los derechos de la población en general y, de manera especial, a 
salvaguardar las garantías y condiciones de accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 
 
En atención a las necesidades descritas, se requiere contar, entre otros, 
con los servicios de una (1) persona que cumpla con los siguientes 
requisitos:  
 

Perfil Profesional I 

Título De formación Profesional y matrícula 
o tarjeta profesional. 

Posgrado No requiere 

Núcleo Básico del 
Conocimiento 

Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería de Vías, Arquitectura y/o 
afines 

Experiencia Sin experiencia 
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La necesidad aquí descrita, se encuentra contemplada dentro del Plan 
Anual de Adquisiciones de la Entidad para la vigencia 2026.  

Esta necesidad se encuentra financiada por el proyecto de inversión 
“Fortalecimiento a la supervisión integral a los vigilados a nivel nacional” 
- Código BPIN: 2018011000655, cuyo objetivo marco es “ fortalecer la 
Vigilancia, Inspección y Control a los vigilados por parte de la 
Superintendencia de Puertos y Transporte ” y el específico corresponde 
a “mejorar la auditoría y control sobre los vigilados”- Código SIIF: “C-
2410-0600-3-51102D-2410002-02”, contemplando la siguiente 
actividad: “Elaborar informes de las acciones de auditoría y Control.” 
 
En virtud del cumplimiento a los fines ya enunciadas y la certificación de 
insuficiencia o inexistencia de personal expedida por la Coordinación de 
Talento Humano, en la entidad no se cuenta con el personal suficiente 
de planta que pueda desarrollar específicamente las actividades que 
enmarcar el objeto contractual, por tanto, se hace necesario y 
conveniente contratar la prestación de estos servicios con personas 
naturales, que reúnan la idoneidad y experiencia requeridas por la 
Entidad para satisfacer el cumplimiento  de sus fines esenciales. 
 

2. Codificación 
clasificador bienes y 
servicios: 

El objeto del presente proceso de contratación está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidad (UNSPSC), de la 
siguiente forma: 
 

CÓD. 
PRODUCTO 

DESCRIPCION 

80111617 
Servicios temporales de 

Arquitectura 

80111614 
Servicios temporales de 

ingeniería 
 

3. Plazo de 
ejecución: 

El plazo de ejecución de la presente contratación será de OCHO (8) 
MESES, término que empezará a contarse a partir del perfeccionamiento 
del contrato, el inicio de cobertura en el sistema general de riesgos 
laborales, aprobación de las garantías y la expedición del certificado de 
registro presupuestal, requisitos necesarios para su ejecución de 
conformidad con el artículo 23 Ley 1150 de 2007. 
 

 
4. Valor estimado 
del contrato: 
 

El valor del contrato:  VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE 
($25.766.480). Este presupuesto incluye todas las variables que afectan 
el valor del mismo, costos directos e indirectos, incluyendo las 
deducciones y contribuciones, pagaderos por mensualidades vencidas. 
(Numeral 4, artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015). 
 
Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las 
actividades encaminadas al cumplimiento del mismo, se ha tomado como 
base la Resolución 17825 del 28-11-2025, por medio de la cual se 
establecen los perfiles, requisitos y honorarios para los contratos de 
prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales para la Entidad. 
 

5. Forma de pago: 

La Superintendencia de Transporte, conforme a la Resolución  17825 del 
28-11-2025, por medio de la cual se establecen los perfiles, requisitos y 
honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales, 
de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 
pueden encomendarse a determinadas personas naturales para la 
Entidad, además de las actividades a desarrollar y la responsabilidad de 
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los servicios contratados, establece los honorarios por la suma de  TRES 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 
M/CTE ($3.220.810), pagaderos por mensualidades o por fracción de mes 
ejecutado, con corte al último día de cada mes. 
 
Cuando el CONTRATISTA haya prestado sus servicios por un término 
inferior al mes, se liquidará con el valor diario, incluidos todos tributos a 
que haya lugar, considerando en todo caso meses de 30 días. 
 
Los pagos se realizarán según la disponibilidad de recursos de la entidad, 
tales valores se consignarán en la cuenta bancaria indicada por EL 
CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes previa 
presentación de cuenta de cobro o factura electrónica validada 
previamente por la DIAN, según aplique a régimen tributario del 
contratista, de la certificación de cumplimiento a satisfacción por parte 
del supervisor, informe de actividades para contratos de prestación de 
servicios,  y copia del recibo de pago de las cotizaciones a los sistemas 
de servicios de salud, pensiones y al Sistema General de Riesgos 
Laborales  
 
En cumplimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007) el valor del pago de los aportes en 
seguridad social de salud y pensión deberá realizarse de conformidad 
con la normatividad vigente.  
 
El pago al Sistema General de Riesgos Laborales se efectuará de 
conformidad con lo señalado en la Ley 1562 de 2012 y sus decretos 
reglamentarios. Es de anotar, sin embargo, que el pago de la cuenta de 
cobro al contratista estará supeditado al PAC que para el efecto apruebe 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
El CONTRATISTA autoriza a la Superintendencia de Transporte, para 
que, por el conducto de la Dirección Financiera, efectúe las deducciones 
legales a que hubiere lugar. 
 
Todos los documentos deberán radicarse a través de correo electrónico 
cuentadecobro@supertransporte.gov.co y publicarse en la plataforma 
SECOP II.  
 
Para los contratistas obligados a facturar, si la factura no ha sido 
correctamente elaborada o no se acompañan los soportes requeridos 
para el pago, y/o se presenten de manera incorrecta, el término para el 
pago solo empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último 
documento y/o se presente en debida forma. Las demoras que se 
presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
CONTRATISTA y por lo tanto renuncian al derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. La factura la deberán radicar a 
través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros 
creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la 
DIAN. El esquema de recepción de facturas electrónicas se realizará a 
través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la 
DIAN como Software Propio, “FACTURADOR SIIF NACION”, donde 
cada uno de los supervisores deberán recibir, verificar y aprobar por 
medio de dicha plataforma el documento electrónico. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que los supervisores o cuentadantes de caja menor 
son los responsables directos de aprobar o rechazar los documentos 
soporte de los contratos o de los egresos. 
 

mailto:cuentadecobro@supertransporte.gov.co
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La entidad deberá considerar los gastos de desplazamiento que el 
contratista requiera si es necesario desplazarse a otra ciudad para 
atender los compromisos contractuales. 
 
Para el caso de los honorarios a pagar en el mes de diciembre de la 
presente vigencia fiscal, EL CONTRATISTA podrá presentar un informe 
parcial de ejecución de actividades, de acuerdo con las directrices de la 
Entidad, y los restantes días del mes de diciembre, a la fecha de 
finalización del plazo pactado. 
 
Para el caso de las comisiones EL CONTRATISTA deberá presentar un 
informe, al supervisor del contrato, sobre la gestión realizada en la 
comisión autorizada dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización 
de ésta. La no presentación del informe se tendrá como hecho 
constitutivo para la imposición de multa de conformidad con lo 
establecido en el contrato y así mismo EL CONTRATISTA perderá el 
derecho a los gastos correspondientes y tendrá que devolver el valor de 
los pasajes y los gastos si le fueran cancelados. Este valor será 
descontado directamente por LA SUPERINTENDENCIA de los saldos 
contractuales pendientes.  
 
En caso de que la comisión no se realice o que el contratista no acuda a 
la misma y ya se hayan consignado los gastos, mediante la suscripción 
del presente contrato, el contratista autoriza realizar los descuentos de 
los saldos y/o devolver los mismos a la SUPERINTENDENCIA DE 
TRANSPORTE.  
 
Sin perjuicio de la tipología contractual, él o los pagos acordados estarán 
sujetos al cumplimiento de metas, actividades o productos fijados al 
contratista por parte del supervisor en el marco de la ejecución 
contractual y los cuales forman parte integral del presente contrato.  
 

6. Lugar de 
ejecución: 

En la ciudad de BOGOTÁ D.C, sin perjuicio que conforme a las 
instrucciones de la supervisión se requiera el desplazamiento del 
contratista a otro lugar.  

7. Obligaciones de 
las partes: 

a. DEL CONTRATISTA:  
 

Sin perjuicio de las obligaciones que tiene a cargo en virtud de la 
naturaleza del contrato, del objeto pactado y del marco que se genera del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, le 
corresponde al CONTRATISTA la observancia de las siguientes: 
 

OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Ejecutar el objeto del contrato conforme a las disposiciones 
establecidas en el presente documento y dentro del plazo de 
ejecución pactado. 

2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato, solicitar y cargar en la sección "Condiciones" de la 
plataforma SECOP II la póliza de cumplimiento. 

3. El contratista debe tener en cuenta lo establecido para el efecto 
en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 – Derechos y deberes de los 
contratistas- y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 – Control a 
evasión de recursos parafiscales. Estar afiliado a seguridad social 
de acuerdo con las normas legales vigentes, realizando el aporte 
por mínimo el 40% del valor del IBC. 

4. Afiliarse a la ARL de conformidad con el numeral del ordinal a), 
artículo 2 de la Ley 1562 de 2012. Los trabajadores 
independientes que laboren en actividades catalogadas por el 
Ministerio de Trabajo como de alto riesgo, el pago de esta 
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afiliación será por cuenta del contratante. (Artículo 2 ordinal a, 
numeral 5- Ley 1562-2012). 

5. Aceptar la supervisión ejercida por la Superintendencia de 
Transporte. 

6. Presentar al supervisor del contrato informes detallados sobre los 
servicios prestados y las actividades desarrolladas, de acuerdo 
con las fechas establecidas para el pago. 

7. Presentar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada 
mes, o según lo estipulado por la entidad, la respectiva cuenta de 
cobro o factura electrónica validada por la DIAN, según el 
régimen tributario aplicable, para el trámite de pago de 
honorarios. 

8. Cargar en la plataforma SECOP II los informes de ejecución del 
contrato, cumpliendo con los lineamientos de Colombia Compra 
Eficiente y los manuales de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública, según lo indicado por la entidad. 

9. Cumplir oportunamente con los procedimientos y requisitos 
establecidos para los contratos y sus modificaciones en la 
plataforma SECOP II, conforme al Manual de Contratación y los 
procesos internos de la entidad. 

10. Mantener la confidencialidad y reserva de toda información 
conocida durante la ejecución del contrato. 

11. Entregar, al finalizar el contrato, el formato de paz y salvo de 
devolución de elementos, documentos y bienes asignados, 
debidamente firmado por las personas competentes. 

12. Entregar los productos organizados al supervisor del contrato 
durante la ejecución de este, según lo solicitado o pactado, y de 
manera obligatoria al finalizar el contrato. 

13. Conocer y aplicar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), el plan institucional de gestión ambiental de la entidad, y 
el Código de Integridad del Servicio Público. Participar en 
capacitaciones para fomentar la transparencia, la integridad y la 
lucha contra la corrupción, de acuerdo con la Ley 2016 de 2020. 

14. Cumplir con la política de gestión documental de la entidad, 

promoviendo la transparencia, el acceso a la información pública, 

la seguridad de la información y la protección del patrimonio 

documental. 

15. Cumplir con el plan de trabajo, reparto o asignación establecido 
por el supervisor del Contrato para el desarrollo de las 
obligaciones contractuales. 

16. Conocer y operar los procesos y procedimientos aplicables a la 

ejecución del contrato. 

17. Aplicar las técnicas archivísticas y de retención documental a los 

documentos asignados. 

18. Custodiar y asumir la responsabilidad por los elementos de la 

entidad entregados para la ejecución del contrato. 

19. Utilizar de manera exclusiva los implementos asignados 

(Computador, impresora, útiles de oficina y prendas 

institucionales tales como chalecos, gorras, camisas y demás 

prendas, prestadas por la entidad para el desarrollo de las 

obligaciones contractuales) para el cumplimiento del contrato, 

evitando su uso personal. En caso de no contar con equipos de 

cómputo asignados, el contratista deberá disponer de un equipo 

propio con conexión a internet para la ejecución del contrato. 

20. Hacer uso adecuado del carné de identificación como contratista 

de la Superintendencia de Transporte. En caso de pérdida, 

deberá presentar la denuncia correspondiente y asumir el costo 
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de reposición. Al finalizar el contrato, el carné deberá ser devuelto 

Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano. 

21. Mantener actualizada la información en la plataforma de Gestión 

Documental utilizada por la Entidad. 

22. Cumplir con las normas, reglamentos, manuales y políticas de 

salud y seguridad en el trabajo, y participar activamente en las 

actividades promovidas por la entidad. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

 
Además de las obligaciones generales, incluidas las correspondientes al 
Sistema General de Seguridad Social y de Riesgos Laborales en el 
marco de la normatividad vigente, le corresponde al CONTRATISTA el 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:  

 
1. Brindar apoyo profesional mediante la gestión, análisis y 

seguimiento de la información relacionada con la infraestructura 
de transporte de los vigilados. 

2. Apoyar las actividades administrativas y operativas de las 
inspecciones, incluyendo la elaboración de informes y la gestión 
documental, conforme a la normativa vigente y a las instrucciones 
del supervisor del contrato. 

3. Cargar en los aplicativos dispuestos por la Entidad la totalidad de 
los informes de ejecución del contrato, cumpliendo con los 
lineamientos dados por la entidad. 

4. Apoyar en la respuesta a las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que le 
sean asignadas por el supervisor del contrato. 

5. Asistir a las reuniones, mesas de trabajo, coordinaciones y 
demás espacios que se programen en el marco del desarrollo de 
las actividades contractuales, para el cumplimiento del objeto 
contractual. 

6. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las 
obligaciones y que guarden relación con el objeto.  

 

7.2. DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE:  
 

1. Expedir el Registro Presupuestal 
2. Aprobar y validar la Garantía Única de Cumplimiento. 
3. Designar un supervisor para el seguimiento técnico, administrativo 

y financiero de la ejecución contractual. 
4. Suministrar al CONTRATISTA toda la información y lineamientos 

que éste requiera para la ejecución del contrato a través del 
supervisor. 

5. Pagar al contratista los honorarios por prestación de servicios de 
acuerdo con el valor y forma establecidos, previa la verificación de 
los requisitos a que estén sujetos los pagos.  
 

8. Fundamentos 
jurídicos que soportan 
la modalidad de 
selección: 

El fundamento jurídico que se encuentra en el numeral 3 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.2.1.4.9 Decreto 1082 de 2015. ya 
que la entidad requiere una persona natural o jurídica con idoneidad y 
experiencia que preste sus servicios con el fin de desarrollar las 
actividades ya planteadas dentro de la descripción de la necesidad. 
 

9. Régimen 
normativo del tipo del 
contrato: 

Conforme al numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, literal h, 
numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.9 
Decreto 1082 de 2015, para el caso en particular se trata de un: 

Prestación de Servicios Profesionales 
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10. Identificación 
del contrato a celebrar: 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Numeral 3º, Artículo 32 
de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, SOBRE CONTRATOS 
DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTION en su artículo 2.2.1.2.1.4.9: 
 

“Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 
pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las 
Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la 
Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate”. 
 

La presente contratación de conformidad con el numeral 3 artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art 1 del 
Decreto 399 de 2021, se realizará bajo la modalidad de contratación 
directa por tratarse de una necesidad de la Administración y las 
necesidades de cada una de áreas de acuerdo con su misión. 

11. Concordancia 
del objeto del contrato 
con el rubro 
presupuestal: 

 
DEL RUBRO DE INVERSIÓN: La Superintendencia de Transporte cuenta 
con recursos dentro del presupuesto vigencia 2026 para respaldar el costo 
de la presente contratación, de conformidad con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal: 
 

Tipo Presupuestal 
Rubro 

Presupuestal 
Descripción 

Inversión 
C-2410-0600-3-

51102D-2410002-
02 

ADQUIS. DE BYS - 
SERVICIO DE 

SUPERVISIÓN EN 
EL CUMPLIMIENTO 

DE LOS 
REQUISITOS EN EL 

SECTOR 
TRANSPORTE - 

FORTALECIMIENTO 
A LA SUPERVISIÓN 
INTEGRAL A LOS 

VIGILADOS A NIVEL 
NACIONAL 

Descripción en el 
PAA 

Línea y No. de 
CDP 

Valor de la 
disponibilidad 
presupuestal 

Prestar servicios 
profesionales en la 
Delegatura de 
Concesiones e 
Infraestructura, 
brindando apoyo a la 
ejecución de las 
actividades que se 
requieran para el 
fortalecimiento de los 
programas especiales 
que garantizan los 
factores de interés 
general como: 
seguridad vial, 
mantenimiento de 

02_217 
(17526 de 

07/01/2026) 
$25.766.480 
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infraestructura, 
auditorías de 
seguridad vial, 
estadísticas 
operacionales, 
conectividad, 
sostenibilidad de la 
infraestructura y 
relaciones 
económicas. 

Proyecto 
FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN 
INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL 

NACIONAL 

Código BPIN 2018011000655 

Producto 
SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
EN EL SECTOR TRANSPORTE 

Código SIIF C-2410-0600-3-51102D-2410002-02 

Actividad 
ELABORAR INFORMES DE LAS 

ACCIONES DE AUDITORIA Y CONTROL 
 

12. Criterios para 
seleccionar al 
contratista (Idoneidad / 
Experiencia): 

La Entidad contratará una persona natural o jurídica de conformidad con 
el literal h del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y numeral 
2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, frente a la 
contratación de servicios, la Entidad “… Podrá  contratar directamente 
con persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato y que haya demostrado idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea 
necesario que haya obtenido previamente varias ofertas”, que no se 
encuentren inhabilitados ni presente incompatibilidades para contratar 
con entidades públicas, que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

IDONEIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO 

 
La persona a contratar deberá cumplir con la formación académica 
necesaria, conforme a la Resolución 17825 del 28-11-2025, mediante la 
cual se establecen los nuevos perfiles, requisitos y honorarios para los 
contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión 
o para la ejecución de trabajos artísticos, que solo pueden encomendarse 
a determinadas personas naturales y jurídicas de la Superintendencia de 
Transporte; por lo cual, los criterios mínimos requeridos para el desarrollo 
del objeto contractual son: 
 

Perfil Profesional I 

Título De formación Profesional y matrícula 
o tarjeta profesional. 

Posgrado No requiere 

Núcleo Básico del 
Conocimiento 

Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería de Vías, Arquitectura y/o 
afines 

Experiencia Sin experiencia  

Tipo de Experiencia Sin experiencia  

 
Lo anterior se acreditará mediante formato de certificado de idoneidad y 
experiencia, en donde se evidencie y acredite el cumplimiento de la 
Resolución de honorarios vigente. 
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13. Confidencialidad 
y reserva: 

La información que le sea entregada o a la que tenga acceso EL 
CONTRATISTA en desarrollo y ejecución del presente contrato, o por el 
uso, manejo o soporte de las plataformas tecnológicas, sistemas de 
información, licencias, programas, software y demás, goza de estricta 
reserva confidencialidad y, por tanto, solo podrá ser usada para fines 
inherentes a su actividad en desarrollo del contrato. EL CONTRATISTA 
se obliga a guardar estricta reserva, discreción y confidencialidad sobre 
toda la información, datos, claves, accesos, contraseñas y documentos 
que tenga acceso, maneje en desarrollo de sus obligaciones o que llegue 
a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública. 
En consecuencia, se obliga a no divulgar, por ningún medio, dicha 
información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita 
de la Entidad. Esta obligación permanecerá vigente aún después de la 
terminación por cualquier causa del contrato. Por lo tanto, en caso de que 
la Entidad tenga prueba de que el Contratista ha divulgado cualquier tipo 
de documentación o información que en forma alguna se relacione con 
el presente contrato, el Contratista indemnizará los perjuicios que con tal 
hecho cause a la Entidad. No se considerará incumplida esta cláusula 
cuando la información o documentos deban ser revelados por mandato 
judicial y/o legal o cuando la información manejada tenga el carácter de 
pública.  
 

14. Análisis del 
sector económico y 
estudio del mercado: 

La Superintendencia de Transporte, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las 
Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del Proceso 
de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. Además, se realiza 
conforme a la resolución que establecen los perfiles, requisitos y 
honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales, 
de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, que solo 
pueden encomendarse a determinadas personas naturales y jurídicas de 
la Superintendencia de Transporte vigente. 
 

15. Evaluación del 
riesgo: 
(Artículo 2.2.1.1.1.6.3 
del Decreto 1082 de 
2015) 

ANALISIS DE RIESGO: 
La Superintendencia de Transporte, de acuerdo con las disposiciones del 
artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 
2.2.1.1.1.6.3. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología 
para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra 
Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente 
contratación.  
Ver Anexo. Matriz de Riesgos de Contratación Directa Prestación de 
Servicios Profesionales o Apoyo a la Gestión. Código: GC-FR-013 
  

16. Garantías: 
(Artículo 2.2.1.2.1.4.5 
del Decreto 1082 de 
2015) 

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato y la calidad 
de los servicios prestados constituyendo a favor de la Superintendencia 
de Transporte con NIT No. 800.170.433-6 una garantía de cumplimiento 
en los términos establecidos en los artículos 2.2.1.2.3.1.1., y siguientes 
del Decreto 1082 de 2015, con los siguientes amparos: 
 

AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
(10%) del valor total 

del contrato 

Desde el plazo de 
ejecución y seis (6) 

meses más. 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 

(10%) del valor total 
del contrato 

Desde el plazo de 
ejecución y seis (6) 

meses más. 

 
NOTA 1: El contratista será responsable de la actualización de la 
garantía con vigencia desde el inicio del contrato a suscribir, así como de 
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las modificaciones contractuales que se requieran, además, el supervisor 
será responsable de su verificación. 
 
NOTA 2: Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato, solicitar y cargar en la sección "Condiciones" de la 
plataforma SECOP II la póliza de cumplimiento, para lo que deberá: 
  

1. Aportar el comprobante de pago expedido por la aseguradora. 
2. Firmada por el tomador 
3. La dirección de este debe ser la indicada en la Hoja de Vida SIGEP 

y Formato de Afiliación a la ARL. 
 

17. Liquidación: 

En cumplimiento del artículo 217 del Decreto 19 de 2012, mediante el 
cual se modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato 
de prestación de servicios NO SERÁ OBJETO DE LIQUIDACIÓN, salvo 
en los siguientes casos: 1. Muerte del contratista., 2. Incapacidad 
permanente del contratista, 3. Incapacidad temporal del contratista que 
afecte la ejecución adecuada del objeto contractual, 4. Terminación 
anticipada por mutuo acuerdo, 5.Cuando haya procedido la aplicación de 
la potestad exorbitante de terminación unilateral, 6. Cuando se haya 
declarado la caducidad del contrato, 7.Cuando se haya declarado el 
incumplimiento total o parcial del contrato, 8. Demás factores que 
generen una terminación anómala de la ejecución del contrato. 
 

18. Causales de 
Terminación: 

Los contratos pueden terminarse de forma normal o anormal debido a 
diversas causas saber: 1.  por mutuo consentimiento, denominada 
también resciliación o mutuo disenso (art. 1602 C.C.); 2.  por causas 
atribuibles a los contratantes: incumplimiento grave de la administración 
que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
(exceptio non ademplenti contractus, art. 1609 C.C.), o incumplimiento 
grave del contratista que implica su caducidad (art. 18 de la Ley 80 de 
1993); 3.  por causas legales o contractuales: muerte del contratista, 
resolución, extinción del plazo, nulidad del contrato (absoluta o relativa, 
art. 44 Ley 80 de 1993), o terminación unilateral (en los casos del art. 17 
Ley 80 de 1993 o por los vicios recogidos en el art. 45 ibidem. 
 

19. Multas: (Artículo 
40 de la Ley 80 de 1993) 

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones 
que le corresponden, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 
de la ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 
de la Ley 1474 de 2011, y demás normas aplicables, se pacta que la 
Superintendencia podrá conminar al cumplimiento, imponiendo multas 
sucesivas al Contratista mediante acto administrativo motivado, 
equivalentes al 1% del valor total del contrato por cada evento de 
incumplimiento sin superar el 10% del valor total del mismo. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista autoriza que la 
Superintendencia descuente de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El pago que efectúe el Contratista no 
extingue las obligaciones emanadas del contrato, ni lo exime de 
indemnizar los perjuicios causados. PARÁGRAFO TERCERO: Las 
multas se contabilizarán separadamente por cada uno de los 
procedimientos administrativos sancionatorios adelantados. 
 

20. Cláusula penal 
pecuniaria: 

Se pacta a título de clausula penal pecuniario, una suma de 
hasta el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, frente al 
incumplimiento total o parcial del mismo por parte del Contratista, sin que 
supere el porcentaje señalado. El Contratista autoriza que la 
Superintendencia descuente de las sumas que le adeude, los valores 
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme. 
El pago de las sumas antes señaladas no extingue las obligaciones 
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emanadas del contrato, ni exime al Contratista de indemnizar los 
perjuicios causados. PARÁGRAFO PRIMERO: La cláusula penal no 
excluye la indemnización de perjuicios no cubiertos por la aplicación de 
dicha sanción. Los mayores perjuicios causados podrán ser reclamados 
por vía judicial. PARÁGRAFO SEGUNDO: La estimación del perjuicio se 
realizará de manera independiente a las multas u otro tipo de sanciones 
impuestas al Contratista durante la ejecución del contrato. 
 

21. Indicación sobre 
si la contratación esta 
cobijada por un 
acuerdo internacional 
o un tratado suscrito 
por Colombia: 

De conformidad con el manual para el manejo de acuerdos comerciales 
en procesos de contratación publicado por “Colombia Compra Eficiente”, 
las Entidades Estatales que adelanten sus Procesos de Contratación 
bajo el régimen del Estatuto General de la Administración Pública, no 
deben hacer este análisis en las modalidades de selección de 
contratación directa o para la enajenación de bienes del Estado.  Esto 
por cuanto, en el caso de la contratación directa, al no existir una 
pluralidad de oferentes no hay necesidad de analizar si un Acuerdo 
Comercial aplica o no, pues en estos procesos de contratación no se 
otorga el puntaje de la Ley 816 de 2003 ni se aplican los factores de 
desempate de la Ley 2069 de 2020.  
 

22. Conclusión: 

Por lo anterior se declara que es NECESARIA, CONVENIENTE Y 
OPORTUNA la presente Contratación Directa, Literal h, Numeral 4 
Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 
1082 de 2015 siendo previamente ESTUDIADA Y JUSTIFICADA EN EL 
PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO. 
 

23. Supervisor del 
contrato: 

Teniendo en cuenta las características del servicio a contratar, la 
supervisión del contrato será ejercida por el DIRECTOR DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÒN DE CONCESIONES E 
INFRAESTRUCTURA, o quien haga sus veces debidamente encargado, 
o a través del servidor que para el efecto designe el (la) Ordenador (a) 
del Gasto de la Entidad, conforme lo dispuesto en el Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventoría de la Superintendencia de 
Transporte. 
 
El supervisor tendrá las siguientes atribuciones para el caso, además de 
las dadas en la ley y en el Manual de Contratación, Supervisión e 
Interventoría de la Superintendencia de Transporte adoptado por la 
entidad: 
 
1. El supervisor deberá contar con usuario en el SECOP II, de tal manera 

que le sea posible verificar el cumplimiento, integridad, autenticidad, 
veracidad y fidelidad de la información y/o productos de ejecución 
contractual publicada por EL CONTRATISTA pactados en el presente 
contrato, en la plataforma Sistema Electrónico de Contratación Pública 
SECOP II.  

2. Deberá supervisar, verificar el cumplimiento y cabal desarrollo del 
contrato. 

3. Disponer lo necesario para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones de los contratistas estipulados en el documento.  

4. Informar al Ordenador del Gasto, cualquier novedad que proceda de 
la ejecución del contrato, o cualquier circunstancia que haga tener por 
no cumplida e inoportuna la ejecución del contrato y sus actividades.   

5. Verificar previo a la iniciación de los contratos en SECOP II, el 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 

6. Verificar, la realización de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones frente a los 
aportes mencionados durante toda su vigencia. 
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7. Informar al Ordenador del Gasto y al Coordinador del GIT de Gestión 
Contractual, las situaciones que den lugar al cambio del funcionario 
que ostenta la calidad de supervisor 

8. Las demás que establezca la ley y en Manual de Supervisión e 
Interventoría adoptado por la entidad. 
 

Jefe de la Dependencia 
Solicitante 

 
 
 
 
 
Esteban Martínez Torres 
Director de Promoción y Prevención de Concesiones e Infraestructura 
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