# OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, EN SUS COMPONENTES DE TRATAMIENTO Y CONDUCCIÓN

**PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**

| Numero de personas | 5 | Duracion proyecto | 6 | Meses |
|---|---|---|---|---|

*jueves, 4 de diciembre de 2025*

**1 SEÑALIZACIÓN DE TRABAJOS EN OBRA**

| Item | Componente | Elemento | Unidad | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | KIT SEÑALIZACIÓN | Delineadores tubulares compuestos | Und | 6.00 | $ 60,000.00 | $ 360,000.00 |
| | | Señal inicio obra | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Señal fin de obra | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Señal Hombre trabajando | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Conos | Und | 2.00 | $ 58,000.00 | $ 116,000.00 |
| | | Cinta señalización 500 mts | Und | 2.00 | $ 60,000.00 | $ 120,000.00 |
| | | Señalizacion maquinas en la vía | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Angostamiento derecha | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Angostamiento izquierda | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Auxiliar transito | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Paletas pare/siga | Und | 1.00 | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 |
| | | Barricadas | Und | 1.00 | $ 500,000.00 | $ 500,000.00 |
| | | Via cerrada | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Desvio | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | Señal paso a paso | Und | 1.00 | $ 260,000.00 | $ 260,000.00 |
| | | **SUBTOTAL** | | | | **$ 3,746,000.00** |
| | **Costos por reposición de elementos deteriorados durante la ejecucuión de la obra.** | | | | **10%** | **$ 374,600.00** |

| | |
|---|---|
| **COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACIÓN** | **$ 4,120,600.00** |