DAIRO NUÑEZ MARTINEZ
NIT: 1067854250-4
ASESORÍAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCIÓN
Cel: 310 -735- 1491

Montería, 10 de Junio de 2025

Señores
IE CAMILO TORRES

NIT: 812000416-6

Asunto: Cotización para las adecuaciones en las sedes principal; amiguitos y Sinú en la institución educativa CAMILO TORRES

Cordial saludo,

Respetados señores I.E. CAMILO TORRES

Me dirijo a usted con el propósito de expresar mi interés en ofrecerle mis servicios de adecuaciones y mantenimientos hidrosanitarios. Con un sólido historial en la industria de la construcción y una atención meticulosa a los detalles, estoy seguro de que puedo cumplir con sus expectativas y entregar un proyecto de alta calidad que satisfaga sus necesidades.

Algunos de los aspectos destacados de mis servicios incluyen:

Diseño personalizado: Trabajaré estrechamente con ustedes para comprender sus requisitos específicos y realizar un trabajo que se adapte perfectamente a sus necesidades.

Cumplimiento normativo: Me aseguraré de que los trabajos a realizar cumplan con todas las regulaciones locales y códigos de construcción aplicables.

Atención al detalle: Presto especial atención a cada detalle, desde la planificación inicial hasta la entrega final, para garantizar un acabado impecable en cada etapa del proyecto.

Quedo a su disposición para cualquier consulta adicional que pueda tener. Muchas gracias por considerar mi propuesta.

Cordialmente,

Dairo Núñez Martínez
Cc: 1067854250

DAIRO NUÑEZ MARTINEZ
NIT: 1067854250-4
ASESORÍAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCIÓN
Cel: 310 -735- 1491

PRESUPUESTO

SEDE PRINCIPAL					
ACONDICINAMIENTO DE BLOQUE ADMINISTRATIVO					
ITEM	**DESCRIPCION TECNICA**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	DESMONTE DE CUBIERTA DE ETERNIT	M2	134.5	5,000	672,500
2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	137.6	20,000	2,752,000
3	ELABORACION DE REDOBLONES EN CONCRETO	ML	19	20,000	380,000
4	ACONDICIONAMIENTO DE PLACA SUPERIOR E INSTALACIÓN DE MANTO REAL 2.5MM CON SOPLETE	M2	25	25,000	625,000
5	DESMONTE DE CIELORRASO EN MAL ESTADO MADERA	M2	121.5	3,000	364,500
6	INSTALACIÓN DE CIELORRASO EN PVC TODO COSTO	M2	121.5	42,000	5,103,000
7	LAVADO DE LÁMINAS DE ETERNIT EXISTENTES	GLO	1	250,000	250,000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**10,147,000**
ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA (PARQUEADERO AL LADO DEL AREA ADMINISTRATIVA)					
ITEM	**DESCRIPCION TECNICA**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	DESMONTE DE CUBIERTA EN ZIN	M2	48	3,000	144,000
2	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA (PINTURA DE ESTRUCTURA BLANCO)	M2	66	25,000	1,650,000
3	ACONDICIONAMIENTO DE CERCHAS EXISTENTES	GLO	1	150,000	150,000
4	ELABORACION DE ANCLAJES PARA CERCHAS A ESTRUCTURA EN CONCRETO	GLO	1	220,000	220,000
5	SELLADO CON MANTO REAL AUTOADHESIVO DE BORDES DE CUBIERTAS	ML	17	12,000	204,000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2,368,000**
ACONDICIONAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS Y TUBERIAS					
ITEM	**DESCRIPCION TECNICA**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	RELLENO DE POZO SÉPTICO CON MATERIAL SELECCIONADO	GLO	1	250,000	250,000
2	ELABORACION DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS 0.60X0.60	UND	1	120,000	120,000
3	CAMBIO DE PENDIENTE DE TUBERÍA EXISTENTE SANITARIA (DEMOLICIÓN DE PISOS Y TABLÓN)	ML	6.5	25,000	162,500

DAIRO NUÑEZ MARTINEZ
NIT: 1067854250-4
ASESORÍAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCIÓN
Cel: 310 -735- 1491

4	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA A CAJA DE SERVICIO PUBLICA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO, EXCAVACIÓN Y BÚSQUEDA DE CAJA DE SERVICIO)	ML	14	90,000	1,260,000
5	ENCHAPE DE TABLÓN	M2	6	20,000	120,000
6	RESANE DE PLANTILLA EN PARQUEADERO 0.08 EN CONCRETO	ML	21	15,000	315,000
7	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVES PARA LAVAMANOS	UND	2	25,000	50,000
8	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE SIFONES PARA LAVAMANOS Y ORINALES	UND	7	20,000	140,000
9	INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO	UND	1	35,000	35,000
10	ASEO Y LIMPIEZA EN GENERAL	UND	2	70,000	140,000
11	INSTALACIÓN DE LLAVES PARA ORINALES	UND	2	25,000	50,000
12	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA SANITARIOS	UND	3	15,000	45,000
13	INSTALACIÓN DE PALANCA PARA SANITARIOS GRIVAL	UND	3	10,000	30,000
14	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE LLENADO HIDROESTATICAS GRIVAL	UND	5	15,000	75,000
15	DESTAPONAMIENTO DE TAZAS TAPADAS	UND	2	50,000	100,000
16	ACONDICIONAMIENTO DE TANQUE ELEVADO	UND	1	120,000	120,000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**3,012,500**

SEDE MI AMIGUITO

ACONDICIONAMIENTO BAÑOS DE PRIMARIA (BATERIA NIÑOS, NIÑAS Y EXTERNOS)

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA A CAJA DE SERVICIO PUBLICA (INCLUYE ADECUACIÓN DE CAJAS SANITARIAS, EXCAVACIÓN Y BÚSQUEDA DE CAJA DE SERVICIO)	ML	12	80,000	960,000
2	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE LLENADO HIDROSTÁTICAS GRIVAL	UND	1	15,000	15,000
3	INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS SANITARIA EN INODOROS	UND	2	30,000	60,000
4	INSTALACIÓN DE TAPAS PARA SANITARIOS	UND	3	15,000	45,000
5	ASEO Y LIMPIEZA EN GENERAL	UND	2	70,000	140,000
6	DES TAPONAMIENTO DE TAZA SANITARIA	UND	2	50,000	100,000
7	ACONDICIONAMIENTO DE TANQUE ELEVADO	UND	1	120,000	120,000
8	INSTALACIÓN DE LLAVES DE CHORRO EN BEBEDEROS	UND	1	15,000	15,000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1,455,000**

SEDE SINU

ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA DEL PUNTO (VIVE DIGITAL)

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	DESMONTE DE CUBIERTA EN MAL ESTADO (ETERNIT)	M2	60	5,000	300,000
2	ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA Y INSTALACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA	M2	56	25,000	1,400,000

DAIRO NUÑEZ MARTINEZ
NIT: 1067854250-4
ASESORÍAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCIÓN
Cel: 310 -735- 1491

3	ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA EN ETERNIT POR MAL ESTADO EN GENERAL	M2	136	5,000	680,000
4	MEDIAS CAÑAS EN SUPERBOARD PINTADAS Y DETALLADAS	ML	14	15,000	210,000
5	REDOBLÓN EN CONCRETO	ML	8	20,000	160,000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2,750,000**
CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN MANPOSTERIA Y MALLA					
ITEM	**DESCRIPCION TECNICA**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	VIGA DE CIMENTACIÓN 20X20 EN CONCRETO	ML	8.5	25,000	212,500
2	SOBRECIMIENTO 2 HILADAS REVOCADO	ML	8.5	15,000	127,500
3	LEVANTE EN BLOQUE MACIZO	M2	7	10,000	70,000
4	REVOQUE DE MURO	M2	14	10,000	140,000
5	COLUMNETAS EN CONCRETO Y INSTALACIÓN DE TUBO DE 1½" REDONDO	ML	7	11,000	77,000
6	INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA	M2	10.5	25,000	262,500
7	ELABORACION E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE 2.50X1.50 PINTADA SOBRE RIEL Y PINTURA	GLO	1	200,000	200,000
8	AMARRE DE MALLA A MURO EN MORTERO	ML	7	9,000	63,000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1,152,500**
CONSTRUCCION DE ANDENES INTERNOS Y ADECUACIONES EN BATERIA SANITARIA					
ITEM	**DESCRIPCION TECNICA**	**MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V. UNITARIO**	**V. TOTAL**
1	VIGA 12X20 TIPO ANDEN EN CONCRETO	ML	21.3	15,000	319,500
2	SOBRECIMIENTO 2 HILADAS	ML	21.3	9,000	191,700
3	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	8.5	25,000	212,500
4	PLANTILLA DILATADA GRANO MUERTO	M2	35.7	15,000	535,500
5	REVOQUE LINEAL	ML	21.3	5,000	106,500
6	ACONDICIONAMIENTO DE TUBERÍA SANITARIA	GLO	1	150,000	150,000
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**1,515,700**
				VALOR TOTAL	**22,400,700**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.067.854.250
NUÑEZ MARTINEZ

APELLIDOS
DAIRO MANUEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-ABR-1987
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

14-SEP-2005 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1300100-00359303-M-1067854250-20120202 0029126765A 1 7461701824

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
NUÑEZ	MARTINEZ	DAIRO MANUEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 1.067.854.250

SEXO: F ( ) M ( )

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS: _____

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE (X) SEGUNDA CLASE ( ) NÚMERO _____ D.M _____

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA: DÍA 05 MES 04 AÑO 1987

PAÍS: COLOMBIA

DEPTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA: DG 6 TRV 1 #35 BRR SANTANDER

PAÍS: COLOMBIA DEPTO: CORDOBA

MUNICIPIO: MONTERIA

TELÉFONO: 3107351491 EMAIL: dairomanuel15@gmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	X	MES 12 AÑO 2005

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),

ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No.SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
TL	6	X		TECNOLOGO EN CONSTRUCCION	12	2018	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB
INGLES									

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
IE MERCEDES ABREGO	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CORDOBA	MONTERIA	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
7839071	DÍA 31 MES 08 AÑO 2022	DÍA 30 MES 09 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO ACTUAL	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
CONTRATISTA	ADMINISTRATIVA	DIAG. 6 TRANSVERSAL 1A-35 BARRIO PASTRANA BORRERO.

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
IE EL DORADO	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CORDOBA	MONTERIA	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 31 MES 10 AÑO 2022	DÍA 15 MES 11 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
CONTRATISTA	ADMINISTRATIVA	CRA. 12AW, CALLE 26 y 27 B/ DORADO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*
IE EL DORADO	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*
CORDOBA	MONTERIA	

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA 31 MES 10 AÑO 2023	DÍA 21 MES 11 AÑO 2023

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*
CONTRATISTA	ADMINISTRATIVA	CRA. 12AW, CALLE 26 y 27 B/ DORADO

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	*PÚBLICA*	*PRIVADA*	*PAÍS*

DEPARTAMENTO	*MUNICIPIO*	*CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD*

TELÉFONOS	*FECHA DE INGRESO*	*FECHA DE RETIRO*
	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

CARGO O CONTRATO	*DEPENDENCIA*	*DIRECCIÓN*

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA


INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	*TIEMPO DE EXPERIENCIA*	
	AÑOS	*MESES*
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO SECTOR PRIVADO		
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	16	
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA	16	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ◯ NO ⊗ ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1067854250 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 10/06/2025 04:58 PM

Código Verificación: **KXGVEJ62FU**

Válida hasta: **08/09/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1067854250, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	DAIRO
Segundo Nombre:	MANUEL
Primer Apellido:	NUÑEZ
Segundo Apellido:	MARTINEZ
Tipo Documento:	Cédula de Ciudadanía
Número Documento:	1067854250
Clase Libreta Militar:	Primera Clase

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en Bogotá D.C. a los 22 días del mes de Mayo de 2025, a las 2:27:19 PM.

Cordialmente,

CR. JUAN MAURICIO DIAZ SÁNCHEZ

Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

Generó: Sistema Fénix

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 22 de mayo de 2025, a las 15:22:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1067854250
Código de Verificación	106785425025052215247

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 272108550

PIB
15:24:05

Bogotá DC, 22 de mayo del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1067854250:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:24:42 PM horas del 22/05/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1067854250**

Apellidos y Nombres: **NUÑEZ MARTINEZ DAIRO MANUEL**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/05/2025 03:25:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1067854250** y Nombre: **DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **116389142** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:57:46 horas del 10/06/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No.**1067854250,** Apellidos y Nombres **NUÑEZ MARTINEZ DAIRO MANUEL**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **E CAMILO TORRES**, con NIT **812000416-6** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

sigepII FUNCIÓN PÚBLICA

FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA

1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, **DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ**

IDENTIFICADO CON: C.C. X C.E. T.I. N° 1.067.854.250 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN: MONTERIA

País	COLOMBIA	Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Dirección	DG 6 TV 1A 35 PASTRANA BORRERO			Teléfonos	3107351491

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
SANTIAGO DE JESUS NUÑEZ REDONDO	1.138.087.040	HIJO
EZEQUIEL NUÑEZ REDONDO	1.068.437.554	HIJO
MANUEL NUÑEZ JARAMILLO	78.694.290	PADRE
LEDYS DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	50.901.155	MADRE

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESION** **PARA RETIRARME** X **PARA ACTUALIZACION** **PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE** ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	29.960.000
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	-
GASTOS DE REPRESENTACION	-
ARRIENDOS	-
HONORARIOS	-
OTROS INGRESOS Y RENTAS	-
TOTAL	$ 29.960.000

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BANCOLOMBIA	AHORROS	09162385817	MONTERIA	$ 11.427.000
BANCO FALABELLA	AHORROS	116080136788	MONTERIA	$ 456

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO
ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION	PROPIETARIO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO

c)En la actualidad: SI X NO tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	N°
LUCELY MARIA REDONDO ROMERO	C.C. X C.E. T.I.	1.072.260.748

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma acasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION

3. FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

01 DE FEBRERO DE 2025
CIUDAD Y FECHA

DAFP-DAP

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 26/05/2025 - 16:33:30
Recibo No. S001109584, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN n1xycQKCp4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ
Identificación : CC. - 1067854250
Nit : 1067854250-4
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 216120
Fecha de matrícula: 28 de mayo de 2024
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 26 de mayo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : DG 6TV 1A SUR - Barrio pastrana borrero
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico : dairomanuel15@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3107351491
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : DG 6TV 1A SUR - Barrio pastrana borrero
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : dairomanuel15@gmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4112
Actividad secundaria Código CIIU: F4321
Otras actividades Código CIIU: F4322 G4752

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Construcción de edificaciones y obras menores

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:

Activo corriente: $26.500.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $26.500.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $26.500.000,00
Pasivo más patrimonio: $26.500.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $26.500.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION
Matrícula No.: 216121
Fecha de Matrícula: 28 de mayo de 2024
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio

Dirección : DG 6 TV 1A SUR - Barrio Pastrana Borrero
Municipio: Montería, Córdoba

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $26.500.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4112.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

SANDRA SIERRA BUELVAS

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 26/05/2025 - 16:33:30
Recibo No. S001109584, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN n1xycQKCp4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141117652945

(415)7707212489984(8020) 000014111765294 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 7 8 5 4 2 5 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 7 8 5 4 2 5 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
NUÑEZ	MARTINEZ	DAIRO	MANUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal
DG 6 TV 1 A SUR BRR PASTRANA BORRERO

42. Correo electrónico dairomanuel15@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 3 5 1 4 9 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 9 0 8 0 3	4 3 2 2	2 0 0 9 1 2 0 1	4 3 2 1	4 3 3 0	7 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NUÑEZ MARTINEZ DAIRO MANUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 2 de 2 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141117652945

(415)7707212489984(8020) 000014111765294 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 7 8 5 4 2 5 0	4	Impuestos y Aduanas de Montería 1 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios no residenciales 4 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: DG 6 TV 1 A SUR BRR PASTRANA BORRERO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 1 6 1 2 1	2 0 2 4 0 5 2 8
168. Teléfono: 3 1 0 7 3 5 1 4 9 1	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Miércoles, 21 de mayo de 2025

Señor(a)
INSTUTUCIONES

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 1067854250, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	09162385817	2016/07/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Institución Financiera

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067854250
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAIRO MANUEL NUNEZ MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DG6#1A35 B/SANTANDER	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7971889289**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1485317101		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada SOI

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 656.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 656.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 512.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 512.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 99.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 99.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.268.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.268.400**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067854250
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DAIRO MANUEL NUNEZ MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DG6#1A35 B/SANTANDER	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7971889289	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1485317101

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 656.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.000	$ 0	$ 656.000	$ 0	$ 656.000
SUBTOTALES:										**$ 656.000**	**$ 0**	**$ 656.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.500	$ 0	$ 0	$ 512.500
SUBTOTALES:													**$ 512.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 512.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.900	$ 99.900	$ 0	$ 0	$ 99.900	
SUBTOTALES:									**$ 99.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 99.900**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1067854250	NUNEZ MARTINEZ DAIRO MANUEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 4.100.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 4.100.000	$ 656.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 656.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 4.100.000	$ 512.500	$ 0	$ 512.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.100.000	106785425	$ 99.900	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.268.400

Planilla Pagada

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADO

Reconocimiento oficial según resolución No. 0745 del 12 de junio de 2009
NIT 812002193-8
REGISTRO DANE: 123001004870

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	019-2023 del dia 31 DE OCTUBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO, identificada con el NIT 812002193-8, representada legalmente por la señora SHIRLY ARRIETA RIVERO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.600.761 DE MONTERÍA, en calidad de rectora y ordenadora del gasto.
CONTRATISTA:	El señor DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 1.067.854.250 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la DIAGONAL 6 TRANSVERSAL 1A-36 BARRIO SANTANDER, de la ciudad de Monteria, departamento de Córdoba.
SUPERVISOR:	JHONY SIBAJA PASTRANA, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.744.033 DE MONTERIA, con el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la institución educativa EL DORADO.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO CON MATERIALES INCLUIDOS QUE CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO, DESTAPE DE SANITARIOS, TUBERÍAS DE DESAGÜES, LIMPIEZA DE REGISTROS, MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, INSTALACIÓN DE REJILLAS, SIFONES, ENTRE OTRAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE VALLEJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.532.264)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un anticipo por el 50% del valor del contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y el resto se cancelará en pagos parciales durante la ejecución del servicio, para estos pagos el contratista debe presentar la factura o documento equivalente, informe de actividades, evidencias de los servicios y la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÀGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura o documento equivalente según corresponda. Cuando la factura o documento equivalente no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADO

Reconocimiento oficial según resolución No. 0745 del 12 de junio de 2009
NIT 812002193-8
REGISTRO DANE: 123001004870

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	DESTAPONAMIENTO DE TAZAS SANITARIAS	VALLEJO	UND	3	35.000	105.000
2	CAMBIO DE PISTONES DE LLAVES ANTIVANDÁLICAS (LAVAMANOS Y SANITARIOS)	VALLEJO	UND	2	30.000	60.000
3	INSTALACIÓN DE LLAVES DE SALIDA RÁPIDA SEDE DORADO	PRINCIPAL	UND	7	10.000	70.000
4	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ANTIVANDÁLICAS SANITARIAS	VALLEJO	UND	45	20.000	900.000
5	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ANTIVANDÁLICAS LAVAMANOS Y ORINALES	VALLEJO	UND	74	15.500	1.147.000
6	CAMBIO DE PISTONES Y EMPAQUES VÁLVULA ANTIVANDÁLICAS 1½ PARA SANITARIOS	VALLEJO	UND	5	30.000	150.000
7	CAMBIO DE PISTONES Y EMPAQUES VÁLVULA ANTIVANDÁLICAS LAVAMANOS Y ORINALES	VALLEJO	UND	16	26.000	416.000
8	ADECUACIÓN Y PEGADO DE LAVAMANOS A PLACA DE GRANITO	VALLEJO	UND	5	20.000	100.000
9	INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA ORINALES INTERNAS	VALLEJO	UND	8	10.000	80.000
10	INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICOS	VALLEJO	UND	11	15.500	170.500
11	INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA SANITARIOS ANTIVANDÁLICOS	VALLEJO	UND	3	15.000	45.000
12	INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGÜES SANITARIOS	VALLEJO	UND	4	6.000	24.000
13	INSTALACIÓN DE SIFÓN PARA LAVAMANOS	VALLEJO	UND	5	20.000	100.000
14	INSTALACIÓN DE SIFÓN FLEXIBLES GRIVAL	VALLEJO	UND	3	25.000	75.000
15	INSTALACIÓN DE SIFÓN PARA LAVAPLATOS Y CANASTILLAS	VALLEJO	UND	5	38.000	190.000
16	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CODO DE CURVA DE DESAGÜE TAZA DE SUMINISTRO	VALLEJO	UND	6	20.000	120.000
17	DESTAPONAMIENTO DE DESAGÜES 3" Y LIMPIEZAS	VALLEJO	UND	6	45.000	270.000
18	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS	VALLEJO	UND	2	50.000	100.000
19	DESTAPONAMIENTO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS DE PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA	VALLEJO	UND	15	62.000	930.000
20	SIFÓN GERFOR COMPLETO	VALLEJO	UND	2	25.000	50.000
21	CEMENTO BLANCO	VALLEJO	KL	6	3.500	21.000
22	CURVA METÁLICA SANITARIAS Y ESCUDOS	VALLEJO	UND	1	77.264	77.264
23	CODO SANITARIO 1½X1½	VALLEJO	UND	2	2.000	4.000
24	PEGANTE PVC PEQUEÑO	VALLEJO	UND	1	10.000	10.000
25	KIT PISTÓN COMPLETO 1¼ VÁLVULA SANITARIA ANTIVANDALICA	VALLEJO	UND	7	60.000	420.000
26	KIT EMPAQUES 1¼ VÁLVULA SANITARIA ANTIVANDÁLICA PRESSMATIC	VALLEJO	UND	6	20.800	124.800
27	KIT EMPAQUES PARA GRIFERÍA PRESSMATIC COMPACTO	VALLEJO	UND	17	16.100	273.700
28	KIT PISTÓN COMPLETO PARA GRIFERÍA COMPACTO	VALLEJO	UND	16	25.000	400.000
29	TUBO DE SIKAFLEX BLANCO	VALLEJO	UND	1	58.000	58.000
30	REJILLAS PARA ORINALES	VALLEJO	UND	8	25.000	200.000
31	TAPA DE ACONDICIONAMIENTO ANTIVANDÁLICO SANITARIO	VALLEJO	UND	3	140.000	420.000
32	ESCUDO ANTIVANDÁLICO LAVAMANOS	VALLEJO	UND	16	43.000	688.000

Carerra 12W, Calle 26 y 27 B/ El Dorado
Telefono: 784 3045
Email: ieduelldorado@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADO

Reconocimiento oficial según resolución No. 0745 del 12 de junio de 2009
NIT 812002193-8
REGISTRO DANE: 123001004870

33	REJILLAS METÁLICAS 3 PULGADAS	VALLEJO	UND	3	10.000	30.000
34	SIFÓN PARA LAVAMANOS GRIVAL	VALLEJO	UND	3	25.000	75.000
35	SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL	VALLEJO	UND	3	18.000	54.000
36	KIT SIFÓN Y CANASTILLA PARA LAVAPLATOS GRIVAL	VALLEJO	UND	5	30.000	150.000
37	CURVA METÁLICA CONECTORA SANITARIA	VALLEJO	UND	5	80.000	400.000
38	PARES DE GUANTES INDUSTRIALES	VALLEJO	UND	3	8.000	24.000
					VALOR TOTAL	**8.532.264**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25 DE OCTUBRE DE 2023	020
REGISTRO PRESUPUESTAL	31 DE OCTUBRE DE 2023	020

En la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **31 DE OCTUBRE DE 2023**

JHONY SIBAJA PASTRANA **C.C. No. 78.744.033 DE MONTERIA** **CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO**	**DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ** **C.C. No. 1.067.854.250 DE MONTERIA** **TELEFONO: 310 7351491** **DIRECCION: DIAGONAL 6 TRANSVERSAL 1A-36 BARRIO SANTANDER**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	016-2024 del día 31 DE OCTUBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO, identificada con el NIT 812002193-8, representada legalmente por la señora SHIRLY ARRIETA RIVERO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.800.761 DE MONTERÍA, en calidad de rectora y ordenadora del gasto.
CONTRATISTA:	El señor DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.854.250 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION, con dirección y/o domicilio contractual en la DIAGONAL 6 TV. 1A SUR BARRIO PASTRANA BORRERO (MONTERIA - CORDOBA).
SUPERVISOR:	JHONY SIBAJA PASTRANA, con cedula de ciudadanía No. 78.744.033 DE MONTERIA, con el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la institución educativa EL DORADO.
OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS Y SERVICIOS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS, MANTENIMIENTO, ASEO Y DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALES DE DESAGÜE Y VIGA CANAL, ENTRE OTRAS NECESIDADES NECESARIAS PARA UNA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE VALLEJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	VEINTINUEVE (29) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($18.419.716)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y un pago final correspondiente al 50% al finalizar el contrato, para este pago el contratista debe presentar la factura electrónica, informe de actividades y evidencias de las adecuaciones y servicios junto con la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demas, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura electrónica según corresponda. Cuando la factura electrónica no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO HIDROSANITARIOS SEDE PRINCIPAL

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	LLAVES TERMINALES DE SALIDA RÁPIDA GRIVAL	UND	16	50.000	800.000
2	GRIFERÍAS PARA TANQUE SANITARIOS GRIVAL 26 CM DE PALANCA	UND	14	71.900	1.006.600
3	LAVAMANOS SIN PEDESTAL	UND	1	95.000	95.000
4	LLAVE PARA LAVAMANOS	UND	1	25.000	25.000
5	SIFÓN PARA LAVAMANOS	UND	2	25.900	51.800
6	MANGUERA PARA LAVAMANOS	UND	1	6.000	6.000
7	LLAVE PARA DUCHA GRIVAL	UND	1	55.000	55.000
8	PLIEGOS DE LIJA 220	UND	8	1.200	9.600
9	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO	UND	2	19.800	39.600

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CAMBIO DE LLAVES DE SALIDA RÁPIDA GRIVAL	UND	16	10.000	160.000
2	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS SANITARIAS 26 CM DE PALANCA	UND	14	28.000	392.000
3	INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO	UND	1	35.000	35.000
4	INSTALACIÓN DE LLAVE DUCHA GRIVAL	UND	1	15.000	15.000
5	MANTENIMIENTO DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS (LIMPIEZA DE 4 CAJAS DE REGISTRO Y TUBERÍA DE 4"	UND	1	280.000	280.000
6	DESTAPONAMIENTO DE TAZA SANITARIA	UND	2	30.000	60.000
7	ASEO Y DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS	UND	3	120.000	360.000
8	INSTALACIÓN DE MALLAS A CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS	UND	2	25.000	50.000

ACONDICIONAMIENTO DE REDOBLONES EN BODEGA DE ASEO Y PREESCOLAR SEDE PRINCIPAL

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTO REAL AUTOADHESIVO 2MM	M2	18	28.000	504.000
2	TUBO DE SIKAFLEX	UND	3	59.800	179.400
3	ARENA X LATAS	UND	4	2.500	10.000
4	CEMENTO X 50 KG	UND	1	35.000	35.000
5	ACRONAL 50%	KG	2	12.000	24.000

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	INSTALACIÓN DE MANTO REAL AUTOADHESIVO 2MM	ML	12	14.000	168.000
2	INSTALACIÓN DE MANTO REAL EN REDOBLÓN PRESCOLAR	ML	22.5	14.000	315.000
3	ACONDICIONAMIENTO CON MORTERO EN CUBIERTA POR DESPRENDIMIENTO DE LÁMINA DE ETERNIT DEL REDOBLÓN	ML	14	7.000	98.000

ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA MASTERMIL 2 PISO SEDE PRINCIPAL

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTO REAL AUTOADHESIVO 2MM	M2	10	28.000	280.000
2	TUBO DE SIKAFLEX	UND	2	59.800	119.600

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL

1	AJUSTE DE TORNILLERÍA Y SELLADO DE TORNILLOS CON MANTO REAL AUTOADHESIVO	M2	240	3.000	720.000

ACONDICIONAMIENTO DE VENTANAS, PROTECTORES Y CUBIERTA SEDE PRINCIPAL

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	TUBO DE SIKAFLEX	UND	3	59.800	179.400
2	CEMENTO GRIS	KG	5	1.500	7.500
3	ARENA X LATAS	UND	1	2.500	2.500
4	LÁMINAS DE ETERNIT #8	UND	2	48.900	97.800
5	AMARRES ETERNIT	UND	15	500	7.500
6	DISCO DE CORTE CONCRETO PEQUEÑO	UND	1	25.000	25.000

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	SELLAMIENTO CON SIKAFLEX VENTANAS SALÓN DE TRANSICIÓN	ML	19,8	5.500	108.900
2	CAMBIO DE PROTECTOR DE INTERIOR A EXTERIOR	UND	1	6.000	6.000
3	EXTENSIÓN DE CUBIERTA EN ETERNIT SALÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES	GLO	1	160.000	160.000
				TOTAL SEDE PRINCIPAL	6.488.200

ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO HIDROSANITARIOS SEDE VALLEJO

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	KIT PISTÓN COMPLETO 1¼ VALVULA SANITARIA ANTIVANDÁLICA PRESSMATIC	UND	4	63.450	253.800
2	KIT EMPAQUES 1¼ VÁLVULA SANITARIA ANTIVANDÁLICA PRESMATIC	UND	4	23.840	95.360
3	KIT EMPAQUES COMPACTO PRESSMATIC	UND	8	18.500	148.000
4	KIT PISTÓN COMPLETO 1¼ VALVULA SANITARIA ANTIVANDÁLICA SENCILLA	UND	8	27.600	220.800
5	REJILLAS PARA ORINALES	UND	2	10.500	21.000
6	CEMENTO BLANCO	KG	2	3.500	7.000

MANO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ANTIVANDÁLICAS SANITARIAS 1 ¼	UND	17	21.000	357.000
2	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ANTIVANDÁLICAS (LAVAMANOS Y ORINALES)	UND	24	16.000	384.000
3	CAMBIO DE PISTONES Y EMPAQUES VÁLVULA ANTIVANDÁLICAS 1¼	UND	4	30.000	120.000
4	CAMBIO DE PISTONES Y EMPAQUES VÁLVULA ANTIVANDÁLICAS (LAVAMANOS Y ORINALES)	UND	8	25.000	200.000
5	INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA ORINALES INTERNAS	UND	2	10.000	20.000
6	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS COCINA	UND	2	70.000	140.000
7	DES TAPONAMIENTO DE TAZAS SANITARIAS	UND	3	35.000	105.000
8	DES TAPONAMIENTO DE DESAGÜES DE ORINALES	UND	2	30.000	60.000
9	INSTALACIÓN DE TAZA SANITARIA	UND	1	35.000	35.000
10	MANTENIMIENTO DE SIFONES LAVAMANOS	UND	3	12.000	36.000

SELLADO DE ENTRADAS DE MURCIÉLAGOS AL ÁREA ADMINISTRATIVA E INSTALACIÓN DE MANTO REAL A REDOBLONES SEDE VALLEJO

MATERIALES

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ESPUMA DE POLIURETANO TOPEX X 750 ML	UND	8	42.000	336.000
2	MANTO REAL AUTOADHESIVO 2 MM	M2	17	28.000	476.000
3	PUNTA HEXAGONAL PARA TALADRO	UND	2	5.500	11.000
	MANO DE OBRA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	SELLADO DE CABALLETES CON ESPUMA DE POLIURETANO Y MANTO REAL	ML	9,8	16.000	156.800
2	SELLADO CON ESPUMA Y MANTO REAL A REDOBLONES POR ENTRADA DE AGUA LLUVIA Y MURCIÉLAGOS	ML	49,2	16.000	787.200
	SELLADO DE ENTRADAS DE AGUA AL ÁREA COMEDOR E INSTALACIÓN DE MANTO REAL A REDOBLONES SEDE VALLEJO				
	MATERIALES				
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	ESPUMA DE POLIURETANO TOPEX X 750 ML	UND	6	42.000	252.000
2	MANTO REAL AUTOADHESIVO 2 MM	M2	13	28.000	364.000
	MANO DE OBRA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	SELLADO CON ESPUMA Y MANTO REAL A REDOBLONES POR ENTRADA DE AGUA LLUVIA	ML	51,2	16.000	819.200
	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN DE COMUNICACIÓN ENTRE BLOQUE AMARILLO Y CANCHA SEDE VALLEJO				
	MATERIALES				
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	HIERRO ¾	UND	8	7.000	56.000
2	ALAMBRE NEGRO	KG	1	10.900	10.900
3	CEMENTO X 50 KG	UND	23	35.000	805.000
4	ARENA MEDIANA	M3	2	60.000	120.000
5	PIEDRA CHINA	M3	1	120.000	120.000
6	TABLAS DE CAMAJON	UND	2	25.000	50.000
7	PUNTILLAS DE 2½	UND	5	4.700	23.500
8	DISCO DE CORTE METAL 7"	UND	1	9.000	9.000
9	BLOQUE MACIZO	UND	80	1.500	120.000
	MANO DE OBRA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	VIGA TIPO ANDEN 10X15 REFORZADA CON HIERRO	ML	15,2	10.000	152.000
2	NIVELACIÓN COMPACTACIÓN Y PLANTILLAS EN CONCRETO RUSTICO	M2	16,43	18.000	295.740
3	REVOQUE LINEAL	ML	17,5	4.000	70.000
4	DEMOLICIÓN Y PLANTILLAS NUEVA GRADO 9.1 POR SECTORES	M2	22	17.000	374.000
5	CIERRE DE CALADOS CON MORTERO SALÓN DE MATEMÁTICAS	UND	382	3.000	1.146.000
	LIMPIEZA DE VIGA CANALES Y PLACAS TIPO CUBIERTA CON AGUA A PRESIÓN Y RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS ÁREA (ADMINISTRATIVA COMEDORA Y BLOQUES VERDES) SEDE VALLEJO				
	MANO DE OBRA				
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	LIMPIEZA DE VIGA CANALES DE 0.50X .70 EN CONCRETO	ML	175,2	2.500	438.000
2	LIMPIEZA DE PLACAS EN CONCRETO TIPO CUBIERTA	M2	693,01	1.600	1.108.816
	REVOQUE DE MUROS LATERAL INFERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA Y EXPANSIÓN DE DESAGÜES EN PABELLÓN DE ENTRADA SEDE VALLEJO				
	MATERIALES				

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CEMENTO X 50 KG	UND	8	35.000	280.000
2	ARENA MEDIANA	M3	1,5	60.000	90.000
3	ACRONAL 50%	KG	3	12.000	36.000
4	TUBO DE SIKAFLEX	UND	2	59.800	119.600
	MANO DE OBRA				
ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	REVOQUE DE MURO EXTERIOR SUPERIOR LATERAL ÁREA ADMINISTRATIVA	M2	29,5	13.000	383.500
2	IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO	M2	29,5	4.000	118.000
3	EXPANSIÓN DE DESAGÜES DE 4" A CAJAS DE REGISTRO DE 40X40 CON RESERVORIO Y REJILLAS EN HIERRO CON MARCOS EN ANGULO PINTADO. TODO COSTO	UND	4	130.000	520.000
4	SELLAMIENTO CON SIKAFLEX VENTANAS EXTERIOR SALÓN DE INFORMÁTICA	ML	14,8	5.500	80.300
				TOTAL SEDE VALLEJO	11.931.516
				TOTAL	18.419.716

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25 DE OCTUBRE DE 2024	018
REGISTRO PRESUPUESTAL	31 DE OCTUBRE DE 2024	018

En Montería - Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **31 DE OCTUBRE DE 2024**

JHONY SIBAJA PASTRANA **C.C. No. 78.744.033 DE MONTERIA** **CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO**	**DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ** **C.C. No. 1.067.854.250 DE MONTERIA** **TELEFONO: 310 7351491** **E.D.C: ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION** **DIRECCION: DIAGONAL 6 TV. 1A SUR BARRIO PASTRANA BORRERO (MONTERIA - CORDOBA)**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADO

Reconocimiento oficial según resolución No. 0745 del 12 de junio de 2009
NIT 812002193-8
REGISTRO DANE: 123001004870

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	019-2023 del día 31 DE OCTUBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO, identificada con el NIT 812002193-8, representada legalmente por la señora SHIRLY ARRIETA RIVERO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 25.600.761 DE MONTERÍA, en calidad de rectora y ordenadora del gasto.
CONTRATISTA:	El señor DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.854.250 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la DIAGONAL 6 TRANSVERSAL 1A-36 BARRIO SANTANDER, de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba.
SUPERVISOR:	JHONY SIBAJA PASTRANA, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.744.033 DE MONTERIA, con el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la institución educativa EL DORADO.
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO CON MATERIALES INCLUIDOS QUE CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO, DESTAPE DE SANITARIOS, TUBERÍAS DE DESAGÜES, LIMPIEZA DE REGISTROS, MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS, INSTALACIÓN DE REJILLAS, SIFONES, ENTRE OTRAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE VALLEJO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL DORADO DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	VEINTIUN (21) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8.532.264)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un anticipo por el 50% del valor del contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y el resto se cancelará en pagos parciales durante la ejecución del servicio, para estos pagos el contratista debe presentar la factura o documento equivalente, informe de actividades, evidencias de los servicios y la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura o documento equivalente según corresponda. Cuando la factura o documento equivalente no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DE 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DORADO

Reconocimiento oficial según resolución No. 0745 del 12 de junio de 2009
NIT 812002193-8
REGISTRO DANE: 123001004870

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	DESTAPONAMIENTO DE TAZAS SANITARIAS	VALLEJO	UND	3	35.000	105.000
2	CAMBIO DE PISTONES DE LLAVES ANTIVANDÁLICAS (LAVAMANOS Y SANITARIOS)	VALLEJO	UND	2	30.000	60.000
3	INSTALACIÓN DE LLAVES DE SALIDA RÁPIDA SEDE DORADO	PRINCIPAL	UND	7	10.000	70.000
4	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ANTIVANDÁLICAS SANITARIAS	VALLEJO	UND	45	20.000	900.000
5	MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS ANTIVANDÁLICAS LAVAMANOS Y ORINALES	VALLEJO	UND	74	15.500	1.147.000
6	CAMBIO DE PISTONES Y EMPAQUES VÁLVULA ANTIVANDÁLICAS 1½ PARA SANITARIOS	VALLEJO	UND	5	30.000	150.000
7	CAMBIO DE PISTONES Y EMPAQUES VÁLVULA ANTIVANDÁLICAS LAVAMANOS Y ORINALES	VALLEJO	UND	16	26.000	416.000
8	ADECUACIÓN Y PEGADO DE LAVAMANOS A PLACA DE GRANITO	VALLEJO	UND	5	20.000	100.000
9	INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA ORINALES INTERNAS	VALLEJO	UND	8	10.000	80.000
10	INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICOS	VALLEJO	UND	11	15.500	170.500
11	INSTALACIÓN DE ESCUDOS PARA SANITARIOS ANTIVANDÁLICOS	VALLEJO	UND	3	15.000	45.000
12	INSTALACIÓN DE REJILLAS METÁLICAS PARA DESAGÜES SANITARIOS	VALLEJO	UND	4	6.000	24.000
13	INSTALACIÓN DE SIFÓN PARA LAVAMANOS	VALLEJO	UND	5	20.000	100.000
14	INSTALACIÓN DE SIFÓN FLEXIBLES GRIVAL	VALLEJO	UND	3	25.000	75.000
15	INSTALACIÓN DE SIFÓN PARA LAVAPLATOS Y CANASTILLAS	VALLEJO	UND	5	38.000	190.000
16	CAMBIO E INSTALACIÓN DE CODO DE CURVA DE DESAGÜE TAZA DE SUMINISTRO	VALLEJO	UND	6	20.000	120.000
17	DESTAPONAMIENTO DE DESAGÜES 3" Y LIMPIEZAS	VALLEJO	UND	6	45.000	270.000
18	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CAJAS DE REGISTRO SANITARIAS	VALLEJO	UND	2	50.000	100.000
19	DESTAPONAMIENTO LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS DE PUNTO DE ENTRADA Y SALIDA	VALLEJO	UND	15	62.000	930.000
20	SIFÓN GERFOR COMPLETO	VALLEJO	UND	2	25.000	50.000
21	CEMENTO BLANCO	VALLEJO	KL	6	3.500	21.000
22	CURVA METÁLICA SANITARIAS Y ESCUDOS	VALLEJO	UND	1	77.264	77.264
23	CODO SANITARIO 1½X1½	VALLEJO	UND	2	2.000	4.000
24	PEGANTE PVC PEQUEÑO	VALLEJO	UND	1	10.000	10.000
25	KIT PISTÓN COMPLETO 1¼ VÁLVULA SANITARIA ANTIVANDALICA	VALLEJO	UND	7	60.000	420.000
26	KIT EMPAQUES 1¼ VÁLVULA SANITARIA ANTIVANDÁLICA PRESSMATIC	VALLEJO	UND	6	20.800	124.800
27	KIT EMPAQUES PARA GRIFERÍA PRESSMATIC COMPACTO	VALLEJO	UND	17	16.100	273.700
28	KIT PISTÓN COMPLETO PARA GRIFERÍA COMPACTO	VALLEJO	UND	16	25.000	400.000
29	TUBO DE SIKAFLEX BLANCO	VALLEJO	UND	1	58.000	58.000
30	REJILLAS PARA ORINALES	VALLEJO	UND	8	25.000	200.000
31	TAPA DE ACONDICIONAMIENTO ANTIVANDÁLICO SANITARIO	VALLEJO	UND	3	140.000	420.000
32	ESCUDO ANTIVANDÁLICO LAVAMANOS	VALLEJO	UND	16	43.000	688.000

Carerra 12W, Calle 26 y 27 B/ El Dorado
Telefono: 784 3045
Email: ieduеldorado@gmail.com

33	REJILLAS METÁLICAS 3 PULGADAS	VALLEJO	UND	3	10.000	30.000
34	SIFÓN PARA LAVAMANOS GRIVAL	VALLEJO	UND	3	25.000	75.000
35	SIFÓN FLEXIBLE GRIVAL	VALLEJO	UND	3	18.000	54.000
36	KIT SIFÓN Y CANASTILLA PARA LAVAPLATOS GRIVAL	VALLEJO	UND	5	30.000	150.000
37	CURVA METÁLICA CONECTORA SANITARIA	VALLEJO	UND	5	80.000	400.000
38	PARES DE GUANTES INDUSTRIALES	VALLEJO	UND	3	8.000	24.000
					VALOR TOTAL	8.532.264

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	25 DE OCTUBRE DE 2023	020
REGISTRO PRESUPUESTAL	31 DE OCTUBRE DE 2023	020

En la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **31 DE OCTUBRE DE 2023**

JHONY SIBAJA PASTRANA C.C. No. 78.744.033 DE MONTERIA CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ C.C. No. 1.067.854.250 DE MONTERIA TELEFONO: 310 7351491 DIRECCION: DIAGONAL 6 TRANSVERSAL 1A-36 BARRIO SANTANDER
SUPERVISOR	CONTRATISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
NIt: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocarí, Montería - Córdoba

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	014-2023 del día 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES, identificada con el NIT 812000416-6, representada legalmente por el señor JORGE ALBERTO JIMENEZ ARROYAVE, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.882.327 DE MONTERÍA, en calidad de rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	El señor DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.854.250 DE MONTERIA, con dirección y/o domicilio contractual en la DIAGONAL 6 TRANSVERSAL 1A-36 BARRIO SANTANDER, de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba.
SUPERVISOR:	ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. 78.715.364, con el cargo de COORDINADOR de la institución educativa CAMILO TORRES.
OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS CON MATERIALES INCLUIDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL Y SEDE PAZ DEL NORTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($7.932.920)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un anticipo por el 50% del valor del contrato, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y el resto se cancelara al finalizar las adecuaciones, para este pago el contratista debe presentar la factura o documento equivalente, informe de actividades, evidencias de las adecuaciones y la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÀGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura o documento equivalente según corresponda. Cuando la factura o documento equivalente no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista, por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	07 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	INSTALACIÓN DE MALLAS METÁLICA 2X2 EN ESTRUCTURAS DE CUBIERTA COMEDOR	PRINCIPAL	M2	50	12.500	625.000
2	INSTALACIÓN DE MALLAS METÁLICAS 2X2 EN PERFILES EN C	PRINCIPAL	ML	86	5.000	430.000
3	INSTALACIÓN DE MALLA PLÁSTICA EN CALADOS SUPERIORES	PRINCIPAL	ML	27.6	9.500	262.200

4	INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA 2X2 DE PERFIL EXISTENTE A ANGULO POR INSTALAR	PRINCIPAL	M2	33,5	15.000	502.500
5	INSTALACIÓN DE MEDIACAÑAS EN SUPERBOARD 6MM DETALLADAS Y PINTADAS	PRINCIPAL	ML	29	8.000	232.000
6	INSTALACIÓN DE SUPERBOARD ENTRE VIGA CANAL Y CUBIERTA	PRINCIPAL	ML	18	6.000	108.000
7	ACONDICIONAMIENTO DE CANALETA PLÁSTICA EN MAL ESTADO	PRINCIPAL	ML	12	5.000	60.000
8	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL A 5 MTS DE DISTANCIA	PRINCIPAL	M2	12	23.850	286.200
9	PLANTILLA EN CONCRETO 0.06 CON ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO	PRINCIPAL	M2	14,72	12.000	176.640
10	ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS EN FIBROCEMENTO Y RURALIT CON MANTO REAL EN PRIMER Y SEGUNDO PISO	PRINCIPAL	UND	1	500.000	500.000
11	ROLLO DE MALLA ZARANDA 2X2	PRINCIPAL	UND	4	245.000	980.000
12	MALLA PLÁSTICA	PRINCIPAL	M2	16	13.000	208.000
13	LAMINA FIBROCEMENTO 6 MM	PRINCIPAL	UND	4	55.000	220.000
14	CANALETA PLÁSTICA PAVCO RECOLECTORA DE AGUA	PRINCIPAL	UND	1	75.000	75.000
15	TORNILLOS AUTOPERFORANTES DE ½ PULGADA	PRINCIPAL	UND	600	50	30.000
16	ABRAZADERAS PLÁSTICAS 60 CM	PRINCIPAL	UND	100	700	70.000
17	ÁNGULOS PARA CIELORRASO	PRINCIPAL	UND	20	2.800	56.000
18	TORNILLOS DRYWALL #10 X 2"	PRINCIPAL	UND	150	100	15.000
19	TORNILLOS AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 5 PULGADAS	PRINCIPAL	UND	25	2.000	50.000
20	CHAZOS DE ¼PLASTICOS	PRINCIPAL	UND	170	50	8.500
21	BROCA SDS PLUS ¼	PRINCIPAL	UND	2	9.000	18.000
22	BROCA SDS PLUS 3/16	PRINCIPAL	UND	2	6.000	12.000
23	ESTUCO PLÁSTICO	PRINCIPAL	KG	5	3.000	15.000
24	PINTURA COLOR AMARILLO	PRINCIPAL	GAL	0,5	100.000	50.000
25	BROCHA 3PULGADAS	PRINCIPAL	UND	1	9.000	9.000
26	ESPÁTULA PLÁSTICA	PRINCIPAL	UND	2	1.000	2.000
27	COPA HEXAGONAL	PRINCIPAL	UND	2	4.000	8.000
28	PUNTA DESTORNILLADOR	PRINCIPAL	UND	3	3.500	10.500
29	BOLSAS DE CEMENTO X 50 KG	PRINCIPAL	UND	7	33.000	231.000
30	LATAS DE PIEDRA CHINA DELGADA	PRINCIPAL	UND	35	4.000	140.000
31	LATAS DE ARENA DELGADA	PRINCIPAL	UND	45	2.500	112.500
32	DISCO DE CORTE METAL 7"	PRINCIPAL	UND	3	9.000	27.000
33	TUBO DE SIKAFLEX	PRINCIPAL	UND	5	57.000	285.000
34	LAMINA DE FIBROCEMENTO # 6	PRINCIPAL	UND	2	39.000	78.000
35	LAMINA DE RURALIT #6	PRINCIPAL	UND	2	45.000	90.000
36	MANTO REAL AUTOADHESIVO 2MM	PRINCIPAL	M2	5	28.000	140.000
37	TABLILLAS DE MACHIMBRE	PRINCIPAL	M2	2	15.000	30.000
38	EMBOQUILLADO DE CERÁMICA Y ACONDICIONAMIENTOS DE PASILLO Y ESCALERAS SEGUNDO PISO	PAZ DEL NORTE	M2	46,26	8.000	370.080
39	ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA EN MAL ESTADO POR OXIDO EXCESIVO EXTERIOR Y PERFORACIONES EN SEGUNDO PISO	PAZ DEL NORTE	M2	168	4.000	672.000

40	DESMONTE DE CIELORRASO EN MACHIMBRE MAL ESTADO PASILLO DEL PRIMER PISO	PAZ DEL NORTE	M2	27	2.000	54.000
41	TUBOS DE SIKAFLEX	PAZ DEL NORTE	UND	8	57.000	456.000
42	CINTA ASFÁLTICA	PAZ DEL NORTE	UND	1	76.000	76.000
43	BOQUILLA BLANCA	PAZ DEL NORTE	KG	12	6.000	72.000
44	ESPÁTULAS PLÁSTICAS	PAZ DEL NORTE	UND	1	1.000	1.000
45	BOLSA DE ESTOPA	PAZ DEL NORTE	UND	2	18.900	37.800
46	ACRONAL AL 50%	PAZ DEL NORTE	GALON	1	41.000	41.000
					VALOR TOTAL	7.932.920

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	31 DE OCTUBRE DE 2023	017
REGISTRO PRESUPUESTAL	07 DE NOVIEMBRE DE 2023	017

En el municipio de Montería, departamento de Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **07 DE NOVIEMBRE DE 2023**

ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO **C.C. No. 78.716.364** **CARGO: COORDINADOR**	**DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ** **C.C. No. 1.067.854.250 DE MONTERIA** **TELEFONO: 310 7351491** **DIRECCION: DIAGONAL 6 TRANSVERSAL 1A-36** **BARRIO SANTANDER**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

ACTA DE INICIO

NUMERO DE CONTRATO Y FECHA:	008-2024 del día 12 DE JUNIO DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
CONTRATANTE:	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES, identificada con el NIT 812000416-6, representada legalmente por el señor JORGE ALBERTO JIMENEZ ARROYAVE, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.882.327 DE MONTERÍA, en calidad de rector y ordenador del gasto.
CONTRATISTA:	El señor DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.067.854.250 DE MONTERIA, propietario del establecimiento de comercio ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION, con dirección y/o domicilio contractual en la DIAGONAL 6 TV. 1A SUR BARRIO PASTRANA BORRERO (MONTERIA - CORDOBA).
SUPERVISOR:	ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO, con cedula de ciudadanía No. 78.716.364, con el cargo de COORDINADOR de la institución educativa CAMILO TORRES.
OBJETO:	ADECUACIONES LOCATIVAS Y SERVICIOS CON MATERIALES QUE CONSISTEN EN EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS POR PROBLEMAS DE FILTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES HIDROSANITARIAS, DESMONTE DE CIELORRASO, SEGÚN LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LA SEDE PRINCIPAL, PAZ DEL NORTE, SINU, MI AMIGUITO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DE MONTERÍA CÓRDOBA.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	TREINTA Y SIETE (37) DIAS CALENDARIOS
VALOR CONTRATADO:	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($24.286.215)
FORMA DE PAGO:	La institución educativa pagará el contrato de la siguiente forma: 1. Se hará un primer pago por el 50% del valor del contrato correspondiente a un anticipo, para este pago el contratista deberá entregar a la institución la factura o documento equivalente y una póliza que ampare el buen manejo del anticipo y cumplimiento del contrato y un pago final correspondiente al 50% al finalizar el contrato, para este pago el contratista debe presentar la factura o documento equivalente, informe de actividades y evidencias de las adecuaciones y servicios junto con la planilla de los aportes a la seguridad social. 2. El supervisor del contrato expedirá el recibido a satisfacción autorizando cada pago una vez haya revisado que el contratista cumpla con los requisitos necesarios para cada uno. PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA deberá acreditar mensualmente el pago al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales). PARÁGRAFO 2: De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la institución educativa aplicará las retenciones, descuentos, impuestos, y demás, ordenados por las normas pertinentes aplicables. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura o documento equivalente según corresponda. Cuando la factura o documento equivalente no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que los documentos se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza. El proponente no deberá incluir

	en su oferta otra forma de pago diferente a la contemplada en el contrato, en caso de hacerlo no será tenida en cuenta.
FECHA DE INICIO:	12 DE JUNIO DE 2024

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES Y COSTOS:

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HIDROSANITARIO SEDE PAZ DEL NORTE

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CAMBIO DE LLAVES DE SALIDA RÁPIDA GRIVAL	PAZ DEL NORTE	UND	1	10.000	10.000
2	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS SANITARIAS 26 CM DE PALANCA	PAZ DEL NORTE	UND	1	28.000	28.000
3	DESTAPONAMIENTO DE TAZA SANITARIA	PAZ DEL NORTE	UND	2	30.000	60.000
4	ASEO Y DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS.	PAZ DEL NORTE	UND	3	80.000	240.000
5	DESTAPONAMIENTO DE ORINAL	PAZ DEL NORTE	UND	1	25.000	25.000
6	CORRECCIÓN DE FUGA DE AGUAS POTABLE EN TAZA SANITARIA	PAZ DEL NORTE	UND	1	20.000	20.000
7	ARREGLO DE ORINAL EXTERNO (AGUA POTABLE Y DESAGÜE)	PAZ DEL NORTE	GLO	1	120.000	120.000
					TOTAL MANO DE OBRA	**503.000**

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HIDROSANITARIO SEDE PAZ DEL NORTE

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	LLAVES TERMINALES DE SALIDA RÁPIDA GRIVAL	PAZ DEL NORTE	UND	1,00	50.000	50.000
2	GRIFERÍAS PARA TANQUE SANITARIO GRIVAL 26 CM DE PALANCA	PAZ DEL NORTE	UND	1,00	71.900	71.900
3	TEE DE ½	PAZ DEL NORTE	UND	2	900	1.800
4	CODO DE ½X90	PAZ DEL NORTE	UND	4	900	3.600
5	UNIÓN DE ½	PAZ DEL NORTE	UND	3	800	2.400
6	REJILLA DE 2"	PAZ DEL NORTE	UND	1	4.500	4.500
7	LLAVE SE PASO ½	PAZ DEL NORTE	UND	1	7.500	7.500
8	PEGANTE PVC	PAZ DEL NORTE	UND	1	10.500	10.500
9	PLIEGOS DE LIJA 220	PAZ DEL NORTE	UND	8	1.200	9.600
10	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO	PAZ DEL NORTE	UND	1	19.800	19.800
					TOTAL MATERIALES	**181.600**

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA SEGUNDO PISO Y CUBIERTA ETERNIT PRIMER PISO SEDE PAZ DEL NORTE

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA TERMOACUSTICA POR FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS	PAZ DEL NORTE	GLO	1	250.000	250.000
2	ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA EN ETERNIT POR FILTRACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y DESPRENDIDOS	PAZ DEL NORTE	GLO	1	80.000	80.000
					TOTAL MANO DE OBRA	**330.000**

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN TERMOACUSTICA SEGUNDO PISO Y CUBIERTA ETERNIT PRIMER PISO SEDE PAZ DEL NORTE						
ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTO REAL AUTOADHESIVO 2MM	PAZ DEL NORTE	M2	5	28.000	140.000
2	TUBO DE SIKAFLEX	PAZ DEL NORTE	UND	2	59.800	119.600
3	AMARRES PARA ETERNIT	PAZ DEL NORTE	UND	10	500	5.000
					TOTAL MATERIALES	264.600

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANITARIAS SEDE PAZ DEL NORTE						
ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO	PAZ DEL NORTE	M2	55	8.000	443.200
2	PLANTILLA EN CONCRETO GRANO MUERTO	PAZ DEL NORTE	M2	34	11.000	371.085
3	CONSTRUCCIÓN DE POSO SÉPTICO	PAZ DEL NORTE	UND	1	500.000	500.000
					TOTAL MANO DE OBRA	1.314.285

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SANITARIAS SEDE PAZ DEL NORTE						
ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	VOLQUETA DOBLE TROQUE X 14 MTS³	PAZ DEL NORTE	UND	2	470.000	940.000
2	COMPACTADORA A GASOLINA	PAZ DEL NORTE	DIA	2	160.000	320.000
3	CEMENTO X 50 KG	PAZ DEL NORTE	UND	14	35.000	490.000
4	ARENA MEDIANA	PAZ DEL NORTE	M3	1,5	60.000	90.000
5	PIEDRA CHINA	PAZ DEL NORTE	M3	2	120.000	240.000
6	TABLAS DE CAMAJON	PAZ DEL NORTE	UND	3	25.000	75.000
7	PUNTILLAS DE 2½	PAZ DEL NORTE	UND	1	4.700	4.700
8	DISCO DE CORTE METAL 7"	PAZ DEL NORTE	UND	1	9.000	9.000
9	VARETAS DE 2X2	PAZ DEL NORTE	UND	2	16.000	32.000
10	ALAMBRE NEGRO	PAZ DEL NORTE	KG	1	10.900	10.900
11	HIERRO ⅜	PAZ DEL NORTE	UND	6	18.500	111.000
12	BLOQUE ESTRUCTURAL	PAZ DEL NORTE	UND	130	3.300	429.000
					TOTAL MATERIALES	2.751.600

MANO DE OBRA PARA LA COSTRUCCION DE ANDEN Y CUNETA DE DRENAJE EN SEDE SINU						
ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	VIGA TIPO ANDEN 10X15 REFORZADA CON HIERRO	SINU	ML	20	10.000	200.000
2	NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN Y PLANTILLAS PARA ANDENES EN CONCRETO RUSTICO	SINU	M2	22,2	18.000	399.600
3	REVOQUE LINEAL	SINU	ML	30	4.000	120.000
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 0.40X12.10	SINU	ML	12,1	25.000	302.500
					TOTAL MANO DE OBRA	1.022.100

MATERIALES PARA LA COSTRUCCION DE ANDEN Y CUNETA DE DRENAJE SEDE SINU						
ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	HIERRO ¼	SINU	UND	25	7.000	175.000
2	ALAMBRE NEGRO	SINU	KG	2	10.900	21.800
3	CEMENTO X 50 KG	SINU	UND	19	35.000	665.000

4	ARENA MEDIANA	SINU	M3	2,5	60.000	150.000
5	PIEDRA CHINA	SINU	M3	1	120.000	120.000
6	TABLAS DE CAMAJON	SINU	UND	2	25.000	50.000
7	PUNTILLAS DE 2½	SINU	UND	5	4.700	23.500
8	DISCO DE CORTE METAL 7"	SINU	UND	1	9.000	9.000
9	BLOQUES MACIZOS	SINU	UND	80	1.500	120.000
					TOTAL MATERIALES	**1.334.300**

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLEJON EXTERNO DEL BLOQUE PUNTO VIVE DIGITAL EN SEDE SINU

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO CALLEJÓN EXTERNO PUNTO VIVE DIGITAL	SINU	M2	32,62	7.000	228.340
					TOTAL MANO DE OBRA	**228.340**

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CALLEJON EXTERNO DEL BLOQUE PUNTO VIVE DIGITAL EN SEDE SINU

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	VOLQUETA DOBLE TROQUE X 14 MTS³	SINU	UND	1	490.000	490.000
2	COMPACTADORA A GASOLINA	SINU	DIA	2	160.000	320.000
					TOTAL MATERIALES	**810.000**

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA EN ETERNIT DEL BLOQUE PUNTO VIVE DIGITAL SEDE SINU

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ADECUACIÓN DE CUBIERTA EN ETERNIT BLOQUE PUNTO VIVE DIGITAL	SINU	GLO	1	380.000	380.000
					TOTAL MANO DE OBRA	**380.000**

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA EN ETERNIT DEL BLOQUE PUNTO VIVE DIGITAL SEDE SINU

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTOREAL AUTOADHESIVO 2MM	SINU	M2	3	28.000	84.000
2	TUBO DE SIKAFLEX	SINU	UND	1	59.800	59.800
					TOTAL MATERIALES	**143.800**

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HIDROSANITARIO SEDE MI AMIGUITO

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CAMBIO DE LLAVES DE SALIDA RÁPIDA GRIVAL	MI AMIGUITO	UND	2	10.000	20.000
2	DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE GRIFERÍAS SANITARIAS 26 CM DE PALANCA	MI AMIGUITO	UND	3	28.000	84.000
3	DESTAPONAMIENTO DE TAZA SANITARIA	MI AMIGUITO	UND	2	30.000	60.000
4	ASEO Y DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS.	MI AMIGUITO	UND	2	80.000	160.000
5	INSTALACIÓN DE ASIENTOS SANITARIOS	MI AMIGUITO	UND	10	6.000	60.000
					TOTAL MANO DE OBRA	**384.000**

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HIDROSANITARIO SEDE MI AMIGUITO

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	LLAVES TERMINALES DE SALIDA RÁPIDA GRIVAL	MI AMIGUITO	UND	2	50.000	100.000
2	GRIFERÍAS PARA TANQUE SANITARIOS GRIVAL 26 CM DE PALANCA	MI AMIGUITO	UND	3	71.900	215.700
3	ASIENTOS SANITARIOS	MI AMIGUITO	UND	10	42.900	429.000
4	PLIEGOS DE LIJA 220	MI AMIGUITO	UND	8	1.200	9.600
5	GALONES DE ÁCIDO MURIÁTICO	MI AMIGUITO	UND	1	19.800	19.800
					TOTAL MATERIALES	774.100

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ZONA BAJA Y CANALIZACION POR TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS SEDE MI AMIGUITO

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO DE ZONA BAJA Y RECOLECCIÓN DE AGUAS	MI AMIGUITO	M2	26,5	7.000	185.500
2	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6"	MI AMIGUITO	ml	23,6	20.000	472.000
3	RESANE CON MORTERO	MI AMIGUITO	glo	1	80.000	80.000
					TOTAL MANO DE OBRA	737.500

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ZONA BAJA Y CANALIZACION POR TUBERIAS DE AGUAS LLUVIAS SEDE MI AMIGUITO

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	VOLQUETA DOBLE TROQUE X6 MTS³	MI AMIGUITO	und	1	200.000	200.000
2	COMPACTADORA A GASOLINA	MI AMIGUITO	dia	1	80.000	80.000
3	TUBO CORRUGADO DE 6"	MI AMIGUITO	und	4	220.000	880.000
4	CODO DE 6X45 PARA TUBO CORRUGADO	MI AMIGUITO	und	2	85.000	170.000
5	CEMENTO X 50KG	MI AMIGUITO	und	2	35.000	70.000
6	ARENA DELGADA	MI AMIGUITO	m3	0,5	60.000	30.000
					TOTAL MATERIALES	1.430.000

MANO DE OBRA PARE EL ACONDICIONAMIENTO DE RAMPLAS DE SERVICIOS EN MATERIAL SEDE MI AMIGUITO

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	RAMPLAS EN MATERIAL	MI AMIGUITO	UND	6	50.000	300.000
					TOTAL MANO DE OBRA	300.000

MATERIALES PARE EL ACONDICIONAMIENTO DE RAMPLAS DE SERVICIOS EN MATERIAL SEDE MI AMIGUITO

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	CEMENTO X 50KG	MI AMIGUITO	und	2	35.000	70.000
2	ARENA DELGADA	MI AMIGUITO	m3	0,5	60.000	30.000
					TOTAL MATERIALES	100.000

MANO DE OBRA PARA LA RECUPERACION DE ESPACIO PARA BODEGA DE SUMINISTROS DIVIDIDA EN DOS ESPACIOS SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA Y CONCRETO	PRINCIPAL	M2	42	15.000	631.815
2	DESMONTE DE CUBIERTA EN MAL ESTADO (RUBALI)	PRINCIPAL	M2	48	6.000	286.800
3	VIGA DE CONFINAMIENTO 10X20 EN CONCRETO	PRINCIPAL	ML	14	15.000	210.000

4	LEVANTE EN BLOQUE MACIZO	PRINCIPAL	M2	16	12.000	186.000
5	REVOQUE DE MUROS	PRINCIPAL	M2	35	10.000	354.000
6	LINEALES DE REVOQUE	PRINCIPAL	ML	16	5.000	81.000
7	RELLENO, COMPACTACIÓN Y PLANTILLA EN CONCRETO	PRINCIPAL	M2	65	15.500	1.011.375
8	INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN ETERNIT Y ESTRUCTURA METÁLICA	PRINCIPAL	M2	67	20.000	1.348.000
9	REDOBLÓN EN CONCRETO	PRINCIPAL	ML	8	15.000	124.500
10	RESANE DE TAPA MURCIÉLAGOS	PRINCIPAL	ML	23	5.500	128.150
11	INSTALACIÓN DE PUERTA	PRINCIPAL	UND	1	50.000	50.000
12	ADECUACIÓN Y CONTROL DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE Y SANITARIA	PRINCIPAL	GLO	1	98.000	98.000
					TOTAL MANO DE OBRA	**4.509.640**

MATERIALES PARA LA RECUPERACION DE ESPACIO PARA BODEGA DE SUMINISTROS DIVIDIDA EN DOS ESPACIOS SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	HIERRO ⅜	PRINCIPAL	UND	9	18.500	166.500
2	ALAMBRE NEGRO	PRINCIPAL	KG	3	10.900	32.700
3	CEMENTO X 50 KG	PRINCIPAL	UND	40	35.000	1.400.000
4	ARENA MEDIANA	PRINCIPAL	M3	10	60.000	600.000
5	PIEDRA CHINA	PRINCIPAL	M3	4	120.000	480.000
6	TABLAS DE CAMAJON	PRINCIPAL	UND	6	25.000	150.000
7	PUNTILLAS DE 2½	PRINCIPAL	UND	3	4.700	14.100
8	DISCO DE CORTE METAL 7"	PRINCIPAL	UND	2	9.000	18.000
9	BLOQUES MACIZOS	PRINCIPAL	UND	200	1.500	300.000
10	LAMINA ETERNIT # 8	PRINCIPAL	UND	19	48.900	929.100
11	LAMINA ETERNIT # 6	PRINCIPAL	UND	19	38.900	739.100
12	GANCHOS PARA ETERNIT	PRINCIPAL	UND	60	2.000	120.000
13	AMARRES PARA ETERNIT	PRINCIPAL	UND	25	500	12.500
14	PUNTILLAS DE 3"	PRINCIPAL	UND	2	4.700	9.400
15	TUBO DE SIKAFLEX	PRINCIPAL	UND	1	59.800	59.800
16	2 CUERPOS DE ANDAMIOS CON TABLÓN	PRINCIPAL	DIAS	8	16.000	128.000
17	TAPA BOCAS TIPO CONSTRUCCIÓN	PRINCIPAL	UND	20	1.400	28.000
18	LONA VERDE	PRINCIPAL	MTR	20	4.600	92.000
					TOTAL MATERIALES	**5.279.200**

DESMONTE DE CIELORRASO EN MAL ESTADO SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	DESMONTE DE CIELORRASO EN MADERA POR MAL ESTADO Y PLAGAS	PRINCIPAL	und	79	3.000	238.350
2	ACONDICIONAMIENTO DE LUCES Y CIRCUITOS ELÉCTRICO POR ENCIMA DEL CIELORRASO	PRINCIPAL	glo	1	150.000	150.000
					TOTAL MANO DE OBRA	**388.350**

MANO DE OBRA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA EN ETERNIT Y RECOLECCIÓN DE ESCREMENTO DE CIELORRASO EN SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	ARREGLO DE CUBIERTA DE ETERNIT 2 PISO BLOQUE BIBLIOTECA	PRINCIPAL	GLO	1,00	350.000	350.000
2	SELLADO DE ENTRADA DE MURCIÉLAGOS	PRINCIPAL	GLO	1,00	200.000	200.000
3	LIMPIEZA DE EXCREMENTO DE MURCIÉLAGO EN CIELORRASO	PRINCIPAL	GLO	1	300.000	300.000
					TOTAL MANO DE OBRA	**850.000**

MATERIALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTA EN ETERNIT Y RECOLECCIÓN DE ESCREMENTO DE CIELORRASO EN SEDE PRINCIPAL

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	MANTO REAL AUTOADHESIVO 2MM	PRINCIPAL	M2	4	28.000	112.000
2	TUBO DE SIKAFLEX	PRINCIPAL	UND	1	59.800	59.800
3	TARROS DE ESPUMA DE POLIURETANO TOPEX X 750 ML	PRINCIPAL	UND	2	42.000	84.000
4	TAPA BOCAS TIPO CONSTRUCCIÓN	PRINCIPAL	UND	10	1.400	14.000
					TOTAL MATERIALES	**269.800**
					TOTAL ADECUACIONES TODO COSTO	**24.286.215**

	FECHA	NÚMERO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	06 DE JUNIO DE 2024	011
REGISTRO PRESUPUESTAL	12 DE JUNIO DE 2024	011

En Montería - Córdoba, entre las partes que suscribieron el contrato de la referencia, hemos dispuesto dar inicio a la ejecución del contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

Para mayor constancia se firma el día **12 DE JUNIO DE 2024**

ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO **C.C. No. 78.716.364** **CARGO: COORDINADOR**	**DAIRO MANUEL NUÑEZ MARTINEZ** **C.C. No. 1.067.854.250 DE MONTERIA** **TELEFONO: 310 7351491** **E.D.C: ASESORIAS INTELIGENTES EN CONSTRUCCION** **DIRECCION: DIAGONAL 6 TV. 1A SUR BARRIO PASTRANA BORRERO (MONTERIA - CORDOBA)**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**