MEMORIAS DE CANTIDADES



TENA, CUNDINAMARCA



OFERTA ECONOMICA

OBJETO: ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE
PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO

VALOR
ITEM ITEM ICCU DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO VALOR TOTAL
) ®) (AXB)
1. ADECUACION AULAS AMBIENTALES
1.1 1.42 Replanteo manual de cimientos M2 30.0 $ 1.243.00( $ 37.290.00
Descapote manual y retiro e=
1.2 1.31 0.20 m apile a 15 m M2 30.0 $ 8.402.00| $ 252.060.00
13 2.4 Instalacion de Relleno tipo M3 17 $ 1239300 $ 20.701.00
gravilla
Instalacién Ladrillo Comun
1.4 5.1 Recocido 20x10x6ems ML 21.6 $ 7.770.00( $ 167.832.00
ADECUACION AULAS AMBIENTALES $ 477.883.00
4 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
Instalacién Tanque plastico
4.9 11.45 1000 It a nivel de piso UN 1.0 $ 170.932.00| $ 170.932.00
Instalacién Bajante PVC(
4.10 7.3 Amazonas, Raingo) con acople ML 15 $ 17.266.00( $ 25.899.00
a tanque
411 7.13 Instalacion Canal PVC ( ML 13.4 $ 38.848.00( $ 520.563.00
Amazonas,Raingo)
ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L $ 717.394.00
6 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
6.1 1.32 Desmonte Aparatos Sanitarios UN 35.0 $ 24.787.00| $ 867.545.00
6.2 11.9 Instalacion aparato Sanitario UN 11.0 $ 68.373.00| $ 752.103.00
6.3 17.6 Instalacion griferias UN 24.0 $ 68.373.00| $ 1.640.952.00
INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y $ 3.260.600.00
17 HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR, ASEO TRANSPORTE Y RESTIRO DE ESCROMBROS
Herramienta menor y equipos,
17.1 6.6 aseo, limpieza, retiro de GL $ 0.10( $ 445.587.70
escombros y transporte.
TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.901.464.70
ADMINISTRACION 19% $ 931.278.00
IMPREVISTO 1% $ 49.015.00
UTILIDAD 5% $ 235.270.00
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% $ 44.701.00
VALOR OFERTA ECONOMICA $ 6.161.728.70

NOTA 1: Cada uno de los items debera cumplir con el detalle y especificaciones incluidos en el anexo denominado

NOTA 2: En ningln caso el Porcentaje % del AlU podréa ser superior al 25%.

NOTA 3: La propuesta econémica debera presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del

Nombre del Proponente
Nombre del representante legal
C.C.

CONSORCIO ADECUACIONES CAR 2025.

YEISON ALONSO CARDENAS ACOSTA
1.024.532.372 de BOGOTA




ITEM 1- ADECUACION AULAS
AMBIENTALES



CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS No.1259 de 2025
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS MEMORIA DE
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CANTIDADES DE

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00 ADECUACION AULAS AMBIENTALES
ITEM 1.1 Replanteo manual de cimientos
UNIDAD M2
DIMENSIONES ESQUEMA
MUNICIPIO DE UBICACION
EJECUCION DE INTERVENCION |[LARGO ANCHO ALTO ORIz QAL
11REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS MUNICIPIOS
SUSA (ED LA GLORIETA)
| E.D. ANTONIO CHOCONTA (HATOFIERO)
TENA 6.0 50 1.0 30.0 VERGARA (D FIEDEL)
SANTOS PRIMARIA COGUA (COLEGIO LA PLAZUELA)
SUB-TOTAL TENA 30.0 PACHD (COLEGIO)
QUEBRADA NEGRA (MALECON)
TENA (ED ANTONIO SANTOS PRIMARIA)
TAUSA (IED GENERAL SANTANDER PRIVARIA)
YACOPI IED TECNICO)
LAvICTORA)
OBSERVACIONES:
TOTAL 30.0
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: e FIRMA:

an . 7/
S s SR

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
CANTIDADES DE

CONTRATO DE OBRA
No0.1259 de 2025
MEMORIA DE

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA
ACTA PARCIAL No. 1
CAPITULO 1.00 ADECUACION AULAS AMBIENTALES
ITEM 1.1 Replanteo manual de cimientos
UNIDAD M2

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA:

FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA
No0.1259 de 2025
MEMORIA DE
CANTIDADES DE
OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00 ADECUACION AULAS AMBIENTALES
ITEM 1.2 Descapote manual y retiro e= 0,20 m apilea 15 m
UNIDAD M2
DIMENSIONES ESQUEMA
MUNICIPIO DE UBICACION
EJECUCION DE INTERVENCION [ ARGO ANCHO ALTO YRz UOIAL
12 DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO
1.E.D. ANTONIO ChoconTA tTorEnd)
TAUSA SANTOS PRIMARIA 6.0 50 10 300 freeacoseoey
SUB-TOTAL TENA 30.0 oacho (Cotza0)
UEBRADA NEGRA (MALECON)
TENA (ED ANTONIO SANTOS PRIVARIA)
vACOPI (D TECNICO)
VESITAS (ED LAVICTORI)
OBSERVACIONES:
TOTAL 30.0
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: > = FIRMA:
an .
S fa —
LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS

CONTRATO DE OBRA
No0.1259 de 2025
MEMORIA DE

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA CANTIDADES DE
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

ADECUACION AULAS AMBIENTALES

CAPITULO 1.00

ITEM 1.2

Descapote manual y retiro e= 0,20 m apilea15m

UNIDAD

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
S R FIRMA:

FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS No0.1259 de 2025
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS MEMORIA DE
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CANTIDADES DE

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00 ADECUACION AULAS AMBIENTALES
ITEM 1.3 Instalacion de Relleno tipo gravilla”
UNIDAD M3
DIMENSIONES ESQUEMA
MUNICIPIO DE UBICACION
EJECUCION DE INTERVENCION || ARGO ANCHO ALTO YRz UOIAL
I.LE.D. ANTONIO 1.3 INSTALACION DE RELLENO TIPO GRAVILLA
TAUSA SANTOS PRIMARIA 58 48 01 Lo )
VERGARA (IED FIEDEL)
NIMAIMA (COLEGIO)
SUB-TOTAL TAUSA 17 orio coLeao)
[QUEBRADA NEGRA (MALECON)
TENA (ED ANTONO SANTOS PRIMARIA)
[ TAUSA ( IED GENERAL SANTANDER PRIMARIA)
| YACOP! (IED TECNICO)
VESITAS (€0 LAVICTORA)
OBSERVACIONES:
TOTAL 1.7
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: - e FIRMA:
S
S s SR
LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA
No.1259 de 2025
MEMORIA DE
CANTIDADES DE
OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00 ADECUACION AULAS AMBIENTALES
ITEM 1.3 Instalacion de Relleno tipo gravilla”
UNIDAD M2

FIRMA:

FIRMA:

JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA

FIRMA:

JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S

CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: T#

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS No0.1259 de 2025
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS MEMORIA DE
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CANTIDADES DE

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 1.00 ADECUACION AULAS AMBIENTALES
ITEM 1.4 Instalacion Ladrillo Comiin Recocido 20x10x6cms
UNIDAD ML
) DIMENSIONES ESQUEMA
MUNICIPIO DE UBICACION
EJECUCION DE INTERVENCION [ ARGO ANCHO ALTO YRz UOIAL
14 INSTALACION LADRILLO COMUN RECOCIDO
TENA COLEGIO 6.0 4.8 1.0 21.6 ZDXMECDMMGLOR‘EW
SUB-TOTAL TAUSA 21.6 ggggf;‘még‘gg;g‘”
NIMAIMA (COLEGIO)
[COGUA (COLEGIO LA PLAZUELA)
PACHO (COLEGIO)
TENA (ED ANTONIO SANTOS PRIVARIA)
OPI (IED TECNICO)
VESITAS (ED LA VICTORIA)
TOTAL 21.6
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.AS
FIRMA: e FIRMA:
LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
CANTIDADES DE

CONTRATO DE OBRA
No.1259 de 2025
MEMORIA DE

LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA
ACTA PARCIAL No. 1
CAPITULO 1.00 ADECUACION AULAS AMBIENTALES
ITEM 1.4 Instalacion Ladrillo Comin Recocido 20x10x6cms

UNIDAD

s

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:
5 -
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA
TECHNE S.A.S




ITEM 4 -ADECUACION SISTEMA DE
RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L



REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA
No0.1259 de 2025
MEMORIA DE
CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.9 Instalacién Tanque plastico1000 It a nivel de piso
UNIDAD UN
5 DIMENSIONES ESQUEMA
MUNICIPIO DE UBICACION
EJECUCION DE INTERVENCION [LARGO ANCHO ALTO UNIDAD WO
TENA CASA CURAL 1.0 1.0
0.0
0.0
0.0
SUB-TOTAL TENA 1.0
OBSERVACIONES:
TOTAL 1.0
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: W'”V”“'f:, “““““““““““ FIRMA:
/W%
LUIS ALFONSO RIVEIRA FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S




CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS No.1259 de 2025

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES MEMORIA DE
EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA CANTIDADES DE
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

4.00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CAPITULO

ITEM 4.9 Instalacién Tanque plastico1000 It a nivel de piso

UNIDAD

FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON

DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S

FIRMA: e FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS CONTRATO DE OBRA

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS NI?/IE?/ISC?R?; ZDOES
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE CANTIDADES DE OBRA
CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.10 Instalacién Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque
UNIDAD ML
’ DIMENSIONES
MUNICIPIO DE UBICACION UNIDAD TOTAL ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION [LARGO ANCHO ALTO
TENA CASA CURAL 1.5 1.0 1.5
1.0 0.0
1.0 0.0
1.0 0.0
SUB-TOTAL TENA 1.5
OBSERVACIONES:
TOTAL 1.5
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: emememomessmmenes FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S




CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS No0.1259 de 2025

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES MEMORIA DE
EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA CANTIDADES DE
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

CAPITULO 4.00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.10 Instalaciéon Bajante PVC( Amazonas, Raingo) con acople a tanque
UNIDAD UN
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: —“T_— FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA

TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS
ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA DIRECCION DE

CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA
No0.1259 de 2025
MEMORIA DE
CANTIDADES DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 4.00 ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L
ITEM 4.11 Instalacién Canal PVC ( Amazonas,Raingo)
UNIDAD ML
DIMENSIONES ESQUEMA
MUNICIPIO DE UBICACION
EJECUCION DE INTERVENCION [LARGO ANCHO ALTO UNIDAD WO
TENA CASA CURAL 13.4 1.0 13.4
1.0 0.0
1.0 0.0
SUB-TOTAL TAUSA 13.4
OBSERVACIONES:
TOTAL 13.4
FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: emememomessmmenes FIRMA:

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S




CONTRATO DE OBRA

REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS No0.1259 de 2025

ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES MEMORIA DE
EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA CANTIDADES DE
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. OBRA

ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO

4.00

ADECUACION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 1000 L

ITEM

4.11

Instalaciéon Canal PVC ( Amazonas,Raingo)

UNIDAD

UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.A.S
FIRMA: FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE OBRA
TECHNE S.A.S




ITEM 6 -INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS
Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES



REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA

IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS

DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA N0.1259
de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES
DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 5.00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6.1 Desmonte Aparatos Sanitarios
UNIDAD UN
MUNICIPIO DE UBICACION DIMENSIONES) UNIDAD ToTAL ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION |UBICACION ANCHO ALTO
TENA LE.D. ANTONIO HOMBRRES 40 4.0
SANTOS PRIMARIA OIERES m ™
HOMBRRES 1.0 1.0
PASA DIA
MUJERES 0.0 0.0
HOMBRRES 1.0 1.0
JARDIN INFANTIL
MUJERES 1.0 1.0
SUB-TOTAL TENA SANITARIOS 11.0
TENA LE.D. ANTONIO HOMBRRES 40 4.0
SANTOS PRIMARIA OIERES m ™
CASADE LA HOMBRRES 1.0 1.0
MUEJER MUJERES 2.0 2.0
HOMBRRES 1.0 1.0
PASA DIA
MUJERES 1.0 1.0
HOMBRRES 2.0 2.0
JARDIN INFANTIL
MUJERES 2.0 2.0
ESTACION DE =
Hlovirt BAROS MIXTOS 6.0 6.0
CASA CURAL BARIO MIXTO 1.0 1.0
SUB-TOTAL TENA GRIFERIAS 24.0
OBSERVACIONES:
TOTAL 35.0
FIRMA: FIRMA:
f -
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.AS
FIRMA: = = FIRMA:

el

LUIS ALFONSO RIVEIRA
RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN fﬂ‘é’;‘ALRQXODDEECamf‘D':%é?%g%é?fﬁ
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA o aaonbEs |

DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CAPITULO 6.00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6.1 Desmonte Aparatos Sanitarios
UNIDAD UN

LUIS ALFONSO RIVEIRA

RESIDENTE OBRA
CONSORCIO ADECUACIONES

FIRMA: FIRMA:
JOSE LUIS LAMUS RODRIGUEZ JUAN CARLOS ARAGON PINZON
DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO ADECUACIONES TECHNE S.AS
FIRMA: = - FIRMA:

FREDY LEONEL GOMEZ RINCON
RESIDENTE INTERVENTORIA

TECHNE S.A.S




REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA
IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS
DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No.1259

de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES
DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6.00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6.2 Instalacién aparato Sanitario
UNIDAD UN
MUNICIPIO DE UBICACION RIMENSIONES) — — ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION (L ARGO ANCHO ALTO
TENA I.LE.D. ANTONIO HOMBRRES 4.0 4.0
SANTOS PRIMARIA MUJERES 20 2.0
HOMBRRES 1.0 1.0
PASA DIA
MUJERES 0.0 0.0
HOMBRRES 1.0 1.0
JARDIN INFANTIL
MUJERES 1.0 1.0
SUB-TOTAL TENA SANITARIOS 11.0
OBSERVACIONES:
TOTAL 11.0
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LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA O CDAnEs |
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO. o.

INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES

CAPITULO 6.00
ITEM 6.2 Instalacién aparato Sanitario
UNIDAD
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REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS ECOEFICIENTES PARA LA

IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS

DE LA DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.

CONTRATO DE OBRA No0.1259
de 2025
MEMORIA DE CANTIDADES
DE OBRA
ACTA PARCIAL No. 1

CAPITULO 6.00 INSTALACIOES HIDROSANITARIAS: GRIFERIAS Y LAVAMANOS, SANITARIOS Y ORINALES
ITEM 6.3 Instalcion de griferia
UNIDAD UN
MUNICIPIO DE UBICACION DIVENSIONES ESQUEMA
EJECUCION DE INTERVENCION UNIAD AL
LARGO ANCHO ALTO
TENA I.LE.D. ANTONIO HOMBRRES 4.0 4.0
SANTOS PRIMARIA MUJERES 20 2.0
CASA DE LA HOMBRRES 1.0 1.0
MUEJER MUJERES 20 2.0
HOMBRRES 1.0 1.0
PASA DIA
MUJERES 1.0 1.0
HOMBRRES 2.0 2.0
JARDIN INFANTIL
MUJERES 2.0 2.0
ESTACION DE N
POLICIA BANOS MIXTOS 6.0 6.0
CASA CURAL BANO MIXTO 1.0 1.0
SUB-TOTAL TENA GRIFERIA 24.0
OBSERVACIONES:
TOTAL 24.0
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REALIZAR LAS ADECUACIONES MENORES E INSTALACION DE ALTERNATIVAS
ECOEFICIENTES PARA LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN
LOS ENTORNOS SOSTENIBLES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE LA
DIRECCION DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO.
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