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1. 	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y 
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, 
dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad. 

Los fines del Estado se encuentran estipulados en el Artículo 2 de. la CoriStitución Política de 
Colombia el cual dispone: "Son fines esenciales del Estado: servir é:Ii9:: pomiihidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos Y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que lóS afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación;H:defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo". 

El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia:establecá;•:::!,11a función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla:  ebit fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las aütcridOdes administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del :Estado. (...)". 

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 preceptúa: "DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 
Los servidores públicos tendrán en conskieráción que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecucron de dichos fines (...)". 

Resulta pertinente enfatizar, .qüe 	curriPlimiento de lo establecido en el literal d, numeral 2° del 
artículo 91 de la Ley 136 :t10: 1021 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionárni~de los municipios", son funciones del Alcalde Municipal dirigir la 
acción administrativa del tVlúhicipid,:  asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de 
los servicios a su cargó.; representarlo judicial y extrajudicialmente, promover su mejoramiento y 
desarrollo bajo los principios rectores de la Administración Municipal. 

Adicionalmente:; la Constitución Política de Colombia de 1991 establece un fuerte compromiso con la 
protección del.M‘dio :árribiente, garantizando en su Artículo 79 el derecho de todos los ciudadanos a 

Estudiosy docuMentos previos 
Página 2 de 51 

Presiación de Servicios de apoyo ala gestión para la ejecución de actividades de mantenimiento, seguimiento y 
~toreo de los planes de compensación obligatorios por permisos de aprovechamiento forestal, así como 

ara el fortalecimiento, recuperación, conservación y mantenimiento del arbolado y las zonas verdes públicas 
del in.  unicipio de Itagui 



 

Código: FO-AD-04 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONTRATACION DIRECTA 

Versión:14 

Fecha de aprobación: 
12/06/2024 Alcaldía de ltagüí 

 

   

un ambiente sano y la participación comunitaria en decisiones ambientales. El Artículo 80 obliga al 
Estado a manejar los recursos naturales de manera sostenible, promoviendo la investigación y 
brindando incentivos para actividades que beneficien el entorno. Además, en el Artículo. 95 numeral 
8vo, se reconoce el deber de los ciudadanos de proteger el medio ambiente. En el' ámbito 
económico, los Artículos 333 y 334 limitan el ejercicio de actividades económicas que" puedan dañar 
el medio ambiente, reafirmando la intervención del Estado para asegurar un desarrollo sostenible 
que mejore la calidad de vida y preserve los recursos naturales. 

Colombia, como parte de la comunidad internacional, ha suscrito varios > tratados .Y" convenios que 
promueven la compensación forestal. Estos acuerdos buscan la conáervación, uso sostenible y 
restauración de los bosques, así como la gestión sostenible de los recursos forestales. 

Entre los tratados relevantes se encuentran: 

Convenio de Diversidad Biológica (CDB): 

Busca la conservación de la diversidad biolÓgicaT la.» :utilización sostenible de sus 

componentes y la repartición justa y equitatiy“feloS..beneficios derivados de la utilización 

de los recursos genéticos. 

Convención Marco de las Naciones Unidas sareifél Cambio Climático (CMNUCC): 

Aborda el problema del cambio climático y sus impactos, incluyendo la deforestación y 

degradación forestal, que son fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. 

••""' 
Tratado de Cooperación Ama»nica (TCA): 

Promueve la 	 los 	amazónicos para la conservación y el uso 

sostenible de la AmazotifiLindúYendo sus bosques. 

Convenio Internacional de las Maderas Tropicales: 

Establece un marca P:ára fa promoción del comercio sostenible de maderas tropicales, así 

como la conséhación"y ordenación sostenible de los recursos forestales. 

Declaración deRjQSóbre el Medio Ambiente y el Desarrollo: 
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Reconoce la relación entre el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, 

incluyendo los bosques, y establece principios para la cooperación internacional en esta 

materia. 

Protocolo de Kioto: 

Vinculado a la CMNUCC, busca reducir las emisiones de gases de efedtO invernadero y 

promover acciones para mitigar el cambio climático 

Estos tratados, junto con la legislación nacional, sirven de marco para la implementación de políticas 
y estrategias de compensación forestal en Colombia, buscando minimizar los impactos ambientales 
negativos de diversas actividades y promover la restauración de los ecosistemas forestales. 
De ahí que las compensaciones forestales obligatorias sean mecanismos legales diseñados para 
mitigar los impactos ambientales negativos derivados de actividades que afectan los ecosistemas 
forestales. En Colombia, estas compensaciones están reguladas por la Ley 99 de 1993 artículos 50 y 
57 y otras normativas ambientales que buscan proteger y restaurar los bosques. Además, el artículo 
2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015 establece la obligación de reponer las especies autorizadas 
para tala como una medida de compensación ambiental. Esta medida se aplica a los impactos 
generados por la ejecución de obras que impidan la permanencia de algunos o todos los árboles en 
un predio, incluyendo la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de 
infraestructura, construcciones, instalaciones y similares. 

En el municipio de Itagüí, las compensaciones forestales obligatorias se implementan para 
contrarrestar la deforestación y la perdida de cobertura vegetal y la mitigación de impacto sobre la 
calidad del aire causada por actividades urbanísticas, industriales y de infraestructura. Las empresas 
y desarrolladores que afecten áreas forestales están obligados a realizar acciones de reforestación, 
restauración ecológica o conservación de áreas equivalentes o superiores a las afectadas 

Las autoridades ambientales como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA)y la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), se encargan de evaluar, aprobar y monitorear los planes 
de compensación presentados por los responsables de las intervenciones forestales. El objetivo de 
estas compensaciones es lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del 
medio ambiente, asegurando que las actividades humanas no comprometan la integridad de los 
ecosistemas forestales y los beneficios que estos proporcionan a la comunidad y al entorno natural. 

Un plan de compensación ambiental se refiere a un conjunto de acciones y medidas diseñadas para 
mitigar, reparar o compensar los impactos negativos que una actividad o proyecto pueda causar en 
el medio ambiente. Estas compensaciones son exigidas por la normativa ambiental del país, 
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especialmente cuando un proyecto genera impactos residuales significa ivos que no pueden ser 
completamente evitados o mitigados mediante las medidas de manejo ambiental implementadas 

En En cumplimiento de las obligaciones ambientales, la Secretaría de Infraestructura, en;:colab&áción 
con la Secretaría de Medio Ambiente, ha realizado el seguimiento y evaluación de aprdximadarnente 
17 planes de compensación ambiental relacionados con la reposición de arboles talados en 
contratos de obra ejecutados por el municipio. Estos planes, además de las labores de rescate, 
traslado y reubicación de especies epífitas vasculares (Bromelias y OrcwideaS) „Oé""incluye la 
siembra de árboles y su correspondiente registro en el Sistema de Arbol !M'ano SAO, acompañado 
de labores de mantenimiento, seguimiento y monitoreo a los ejemplarel: bbjeto ciétompensación. 
Así, las autoridades ambientales establecen estas labores como de obligatorioOmplimiento a través 
de las resoluciones de permiso de aprovechamiento forestal de árbola,.aislados con ocasión del 
desarrollo de obras de infraestructura pública, siendo imperativo que erettnicipio de Itagüi acate 
dichas ordenanzas hasta el cierre adecuado de cada trámite. 

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura presenta 17 ptbtesos ambientales relacionados con la 
implementación de los planes de compensación. Entre todos los procesos se reúnen en total 2.516 
árboles que han sido plantados en diferentes zonas urbanáV:rurales del municipio, se encuentran 
registrados en el Sistema de Árbol Urbano (SAU) y plédéten 'á•lárs regulaciones de las autoridades 
ambientales, Área Metropolitana del Valle de Abui4y.  Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
(Ver Tabla 1). Además, del monitoreo y mantenimienf&ide. ePilitas reubicadas y la rocería de más de 
16717 m2. Los planes de compensación o reposición arb&éa incluyen las siguientes obligaciones de 
cumplimiento obligatorio: 

Garantizar el mantenimiento y cyl.cladade los ejemplares sembrados y/o trasplantados durante 
un período de cuatro años. Egó.  incliiYé. actividades como podas de formación o limpieza, 
fertilización, control fitosanitario»ptre otras, con una periodicidad trimestral durante el primer 
año (cuatro rondas de mariténirrilénfi:) y semestral durante el segundo, tercer y cuarto año 
(dos rondas de mantenimiento por !Fió). 

Incluir en los mantenirrtiéntbá el aporte anual de material chipiado durante cuatro años (dos 
bultos a tres cuartos de *acidad por cada ejemplar). 

Asegurar la 0,Pervivendia: de los ejemplares durante los cuatro años de mantenimiento, 
permitiéndose un margen de mortalidad del 10%. 

A los seja..tité&es.dé•  haber ejecutado las siembras, se deberá entregar un informe detallado 
que destrib...a... -14.7 actividades realizadas en cuanto al mantenimiento y cuidado de los 
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ejemplares, respaldado con un registro fotográfico y un cronograma de ejecución del 
mantenimiento. 

Se deberá presentar informe de cumplimiento ambiental — ICA, en termino máximo de.  (15) 
días posteriores al vencimiento de cada semestre donde incluya las actividades desarrolladas, 
el cual deberá contener descripción de las actividades ejecutadas, .registro fotográfico. 
Además, se deberá adjuntar la factura de compra de la empresa proveedora del material 
vegetal, a fin de comprobar su legalidad técnica, comercial y ambiental. 

Las intervenciones realizadas deberán ser registradas en el Sistema de Árbol Urbano. 
A continuación, se presenta la Tabla 1, que relaciona todas las :resoluciones vigentes de la 
Secretaría de Infraestructura, frente a las cuales se debe dar cumplimiento al cronograma de 
mantenimientos establecido. 

Tabla 1.Árboles sembrados por proyecto según los planes de.compensación vigentes. 
	 9, 

NO. OBJETO DE CONTRATO 

. 	. 	. 	. 
CONTRATO: . 	. 	.. 	. 	.. 
tionficono RESOLUCIÓN 

ÁRBOLES 
PREEXISTENT—R. 

ENERO 201 
1 "Mejoramiento de la infraestructura vial en diferentes sectores 057 dé 2022 C106-08-22007 

del municipio de Itagül, sector 1: calle 75 entre las carreras • . : ' 	.' 	: 	• AMV.A, RADICADO 70 
42 y 46, barrio santa maria, sector el carmelo" 03087 de 2021 

2 "Mejoramiento del entorno urbanístico calle 278  chorritos 086 de 2011 02347 de 2022. 
Bariloche, incluye calzada norte calle 75sur entra calle 278  y .. 	. ... ANLA,EXPEDIENTE 1.104 
Fiori municipio de ltagüí" PAF0005- 

00-2022 

3 "Mejoramiento estructural vial La Aldea" 057 de 2023 CM6-08-22007 AMVA 
RADICADO 00399 de 28 

2023 
4 "Adecuación 	y 	mantenimiento 	escenario 	deportivo 051 de 2022 CM6.08.22695 AMVA, 

intermunicipal" RADICADO 03257 DE 87 
2022 

5 "Mejoramiento vial y urbáno de la cartera 55 con calle 69, en 036 de 2023 CM6.08.22828 AMVA, 
el barrio el Guayabo" 	' RADICADO 3576 DE 22 

2022 
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NO. OBJETO DE CONTRATO 
CONTR ÁTO 
MUNICIPIO 

RESOLUCIÓN 
.:':-. ÁRBOLES 

: 
pREEXISTENTES. 

.INERID 2026 

6 "Construcción de la pretroncal sur del sistema Metro.lús 044 de 2021 CM6.08.22112 AMVA, 
RADICADO 3051ie 

2021. 	Y  . 
595 tramo 4a fase 1 — b, parque vial quebrada doña maría 

calzada norte entre las calles 55 y 47a en el municipio de 
Itagur. 

7 "Construcción de estructuras hidráulicas, obras de contención 
y 	de 	mantenimiento 	en 	puntos 	críticos 	de 	diferentes 
quebradas el municipio de Itagül - sector quebrada la Muñoz" 

335 de 2021 CM6.08.16418AWk• 
RADICADO 1849- DE 

»2023 	--:::- .. 

76 

8 Gran Manzana Ciclo Infraestructura y Estación Saludable Obligación 
Urbanística 

/ 'CM610122375, 
YcÁMVA, RADICADO 

004)00820 2024 
15 para la Conexión del Corredor Quebrada Doña María y las 

Estaciones del Masivo en Jurisdicción del Municipio de Ragú!, 
en Cuanto a la Remodelación de Andenes, Espacio Público e 
Iluminación 

9 Institución educativa Felipe Restrepo 1822024 CM6.08.16867 AMVA, 
RADICADO 00- 
001690 2024 

8 . 

Corredor 	calle 	40: 	desarrollar 	en 	la 	calle 	40 	entre 	las.::.,.:..033:2(24::::-  

'-'''-'- 

CM6.08.24158 AMVA, 
RA 

DICADO 00-000720 
28 carreras 50 Ay 55 A, barrios San Isidro 

y Santa María La Nueva de la zona urbana del citaló ..... 
municipio de Ragú'. 

11 Corredor metropolitano: Uubicado en la intersección de la .::131).8- de ... 	2022 001494 del 2024, 
ANLA, expediente 

PAF0001- 
110 Carrera 52 con la Carrera 52B 

cerca al Parque del Artista, pasando por el Intercambio Vial 
lnduamérica y finalizando en la 	 .... ....... 
intersección de la Carrera 50A con la Calle 29K 

12 Suramérica park: a desarrollar en la carrefa 50 A N° 24 — ...... 002 2025 CM6.08.16733 2025, 
RADICADO 00- 
000077 2025 

17 21, barrio Yarumito 

13 P.U.G. -AMPLIACIÓN DE LA VÍA CALLÉUSUR MÁS DOS 034 DEL 
2024 

RESOLUCIÓN 
CM6.08.23709 AMVA 

2024, RADICADO 
35 CARRILES DE ANDEN MÁS ZONA VERDE"'-::i::' 

14 

...c,—._ 

Quebrada la fusta sector Triana. -1:desarrollar en la calle Res. CM6.08.23230 
2024, AMVA 

, RADICADO 00- 
000825 

SIEMBRA 

143 336 	con 	carrera 	69A 	cl.Q.,.lá'::Ioná::.:tirbana 	del 	indicado 
municipio de Itagüí. 	- l:l1::::'Hy 	, ':::1:, 

..:.. 

Yarumito: desarrphie,... ,.. 	....:.... 
sobre la carreraS:0Á dótlicalle 29A del indicado municipio de 

CM6.08.23025 AMVA, 
RADICADO 00- 150 
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NO. OBJETO DE CONTRATO CONTRATO 
MUNICIPIO RESOLUCIÓN 

.::::.ÁREIbLES 
PREEXISTENTES. 

..ENER02026 
Itagül 002643 SIEMBRA 

16 Resolución Gestión del riesgo 15 

17 
Epifitas: 	"Mejoramiento del entorno 	urbanístico calle 27° 086 de 2011 02347 de 2022ANIA, 

EXPEDIEhr(E:if.:,:::,  
..R.ÁF0005.0:  

13 chorritos Bariloche, incluye calzada norte calle 75sur entre 
calle 27° y Fiori municipio de Itagür 

TOTAL 
2.516 

Fuente: Elaboración propia, 2026. 

A continuación, en la Tabla 2 se relacionan las yeloluciones mencionadas previamente, 
especificando el número de rondas de mantenimiento Pr.é.Vístás y,::1::su proyección para la vigencia 
2026. Esta información resulta fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en cada resolución ante la autoridad arii6iiiite:cd.M¡5etente. Esta estimación se realizó 
considerando que cada proceso cuenta con un cáféMario iridependiente, dado que los trámites se 
gestionaron en fechas distintas. Así, con base en erriurri9..r6 de rondas de mantenimiento posibles 
durante 2026 y la cantidad de individuos por intervenieSe estima que será necesario realizar el 
mantenimiento de 5.821 mantenimientos para los individuos arbóreos. 

Tabla 2. Relación de cantidad de árboleS:con .necesidad de mantenimiento por proyecto. 

NO OBJETO DE CONTRATO PARA 
:. 	TOTAL ARBOLES 

.. 	• 
'MANTENIMIENTO 

..:"'. 	2026 

CANTIDAD 
(RONDAS) DE 

MANTENIMIENTO 
2026 

MANTENIMIENTOS 
TOTALES 

1 "Mejoramiento de la 
infraestructura vial en 
diferentes sectores :dél. :::  
municipio de ItagüíSector :1.: 
calle 75 entre las torseras 42 y 70 2 140 
46, barrio santá:n.?a!:1el'attor 
el carmelo" 	::;:h::. 
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NO OBJETO DE CONTRATO 
TOTAL ARBOLES 

PARA 
MANTENIMIENTO 

2026 

CANTIDAD 
(RONDAS) DE 

MANTENIMIENTO 
2026 

MANTENIMIENIQS 
TÓTÁLES ::: 
... 

2 "Mejoramiento del entorno 
urbanístico calle 27a chorritos 

1.104 2 . 2.208 Bariloche, incluye calzada 
norte calle 75sur entre calle 
27a y Fiori municipio de Itagüí" 

3 "Mejoramiento estructural vial" 
La Aldea 28 2 56 

4 "Adecuación y mantenimiento 
escenario deportivo 
intermunicipal" 

87 2 174 

5 "mejoramiento vial y urbano de 
la carrera 55 con calle 69, en el 
barrio el Guayabo" 

26 2 52 

1 "Construcción de la pretroncal 
sur del sistema Metro •Iús 

595 2 1.190 
tramo 4a fase 1 — b, parque 
vial quebrada doña maría 
calzada norte entre las calles 
55 y 47a en el municipio de 
Itagüí". 

7 "Construcción de estructuras 
hidráulicas, obras de 
contención y de mantenimiento , 
en puntos críticos de diferentes . 
quebradas el municipio de . 
Itagül - sector quebrada la:::. 
Muñoz" 

76 2 152 
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NO OBJETO DE CONTRATO 
TOTAL ARBOLES 

PARA 
MANTENIMIENTO 

2026 

CANTIDAD 
(RONDAS) DE 

MANTENIMIENTO 
2026 

MANTENIMIENTOS 
TOTALES 

8 Gran Manzana Ciclo 

15 4 60 

Infraestructura y Estación 
Saludable para la Conexión del 
Corredor Quebrada Doña 
María y las Estaciones del 
Masivo en Jurisdicción del 
Municipio de ltagüí, en Cuanto 
a la Remodelación de 
Andenes, Espacio Público e 
Iluminación 

9 Institución Educativa Felipe 
Restrepo 8 3 24 

10 Corredor 	calle 	40: 	a 
desarrollar en la calle 40 entre 
las 	carreras 	50 	A 	y 	55 	A, 
barrios San Isidro 
y Santa María La Nueva de la 
zona urbana del citado 
municipio de Itaqüi. 

28 3 84 

11 Corredor 	Metropolitano: 
ubicado en la intersección de la 
Carrera 52 con la Carrera 52B 
cerca 	al 	Parque 	del 	Artista, 
pasando 	por 	el 	Intercambio 
Vial lndoamérica y finalizando 
en la 
intersección de la Carreta 50A 
con la Calle 29A 

110 2 220 

12 Suramérica 	Park: 	a 
desarrollar en la carrera 50 A 
N° 24 — 21, barrio Yarumito 17 4 68  
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NO OBJETO DE CONTRATO 
TOTAL ARBOLES 

PARA 
MANTENIMIENTO 

2026 

CANTIDAD 
(RONDAS) DE 

MANTENIMIENTO 
2026 

MANTENIMIENTOS 
IÓTÁLES .:;: 

13 P.U.G. -AMPLIACIÓN DE LA 
VÍA CALLE 14 SUR MÁS DOS 
CARRILES DE ANDEN MÁS 
ZONA VERDE" 

35 3 105 

14 Quebrada 	la 	justa 	sector 
Triana: a desarrollar en la calle 
33B con 	carrera 69A de la 
zona 	urbana 	del 	indicado 
municipio de Itagüí. 

143 4 572 

15 Yarumito: desarrollar 
sobre la carrera 50A con calle 
29A del indicado municipio de 
Itagüi 150 4 600 

16 Resolución gestión del riesgo 
15 4 60 

17 EPIFITAS: 	"Mejoramiento 	del 
entorno 	urbanístico 	calle 	27a .. 
chorritos 	Bariloche, 	incluye., 

13 4 52 calzada norte calle 75sur entre I 
calle 271  y Fiar 	municipio de . 
Itagüí" 	 • •••••.••••• . 

TOTAL, ÁRBOLES CON NECESIDAD DE MANTENIMIENTO . 	. 	.... 5.817 

Fuente: Elátiprpái0prpliá, 2026 
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Finalmente, en la Tabla 3 se presenta la relación de las resiembras y siembras que deben ejecutarse, 
teniendo en cuenta un porcentaje de mortalidad del 10% y el cumplimiento de las siembras conforme 
a las resoluciones de aprovechamiento forestal, con base en la compensación determinada 

NO DESCRIPCIÓN RESIEMBRA 

1 

Proceso de resiembra, incluye subministro 
de árbol con altura mínimo de 1,50 metros, 
mano de obra e insumos necesarios para 
el 	correcto 	establecimiento: 	tierra 	negra 
abonada, 	fertilizante, 	hidroretenedor, 
micorrizas, 	tutores 	con 	amarres 	y 
marcación 

17 
resoluciones 

_ 
b08 

TOTAL, ÁRBOLES A SEMBRAR H 508 

Fuente: Elaboración propia, 2026 
Es de gran importancia para las grandes ciudades el establecimiento y conservación de las zonas 
verdes urbanas debido al bienestar que genera a sus habitantes, ya que son zonas de esparcimiento 
y conexión con la naturaleza. Estas cumplen un papel fundamental en el ámbito ambiental y 
ecológico, ya que son consideradas como los pulmones de las ciudades, donde por medio de la 
vegetación purifican el aire y mejoran los ciclos hídricos de la cuenca. Existen indicadores para 
evaluar el área de zonas verdes urbanas por cantidad de habitantes, uno de ellos es el Espacio Verde 
Urbano (EVU), el cual se define como toda área cubierta o no por vegetación con piso blando dentro 
del tejido urbano, también está el Área Verde Urbana (AVU) que se relaciona mucho a la definición 
del EVU, y según el DANE es el número de metros cuadrados de espacio verde urbano por habitante. 
El municipio de Itagüí cuenta con una extensión de 196.500 ha de las cuales 524,55 ha corresponden 
a zonas verdes urbanas, incluyendo zonas de retiro de quebradas, separadores de autopistas, 
antejardines, parques, plazoletas, orejas de quebradas y equipamientos colectivos, esto según el 
Documento Diagnostico: revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Itagüí realizado en 
agosto del 2023 por la Universidad de EAFIT. Adicional a esto, según datos del DOCUMENTO 
DIAGNÓSTICO REVISIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT) DEL MUNICIPIO 
DE ITAGÜI, ANTIOQUIA, Septiembre de 2022. 9.4.4.4. Índice de espacio público efectivo, indican lo 
siguiente: El índice cle espacio público constituye el eje central del análisis del sistema dado que 
desde la normativa se establece un parámetro específico, que es el índice de 15 m2 de espacio 
público por habitante. Este indicador, se especula que es una extrapolación del indicador de la OMS 
sobre Áreas Verdes, que, como se ha señalado, se recomienda que sea de entre 9 y 12m2. Sin 
embargo, se ha podido observar que el índice de 15 m2 por habitante, es un indicador bastante alto y 
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ambicioso que ninguna ciudad en Colombia ha logrado alcanzar. Ciudades como Medellín»cuentan 
con un índice que entre 2014 y 2018 osciló entre los 3.58 y 3.75 m2 por habitante (Medellíntómo 
Vamos, 2019) de los 7 m2 que tiene establecido como meta el POT de este municipio,.:MientraS que 
la ciudad de Bogotá para 2019 reportó un índice de 4.57 m2 por habitante. (Alcaldía .MaYor de 
Bogotá, 2019). Para el Municipio de Itagüí, desde el Plan de Espacio Público de 2006,:ie tiene que, 
según el POT del 2000, el área de espacio público efectivo era de 243.388 m2, Jos cuálescliVididos 
entre los 221.422 habitantes de la época, computaban un índice de 1.09Mpor habitante. 
Posteriormente, con la actualización que el Plan de Espacio Público de 2006 habe dé lás áreas de 
espacio público por comuna, el área total de espacio público efectivo asciende a 521204.79 m2, que, 
divididos entre los 270.085 habitantes calculados en su momento, equivaiíehHa un índice de 1.96 m2 
por habitante. 

Sumado a lo anterior, las áreas verdes y el arbolado urbano de la ciudad;  enfrentan una amenaza 
debido a factores como la creciente expansión urbana, la degradación de las coberturas vegetales a 
causa de factores como especies inadecuadas plantadas enzonas urbanas, manejo inadecuado en 
la disposición de residuos domésticos, comerciales, de construcción y demolición que generan puntos 
críticos, hurto de material vegetal, pisoteo del material veletályCompactación del suelo, procesos de 
apropiación ilegal del espacio público, conversión de zonas verdes a pisos duros, falta de 
disponibilidad de puntos de siembra para la reposicitlin'Sréálá carencia de bases de datos que 
permitan organizar y administrar los procesos de compensación forestal, la desarticulación con las 
autoridades ambientales, la ausencia de una política .Mlica•:lara la protección y manejo del arbolado 
patrimonial, la inoperancia de un vivero municipal para Iáiii*Oclucción de material vegetal, el deterioro 
progresivo de aproximadamente 27.000 m2  de jardines públicos urbanos y vertimiento de materiales 
contaminantes, todo lo anterior conlleva a la desertificación del suelo; esto debido al desconocimiento 
de la comunidad en la importancia de ettaS:j:áreas y las especies que conforman la capa vegetal, su 
función ecosistémica y la forma en quelbeneránvalor y beneficio público con relación al mejoramiento 
de la calidad del ambiente dentro de las ciudades Por tal motivo, para mejorar la situación actual, se 
plantea esta iniciativa de fortalecimiento recuperación, conservación y mantenimiento del arbolado y 
las zonas verdes públicas urbanas del: municipio. Estos estudios proponen dar respuesta a las 
problemáticas mencionadasediánté:. :•:ijna intervención integral que permita avanzar en la 
consolidación de una gestión ambiental urbana más eficiente, participativa y sostenible. 

Además, las actividadesji:preeistal ::én este estudio previo se articulan de manera directa con los 
objetivos trazados en:IllOs instruMentos de planificación del desarrollo a nivel nacional, departamental 
y municipal. En primellugare alinean con el Plan Nacional de Desarrollo 2022 2026 (Ley 2294 del 
19 de mayo dO.:2021.:el.:::?Clial promueve la sostenibilidad ambiental como eje transversal del 
desarrollo territorial;:;:;MtaCando la necesidad de conservar los ecosistemas urbanos, fomentar 
procesos de ediliCaciOnambiental y fortalecer las capacidades institucionales para la planificación y 
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gestión del arbolado urbano y las zonas verdes. En ese mismo sentido, las acciones planteadas 
responden a los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental de Antioquia 2024-2027 
(Ordenanza 011 del 13 de junio de 2024), que prioriza la protección de la infraestructura ecológica, la 
restauración ambiental participativa y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental local, 
enmarcando la conservación del patrimonio natural y la creación de espacios verdes • como parte 
integral del bienestar de la población antioqueña. A nivel local, las actividades se integran plenamente 
en las metas del Plan de Desarrollo Municipal de Itagüí 2024-2027 (Acuerdo 03 del 5 de junio de 
2024), que contempla dentro del Programa 59. Sostenibilidad Ambiental: valorando y protegiendo los 
recursos del suelo, flora y aire, de la Línea Estratégica 13. Sostenibilidacl Ambiental y Gestión del 
Riesgo, donde se contempla como prioridad la gestión integral del arbolado urbano, la recuperación y 
mantenimiento de zonas verdes. 

Los espacios verdes revisten una gran importancia para la ciudad 	sus habitantes, ya que 
contribuyen a mejorar la imagen urbana, a aumentar la cobertura vegetal con plantas y arbolado, a la 
disminución de contaminantes en la atmósfera, además de minimizar los efectos del cambio climático; 
es por esto que el municipio de ltagüí le apuesta a la recuperación y fortalecimiento de los espacios 
verdes públicos. Con este objetivo, y alineado con las. :.destinaciones de usos de los suelos 
establecidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, se pretende crear nuevas y mejores áreas 
verdes que contribuyan con la protección, mejoramiento:y CcnIerVación de la biodiversidad, aumento 
en los servicios ambientales y realce visual del paisaje, impactando positivamente la psique humana, 
la salud pública, la recreación, y el bienestar general dé::.1a/ pplolación. 

Es de gran importancia para el Municipio la reconfiguración del paisaje urbano, con el mejoramiento 
paisajístico mediante el establecimiento, conservación y consolidación de espacios verdes y el 
arbolado en un entorno cada vez más urbanizado y menos resiliente, las zonas verdes cumplen un 
papel fundamental en el ámbito ambiental y ológico ya que son consideradas como los pulmones 
del Municipio, donde por medio de le vegetación purifican el aire, permiten la recarga del manto 
acuífero y sirven de eslabón entre E: 	:personas y los recursos naturales. Lo que al final, puede 
traducirse en la creación de nueves einergiaé, debido al bienestar que genera a sus habitantes ya que 
son zonas de esparcimiento y ConeXión Con su ambiente natural circundante que contribuya a mitigar 
los efectos del cambio climátibi$y mejoren las condiciones de calidad de vida de todo el territorio. 

Al margen de lo expuesto, dando estricto cumplimiento a los fines y principios establecidos en la 
contratación estatal, el Municipicide Itagüí para amparar dicha necesidad y teniendo en cuenta que se 
requiere de personal .que acredite experiencia o la idoneidad de conformidad con la norma vigente, 
adelantará un propeáciCle :CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con los parámetros legales 
establecidos en. él.  :Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 "Contratos de Prestación de 
Servicios ProfeSionaíeS4 de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 
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pueden encomendarse a determinadas personas naturales: Las Entidades Estatales puedentontratar :: 
bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de ppdyo p la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto.:dal contrató, 
siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con 
el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal :baya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancies.brita. Los 
Servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 'Mb:M(9za intelectual 
diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones defeErifidad Estatal; 
así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asiste:n.01es. Laj;Entidad Estatal 
para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan enc6inanclarsé :::a determinadas 
personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos" 

Con fundamento en lo anterior, bajo la modalidad de contratación directa,-scontratará la prestación 
de servicios de apoyo a la gestión con la finalidad de apoyar al municipio dé Ragú' en la realización 
de actividades de seguimiento y monitoreo de las siembras realizadas por compensaciones 
obligatorias, ya que dentro de la planta de cargos, la Secretáría,:de Infraestructura no se cuenta con 
servidores públicos disponibles para efectuar todo el desrni.lguéjogiltico y operativo necesario para 
ejecutar directamente las actividades por medio dé.,.:lp.s *OPleljHpuede darse alcance al objeto 
contractual. 

Este medio de selección también ha sido desarrollaflipprúdencialmente por el Consejo de Estado 
en la Sentencia con radicado 110001-03-26-000-2011-00039-00 (41719) del dos (2) de diciembre de 
dos mil trece (2013) donde establece: 

"(..) En el marco del contrato de sinSprestación de servicios de apoyo a la gestión, las 
necesidades que pretenden ser satisfechas por la Administración no comprometen, en modo alguno 
las actividades que son propias de e¿inocimIntos profesionales o especializados (.4"" (...) Se 
entiende entonces por contratos dé:..7,06kafá:gestión" todos aquellos otros contratos de "prestación 
de servicios" que, compartiendo la 	conceptualización anterior, esto es, el desempeño de 
actividades identificables e intangibles, el legislador permite que sean celebrados por las entidades 
estatales pero cuya ejecución no 	en manera alguna, de acuerdo con las necesidades de la 
administración (previamente definidas en los procesos de planeación de la Entidad), de la presencia 
de personas profesioneles:Con''ébnocimientos especializados. Se trata entonces de los demás 
contratos de prestaCiÓn 'cie..:seWicios, caracterizados por no ser profesionales o especializados, 
permitidos por el enhilo 32 .hto 3° de la Ley 80 de 1993, esto es, que involucren cualesquiera otras 
actividades también .1éiptit'Obles e intangibles que evidentemente sean requeridas por la entidad 
estatal y que.:::0M.00:•.érdesempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento o 
soporte y de carácter, entre otros, técnico, operacional, logístico, etc., según el caso, que tienda a 
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satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o 
funcionamiento de la correspondiente entidad, pero sin que sean necesarios o esenciales los 
conocimientos profesionales o especializados para su ejecución, los cuales, como se há advertido, 
se reservan exclusivamente para el "contrato de prestación de servicios profesionales", y no para 
éstos de simple "apoyo a la gestión". 

Precisa la anterior sentencia que: "el concepto de "apoyo a la gestión" entraña 'lin:Claro apoyo a la 
actividad de las entidades estatales que debe entenderse de conformidad don:U:Sistemática 
expuesta a propósito del contrato de prestación de servicios y que de manera /restrictiva tiene 
relación con la administración o el funcionamiento de la entidad estatal cori'espondierite, conforme a 
las prédicas y exigencias del artículo 32 No 3° de la Ley 80 de 1993,  tal corno claramente lo ha 
decantado los precedentes de la sección tercera del Consejo de Estado'. 

Si bien en esta modalidad contractual, es esencial el desarrollo de actividades preponderantemente 
físicas o mecánicas, no puede desconocerse que eventualmente puede contener un acento o 
componente intelectivo, frente a lo cual, es importante traer á colación lo manifestado por el Consejo 
de Estado en Sentencia con radicado 110001-03-26-0007201100039-00 (41719) del dos (2) de 
diciembre del dos mil trece (2013) donde establece que tratándose de los contratos de apoyo a la 
gestión: 

"Es posible que también sea característico de ellos el desarrollo de actividad intelectual que se 
predica de la prestación de servicios, luego si la norma reglamentaria lo destaca, no está haciendo 
otra cosa que incorporar algo evidente de todo contrato de prestación de servicios, 
independientemente de su modalidad, cual es el de su intangibilidad, como consecuencia de una 
actividad inteligente del ser humano ejecutor del contrato o, tratándose de personas jurídicas, de 
quienes prestan el servicio en nombre y representación de las mismas (...) En cuanto a la 
procedencia de estos contratos, nada impide también que se den hipótesis de los mismos en donde 
lo intelectual no constituya el fundamento a motivación principal de la actividad prestacional del 
servicio de apoyo a la gestión". 

Los contratos de "prestación de servicios profesionales" corresponden a todos aquellos cuyo objeto 
esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identific:ables e intangibles que 
impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las 
entidades estatales én lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas 
requieran, bien sea acompañándose, apoyándose o separándolas, al igual que a desarrollar estas 
mismas actividades en aras de proporcionar, aportar apuntalar, reforzar la gestión administrativa o 
su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén 
encomendados a personas catalogadas de acuerdo al ordenamiento jurídico como profesionales. 

Estudio$VdoCathentos previos 
Página 16 de 51 

Prestación deiervicios de apoyo a la gestión para la ejecución de actividades de mantenimiento, seguimiento y 
monitorep. de  los planes de compensación obliga tonos por permisos de aprovechamiento forestal, asi como 
para lel tórtaléCimiento, recuperación, conservación y mantenimiento del arbolado y las zonas verdes públicas 
dél unicipio de Itagüí 



 

Código: FO-AD-04 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
CONTRATACION DIRECTA 

Versión:14 

Fecha de aprobación: 
12/0612024 Alcaldía de itagüí 

 

   

Siendo esto así, es posible que también sea característico de ellos el desarrollo de adtividaclE 
intelectual lo cual guarda relación con la intangibilidad que se predica de la prestación de servicios, 
luego si la norma reglamentaria lo destaca, a primera vista no puede predicarse su contMédad ódriv 
la ley. Por otra parte, la referencia de la actividad intelectual a los contratos de::0FestaCiÓn.,de 
servicios de apoyo a la gestión, a simple vista no hace que estos sean única y exclusivamente 
caracterizados por el elemento de la "intelectualidad" del mismo, destacado por ,el„gobiédió:.náóional 
en la norma reglamentaria. Se tiene que aceptar, dada la intangibilidad de la prestación de servicios, 
que ellos eventualmente puedan estar investidos de esta característica, piénsese por 	en los 
contratos de esta especie referidos a actividades de carácter técnico ..q0 requieia una entidad 
estatal y que de una u otra forma implique actividad intelectiva como fundan:lento dé la prestación. 
Sin embargo, dada la generalidad de la descripción del legislador en pliNo 3 del: ,agiculo 32 de la Ley 
80 de 1993, en cuanto a la procedencia de estos contratos, nada impidaue se den hipótesis de los 
mismos en donde lo intelectual no constituya el fundamento de la actividádlprestacional del servicio 
de apoyo a la gestión." 

"Obsérvese que los contratos de prestación de servicios deg' fáPoyo a la gestión" conforme se deduce 
del análisis a la ley de contratación pública, son todos los derpáS"Contratos de prestación de servicios 
permitidos por el artículo 32 No. 3 de la Ley 80 de 199.1.4ifenp..Obirespondan a los profesionales, 
esto es, que involucren cualesquiera otras actividadeS:::1;árnbilii identificables e intangibles que 
evidentemente sean requeridas por la entidad estatey que'llppliquen el desempeño de un esfuerzo 
o actividad apoyo, acompañamiento, o soporte, de lo cual ;Se' puede deducir que caben actividades 
no propiamente intelectuales sino más bien caracterizador la acción material del contratista, en 
donde no es que el contratista no piense, sino que lo predominante de su actividad es el actuar como 
ejecutor, con el propósito y finalidad de satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo 
relacionado con la gestión administrativa;:kricionamiento de la misma". 

El Municipio de Itagüí, según lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
contratará bajo la modalidad de •-:.C.cp:iiátaciiSii directa", la prestación de servicios de apoyo a la 
gestión con para la ejecucióry.1:1de áCtividades de seguimiento y monitoreo de los planes de 
compensación obligatorios por permisos 	aprovechamiento forestal desarrollados por el Municipio 
de Itagüí. Persona jurídica qUe:.01'encuentra en capacidad de ejecutar el objeto contractual pues 
cuenta con la idoneidad 1:1,á::e0bencia mínima requerida y pudo verificarse que ésta corresponde 
efectivamente con actividades propias del objeto del contrato. 

La Corporación Futúrb y PrIbreso (CORFUPROGRESO) con Nit 811034144-0 es una entidad si 
ánimo de lucro ...ebn 'M'Al::..1:1:•23 años de creada, que goza de la experiencia e idoneidad en la 
ejecución de aliViMeá...Y''Proyectos que contribuyen al desarrollo de aspectos sociales, culturales, 
deportivos y cialifipékademás de realizar estrategias pedagógicas y comunitarias con el propósito 
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de preservar, restaurar áreas y ecosistemas naturales, conservar la fauna y flora silvestre:e: incluir: 
acciones encaminadas a reducir, evitar o remover los gases de efecto invernadero (GEO 
observándose un compromiso real en la conservación de la naturaleza y el medio am: iehie :lo qué' 
hace de esta corporación el aliado calificado para adelantar la ejecución de éste contrato. 

Por lo tanto, esta iniciativa se enmarca dentro del Acuerdo Municipal 09 de 2023corresPondiénte al 
"Plan de Ordenamiento Territorial 2023-2035". Especificamente, se alinea con las siguientes políticas 
y estrategias: 

Artículo 8. Política Ambiental y sus Estrategias: 

b. Integración de las áreas de conservación y protección a los sistemas de espacios públicos, 
patrimonio cultural y natural. 

c. Conservación de los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de las áreas protegidas 
existentes en el territorio. 

Artículo 9. Política de Gestión del Riesgo de Desastres .y Adaptación al Cambio Climático y 
sus Estrategias: 

c. Fortalecimiento del sistema arbóreo municipal y desarrollo de soluciones basadas en la 
naturaleza. 

d. Ampliación del espacio público y de las áreas verdes recreativas para reducir la 
vulnerabilidad al incremento de la temperatura superficial y sus efectos. 

Lo anterior de conformidad con Plan de Desarrollo "ITAGÜÍ SOMOS TODOS 2024 — 2027" en la: 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA 
ITAGÜl, TERRITORIO HABITABLE PARA TODOS 
ESPACIO PÚBLICO PARA TODOS. 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ 
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Fecha estimada 
Código 
UNSPSC DetritIción  

de Inicio de 
proceso de 
atiesaron 

Fecha estimada 
de presentación 
de ofertas 

Desmido del 
contrato 

Modalidad de 
selección 

70111502 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN Febrero Ferrero ID Mell (5) Contralackto 
70111600 PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE curecta 
70111700 MANTENIMIENTO, SEGUIMIENTO Y MONITORE° DE 
70131600 LOS PLANES DE COMPENSACIÓN OBLIGATORIOS POR 
70151600 PERMISOS IX APROVECHAMIENTO FORESTAL, ASI 
70161600 CC*A0 PARA a FORTALECIMIENTO, RECUPERACIÓN. 
70161700 CONSERVACIÓN Y MANTENIMENTO DEL ARBOLADO Y 

LAS ZONAS VERDES DEL munIciPto DE ruceli 

Vagfilia!iii:pytimado ' :' 

. 	':::.*:.::::....... 

Resuma 	 1.1100:000 000 COP 
omobs 	 ... .. . 

Fuente de loa 
recomo. 
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Código CPC Descripción 

 

91131 - Servicios de la administración pública relacionada ccin'Tá 
silvicultura, pesca y caza  

agricullíta, 

2. 	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, CONDICIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Denominación del bien o servicio: Contrato de prestaeión de servicios de apoyo a la gestión. 

Clasificación UNSPSC. 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto 00..prd,s0:::élé Contratación, son los siguientes: 

Grupo SEGMENTO 
.•:::: 

.:FAMILIA CLASE 

F 70 11 15 

Servicios 

Serviqíblqe conlatación 
agridOla, peequera, forestal y 

... 	-.:::•cle fauna 
...... 

Horticultura 

Plantas y árboles 
ornamentales. 

16 

Plantas con flor 
Parques, jardines y 

huertos. 

17 

Parques:.  jardines y 
huertos. 

13 16 

Preparación, gestión 
y protección del 

terreno y del suelo. 

Preparación del terreno 
y del suelo 
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Grupo SEGMENTO FAMILIA CLASE .::: 

15 ii8 

Silvicultura Servicios de,: 
conservación forestal. 

16 : 	16 .• 

Fauna y flora silvestre: 
Flora 

17 

Ecosistemas 

CÓDIGOS UNSPSC SOLICITADOS: 701115, 701116, 701117, 701316, 701518, 701616, 701617. 

Unidad de medida: Por servicio mensual efectivamente prestado. 

Descripción general. Ejecutar actividades ::manténiniiento para el seguimiento y 
monitoreo de los planes de compensación ,arnbiéntal obligatorios debido a la ejecución 
de permisos de aprovechamiento forestal otOrgados ál municipio de ltagüí. 

ACTIVIDADES A REALIZAR O ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN:  El contratista 
realizará apoyo a las funciones misionales de la Secretaría de Infraestructura con la 
ejecución de las siguientes actividades: 

Ejecutar las actividades de mantenimiento, seguimiento y monitoreo de 5.821 
individuos arbóreos registrados en el Sistema de Arbolado Urbano (SAU) del 
municipio. Las labores comprenden plateo, corrección o retiro de tutores, fertilización, 
poda de formación, marcación, control fitosanitario según necesidad y aplicación de 
material chipeado, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo, estabilidad y 
sanidad de los árboles existentes. 
Realizar la tala, cargue y retiro de 43 individuos arbóreos con alturas comprendidas 
entre 8,O ::y 10,0 metros, autorizada mediante acto administrativo expedido por la 
autoridad ambiental competente. La actividad comprende el trozado, chipeado, 
cargue, transporte y disposición final del material vegetal en el sitio definido por dicha 
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autoridad. Esta intervención se efectuará sobre los árboles que, por su uhicacióh, 
interfieran con la ejecución del proyecto o representen riesgo para la comunidad, y 
cuyo trasplante no sea viable, conforme a lo establecido en el Plan E dé ,Manejo 
Arbóreo. 
Efectuar la tala, cargue y retiro de 20 individuos arbóreos con alturas comprendidas 
entre 10,0 y 15,0 metros, autorizada mediante acto administratiVo expedido por la 
autoridad ambiental competente. La actividad contempla el trozado; PhiPeado, cargue, 
transporte y disposición final del material vegetal en el sitio defiñido por dicha 
autoridad. Esta intervención se efectuará sobre los árboleSHque, por: su ubicación, 
interfieran con la ejecución del proyecto o representen riesgo Para la comunidad, y 
cuyo trasplante no sea viable, de acuerdo con lo establecido en él Plan de Manejo 
Arbóreo. 
Ejecutar el proceso de resiembra y siembra de 508 individuos arbóreos, lo cual incluye 
el suministro de material vegetal con una altura:Tnínima de 1,5 metros, así como la 
mano de obra e insumos requeridos para su adecuado establecimiento. Las 
actividades comprenden la aplicación de':: fierra negra abonada, fertilizante, 
hidroretenedor, micorrizas, instalación de Idtbres.  dor' .  'amarres y marcación de cada 
ejemplar, garantizando las condiciones óptimas Para Su supervivencia y desarrollo. 
Ejecutar las labores de rocería manuaLst,:megánizada en un área aproximada de 
16.717 m2, correspondientes a los sectores ásighados y delimitados en los planes de 
reposición arbórea. La actividad comprende la mano de obra necesaria para la 
limpieza general de las zonas intervenidas, considerando las restricciones aplicables a 
los sectores localizados dentrodetArea Protegida Humedal Ditaires. 
Realizar el mantenimiento dé las éPífitas rescatadas y reubicadas en el marco del 
contrato 086 de 2021, incluyendo át,r marcación y fertilización. Es importante destacar 
que la persona encargadádáásta.attividad debe contar con certificación en trabajo en 
alturas, dado que todas : 	epifitas se ubicaron en las partes altas de los árboles. 
Brindar apoyo a la: ;Secretaria de Infraestructura en la elaboración de informes 
relacionados con él:  cumplimiento de las compensaciones ambientales y los Planes de 
Reposición Arbóitá: presentados ante las autoridades ambientales. Además, 
acompañar clikante laáEvisitas programadas por dichas autoridades para la revisión de 
los informes Esta actividad también incluye el ingreso, actualización, corrección de los 
registros•jde'::árboleá sembrados intervenidos en la plataforma SAU, descarga y 
entrega:  de"fibhal:SAU. 
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Ejecutar las actividades de mantenimiento y reposición de material ornamental en un : 
área total de 1.250 m2  de zonas verdes intervenidas en el área urbana del municipio' 
de Itagüí. Esta actividad comprende la reposición y renovación del material vegetal 
ornamental, incluyendo la aplicación de tierra abonada, fertilizantek: chiPeado e 
hidroretenedor, así como el transporte de insumos y demás labores requeridas para el 
adecuado acondicionamiento y siembra del ornato, garantizando et sosteniMiehto y la 
vitalidad del componente paisajístico. 
Ejecutar las actividades logísticas y operativas necesarias Ora la.  :adecuación y 
limpieza de 3.300 m2  de zonas verdes públicas ubicadas:: en la zona urbana del 
municipio de ltagüí. La actividad comprende el desmalezado y la. limpieza general de 
las áreas a intervenir, incluyendo la extracción manuaHe arvérises, el retiro de 
material vegetal muerto o con deficiencias fitosanitarias, la 'preparación y perfilación 
del terreno, la aplicación de tierra negra, así como la remoción y disposición final de 
los residuos generados. 
Apoyo en la ejecución de estrategias comunicacionales pedagógicas orientadas a la 
protección y cuidado de las zonas verdes: conSilte /én desarrollar actividades de 
sensibilización y socialización dirigidas a loanctgres:Alédaños o interesados, con el fin 
de promover la apropiación, cuidado, manejo y 'vigilancia de las zonas intervenidas, 
mediante herramientas pedagógicas, ..Cornyhibacionales y participativas que 
fortalezcan la conciencia ambiental y la corrésPrphsabilidad ciudadana. 

11.Llevar a cabo la poda de 200 árboles adultos con alturas entre 5 y 10 metros, bajo 
cualquier condición, conforme a la autorización y los lineamientos establecidos en el 
Plan de Manejo Arbóreo. La:etti;vidad contempla la disposición del material vegetal 
resultante en el sitio indicado por la autoridad ambiental competente y se aplicará a los 
individuos que, por su ubicación, interfieran con la ejecución del proyecto o cuya 
intervención esté debidamente juStificada. 

12.Llevar a cabo la poda dél 11 árboles adultos con alturas entre 10 y 15 metros, bajo 
cualquier condición:,.: conformé a la autorización otorgada y a los lineamientos 
establecidos en el: Plan .ple Manejo Arbóreo. La actividad incluye la disposición del 
material vegetal resultante en el sitio designado por la autoridad ambiental competente 
y se aplicará á lbs individuos que, por su ubicación, interfieran con el desarrollo del 
proyecto o cuya intervención esté debidamente justificada. 

13 Realizar adecuación, resiembra y reposición de 1.157 m2  de coberturas herbáceas 
(grama: rriacana) incluye el retiro manual y/o mecánico de material vegetal en mal 
estado (drarria: deteriorada, compactada o muerta), la preparación y nivelación del 
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terreno mediante perfilado y aflojamiento del suelo, la adición y extensión de capa 
vegetal o sustrato mejorado, y la resiembra o reposición de grama. 

14.Apoyo técnico y profesional a la Secretaría de Infraestructura para Já 'gestión y 
desarrollo de actividades relacionadas con la reposición, mantenimientoladeCiiáCión y 
control de coberturas en el espacio público del municipio. 

RESULTADOS 

Entregar informe mensual sobre el avance correspondienté.:::á :  la ejébución de las 
actividades se deben entregar en formato físico y/o digital. Este informe deberá incluir 
los soportes, anexos y evidencias que respalden las adthfidadaa.  realizadas, tales 
como: base de datos con las intervenciones mensualel.,..registro fotográfico o 
audiovisual, y cualquier otro material impreso o digital relevante para este propósito. 

Entrega oficial y material de la ejecución y alcapCe del.contrato. 

NOTA: 

CRITERIOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ÉVIDENOAS APORTADAS. Las evidencias 
solicitadas y aportadas por el contratista deberán diiiiPtir con los siguientes criterios: 

Relevante: Cuando ayuda al supervisor a llégar a una conclusión respecto a los 
objetivos trazados y resultados esperados. 
Autentica: Cuando es verdadet:áft:todas sus características. 
Verificable: Es el requisito :de la evidencia que permite que dos o más personas 
lleguen por separado a las mffimas conclusiones, en iguales circunstancias. 

FORMATOS Y REQUISITQ$:•DE :LOS:ARCHIVOS QUE SOPORTAN LAS EVIDENCIAS. 
Los archivos deber0. Ofár en formatos de uso común como Word (.docx), Excel 
(.xlsx), PDF (.pdq:p 	 MP4, AVI, FLV, WMV, asegurando su compatibilidad 
con cualquier...equiP .9le cómputo sin necesidad de aplicaciones especializadas. 
Los archivoaltai'iera0-6&•en programas específicos o plataformas en la nube deberán 
ser exportados a formatos estándar. La falta de acceso a estos documentos podrá 
consideráitse'COMO.:IvHdencia no entregada. 
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El registro fotográfico y/o de video deberá ser coherente con la actividad documentada e. 
incluir fecha, hora y ubicación que evidencien su ejecución. En caso de que el contratista, sir 
personal o un servidor público aparezca en la evidencia, la imagen no deberá ser :un 
autorretrato o selfi; adicionalmente, cuando la actividad lo permita, se recomienda 'adjuntar 
imágenes y/o videos que reflejen la trazabilidad del proceso, incluyendo fdtpgraffaS y/o 
videos del antes y el después de cada ejecución. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Prestar con la mayor diligencia y cuidado los servicios establecidos á entera satisfacción y 
en las condiciones de calidad exigidas por el Municipio. 

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, dentro del plazo y de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones 
y obligaciones descritas en los estudios previos y en té propuesta presentada, los cuales 
hacen parte integral del contrato. 

Presentar cuenta de cobro o factura según aplique ;cumpliendo con los requisitos que 
exige el Estatuto Tributario, previa presentación•del'inforrne de actividades ejecutadas o el 
documento que se haya pactado para el pago, y que se haya suscrito el informe de 
supervisión (Formato SIGI FO-AD-31) por parte de:.sdpe.rvisor del contrato y el contratista. Es 
de anotar, que el contratista no podrá acumular cuántas de cobro o factura, según aplique, 
de servicios prestados en diferentes meses. 

En el evento que el contrato o co tratos suscritos por el contratista supere (n) el tope 
establecido o cumpla con la o las :óóndidiones establecidas por el Estatuto Tributario, para 
que el contratista sea responsable. del impuesto sobre las ventas -IVA, deberá inscribirse 
como tal ante la entidad competente::: : 

De conformidad con el articulo 5° de la Ley 80 de 1993, no acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actaen por fuera de la Ley con el fin de obligarles a hacer u omitir 
algún acto o hecho. 

No ofrecer pagos o prebendas á los servidores públicos del Municipio de ltagüí. 
Cumplir las exigencias, :requerimientos y solicitudes que el supervisor del contrato realice 

con ocasión de las füncionás que le corresponden. 
Responder éh: Iciltilá±os que el Municipio de ltagüí establezca en cada caso, los 

requerimientos de aclaración o de información que le formule. 
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Proveer a su costo, todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimientó.:.de laS 
actividades del contrato. 

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Soóiál Ihtégrál y 
cumplir con las obligaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud4n el"Trabajo 
(SGSST) del Municipio de Itagül contratante, de conformidad con el Decreto 1072,:dp .2015 y 
los estándares mínimos que le corresponden, según la Resolución 0312 de 2019 
MINTRABAJO, si aplica. 

Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrató, evitando dilaciones 
injustificadas o entrabamientos. 

Suscribir el acta de terminación del contrato. 
Subsanar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la áj5rópación de la garantía, 

en caso de que haya sido exigida, el documento, anexo o consecutiVb que sea emitido por 
parte de la compañía aseguradora, lo anterior con ocasión de las observaciones que sean 
dispuestas en la verificación del cumplimiento de la gaiintía.por parte de secretaría Jurídica. 

Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, solo pri caso de presentarse una 
terminación anticipada, o si llegare a presentarsp,•11gWetni.ábamiento durante la ejecución 
del contrato y que incida en la disposición :ío$ obligaciones pendientes, aclaraciones o 
acuerdos que deban ser plasmados mediante acto pos óóntractual. 

Pagar los tributos municipales y todas aquéllát• obligaciones que se deriven de la 
celebración del contrato. 

Verificar previo a la suscripción del contrato y cada cuatro (04) meses, que las personas 
designadas por el contratista para II::‘eúpión del contrato no se encuentran inscritos en el 
registro de inhabilidades por delitoái:Sexual":0.$ cometidos contra personas menores edad, de 
conformidad con la ley 1918 	 " 

Diligenciar el módulo 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO en el SECOP II, en lo que le 
corresponda. 

Las demás obligaciones establecidas en el contrato e inherentes al objeto contractual y 
que tengan por finalidad éle.p.ufárjo y cumplirlo a cabalidad. 

a. Plazo: Diez (1:0 mes.  contados a partir de la fecha que se establezca en el acta de 
inicio del cohtrátlylo:égtablecido en la plataforma SECOP II. 
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e. Lugar de ejecución y entrega: Las actividades se llevarán a cabo en las áreas definidas:: 
por los planes de compensación y reposición arbórea que fueron entregadoSHa las 
autoridades ambientales. Además, al momento de formalizar el acta :de minicio del 
contrato, se proporcionará la información correspondiente a los jnforMesh de 
establecimiento y la cartografía elaborada durante la implementación de las SiembreS. 

b. Supervisión: Conforme a lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150:  de 2007 y 1474 
de 2011, El MUNICIPIO ejercerá la vigilancia del presente :contrato, a través del 
Secretario de Infraestructura del (los) servidor (es) público (s),:gue.:sea (h) designado (s) 
por el Secretario o director de la dependencia solicitante o área ejecutora para tal fin, en 
razón a las funciones propias de su cargo, quien verificará :'el.HpumPlimiento del objeto 
contractual conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 "por ieLqual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la:Igestión pública", y el Manual de 
Supervisión e Interventoría el cual ejercerá la vigilancia mediante el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y jurídico sobre el cumplimiento del objeto, quien además 
cumplirá con todas las funciones inherentes a su cargo Es responsabilidad del 
supervisor verificar que EL CONTRATISTA :haya realizado los pagos al Sistema Integral 
de Seguridad Social integral, conforme a lo establecido en el contrato y verificar el 
cumplimiento de los estándares mínimos exigidfS al contratista del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de conformidad con el Decreto 1072 de 
2015 y la Resolución 0312 de 2019 MINTRABAJO, si aplica. 

NOTA: Corresponde al (los) superviSór (es) del contrato alimentar periódicamente la 
carpeta física y electrónica del contrato con los documentos originales que se vayan 
generando en la ejecución 'del. rhiárh& como los relacionados con los comprobantes de 
egreso y sus respectivos anexos, etc. Además, debe velar porque sean publicados 
oportunamente en los diferentes Sistemas de información requeridos, los documentos y 
actos administrativos inherentes al proceso. En el evento de presentarse una nueva 
designación por ausencia temporal o definitiva de supervisión, desde la dependencia se 
elaborará el formato FT,>AD-36 cambio en la designación de supervisión, allegándolo al 
expediente del contrato ; La persona designada inicialmente para la supervisión efectuará 
el debido empalme dejando constancia de las actividades ejecutadas y los pagos 
realizados., desde él Inicio del contrato a la fecha del empalme, con las evidencias 
necesarias 'para tal fin. En caso de que no se realice el cambio de supervisión la misma 
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será asumida por el secretario de despacho o director, sin necesidad de diligenciar el 
citado formato. 

c. TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO: 

INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se compromete a desarrollá.:9as. aaiVidades 
necesarias para la ejecución del objeto contractual, bajo su únicares-Pditsabilidad y 
riesgo. El municipio contratante, en ningún caso respOderá )5:ór el pago de 
seguros, salarios y prestaciones sociales y de los daños:..:*:::perjuiciót de cualquier 
naturaleza que puedan derivarse de la ejecución det.óonttátó,::o a propósito del 
mismo. El contratista mantendrá indemne al municiPicontrafante contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causaite,..o surgir por daños o 
lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto 
contractual, y terminados estos, hasta la 1.1uidación definitiva del contrato (si 
hubiere lugar a ella). Se consideran como hechos imputables al contratista, todas 
las acciones u omisiones y en general cualq.Uier..:inco?iiplimiento de sus actividades 
y obligaciones contractuales. En caso,i1 -:',que.:::áa:Mable un reclamo, demanda o 
acción legal contra municipio contratante, por asuntos que según el contrato sean 
de responsabilidad del contratista, este sera 	lo más pronto posible de 
ellos, para que por su cuenta adopte op'60:Kamente las medidas previstas por la 
ley para mantener indemne a la Entidad. 

SUSPENSIÓN: El plazo aqui:éátipylado podrá suspenderse por fuerza mayor, caso 
fortuito o por cualquier ótia sitOpión que la genere, sucesos por los cuales se 
podrá de común acuer.061ritre,.(11 partes suspender temporalmente la ejecución, 
mediante la elaboraeib:ilii40:::I.W.::á.¿ta donde consten tales hechos, la cual debe ser 
suscrita por el municipio contratante y el contratista. El plazo de suspensión no se 
computará paral.losefeCtbs . del plazo pactado. Cuando se reanuden las 
actividades, se elaborará un acta de reanudación del contrato suscrita por quienes 
firmaron la apapIhajái'ilj1:. 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: El presente contrato se regirá por las cláusulas 
excerieipfilles.,,O'caducidad, interpretación, modificación y terminación unilateral, 
corifprifie:).,lo...bitihsagra el numeral 2° del Artículo 14 de la ley 80 de 1994, y de 
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conformidad con los artículos 15, 16, 17 y 18 de la misma ley. Así como las normas 
vigentes aplicables. 

MULTAS: El Municipio impondrá al contratista en caso de mora o incuMplimiento de 
las actividades y obligaciones derivadas de este contrato, sin perjuicio:de la 
declaratoria de la caducidad, multas las cuales deberán ;Ser:  directamente 
proporcionales al valor del contrato y al incumplimiento que sufra el municipio 
contratante sin exceder del uno por ciento (1%) del valor:del contrato, cada vez 
que se impongan. 

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento de las actividades y obligaciones por parte del contratista, la 
autoridad competente impondrá y hará efectiva una pena pecuniaria, establecida 
en los artículos 1592 y s.s. del Código Civil Colombiano, equivalente en dinero al 
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, que se imputará al valor de los 
perjuicios causados. Suma que se tomará directamente de los saldos a favor del 
municipio contratista o de la garantía única, si la hubiere para lo cual se entiende 
expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, 
se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios tal como lo permiten los artículos 870 del Código del 
Comercio y 1546 del Código Civil. 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA Y DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O DE CADUCIDAD: 
Para la aplicación de las multas por mora, declaratoria de incumplimiento o 
caducidad, se dará aplicación al procedimiento consagrado en el artículo 86 de la 
ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen o complementen. Sólo una 
vez en firme la resolución que imponga la multa por mora, declare el 
incumplimiento :.o la caducidad, el municipio contratante podrá descontar el valor de 
las sumas adeudadas al contratista, en las actas de recibo parcial, final y 
liquidación; sí ello no fuera posible, se procederá al cobro respectivo a la compañía 
de seguros garante del contrato, si la hubiere, o al cobro por jurisdicción coactiva, 
tal como lo indica el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo 
podrá declarar la entidad estatal el incumplimiento con el propósito de hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el presente contrato. Todo lo 
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anterior con observancia del principio rector del debido proceso en materia 
sancionatoria de las actuaciones contractuales, conceptuado en el artículo 17 de la 
ley 1150 de 2007. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Como contratista para todos los efectos 
de este contrato, declaró expresamente que no estoy incurso dentro de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar previátas en la 
Constitución Política ARTICULO 122. Modificado por.. el artídulo. 4°, Acto 
Legislativo 01 de 2009, ARTÍCULO 126. Modificado ::.por el artículo 2°, Acto 
Legislativo 02 de 2015, Ley 80 de 1993 Artículo 8° modificádo y complementado 
por la Ley 1474 de 2011, Ley 1801 de 2016 artículo 183,. Ley 1918 de 2018, Ley 
2097 de 2021 en el sentido de que como persona natural & representante legal, no 
estoy incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos — REDAM, y en 
las demás normas que consagran éstas, < así mismo declaró en calidad de 
suscriptor de este contrato que no tengo„párentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, 'Priátéro».- civil, matrimonio o unión 
permanente con quien suscribe este contrato  PórPárte del municipio contratante, 
en constancia firmo el formato FO-ADt46. 

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El presentéOntrato se celebra teniendo en cuenta 
las calidades y condiciones del contratista, por lo tanto, éste no podrá ceder total o 
parcialmente a otra persona o entidad alguna, ni realizar subcontratos, sin previa 
autorización escrita de la eritidadicontratante. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. p.: 
 
:conformidad con el Artículo 217 del Decreto 019 

de 2012, los contratos 'de Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión no requiérédéliquidación, lo que implica que sólo en caso de una 
terminación antiCiPadá o éntrabamiento en su ejecución, se podrá hacer la 
liquidación para., satvaguardar las obligaciones entre las partes, y el municipio 
podrá liquidar, el :contrato, conforme a lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007: 

10.0BLIGACIONES.:TRIBUTARIAS: El contratista deberá pagar los tributos, tales como: 
Impuestos, tasas, contribuciones municipales, departamentales o nacionales a que 
hubiere -: lugar, así como las estampillas que se causen por la celebración del 
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presente contrato, conforme a las normas que las establezcan, modifiquen y 
regulen. Corresponderá a la Secretaría Hacienda su aplicación, administración, 
fiscalización, determinación, discusión, control, recaudo y devolución. 	 • 

SITUACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATISTA: El presente contrato será ejecutado por 
el contratista con absoluta autonomía e independencia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que rigen la materia, el contratista 
se considera para efectos de este contrato como independiente, razón por la cual 
el municipio contratante no adquiere ningún vínculo de carácter laboral con él, ni 
con las personas que dependan de él o que contrate para & desarrollo de éste 
contrato; por lo tanto, el pago de salarios y prestaciones de este personal estará a 
cargo exclusivamente del contratista. En consecuencia, las partes deberán cumplir 
estrictamente las siguientes condiciones: a- El contratista y el supervisor 
coordinarán la forma de ejecutar el contrato, para el desarrollo eficiente del objeto 
contractual y observando la autonomía del contratista. b- El contratista no está 
sometido a condiciones de subordinación o dependencia. c- El supervisor del 
contrato no podrá exigir al contratista el cumplimiento de órdenes perentorias y de 
obligatoria observancia. d- El contratista no podrá portar o vestir elementos 
distintivos de la entidad contratante para el cumplimiento de las actividades 
contratadas. e- El contratista no está obligado a cumplir jornada laboral u horario, 
razón por la cual el supervisor del contrato no podrá exigírsela. f- El contratista solo 
se obliga a cumplir las actividades y resultados contratados, en consecuencia, el 
supervisor no podrá exigirle el cumplimiento de actividades y resultados diferentes. 
g- El contratista no está sometido a cumplir u obedecer los protocolos o 
reglamentos internos del trabajo de la entidad contratante. h- El contratista no está 
sometido al poder disciplinario de la entidad contratante. i- La entidad contratante 
no facilitará sitio o espacio físico para que el contratista lleve a cabo sus 
actividades, corresponde al contratista dentro de su independencia y autonomía 
tenerlo. j- El contratista, deberá garantizar que los programas informáticos 
(software), instalados en los equipos de cómputo empleados para el desarrollo del 
objeto contractual, cuenten con el respectivo licenciamiento vigente. 

NOTIFICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO: Con la suscripción o aprobación 
del contrato, el contratista acepta que el Municipio contratante le realice 
notificaciones con efectos administrativos y judiciales al (los) correo (s) electrónico 
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(s) que se ha (n) suministrado en la documentación aportada para la elaboración 
del presente contrato, lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 
1437 de 2011. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: En los casos que aplique, la propiedad intéteptuallsobre 
los estudios, documentos y en general los productos resultantes•de:la ejecución del 
presente contrato, quedará a favor del MUNICIPIO. PARÁ9RAÉ9:»51. derechos 
patrimoniales sobre los productos resultantes de la ejecucieln del presente contrato 
serán propiedad del MUNICIPIO, de conformidad con eLartículo 2é de la Ley 1450 
de 2011.  

CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA. El contratista se compróitiete a guardar absoluta 
confidencialidad y reserva sobre toda la información y los documentos de 
propiedad del municipio contratante que tenla o maneje en el desarrollo del 
presente contrato. En consecuencia, se obliga :::a no divulgar por ningún medio 
dicha información o documentos a ningún féderá sin la previa autorización escrita 
so pena de incurrir en conductas tipificadál:p&lá:l4 penal colombiana. 

DOMICILIO. Para todos los efectos, la&:::15.ártes.: Ifijan como domicilio el Municipio de 
Ragú'. 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: El presente contrato, se entenderá 
perfeccionado cuando se encuentre en estado firmado por las partes en la 
plataforma SECOP II. 

d. Convenio o contrato InteradininiltrIativos: No aplica 

3. 	ESTUDIO DEL SECTOR 

De conformidad con .12,..04qpen el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y de 
la Guía para la Elá.66:i'ácit:;W.0 Estudios de Sector (versión G-EES-02) expedida por la 
Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en los Procesos de Contratación directa, el 
análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y 
experiencia qtjtefiéVeá: óontratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de 
desarrollar dictiabbfeto. 
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Persona jurídica: X Persona natural con Tarjeta o Matricula profesional: 

 

  

A través del presente proceso contractual la Entidad busca garantizar el cumplimiento del 
principio de Economía que se traduce en la obtención de mayores beneficios utilizando para 
ello el menor tiempo posible, invirtiendo la menor cantidad de recursos y disminuyendo los 
costos que deben ser asumidos por el presupuesto oficial. Adicionalmente, aspira a disminuir 
las posibilidades de que se materialicen los riesgos propios de Ja ejecución del objeto 
contractual y a aminorar su impacto en la ejecución del contrato en caso de que lleguen a 
suceder. Esto puede lograrse al celebrar el contrato con una persona jurídica que cuente con 
la experiencia, la idoneidad y la capacidad organizacional requerida para la ejecución de las 
actividades del contrato. 

Por ello, se requiere de la prestación de servicios de una persona jurídica que disponga de la 
capacidad técnica y operativa para cumplir con la ejecución de las actividades y la entrega de 
los productos establecidos en este contrato. Celebrar el presente contrato con una de estas 
personas que disponga del personal necesario y de la infraestructura administrativa y 
organizacional adecuada para la ejecución del objeto, ofrece garantías jurídicas, 
organizacionales y capacidad de operación que posibilita un mayor amparo y cobertura de 
los riesgos. 

Experiencia que requiere quien presta el servicio: El Contratista debe contar con 
experiencia en la ejecución de contratos con objetos celebrados con entidades públicas o 
empresas privadas para la ejecución de objetos relacionados con la realización de 
actividades de jardinería y silvicultura urbana. Deberá aportar los documentos que le 
permitan a la entidad realizar las verificaciones procedentes. 

Documentos o Constancias Técnicas para acreditar la capacidad del contratista: 
Certificado de Existencia :.:y Representación Legal y demás documentos que certifiquen su 
idoneidad de conformidad al objeto que se desarrollará. 

Demanda anterior del servicio en la entidad: Realizadas las consultas procedentes, la 
entidad encontró que en vigencias anteriores se han celebrado contratos con objetos 
similares a los del presente proceso, tal y como se muestra a continuación. 
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Objeto Valor Plazo de 
ejecución 

Garantías Contratista tia: 
necesidad . 	. 	. 

ale la 

	

. 	. 	.. 
::entidad fue 

	

,... 	.. 
:1:aatisfeuba? 

SGM-240-2016 
REALIZAR 	TALA, 
MANTENIMIENTO 	Y 
CONTROL 
FITOSANITARIO 	DEL 
COMPONENTE 
ARBÓREO, 	DE 	LAS 
ZONAS VERDES Y DE 
ALGUNOS 	EDIFICIOS 
PÚBLICOS 	DEL. 
MUNICIPIO DE ITAGÜI 

CUARENTA 	Y 
CUATRO 
MILLONES 
TRESCIENTOS 
OCHENTA 	Y 
CINCO 	MIL 
PESOS MIL ($44. 
385,000). 

UN (1) MES Y 
NUEVE 	(09) 
DÍAS 

DE 	CUMPLIMIENTO, 
SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES 	E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES, 	PAGO 
ANTICIPADO,  

RESPONSAVILIDAD 
CIVIL  
EXTRACONTRACTUAL 

- 
LUZ - 	. MARINA:. 
RES3RE00.. 	' 

' 	-:- 	• 	:: ... 	.. 

- 

SI 

SMA-360-2020 
PRESTACIÓN 	DE 
SERVICIOS 	DE 
APOYO A L GESTION 
PARA 	EJECUTAR 
A ES CTIVIDAD 
LOGÍSTICAS 	DE 
MANTENIMIENTO 	D E 
LOS ORNATOS Y LAS 
ZONAS VERDES DE 
I  MPORTANCIA 
AMBIENTAL 	Y 
PAISAJISTICA 	PARA 
LA 	BIODIVERSIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE 
ITAGÜi 

CIENTO 	TRES 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
NOVENTA 	Y 
DOS 	MIL 
SETECIENTOS 
SETENTA 	Y 
SEIS PESOS MIL 
($103.992.776) 

VEINTICINCO 
(25) 	DÍAS 
CALENDARIO 
CONTADOS A 
PARTIR DE LA 
FIRMA 	DEL 
ACTO 	DE 
INICIO 	DEL 
CONTRATO Y 
EN 	TODO 
CASO 	SIN 
SOBREPASAR 

3 .  EL 	0 	DE 
DICIEMBRE:: . 

....... DE .2020 

 ,...- 	: . 	• 
DE 	CUMPL:Ini

:.:
ptNTO: 

SALARIOS: ..:_ 	::: .:  
PRESÍfikelLiN

._ 
 

SOCIALES 	-::.:::: 	E - 
INDEMNIZACIO NES 
LABORALES;:. 	PAGO 
ANTICIPÁO.Q 
CALIDAD 	DEL 
SERVICIO 

• •GRESO 
CORPORA CIÓN 
CORFUPRO 

SI 

SMA-310-2021 
PRESTACIÓN 	DE 
SERVICIOS 	DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
PARA 	EJECUTAR 
ACTIVIDADES „ 
LOGISTICAS 	1:1` 
MANTENIMIENTO 	DE 
LAS ÁREAS VERDES 
PÚBLICAS 
IMPORTANCIA 
PAISAJISTICA 
AMBIENTAL 	DENTÓ::. 
DE 	IA 	.-:REti< 
ECOLÓGICA URBANA 
DEL 	MUNICIPIO 	111É:: 

SEISCIENTOS:.:::. 

. VEINTICINCO 	:: ' ":: 
MILLONES:::::. DE': 
PESOS 	

-:::.10, 
„ „,‘„, 	Ir 

0625.00u:Ymuj... 

" 

. 

MESES 	''' 
:CONTADOS A 
:PARTIR'DE LA 
SUSCRIPCIÓN 

:. DEL ACTA DE 

	

:  INICIO 	DEL 
' CONTRATO  y 
EN 	TODO 
CASO 	SIN 
SOBREPASAR 
EL 	31 	DE 
DICIEMBRE 
DE 2021 

DEVOLUCIÓN 	DEL 
PAGO ANTICIPADO 
CUMPLIMIENTO 	DEL 
CONTRATO 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 
RESPONSABILIDAD 
CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL 

CORPORACIÓN 
FUTURO 	Y 
PROGRESO 
CORFUPROGRESO 

SI 
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ITAGÚÍ. 

SMA-092-2022 
PRESTACIÓN 	DE 
SERVICIOS 	DE 
APOYO A LA GESTIÓN 
PARA 	 LA 
SECRETARIA 	DE 
MEDIO AMBIENTE EN 
LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES 	DE 
MANTENIMIENTO 
PARA 	LAS 	ÁREAS 
VERDES 	PÚBLICAS, 
UBICADAS EN LA RED 
ECOLÓGICA URBANA 
CON 	IMPORTANCIA 
PAISNISTICA 	Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MUNICIPIO 	DE 
ITAGÚI. 

TRESCIENTOS 
SETENTA 	Y 
NUEVE 
MILLONES 
NOVESCIENTOS 
MIL PESOS MIL 
($379.900.000) 

	

SEIS 	(06)  
MESES 
CONTADOS A 
PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
INICIO 	DEL 
CONTRATO Y 
EN 	TODO 
CASO 	SIN 
SOBREPASAR 
EL 	31 	DE 
DICIEMBRE 
DE 2022 

CONTRATO 
 

RESPONSABILIDAD 
 CIVIL 

 

CUMPLIMIENTO 	DEL 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 
SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 

EXTRACONTRACTUAL 

CORPORACIÓN 
FUTURÓ::. 	:: ..Y.:: 
PROGRESO 
CORFUPROGRESO ' 

si  

Honorarios o pago recomendado para la prestación del servicio: 
El Municipio de Itagüí pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: 
Pagos mensuales con previa presentación del informe de actividades ejecutadas o el 
documento que se halla pactado para el pago, acompañada del informe de supervisión 
elaborado por el supervisor del contrato (Formato SIGI-FO-AD-31) el comprobante de pago 
de aportes del sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior, si es persona 
natural o la certificación de estar al día con el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social y parafiscales, si es persona jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el 
caso, sea aceptada por el municipio de Itagüí- secretaria de hacienda. El Municipio de 
Itagüí, deducirá de dicho valor los tributos de ley o las normas que lo regulen que haya 
lugar. 

4. 	FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Se celebrará una CONTRATACIÓN DIRECTA de conformidad con el numeral 4° del artículo 
2 de la ley 1150 de 2007 y la Subsección 4 del Decreto 1082 de 2015. 
(Indicar con una X la Causal de la solicitud de contratación.) 

Convenio o Contrato Interadministrativo 
Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 	 

Estudios y dooUrnentos previos 
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3) 	Contratos cuando no exista pluralidad de oferentes 
4) 	Contrato de prestación de servicios: 

Contrato de prestación de Servicios profesionales 
Contrato de prestación de Servicios de apoyo a la gestión 
Contratos para el desarrollo de trabajos artísticos que sólo 
Pueden encomendarse a determinadas personas naturales 

5) Otro 	: (describa cual) 

Conforme lo esbozado, dando estricto cumplimiento a los fines y prindipios establecidos en la 
contratación estatal, el Municipio de Itagül, adelantara una CONTRATACIÓN DIRECTA de 
conformidad con los parámetros legales establecidos en los Cdritratos de Prestación de 
Servicios profesionales y de Apoyo a la Gestión, Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 
2015. 

Es así entonces como se entiende que las Entidadés Eltatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de.séKi.lOos::.¡Srofesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté é:il:calbacidad de ejecutar el objeto del 
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y 
relacionada con el área de que se trate. En este 'délo, rió es necesario que la Entidad Estatal 
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo dbál el ordenador del gasto debe dejar 
constancia escrita. 

La presente contratación directa sé:tegirkpor la ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015, y 
las demás normas legales vigentesobre Ikmateria y en lo regulado particularmente por las 
normas civiles y comerciales y o génerattbdas aquellas que adicionen o complementen o 
regulen las condiciones que debeicréditar los proponentes y todas las relacionadas con el 
objeto de la presente contrátádiÓn. Alttambién, como con las posturas jurisprudenciales del 
Consejo de Estado, Secd6h,,Tértera. Sentencia 11001032600020110003900 (41719), dic, 
2/13, M. P. Jaime Orladp. álritpfimio, donde analiza este tipo de contratación y concluye 
que es la misma Administración : Pública la que tiene una razonada discrecionalidad para 
estructurar en térrtrihos tcriidos, económicos y jurídicos el contrato estatal que desea 
suscribir; de donde se deriVa, grosso modo, que la definición del tipo contractual a celebrar 
correrá por c.uéhia dé::10á ' 'Valoraciones ad-hoc que realice la Entidad, todo ello conforme al 
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principio de planeación y a parámetros que la misma Sala diferencia con relación:  a loá 
contratos de prestación de servicios y de los de apoyo a la gestión de la siguiente forma. 

) Lo intelectivo es una característica propia de los contratos de prestación deserviCrOS: que 
destaca la norma impugnada, aspecto este vinculado a la idea de carácter intangible é identificable 
del objeto de los mismos, (...) pues se trata de una característica transversal.S.le.reálilacrón de 
cualquier tipo de actividades (desde aquellas más complejas hasta las que :. son 'de esfuerzo 
meramente físico), de suerte, entonces, que la línea divisoria entre los co tratos de,Prestaciones de 
servicios profesionales y los de simple apoyo a la gestión está orientada frohle práPónderancia del 
tipo de actividades que en cada una de ellas tiene lugar, siendo claro . que en: .el primero de estos 
(profesionales) se trata de un saber intelectivo cualificado, en tanto qr.i .yersa sobre conocimientos 
caracterizados bajo las modalidades de profesionales o especializados, mientras que en aquellos de 
simple apoyo a la gestión la actividad intelectiva se presenta en un plano diferente, pues cobija 
conocimientos calificados como técnicos hasta aquellos de..despliegue físico, que no requieren de 
personal profesional." 

Lo anterior teniendo como fundamento adicional lo expresado, por la Sección Tercera del 
Honorable Consejo de Estado, el cual, en sentencia del 26 de noviembre de 2015, emitida 
dentro del proceso radicado 13001-23-31-000-2008-00159-01 (48.657) y con ponencia del 
Magistrado JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, admitió la posibilidad de que estos 
servicios sean prestados de manera directa a través del contrato de prestación de servicios. 

La presente modalidad de selección no amerita acto administrativo del que trata el Artículo 
2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, según lo indica el inciso final del mismo artículo. 

La secretaría de Infraestructura deja constancia que una vez consultados los acuerdos 
marco de precios vigentes en la TVEC, se pudo establecer que: 

SI NO 

El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible 
en los catálogos de bienes y éervicios ofrecidos en 
los acuerdos marta de precios vigentes en la NEC 

X 
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El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible 
al amparo de otros instrumentos de agregación de 
demanda 

X 

El bien y/o servicio requerido se encuentra disponible 
en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes 
Almacenes 

X 

5. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 

i 	VARIABLES 
,....... 

DESCRIPCION DE VARIABLÉS'i::: .. 

Personal 

El 	contratista 	debe 	involucrar 	personal 	profesional 	especializado 	y 	asistencial 
competente, que le permita ejecutar el contrato en forma adecuada y deberá tenerse en 
cuenta los siguientes: 	 .• . 

- 	Profesional forestal y biófdde..1:5. 	.... ., 
- 	Personal administrativo. u.  eérátiva»v  
- 	Demás personal operatikb.álletehcial necesario que permita ejecutar 

el contrato en forrrigadecdeee 

Oficina 

El contratista debe disponer de úrilu.gar :para realizar sus labores de planeación y 
coordinación, así, como, para asignár:etiersonal requerido para la ejecución de las 
obligaciones contractuales y atender el 'Obrsonal de la administración en caso de ser 
requerido. 

materiales 
equipos 

y 
de 

Insumos,  

oficina  

El contratista deberá'Conte,con los insumos, materiales y equipos necesarios para 
desarrollar el objete: contradfdal en debida forma. 

Comunicaciones 
El contratista dee contár con 	el servicio de telefonía fija y 	móvil, 	fax, 	correo 
certificaddly:Orred:Mectrónico, para realizar las actividades planteadas y lograr asi 
los obletiVés.  

Administración 
El cenfratiSlaEbebe agotar labores administrativas y de coordinación de los recursos 
que debe ejecutar para garantizar el cumplimiento oportuno de las actividades y la 
calidaddelos Ves.  u fiados. 

CUAQRO DB-CONFORMACION DEL PRESUPUESTO COMPENSACIONES. 
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111 iiiiinf .1/4 	"Piltractir d 	—ei V 	ri V 	rtate 
Mantenimiento, seguimiento y mon toreo de individuos arbóreos 

registrados en el Sistema de Arbolado Urbano (SAU) del municipio, 

Las labores comprenden plateo, corrección o retiro de tutores, 

fertilización, poda de formación, marcación, control titosanitario 

según necesidad y aplicación de material d'ideado, con el fin de 

garantizar el adecuado desarrollo, estabilidad y sanidad de los 

árboles existentes. 

Árbol 5.821 5 	 5,8.407 9.147 

2 

Tala, cargue y retiro de individuos arbóreos con alturas 

comprendidas entre 8.0 y 10,0 metros, autorizada mediante acto 

administrativo expedido por la autoridad ambiental competente. La 

actividad comprende el trozado, chipeado, cargue, transporte y 

disposición final del material vegetal en el sitio definido por dicha 

autoridad. Esta intervención se efectuará sobre los árboles que, 

por su ubicación, interfieran con la ejecución del proyecto o 

representen riesgo para la comunidad y cuyo transplante no sea 
viable, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Arbóreo. 

Árbol 41 1205,496 S 	51.836.325 

Efectuar la tala, cargue y retiro de individuos arbóreos con alturas 

comprendidas entre 10,0 y 15,0 metros, autorizada mediante acto 

administrativo expedido por la autoridad ambiental competente. La 

actividad contempla el trozado, chipeado, cargue, transporte y 

disposición final del material vegetal en el sitio definido por dicha 

autoridad. Esta intervención se efectuará Sobre los árboles que, 
por su ubicación, interfieran con la ejecución del proyecto o 

representen riesgo pare la comunidad, y cuya trasplante no sea 

viable, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo Arbóreo. 

Árbol 
..... 

. 1.876.033 5 	37.550,660 

4 

Proceso de resiembra y siembra de individuos arbóreos, lo cual 

incluye el suministro de material vegetal con una altura mínima de 

1.5 metros, así como la mano de obra e insumos requeridos para su 

adecuado establecimiento. Las actividades comprendenta,, ......,...... 
aplicación de tierra negra abonada. fertilizante, hidrcketeneddr,,,:. 
micorrizas, instalación de tutores con amarres y ryibiiCación de cada 

ejemplar, garantizando las condiciones óptimas para su 

supervivencia y desarrollo. 

Árbol 508 5 	233 973 5 	11B.358.284 
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5 

- 	- 	• 	. 	_ 	.. 	... 

Rocería manual y mecanizada en un área aproximada de 16.717 mf. 
correspondientes a los sectores asignados y dearnitados en los 
planes de reposición arbórea. La actividad comprende la mano de 
obra necesaria para la ampien general de les zonas intervenidas, 
considerando las restricciones aplicables a los adores 
balizados dentro del Área Protegida Humedal Oteas. 

m2 16717 5 	 5203. $..• 	.86.978.ÉS.1 ..._ 
' " 

6 

Idantenimiento de las nadas rescatadas y reublcadas en el marco  
del contrato 086 de 2021, bduyendo su marcación y fertIzación. 
Es knportante destacar que la persona encargada de esta adividad 
debe contar con certificación en trabajo en alturas, dado que todas 
las eones se ubicaron en las partes desde los árboles. 

unidad 3130 

.. 
...... 

$ 	41651 8 ....•' 
18.502.560 

r 

Apoyo a la Secretada de Infraestructura en la elaboración de 
informes relacionados can el amaro-denlo de las compensaciones 
ambientales y los Planes de Reposición Arbórea presentados ante 
las autoridades ambientales. Además, acompafiar durante las 
visitas programadas por dichas autoridades para la revisión de 109 

informes. Esta actividad también incluye el ingreso. actualización, 
corrección de los registros de árboles sembrados intervenidos en 
la plataforma SAU, descarga y entrega de fichas SAU. 

mes 10 $ 	"':::1i 9.374.950 5 	193.749.505 

Subletál 5 800.905.055 

1V.Á.  $ 152 	71.960 

10tal 

 

$ 953.077.015 
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' 	!tem Actividad Unidad Cantidad V. unitario Valor total>: : . 	.-• . 

8 

• . 
, 

Ejecutar las actividades de mantenimiento y 
reposición de material ornamental de zonas verdes 
intervenidas en el área urbana del municipio de Itagüí. 
Esta actividad comprende reposición y renovación 
del material vegetal ornamental, incluyendo la 
aplicación de tierra abonada, Fertilizantes, chipeado e 
hidroretenedor, así como el transporte de insumos y 
demás labores requeridas para el adecuado 
acondicionamiento y siembra del ornato, 
garantizando el sostenimiento y la vitalidad del 
componente paisajístico. 

m2 1,250 125,848 

... 
- • 	• .. ... ... 
• 	• ... " . 	. .... 

• 	• 	' 	• .:.::::::•.•.• 	•••:: 	: 
- •-' 1...:::: 	.:' 	. .•.-.• • 	• 	. 	• 	• H

. 	,... 	,.,. 
. 	•••::16,7;310,000 

• 
• 

9 

Ejecutar las actividades logísticas y operativas 
necesarias para la adecuación y limpieza de zonas 
verdes públicas ubicadas en la zona urbana del 
municipio de Itaglií. La actividad comprende el 
desmalezado y la limpieza general de las áreas a 
intervenir, incluyendo la extracción manual de 
arvenses, el retiro de material vegetal muerto o con 
deficiencias fitosanitarias, la preparación y perf ilación 
del terreno, la aplicación de tierra negra, así como la 
remoción y disposición Anal de los residuos 
generados 

m2 3,300... 
.... 

- 	:•••• 

.•:'.::::.. 	::: 

.... 	. .. 	. 

89.551 229,518,701 
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Apoyo en la ejecución de estrategias 
comunicacionales pedagógicas orientadas a la 
protección y cuidado de las zonas verdes: consiste 
en desarrollar actividades de sensibilización y 
socialización dirigidas ales actores aledaños o 

10 
	

interesados, con el fin de promover la apropiación. 
cuidado, manejo y vigilancia de las zonas 
intervenidas, mediante herramientas pedagógicas. 
comunicacionales y participativas que f ortalezcan la 
conciencia ambiental y la corresponsabilidad 
ciudadana. 
Poda de arboles adultos bajo cualquier condiclon 
con una altura entre 5 a 10 m. Incluye disposicion de 
material resultante al sitio que indiquen las 

11 
	

autoridades competentes. Se realizara en aquellos 
arboles que dada su ubicación interfieren con el 
proyecto y jusitifique su intervencion. Segun 
definicion del Plan de manejo arboreo. 

Global 1 

Arbol 200 44.45.1: 128,890,776 

Poda de arboles adultos bajo cualquier condicion 
con una altura entre 10 a 15 m. Incluye disposicion de 
material resultante al sitio que Indiquen las 
autoridades competentes. Se realizara en aquellos 
arboles que dada su ubicación inter( ieren con el 
proyecto y jusitifique su intervencion. Segun 
definIcion del Plan de manejo arboreo. 

Adecuación, resiembra y reposición de coberturas 
herbáceas (grama macana): Incluye el retiro manual 
y/o mecánico de material vegetal en mal estado 
(grama deteriorada, compactada o muerta), la 
preparación y nivelación del terreno mediante 
perfilado y aflojamiento del suelo, la adición y 
estensión de capa vegetal o sustrato mejorado, y la 
resiembra o reposición de grama. 

12 

13 

Arbol 

m2 

974.031 

24,439 

141104,650 

28,276,474 

14 

Apoyo técnico y profesional a la Saetera-ría 
infraestructura para la gestión y desarrollo de 
actividades relacionadas con la reposición. 
mantenimiento,adecuación y control dédoberturali:1 
en el espacio público del municipio.. 	: 	;•' 

Mes 6 $ 15.358,000 92,148,000 

SUOTOTAL $ 785.73301 
IVA 151,189,384 
TOTAL $ 946,922,985 

a. 	VALOR: De conformidad 'don el perfil requerido por la entidad y la propuesta presentada 
por CORPORACIÓN 1•3T:plb Y PROGRESO "CORFUPROGRESO" el presupuesto de 
la presente contraiación ¿S-responde a la suma de: MIL NOVECIENTOS MILLONES DE 
PESOS M/L ($1;:900.0.00.000), Incluido IVA. 
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FORMA DE PAGO: El Municipio de ltagüí pagará al contratista el valor del contrato de la 
siguiente manera: 

Diez (10) pagos mensuales, previa presentación del informe de.. actividades 
ejecutadas o el documento que se haya pactado para el pago, acompañada del 
informe de supervisión elaborado por el supervisor del contrato (Formato Sibl FO-
AD-31), el comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad social del mes 
inmediatamente anterior, si es persona natural o la certificación 'de estar.  al  día con el 
pago de los aportes al sistema de seguridad social y para : fiscales,:éi es persona 
jurídica y que la cuenta de cobro o factura, según sea el caso, 'Sea aceptada por el 
Municipio de Itagüí — Secretaría de Hacienda. El Municiriio. de Itágüí, deducirá de 
dicho valor los tributos de ley o las normas que los regulen :é:que haya lugar. No 
obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la situación de los recursos del 
Plan Anual mensualizado de Caja PAC. 

b. Rubro Presupuestal: 10 2 3 2 01 .03.001.01-01 por el valor de $1.900.000.000 millones 
de pesos M/L. 

C. IMPUTACIÓN DE GASTOS. El pago de los gastos que demande el perfeccionamiento 
del contrato correrá a cargo del CONTRATISTA y los que impliquen para el Municipio el 
cumplimiento del mismo durante la presente vigencia fiscal, se hacen con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 127 del 08 de enero de 2026, expedido por 
la Secretaría de Hacienda Municipal y que se anexa al presente documento y hace parte 
integral del contrato. 

6. 	REQUISITOS DE VERIFICACIÓN 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE VERIFICACIÓN 

HOJA DE VIDA DE LA FUNpioN PUBLICA: APLICA X NO APLICA 
La persona jurídica.'o'iá persona natural deberán allegar la hoja de vida de la función pública 
que contenga sus datos personales, formación académica, experiencia laboral, junto con los 
documentos soportes ..: Es :responsabilidad de la Secretaría solicitante verificar los datos 
suministrados: y finar :domo responsable de dicha verificación, tal cual se indica en el 
formato de la hoja dé Vida. 
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EXPERIENCIA: APLICA X_ NO APLICA 

El contratista debe adjuntar certificados de experiencia emitidos por entidadeá contratantes, 
donde acredite la ejecución de actividades similares o relacionadas con el objetó :contractual 
y que contengan toda la información necesaria para que el municipio de Itagüí pueda  verificar 
la experiencia del contratista. 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL': ApLICA. X 	NO 
APLICA 

Cuando el oferente sea persona jurídica debe acreditar su existencia y representación legal, 
mediante certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio con fecha de expedición iguál o inferior a los treinta (30) días 
calendario, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante 
legal de la sociedad o de la persona o persoñasH  que:: tengan la capacidad para 
comprometerla jurídicamente y sus facultades y en el cual lé señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para presentar 'la, pitpuesta, suscribir el contrato y 
comprometer a la entidad a través de su propueltá 

Para el presente caso el oferente deberá acreditar dentro de su objeto social capacidad 
jurídica para prestar los servicios requeridos en el alcance del objeto. 

PERSONA NATURAL Si el proponente OS persona natural deberá anexar los siguientes 
documentos: Si la propuesta es presentada por persona natural sin establecimiento de 
comercio deberá presentar fotocopia :: dé la cédula de ciudadanía; si la propuesta es 
presentada por persona natural coh'éstablecimiento comercial deberá presentar el certificado 
del registro mercantil con fecha,,,de expedición inferior a treinta (30) días calendario, en todo 
caso deberá estar vigente álE, Momento de la suscripción del contrato; además tarjeta o 
matricula profesional y Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios del ente 
encargado de certificarlo de acuerdo a la profesión, cuando sea el caso y la declaración de 
bienes y rentas. 
EXAMEN MEMO RRE-OCUPACIONAL: APLICA 	NO APLICA X 
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De conformidad con el artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015 (solo para personas 
naturales que prestarán servicios profesionales y de apoyo a la gestión). 

CLASIFICACIÓN EN EL RUT 

Registro Único Tributario, Indicando a que régimen pertenece y actualizado. 

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES 

Para las personas Jurídicas dicha constancia se hará mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal cuando haya lugar o el representante legal de la misma, en la cual se debe 
acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, (Pensión, Salud, y Riesgos Profesionales) así como los propios del 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 

Si es persona natural, se debe anexar certificado de afiliación a la seguridad social integral 
salud y pensión. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) 

Constancia o certificación sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST) y los estándares mínimos exigidos, firmada por el 
representante legal de la entidad, conforme al artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, y 
a la resolución 0312 de 2019 MINTRABAJO, si aplica. 

BOLETÍN DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

Conforme a la Circular 005 del 25 de febrero de 2008 expedida por la Contraloría General de 
la República, el Certificacb Boletín Responsables Fiscales será consultado directamente por 
el municipio de Itagül en la página WEB de dicha entidad 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
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Conforme a la Ley 1238 de 2008, el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de la Nación deberá ser consultado directamente por el Municipio de 
Itagüi en la página WEB de dicha entidad. 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES: 

El municipio de Itagül, de conformidad con lo previsto en la ley, verificará,loantecedentes 
judiciales de la persona natural o del representante legal de la persona juridicá en la página 
web de la Policía Nacional. 

CONSULTA DEFINICION DE LA SITUACIÓN MILITAR: APLICA 	NO APLICA X 

Para la persona natural menor de 50 años: Conforme al Artículo 42 de la LEY 1861 DE 
2017"... las entidades públicas o privadas no podrán exi§ir a los particulares la presentación 
de la libreta militar, correspondiéndole a éstas la : érificación del cumplimiento de esta 
obligación en coordinación con la autoridad militar competente y de conformidad con el 
artículo 	105 	del 	Decreto 	019 	de, 	2012 	se 	verificara 	del 	link 
https://www.libretamilitar.mitco/Modules/ConsultiMilitaryCardCertificate. (Sólo para contratos 
de prestación de servicios para contratistas persona natural) 

PROPUESTA: APLICA X NO APLICA 

El proponente debe anexar documentd:en,:el cual presente la propuesta de conformidad con 
la invitación enviada por la administráción 

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE:CIUDADANIA: APLICA _X 	NO APLICA 
Del representante legal. 

CERTIFICADO BANCARI.0:..APLICA X 	NO APLICA 
: 

El Proponente debe:hácer 'entrega de una Certificación Bancaria correspondiente al año 
2025, que indique nombre del titular (igual que la persona que contrata), cédula de 
ciudadanía o NIt,:p0.0;.0,1:0jiénta, número de cuenta. 
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7. 	EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN bÉ 
LOS RIESGOS FINANCIEROS, TÉCNICOS Y JURÍDICOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

La entidad evaluó el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos, de acuerdo con el Manual para la identificacipty Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación Versión M-ICR-01 que para el ::efecto expidió 
Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. El resultado de este ejercicio es la 
siguiente matriz de riesgos: 
Remitirse al manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación para realizar este ítem. 	 ....• 

Link: http://www.colombiacompra.qov.co/sites/default/files/manuales/cce  manual riesgo webalf. 

Para más detalle de la identificación, tipificación, valoración, asignátión de los riesgos y 
controles, remitirse al anexo específicos de los riesgos: previsibles parte integral de este 
proceso. 
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Riesgo: Demoras en el:picio del:::  
contrato. :•:  2: ::::: 	.., 	::::::::- 	• 	.. 	-: : 
Causa: 	Entrega 	'táctila 	dé16s-  
documentos de -perfeééldhamiento ... 	, 	... 
del contrato. 	::h:"::.: ::. 	'.:::::::- 

Demoras y retrasos para 
la realización de las 
actividades 
No publicación en 
términos de 
oportunidad, de los 
documentos del proceso 
en SECOP y Gestión 
Transparente 
vulnerando principio de 
publicidad. 
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Riesgo: 	Incumplimiento 	de 	las 
obligaciones 	o 	actividades 
surgidas 	del 	contrato 	por 	el 
contratista, 
Causas: Varias atribuidas al giro 
ordinario 	del 	proceso 	o 
condiciones que fueron advertidas 
en el proceso 
Tiempo 	muy 	reducido 	para 	la 
entrega. 
No 	contar 	con 	los 	materiales 
insumos, 	logística 	y/o 	personal 
que garantice la prestación de los 
servicios en el término establecido 

Demoras en la 
realización de 
actividades.  
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prestaciones 	sociales 	e 
indemnizaciones laborales por el 
Contratista 
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se: declaré:oIidridád al  
Ntúnicipio eriasuntos de 
déiécho,lab6tra, I 
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 Riesgo: Ocurrencia de kOmeáriá' :•:. 
climáticos o edáficos q:.  puedan 
afectar las especies ostablégidas. .. : 
Causa: 	Cambio • 	. 	imát 	o•.:.:.:.0-. 
ocurrencia del ,f,ertómetio:del niño . la niña. 	.::: •.• 
	• •.-.- 
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Incremento de costos 
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Riesgo: Desequilibrio económico 
Causa: La proyección inadecuada 
de los diferentes costos que se 
tuvieron en cuenta al momento de 
la presentación de su oferta, sin 
haber 	efectuado 	un 	detallado 
estudio de mercado, y que hacen 
parte 	del 	giro 	ordinario 	del 
negocio. 

No entrega en los 
plazos y condiciones 
requeridas. 
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  Riesgo: 	Presencia 	a 	de 	altas 
cantidades 	de 	basuras 
acumuladas en las zonas verdes 
urbanas a mantener 
Causa: 	Poca 	conciencia 
ambiental de los ciudadanos. 
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Riesgo: Suspensión del Contrato, 
en las actividades que implican 
eventos 	de 	socialización 	y/o 
atención a comunidad, empresas 

actores ambientales de forma 
presencial.

. actividades Causa: Emergencia sanitaa de 
salud pública. 

Imposibilidad de realizar 
actividades que implican 
acciones y atención a 
comunidad 	de 	forma 
presencial, empresas o 
actores ambientales. 	•ii,. 
Las 	condiciones en 	el 
país, el departamento y 
el 	municipio, 	no 
permiten el desarrollo de 

..da campo 
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8. 	EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTFtACONTRACTUAL 

De acuerdo con el Artículo 2.24,2t4.5 del Decreto 1082 de 2015, en la contratación directa 
la exigencia de garantías establecidas en 	sección 3 subsección 1 del Decreto 1082 de 
2015 no es obligatoria, perp:Iábfeiiido:n cuenta el objeto, la cuantía, la forma de pago y los 
riesgos analizados en el .ttlhi anterior se determina que se hace necesaria la exigencia de 
las siguientes garantía;.., 

_ Ampo  «:h. 	 Suficiencia --  — 	_ _Vigencia  
Por el plazo de ejecución del contrato 

10% del valor del 	y cuatro (4) meses más. En todo 
Cumplimiento del 'Contrato:1 	 contrato. 	caso deberá estar vigente al 

momento de la liquidación.  
Pago de lálartolfOrestaciones sociales 	5 % del valor del 	Por el plazo del contrato y tres (3)  
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legales e indemnizaciones laborales contrato, años más. 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
200 SMMLV para 

contratos con valor 
<1.500 SMMLV. 

Por 	el 
contrato. 

plazo de ejecución del 

Versión:14 

Fecha de aprobación: 
12/06/2024 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 ctiafidc.con'obasión 
de las reclamaciones efectuadas por la Entidad Estatal, el valor de la garantía se reduce, la 
Entidad Estatal debe solicitar al contratista restablecer el valor inicial de la garantía. 

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, la Entidad 
Estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su 
vigencia, según el caso. 

9. 	DOCUMENTOS DEL CONTRATO 

Los que apliquen de la lista de chequeo FormatolFO‘AD45, los cuales deberán ser 
aportados antes del perfeccionamiento del c 	o :por.. 	ontratista y los que le 
corresponda a la entidad. Y con posteriorida 	PerfaCcioriarifiento el contrato la entidad y 
el contratista deberá aportar los requisit 	a les Correspondan 5( relacionados con la 
ejecución o inicio del contrat  

Responsab 
LINA MA CEL 
Secretaria de De 
Secretaría de Inf 

O 
acho 

estruc 

ES PULGARÍN 
E) 
ura 

Aprobó: 
OSCAR DARlO MUNOZ 
Secretaria de Jurídico 
Ordenador del.  gasto 
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Proyectó: JI 
OSCAR IGNAD V  ESPINEL RAVE 
Subsecretario d- [Despacho 
Secretaría de 1 f aestructura 

Revisión Jurídica:  lAriblnYcluka ephnCe •  
MARIA PAULA CANO CASTAÑO 
Contratista — Secretaría Jurídica 
Operador — Orientar DFE S.A.S 
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