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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Proceso contractual: SIM-CPS-054-2026
Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Objeto Contractual: 2026K-54 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL,
CON EL OBJETIVO DE APOYAR LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DERECHO A LA CIUDAD, Y EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Elaboracién: 19-ene-2026

De acuerdo a lo sefalado en el Numeral 7° del Articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el Articulo 87 de la Ley 1474 de
2011y el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015; el MUNICIPIO DE CUCUTA a través del SECRETARIO
DE DESPACHO - GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL de la dependencia SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, esta delegado para la suscripcion el presente proceso de conformidad con el Decreto 0250
del 21 de mayo de 2024, el'Decreto 0239 del 7 de julio’el cual modifica parcialmente el decreto 0250 de 2024 y el
Decreto 555 del 31 de enerode 2026, presenta el Estudio Previo para la Contratacién de “2026K-54 PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES EN"EL AREADE INGENIERIA'CIVIL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR LOS
PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
DERECHO A LA CIUDAD, Y EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA” durante la vigencia 2026.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD Y FORMA DE SATISFACERLA

1.1 NECESIDAD DE LA CONTRATACION

En el municipio de San José de Cucuta, la ejecucion de obras de obras de infraestructura vial presenta una
situacion critica en materia de gestion ambiental, debido a la ausencia de un seguimiento efectivo durante su
desarrollo. Esta deficiencia ha generado impactos negativos sobre el entorno fisico y biético, tales como la
contaminacion del aire y del agua, el deterioro de suelos, la afectacion de zonas verdes urbanas, asi como la
alteracion de cuerpos hidricos y microcuencas. La limitada capacidad técnica y operativa de la Secretaria de
Infraestructura, ha dificultado la aplicacién oportuna de los Planes de Manejo Ambiental (PMA), incumpliendo la
normativa ambiental vigente. Esta situacion ha derivado en riesgos ambientales acumulativos, deterioro
paisajistico y aumento de conflictos socioambientales con comunidades directamente afectadas por las
intervenciones viales. En consecuencia, se evidencia una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de
control, participacion ciudadana y supervision ambiental integrada a nivel territorial
Cadigo Bpin Ver. Nombre Bpin Ficha MGA Vr. proy.

202500000032260 2 |SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A OBRAS |202500000032260 1,040,520,000.00

DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CUCUTA

1.2 FORMA DE SATISFACERLA
La necesidad identificada se satisface mediante la contratacion de personal bajo la modalidad de prestacion de
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servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién, en atencién a la naturaleza especializada, temporal y
complementaria de las actividades requeridas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, toda vez que
dichas funciones demandan conocimientos técnicos, profesionales y operativos especificos que no pueden ser
atendidos de manera eficiente con el personal de planta existente, ya sea por insuficiencia de capacidad, ausencia
de perfiles idoneos o carga funcional asignada, permitiendo asi garantizar una ejecucién oportuna, eficiente y
conforme a los principios de planeacién, economia y responsabilidad que rigen la gestion publica.

En el municipio de San José de Cucuta, la ejecucion de obras de obras de infraestructura vial presenta una
situacidn critica Autorizado en materia de gestién ambiental, debido a la ausencia de un seguimiento efectivo
durante su desarrollo. Esta deficiencia ha generado impactos negativos sobre el entorno fisico y biético, tales
como la contaminacién del aire y del agua, el deterioro de suelos, la afectacion de zonas verdes urbanas, asi
como la alteracién de cuerpos hidricos y microcuencas. La limitada capacidad técnica y operativa de la Secretaria
de Infraestructura, ha dificultado la aplicacién oportuna de los Planes de Manejo Ambiental (PMA), incumpliendo la
normativa ambiental vigente. Esta situacion ha derivado en riesgos ambientales acumulativos, deterioro
paisajistico y aumento de conflictos socioambientales con comunidades directamente afectadas por las
intervenciones viales. En consecuencia, se evidencia una necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de
control, participacion ciudadana y supervision ambiental integrada a nivel territorial

En el marco del proyecto 202500000032260 — “Servicio de seguimiento ambiental a obras de infraestructura en el
municipio de San José de Cucuta”, se evidencia una necesidad objetiva, actual y directamente asociada al
cumplimiento de los fines misionales de la administracién municipal, consistente en la contratacion de personal
mediante la modalidad de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a largestion, que permita fortalecer de
manera integral los procesos de seguimiento, control y'verificacion ambiental'de las obras de infraestructura que
se ejecutan en el territorio.

La ejecucion de obras de infraestructura 'vial en‘el municipio-ha puesto de-manifiesto una situacién critica en
materia de gestiébn ambiental, originada en la ausencia de un seguimiento técnico, administrativo y operativo
efectivo durante las distintas etapas de los proyectos. Esta deficiencia ha generado impactos negativos sobre el
entorno fisico y biético, tales como la contaminacion del aire y del agua, el deterioro de suelos, la afectacién de
zonas verdes urbanas, la alteracion de cuerpos hidricos y microcuencas, asi como el deterioro paisajistico y el
incremento de conflictos socioambientales con las comunidades directamente impactadas por las intervenciones.
La capacidad institucional actual de la Secretaria de Infraestructura resulta insuficiente para atender de manera
simultanea, especializada y oportuna las obligaciones derivadas del seguimiento ambiental de mltiples frentes de
obra, en especial en lo relacionado con la aplicacidn, control y verificacién de los Planes de Manejo Ambiental
—PMA-—, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y la atencion de requerimientos de autoridades
ambientales y ciudadania. Esta limitacion no solo incrementa el riesgo de incumplimientos normativos y pasivos
ambientales, sino que compromete la sostenibilidad de las intervenciones y la adecuada proteccion del entorno.
La naturaleza del servicio de seguimiento ambiental exige la concurrencia de distintos perfiles profesionales y
técnicos, con competencias en areas ambientales, sociales, técnicas, juridicas, administrativas y de apoyo
operativo, que permitan abordar de manera integral la evaluacién de impactos, el control de medidas de manejo, la
gestion documental, la articulacién interinstitucional y el relacionamiento con las comunidades. Dichas actividades,
por su caracter especializado, temporal y complementario, no pueden ser atendidas de forma eficiente con el
personal de planta existente.

En consecuencia, para satisfacer las necesidades del proyecto y garantizar el cumplimiento de sus objetivos,
metas e indicadores, se hace indispensable la contratacion de personal PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL,
mediante la modalidad de prestacién de servicios, quien desarrollara las actividades necesarias para el adecuado
seguimiento ambiental de las obras de infraestructura, contribuyendo al fortalecimiento de los mecanismos de
control y supervisién ambiental, a la prevencion de impactos negativos y al cumplimiento efectivo de los principios
de eficiencia, responsabilidad y sostenibilidad que rigen la gestidn publica en el municipio de San José de Cucuta.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONTRATO A CELEBRAR
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2.1 OBJETO

2026K-54 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL, CON EL OBJETIVO
DE APOYAR LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DERECHO A LA CIUDAD, Y EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

2.2 NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO

De conformidad con lo sefialando en el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993, el contrato resultante del
presente proceso de contratacion serd de PRESTACION DE SERVICIOS.

2.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Para todos los efectos legales y fiscales el valor del contrato resultante del presente proceso de contratacion sera
hasta la suma de QUINCE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. 15,050,000.00 (Segun el
régimen que aplique), y que contiene los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucién
del contrato, junto con todos los impuestos, gravamenes y retenciones a que haya lugar.

EL MUNICIPIO DE CUCUTA pagara al Contratista el valor.del presente Contrato.con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 00001546 de 12-ene-2026, expedido_por el Subsecretario del Area de Gestion
Financiera de la Secretaria de Hacienda Municipal.

2.4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del presente Contrato serd de 3 Meses y 15 Dias, contados a partir de la suscripcién del
Acta de Inicio entre las partes contratantes, con el visto bueno del supervisor designado, previo cumplimiento de
los Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecucién del mismo.

2.5 FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO a través del SECRETARIO DE DESPACHO - GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL de la
dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, cancelara el valor del contrato resultante del presente
proceso, de la siguiente manera: TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($4,300,000.00) CADA UNO Y UN PAGO DE DOS
MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. ($2,150,000.00). Los pagos quedan
condicionados al Plan Anualizado de Caja (PAC).

2.6 LUGAR DE EJECUCION Y CENTRO DE TRABAJO

La ejecucion del contrato se desarrollara en la dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA en la ciudad
de San José de Cucuta, Norte de Santander.

Para efectos de la Administracion de Riesgos Laborales el centro de trabajo del contratista sera:

Oficina (X)
Conductor ()
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Otro ¢, Cual? -
Sefialar el nivel del Riesgo:

Nivel 1 ()
Nivel 2 ()
Nivel 3 (X)
Nivel 4 ()
Nivel 5 ()

2.7 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento del contrato, objeto del proceso de contratacion que hoy nos ocupa el
CONTRATISTA se compromete a cumplir, ademas de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y
las derivadas de las disposiciones legales vigentes las siguientes ACTIVIDADES:

1.Efectuar visitas de campo, cuando sea requerido, con el fin de apoyar el seguimiento a las obras adelantadas
por la Secretaria de Infraestructura, en el marco del proyecto de inversion Servicio de seguimiento ambiental a
obras de infraestructura en el municipio de San José de Cucuta. 2. Acompafiar a la Secretaria de Infraestructura
en reuniones técnicas, mesas de trabajo 'y demas espacios institucionales.relacionados con el seguimiento y
desarrollo de las obras de infraestructura, en el marco del proyecto de inversién Servicio de seguimiento ambiental
a obras de infraestructura. 3. Elaborar y proyectar respuestas‘a peticiones, requerimientos de la comunidad, entes
de control y demas autoridades, que se relacionen con los asuntos que le hayan sido encargados por el supervisor
del contrato, dando cumplimiento a los términos legales establecidos y dentro del alcance del proyecto de
inversion. 4.Apoyar la coordinacion y el seguimiento a las actividades asociadas a proyectos de infraestructura
adscritos a la Secretaria de Infraestructura, en el marco del proyecto de inversidon Servicio de seguimiento
ambiental a obras de infraestructura, sin que ello implique funciones de ejecucidn directa, interventoria o
supervision integral de obra. 5. Apoyar la elaboracion, revisién y organizacién de documentacion técnica y
administrativa requerida para la adecuada gestion del proyecto de inversion, conforme a los lineamientos y
directrices de la Secretaria de Infraestructura. 6. Ejecutar las demas actividades afines y complementarias que le
sean asignadas por el supervisor del contrato, de acuerdo con la naturaleza del mismo y las necesidades del
proyecto de inversién Servicio de seguimiento ambiental a obras de infraestructura en el municipio de San José de
Cucuta.

2.8 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Ejecutar de manera personal, idonea y diligente el objeto del contrato, conforme a las condiciones de calidad,
oportunidad, alcance y obligaciones previstas en el presente instrumento y en su Anexo Técnico, si lo hubiere,
garantizando el logro de los resultados esperados por la Entidad. 2. Dar estricto cumplimiento a los tratados
internacionales ratificados por Colombia, la Constitucion Politica, las leyes, decretos, reglamentos y demas
normas legales y procedimentales vigentes que resulten aplicables al contrato, en especial aquellas relacionadas
con su celebracion, ejecucion y liquidacion, cuando a ello hubiere lugar. 3. Constituir oportunamente las garantias
contractuales exigidas en el contrato y en los estudios previos, cuando a ello haya lugar, dentro de los tres (3) dias
hébiles siguientes a la suscripcion del contrato, una vez se cuente con el respectivo registro presupuestal y la
afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales. Asi mismo, suministrar la informacion requerida para la
publicacién del contrato en el SECOP IlI, cuando aplique. 4. Cumplir las normas, reglamentos, lineamientos e
instrucciones del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 2.2.4.2.2.16 del Decreto Nacional 1072 de 2015 y demas disposiciones que lo modifiquen,



CONTRATACION Cédigo: PA-04-01-P1-F7

:
<
5

DE SAN JOSE DE Versi6n:01

WOBLE VALEROSA Y

c“c“TA FORMATO ESTUDIO PREVIO OPS Fecha: 12/12/2022
P&gina 5 de 10

adicionen o sustituyan. 5. Aportar el soporte de afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral como requisito
para el perfeccionamiento del contrato y/o para el tramite de los pagos de manera mensual asi como garantizar
durante la ejecucion del contrato el pago oportuno de los aportes a salud, pension y riesgos laborales, mes
vencido, liquidados sobre un Ingreso Base de Cotizacion (IBC) equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor
mensualizado del contrato, sin incluir el Impuesto sobre las Ventas (IVA), cuando aplique, conforme a lo dispuesto
en el articulo 244 de la Ley 1955 de 2019. 6. Informar por escrito y de manera inmediata al MUNICIPIO DE
CUCUTA cuando, durante la ejecucién del contrato, se presenten circunstancias que generen la adquisicion de la
calidad de responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA), ya sea por el cumplimiento de las condiciones
previstas en el Estatuto Tributario o por determinacién de la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN). 7. Efectuar el pago mensual de las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, cuando la
afiliacion corresponda a los niveles de riesgo |, 1l o lll, de acuerdo con la clasificacién de la actividad econémica
desarrollada y conforme a lo establecido en el articulo 2.2.4.2.2.13 del Decreto Nacional 1072 de 2015 y sus
modificaciones. 8. Aportar al MUNICIPIO DE CUCUTA el certificado médico ocupacional vigente, en los términos
previstos en el articulo 2.2.4.2.2.18 del Decreto Nacional 1072 de 2015. 9. Declarar que los estudios,
investigaciones, informes, desarrollos, disefios, mejoras, informacion, creaciones, sistemas de software y demas
resultados que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato perteneceran al MUNICIPIO DE CUCUTA,
de conformidad con el articulo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011. 10.
Asi mismo, el CONTRATISTA garantiza que las actividades desarrolladas no vulneran derechos de propiedad
intelectual, industrial o derechos de terceros, y se obliga a mantener indemne a la Entidad frente a cualquier
reclamacion por plagio, reivindicacién o_uso indebido."El MUNICIPIO DE CUCUTA queda autorizado para
reproducir, distribuir, comunicar, transformar y utilizar/los productos contractuales; respetando en todo caso los
derechos morales de autor,-conforme a la Ley 23 de 1982 y la Ley 1955 de 2019. 11. Guardar estricta reserva y
confidencialidad sobre toda la informacion-del-MUNICIPIO (DE-CUCUTA o-.de terceros vinculados a la Entidad,
conocida con ocasion de la ejecucion del contrato, independientemente de su soporte o formato. El incumplimiento
de esta obligacion constituira incumplimiento contractual, sin perjuicio de las responsabilidades legales a que haya
lugar. Al finalizar el contrato, el CONTRATISTA deber& devolver toda la informacion y sus copias. 12. Cumplir los
procedimientos, lineamientos, herramientas e instrumentos definidos por el MUNICIPIO DE CUCUTA en el marco
de la implementacién del Modelo Integrado de Planeacion y Gestién (MIPG). 13. Cumplir la Politica de Conflictos
de Intereses del MUNICIPIO DE CUCUTA. El CONTRATISTA deberéa declarar, actualizar y comunicar de manera
inmediata cualquier conflicto de interés real, potencial o aparente que se presente durante la ejecucion del
contrato, utilizando los formatos institucionales dispuestos para tal fin. 14. Contribuir al cumplimiento de la politica
institucional de prevencidn del consumo de sustancias psicoactivas y participar en las actividades que se
desarrollen para su implementacion. 15. Solicitar por escrito al supervisor del contrato, con una antelacion minima
de diez (10) dias, las modificaciones contractuales que requiera, de conformidad con el procedimiento de gestion
contractual del MUNICIPIO DE CUCUTA. 67. Responder ante las autoridades competentes por las acciones u
omisiones que, en desarrollo del contrato, causen perjuicio al MUNICIPIO DE CUCUTA o a terceros, en los
términos del articulo 52 de la Ley 80 de 1993. 17. Conocer, aplicar y apoyar los programas, politicas, planes,
lineamientos y estrategias ambientales adoptadas por el MUNICIPIO DE CUCUTA. 18. Apoyar la implementacion
de la estrategia de uso racional del papel y demas lineamientos ambientales establecidos por el MUNICIPIO DE
CUCUTA. 19. Participar en las actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos
ambientales negativos, contribuyendo al desarrollo sostenible. 20. Garantizar la integridad, autenticidad,
veracidad, organizacion, conservacion y entrega de los documentos de archivo producidos durante la ejecucion
del contrato. 21. Garantizar la conservacién y el uso adecuado de los bienes y activos que le sean confiados para
la ejecucion del contrato, los cuales deberan ser restituidos al finalizar el mismo en buen estado, salvo el desgaste
normal por su uso. 22. Preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los activos de informacién
producidos o utilizados durante la ejecucion del contrato, en cumplimiento de la politica de seguridad informatica
de la Entidad. 23. Realizar la entrega de los bienes, informacion fisica y digital, correos electrénicos institucionales
y trAdmites pendientes en los sistemas de la Entidad, y solicitar el respectivo paz y salvo al finalizar el contrato. 24.
Radicar de manera mensual el informe de cumplimiento y el acta de pago para la aprobacion del supervisor del
contrato; El incumplimiento de esta obligacién podra dar lugar a la suspension del contrato, de conformidad con la
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normativa vigente.
2.9 VIGILANCIA Y CONTROL A LA EJECUCION CONTRACTUAL

La Vigilancia y Control de la ejecucién del contrato resultante del presente proceso de contratacion sera ejercida
por RICARDO RAMIREZ SERPA - SUBSECRETARIO DE DESPACHO - SUBSECRETARIA DE GESTION
TECNICA DE PROYECTOS.

El Supervisor designado esta autorizado para impartir instrucciones y 6rdenes al contratista sobre asuntos de su
responsabilidad y éste estara obligado a acatarlas.

El Supervisor del Contrato, debera expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfaccion para que se
pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por haber ejecutado el objeto
contractual.

Este funcionario ejercerd estricta supervision y control del cumplimiento del objeto contractual y estara en contacto
con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un momento determinado, velando siempre
por la calidad de la prestacién del servicio y ejercera su funcion acorde a lo sefialado en los articulos 82 y 83 de la
Ley 1474 de 2011.

3. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE /LA MODALIDAD DE'CONTRATACION

El personal de la ALCALDIA DE SAN'JOSE DE CUCUTA es insuficiente y/o inexistente para la realizacion de las
actividades mencionadas y/o el talento humano esta realizando actividades diferentes a las requeridas en este
estudio, lo anterior de acuerdo con la certificacion expedida por la Subsecretaria de Talento Humano, la cual se
anexa.

De conformidad con lo establecido en el literal h) del numeral 4° del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, la ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA
podra contratar directamente con la persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato de
prestaciéon de servicios, quien debera haber demostrado idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del
presente contrato.

Asimismo, la norma en cita sefiala que “Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a
aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoria que se derivan del cumplimiento de las funciones
de la entidad estatal, asi como los relacionados con actividades operativas, logisticas, o asistenciales...”

En este orden de ideas la modalidad de seleccion aplicable para el presente proceso es la contratacion directa,
amparado en la causal del articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

Finalmente es menester aclarar que el vinculo juridico que se generara con este tramite, sera el contrato cuyo
objeto es 2026K-54 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INGENIERIA CIVIL, CON EL
OBJETIVO DE APOYAR LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y DERECHO A LA CIUDAD, Y EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, por tanto las obligaciones inherentes al contratista deben ser ejecutadas por él
mismo con la respectiva autonomia, independencia y responsabilidad, de suerte que no se configura
subordinacién respecto del contratante, asi como también por cuanto el objeto contractual no implica el
cumplimiento o desarrollo de Funcion Puablica o ejercicio de autoridad dado que las labores contratadas son de
simple apoyo a la actividad de la Administracion Publica y/o al mejor funcionamiento de la entidad.
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4. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial para el presente Proceso de Contratacion se estima en la suma de $15,050,000.00 -
QUINCE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M. C/TE. , incluido los impuestos y tributos y demas
gravamenes que el régimen tributario aplique.

4.1 SOPORTES PESUPUESTALES

Para la cancelacion del Compromiso adquirido por el MUNICIPIO, existe el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal que se detalla a continuacién, expedido por el Subsecretario del Area de Gestién Financiera de la
Secretaria de Hacienda Municipal:

Numero cdp Fecha cdp Codigo rubro Nombre Rubro Valor Rubro

00001546 12-ene-2026 2.3.2.02.02.-009 Servicios para la comunidad, socialesy |15,050,000.00
personales

La presente contratacién se adelanta financieramente por medio de rubro(s) presupuestal de la clase de Gastos,
identificado en el grupo presupuestal (Inversion).

De conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.4.1y ss. del decreto 1082 de 2015 y deméas normas concordantes, la
Entidad pretende satisfacer la necesidad incluida en el Plan Anual de” Adquisiciones‘N° 00000004 - item 2009 -
Codigo de Seguimiento 2026K-54 2026K-54 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE
INGENIERIA CIVIL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR LOS PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DERECHO A LA CIUDAD, Y EL SERVICIO DE
SEGUIMIENTO AMBIENTAL A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA con la ejecucidn de la presente contratacion.
Asi mismo, el ordenador del gasto certificé la inclusiéon de dicho bien, obra o servicio con el certificado N°
00000457 de 09-ene-2026.

El SECRETARIO DE DESPACHO de la dependencia SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA se encuentra
facultado en materia contractual y ordenacién del gasto publico en la vigencia 2026 mediante el Decreto 0250 del
21 de mayo de 2024 y el Decreto 0239 del 7 de julio el cual modifica parcialmente el decreto 0250 de 2024 y el
Decreto 555 del 31 de enero de 2025.

5. ESTUDIO DE MERCADO

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas al cumplimiento
del mismo, se ha tomado como base y referencia el alcance del objeto contractual a desarrollarse, el plazo de
ejecucion, la experiencia y estudios con los que debe contar la persona natural que se requiere para cubrir la
necesidad contractual.

6. ESTUDIO DE SECTOR

Con el propésito de observar lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cumplir con la
Guia para la elaboracion de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente, y materializar los
principios de planeacion, responsabilidad, y transparencia, se identificé que el sector relativo al objeto del presente
proceso de contratacion esta integrado por el conjunto de profesionales que prestan sus servicios a las entidades
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y organismos del Estado.

La contratacién de estas personas no esta sujeta a requisitos particulares de indole legal, salvo las propias del
ejercicio mismo de la labor. La determinacion del perfil del posible contratista y de quien lo cumple esta
relacionada con el conocimiento previo de las condiciones académicas profesionales y de experiencia. Sin
embargo, el perfil serd el que se define a continuacion, y la evaluacién de la hoja de vida del contratista definido
para esta contratacién se presenta como un anexo posterior al presente documento denominado ACTA DE
ESTUDIO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA.

En este sentido, la entidad efectud el siguiente andlisis del sector para los servicios requeridos:
Se requiere contratar un INGENIERIA CIVIL Y O AFINES con experiencia de 0 A 48 MESES.

Teniendo en cuenta que la prestacién del servicio recae en una persona natural, ello implica la valoracion de su
hoja de vida, verificando correctamente su formacion académica y experiencia en los temas especificos indicados
anteriormente con el fin de garantizar a la ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA contar con una asesoria
personalizada, continua y con criterios uniformes que le permita cumplir de mejor forma sus cometidos.

La prestacion del servicio a contratar contribuye a la misionalidad de la ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA,
en la que las acciones, resultados y productos generados a partir del cumplimiento de las obligaciones
contractuales aportan al logro de los objetivos, metas, planes y acciones previstos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la actividad que-realizara el contratista,. su.-formacion académica y experiencia
profesional relacionada, se establece que la remuneracién mensual por el pago del servicio prestado debe ser de
TRES (3) PAGOS MENSUALES POR VALOR DE CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON 00/100
M. C/TE. ($4,300,000.00) CADA UNO Y UN PAGO DE DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS CON
00/100 M. C/TE. ($2,150,000.00), tomando como referente la Tabla de Honorarios aprobada para el 2026, por el
Alcalde de San José de Cucuta mediante Resolucion No. 0001 de 03 de enero de 2022.

Indique el cédigo de las Naciones Unidas — UNSPSC este lo puede consultar en el clasificador de Colombia
Compra Eficiente CCE, el cual de todos modos debe coincidir con el publicado en el P.A.A.

Codificacion del bien, obra o servicio segun las Naciones Unidas — UNSPSC

Cébd. clase Nombre de la clase

F801116 |Servicios de personal temporal

7. MOTIVOS PARA LA SELECCION DE LA PERSONA A CONTRATAR

De conformidad con la modalidad de seleccion, se debera tener en cuenta que la persona natural o juridica esté
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, que cumpla con el nivel académico y demuestre idoneidad, por
tanto, el perfil minimo que debe cumplir el contratista seleccionado conforme a los requerimientos de la Alcaldia de
San José de Cucuta son los siguientes:

- FORMACION ACADEMICA: INGENIERIA CIVIL Y O AFINES

- EXPERIENCIA MINIMA: 0 A 48 MESES
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La idoneidad debera ser demostrada a través del documento que acredite dicha calidad. Adicionalmente el futuro
contratista no debe estar inmerso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la
Alcaldia de San José de Cucuta, establecidas en la Constitucién Politica de Colombia, articulo 8 de la Ley 80 de
1993, Ley 1474 de 2011, y demdas normas concordantes.

8. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Cumpliendo con lo expresado en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, y con base al desarrollo legal,
jurisprudencial y doctrinal existente sobre el principio de ecuacion contractual (Art.27 y 28 ley 80 de 1993), o del
equilibrio econdmico del contrato, los riesgos previsibles que puedan afectar la equivalencia econémica del
contrato que llegare a adjudicarse, son los siguientes:

VER ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGO

9. GARANTIAS QUE SE CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual; derivados del incumplimiento del
contrato, como requisito para la legalizacién, el'contratista debera constituir garantiatinica que podréa consistir en:
Poliza expedida por una compafiia de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya péliza matriz esté
debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera, fiducia mercantil en'garantia, garantia bancaria. En los
términos de los articulos 2.2.1.2.3.1.7, 2.2.1.2.3.1.1.2 y 2.2.1.2.3.1.15 del Decreto Nacional 1082 de 2015, el
contratista debera constituir garantia Unica que cubra los siguientes amparos:

Amparo Vr aasegurar | Valor base Vigencia
asegurar
CUMPLIMIENTO 10.00 % Valor del por el término de duracion del
contrato mismo y seis(6) meses mas.
CALIDAD DEL SERVICIO 10.00 % Valor del por el término de duracion del
contrato mismo y seis(6) meses mas.

10. ACUERDO COMERCIAL

Para el andlisis de la aplicacion de los Acuerdos Comerciales y los tratados de libre comercio vigentes para el
Estado Colombiano, se verificé segun la informacion publicada en las paginas WEB del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y en el SECOP, el cumplimiento de los factores establecidos en el Literal D y Anexo 3 del
Manual para el Manejo de Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratacion emitido por Colombia Compra
Eficiente, determindndose que a la presente contratacion no le aplican los tratados de libre comercio y acuerdos
internacionales teniendo en cuenta que se trata de Contratacion Directa.

11. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Con la presentacion de este estudio queda evidenciada la necesidad que debe satisfacer el Municipio de San José
de Cdcuta, por lo que resulta imprescindible adelantar el correspondiente proceso de contratacion tendiente a
cumplir con los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Administracion
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Municipal, por consiguiente, se debe adelantar el proceso contractual bajo la modalidad de SELECCION
CONTRATACION DIRECTA; respectivo y su perfeccionamiento.

L_«.—fﬂ;‘éf — I :
GERMAN-ALCEXANDER CHAVEZ RANGEL
SECRETARIO DE DESPACHO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyect6: Maria Fernanda Salcedo Monsalve - Estructurador Juridico
Revision juridica: Maria Fernanda Salcedo Monsalve - Estructurador Juridic

Aprobacion juridica: Maria Fernanda Salcedo Monsalve - Estructurador Juridico

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y,
por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.




