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CONVENIO SOLIDARIO No. 006-2026

ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR

“Aunar esfuerzos para el mantenimiento rutinario, periodico y obras de contencion de la via terciaria que comunica
el casco urbano con el corregimiento de Las Azules del municipio de Santa Fe de Antioquia.”

1. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

La seleccién del Organismo de Accidn Comunal se realizara de manera directa, de conformidad con lo estipulado en
el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 y el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el convenio que se llegue
a realizar como producto del presente Estudio Previo, requiere acto administrativo por medio de la cual se justifica
la contratacién directa.

Lo anterior considerando que el valor del convenio no excede los 280 S.M.M.L.V. al que equivale la menor cuantia
de la Entidad Estatal de acuerdo con el presupuesto anual del afio 2026, de conformidad con el literal b) del articulo
2, numeral 2 de la Ley 1150 de 2007.

2. ANALISIS DEL SECTOR

2.1. ASPECTOS GENERALES: El objeto del contrato a ejecutar, segun la clasificacion del PIB por Ramas de
Actividad Econdmica pertenece a la rama de la Construccion — Obras Civiles - Carreteras, calles, caminos, puentes.

En 2025, la rama de obras civiles en Colombia muestra una reactivacién importante, impulsada por proyectos viales
(carreteras, puentes), obras hidraulicas y mineras, superando el desempefio general de la construccion, aunque con
heterogeneidad, mostrando crecimiento en infraestructura mientras las edificaciones enfrentan desafios, destacando
el impacto de nuevas tecnologias y la importancia de la gestion de costos, segun informes del DANE vy el sector
financiero.

Comportamiento General:

Crecimiento Sélido: El sector de obras civiles (infraestructura) crecié significativamente en 2025, con aumentos
anuales superiores al 13% en trimestres especificos, segun datos del DANE y Portafolio.co.

Diferenciacién con Edificaciones: Mientras las obras civiles se reactivan, el valor agregado de las edificaciones
(viviendas) mostré un comportamiento méas lento o decreciente, indicando una recuperacion heterogénea del sector,
como lo reporta Portafolio.co.

Grupos con Mayor Impulso:

Carreteras y Vias: Las construcciones de carreteras, calles y vias férreas mostraron incrementos importantes,
contribuyendo fuertemente a la variacién anual, segun el Boletin Técnico IPOC 11 2025 del DANE.

Construcciones Industriales: Las construcciones en minas y plantas industriales también registraron aumentos
significativos.

Obras Hidraulicas: A pesar de caidas puntuales en acueductos, otros subsectores como alcantarillado y plantas de
tratamiento mostraron crecimiento.

Factores Clave y Tendencias:

Tecnologia: Se espera una mayor adopcion de métodos modernos como la prefabricacion (construccién offsite) para
acelerar proyectos, segun se discute en el Conversatorio | Tendencias de la construccion 2025.
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Costos y Financiacion: La gestion eficiente de costos laborales y materiales, junto con la financiacién, seran cruciales
para la sostenibilidad, segun el articulo de Bancolombia.

Inversion: El repunte se atribuye a la ejecucion de proyectos estratégicos de infraestructura y la inversion en ciudades
inteligentes, segun el video de YouTube "Obras civiles impulsaran la construccion en 2025 y 2026 en Colombia" y el
articulo de TKMCE.

2.2. ASPECTOS ECONOMICOS: En 2025, las obras civiles en Colombia muestran un comportamiento muy positivo,
impulsando el sector construccion con fuertes crecimientos anuales (13,1% en T3 2025) mientras las edificaciones
se desaceleran, destacando en carreteras, minas y plantas industriales; econémicamente, la clave es la gestion de
costos, la estabilidad de tasas de interés (esperando caidas), la inversién en infraestructura y la digitalizacién para
la sostenibilidad y eficiencia, pese a desafios como costos de materiales y financiacion.

Crecimiento Impulsado: Las obras civiles son el motor de la construccion, con aumentos notables en produccién
(carreteras, puentes, minas y plantas industriales).

Heterogeneidad: Mientras Obras Civiles crecen, las edificaciones, especialmente vivienda, enfrentan desafios, con
comportamientos mixtos en financiacion y subsidios.

Factores Econémicos:
Tasas de Interés: Se espera que bajen por debajo del 9% E.A., dinamizando la comercializacion y nuevos proyectos.

Costos: La gestién de costos laborales y materiales, junto con la adopcidn tecnolégica, sera crucial para la
rentabilidad.

Financiacion: Se observa una reactivacion en créditos de vivienda (No VIS), pero persisten retos en financiacion
para proyectos nuevos.

Tendencias y Tecnologia:
Sostenibilidad: Integracidn de soluciones sostenibles y materiales innovadores.
Digitalizacién: Herramientas digitales para mejorar eficiencia y adaptar espacios.

Desafios: Obstaculos como restricciones a la oferta (salvaguardias), costos de financiacion y necesidad de acelerar
proyectos estratégicos limitan el potencial.

Cifras Relevantes (Datos DANE 2025)
Produccion de Obras Civiles (IPOC): Crecimiento del 13,1% (T3 2025 vs T3 2024).

Valor Agregado (Construccidn): Decrecimiento anual del 1,5% (T3 2025), por la caida en edificaciones, compensado
por el fuerte crecimiento de obras civiles.

Empleo (Construccion): Disminuciéon del 4,3% en ocupados (Oct 2025 vs Oct 2024).
2.3. VARIACIONES Y ESTADISTICAS:

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC): El crecimiento de 13,1% en la produccion de las obras civiles
a precios constantes con respecto al tercer trimestre de 2024, se explica por el comportamiento positivo en tres de
los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras
elevadas y tuneles registré un incremento en su produccién anual de 14,8% y aport6 7,0 puntos porcentuales (p.p.)
a la variacion anual; el grupo de construcciones en minas y plantas industriales, presenté un aumento de 21,3% y
sumd 4,8 p.p. a la variacidén anual a precios constantes, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil increment6 su produccion en 21,8% y aportd 2,2 p.p. a la variacion
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anual.

Indicador de Produccion de Obras Civiles (IPOC)
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2.5. ASPECTOS REGULATORIOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION:

La industria de la construccién en Colombia se rige por un conjunto de normas y regulaciones disefiadas para
asegurar la seguridad de las estructuras y garantizar la calidad de las obras civiles. Estas normas son de vital
importancia, ya que no solo protegen la vida y la propiedad de las personas, sino que también promueven el
desarrollo sostenible y la eficiencia en el sector de la construccion. A continuacion, se explica algunas de las normas
de construccion vigentes en Colombia y por qué son fundamentales en el &mbito de la construccién.

2.5.1. Normas de construccion vigentes en Colombia

1. NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana — Decreto 926 de 2010)

e Importancia: Regula los requisitos minimos de disefio estructural y construccion para garantizar la
seguridad frente a sismos. Aun en obras menores, si hay elementos estructurales o cubiertas, esta norma
aplica parcialmente.

2. NTC 1500 - Concreto estructural

o Importancia: Establece especificaciones para el disefio y la ejecucion de estructuras en concreto. Aplica
para la placa de concreto de la polideportiva.

3. NTC 3327 - Pavimentos de concreto para transito peatonal y vehicular liviano

o Importancia: Define los criterios para el disefio, mezcla, colocacion y curado del concreto utilizado en
pavimentos. Es muy relevante para una cancha o placa deportiva.

4. NTC 5807 - Disefio y construccion de canchas deportivas

o Importancia: Establece los lineamientos para la correcta construccién de superficies deportivas,
incluyendo medidas, pendientes y acabados adecuados.
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5. Resolucion 1096 de 2000 — Reglamento Técnico de Construccion

o Importancia: Define los requisitos minimos para toda edificacion y obra civil, en cuanto a condiciones
sanitarias, de seguridad y accesibilidad.

6. Ley 400 de 1997 y sus modificaciones

o Importancia: Marco legal sobre normas técnicas para construcciones sismo resistentes y responsabilidad
de los actores involucrados.

7. Normas ambientales locales (POT, Plan de Ordenamiento Territorial)

o Importancia: Se debe verificar si hay disposiciones especificas del municipio sobre uso del suelo,
materiales o afectaciones ambientales.

2.6. ASPECTOS TECNICOS

Productos del sector de construccion: Segin Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones
residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparacion de edificios, mantenimientos, y
alquiler de equipos de construccion; mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la
ingenieria civil, como la construccion de carreteras, vias férreas, puertos y tuberias. En la construccion de obras
civiles de infraestructura, la inversién se determina principalmente por proyectos infraestructura vial y transporte,
ademas de los sectores de comunicacion y energia.

Agentes del sector: Ministerio de transporte Instituto Nacional de Vias- INVIAS Agencia Nacional de Infraestructura
— ANI Entidades publicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldias) Instituto Geogréfico Agustin
Codazzi - IGAC Departamento Nacional De Planeacion — DNP Aeronautica Civil - AEROCIVIL

Gremios y asociaciones: Camara Colombiana de la Construccion (Camacol) Camara Colombiana de la
Infraestructura Asociacion De Productores De Concreto — ASOCRETO ACIES, la Asociacion Colombiana de
Ingenieria Estructural Consejo Profesional Nacional de Ingenieria-COPNIA Sociedad Colombiana de Arquitectos
Sociedad Colombiana de Ingenieros Asociaciéon Colombiana de Ingenieros Constructores Asociaciéon Colombiana
de Constructores Asociacion Nacional de Industriales.

3. CONTEXTO DEMOGRAFICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD

3.1. Contexto demografico:

Poblacion Total: 22.492

Poblacion Urbana: 14.023
Poblacion Rural: 8.469

Alfabetismo: 38,4 %

Zona urbana: 10,6 %
Zonarural: 27,8 %

Etnografia

Segun las cifras presentadas por el &nimo DANE del censo, la composicion etnografica del municipio es:
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Mestizos & Blancos (70,4 %)
Afrocolombianos 705 (3,04%)

3.2. Contexto econémico: Prevalencia de actividades econdmicas en el Municipio de Santa Fe de Antioquia

Agricultura:
Ganaderia:
Mineria
Industria:
El Turismo:

3.3. Contexto social: Composicion del Empleo y Afectaciones Esperadas por el COVID-19.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Calidad de Vida del Departamento de Antioquia para el 2019, la tasa
de desempleo de Santa Fé de Antioquia es del 7.08%, ubicandose por encima de la tasa de desempleo de la
subregion del Occidente, 5%, pero por debajo de la del Departamento de Antioquia. Esto sin duda pone al municipio
en una situacion favorable en comparacién con otros casos.

No obstante, es importante tener en cuenta que el mercado laboral en Antioquia es bastante informal, considerando
como ocupado formal a los trabajadores que son afiliados como cotizantes a salud y pension. La tasa de informalidad
de Santa Fé de Antioquia es del 88.17%, mientras que en el Occidente es del 88.61%. Esto implica que el 88.17%
de los trabajadores no podrian acceder a subsidios al cesante en caso de quedar desempleados y tampoco a los
subsidios a la némina. Adicionalmente, las afiliaciones al sistema de seguridad social son 7 fundamentalmente en el
régimen subsidiado y esto hace que el sistema de salud tenga mayores falencias.

De acuerdo con las estimaciones sobre pérdidas de empleos realizadas por el Grupo de Macroeconomia Aplicada
para el Departamento de Antioquia durante 20201, teniendo en cuenta los niveles de riesgos de afectacion de cada
actividad econoémica y extrapolando los datos a los municipios con la ECV (2019), los resultados indican que, de los
8.845 empleados que se reportan en la ECV (2019) para Santa Fé de Antioquia, se perderian por causa del COVID19
entre 359 y 407 empleos (4.61%). Del total de pérdidas, el 31.47% estarian concentradas en el sector de servicios
sociales, comunales y personales, el 30.11% en el sector de comercio, hoteles, restaurantes, bares y similares, y el
27.94% en el sector de construccion. Es importante mencionar que el sector de agricultura tiene pérdidas minimas,
pero para evitar dichas pérdidas es necesario asegurar los canales de distribucién y comercializacion de los
productos del campo. En el caso particular del sector de comercio, la informalidad es del 90.1%, por lo que muy
pocos empleados que pierdan sus trabajos de este sector podrian acceder a subsidios al cesante.

Vulnerabilidad Social:

Tanto el porcentaje de personas en situacién de pobreza como el de personas en situacion de indigencia tienen
niveles superiores a los departamentales. Esto Ultimo implica que hay una alta proporcion de personas en condicidn
de riesgo extremo ante la emergencia sanitaria. Los hogares en condicién de pobreza por NBI llegan al 17% del
total.

En términos de seguridad alimentaria buena parte de los hogares se encuentran con seguridad (33%) o riesgo leve
(38%). El riesgo severo afecta al 11% de los hogares, a los que habria que brindar un mayor acompafiamiento para
asegurar condiciones basicas.

Grafico. Seguridad Alimentaria — Municipio de Santa Fe de Antioquia
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Grafico. Seguridad Alimentaria — Municipio de Santa Fe de Antioquia
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Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2019, Departamento de Antioquia.
4. ANALISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC

Que de conformidad con lo previsto en los articulos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales Que
de conformidad con lo previsto en los articulos 2, 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales estan
facultadas para celebrar Convenios y acuerdos en ejercicio de la autonomia de la voluntad y que se requieran para
el cumplimiento de los fines estatales.

Que en el paréagrafo 3 del articulo 3 de Ley 136 de 1994 se introdujo un tipo especial de contratacién cuyo objetivo
consiste en la celebracion de convenios solidarios definidos estos como «la complementacién de esfuerzos
institucionales, comunitarios, econdémicos y sociales para la construccién de obras y la satisfaccion de necesidades
y aspiraciones de las comunidades».

Que el articulo 7 de la Ley 2166 de 2021 defini6 a las Juntas de Accion Comunal y a las Juntas de Vivienda Comunal
como OAC de primer grado, ademas indic6 que las primeras debian entenderse como «[...] una organizacion civica,
social y comunitaria de gestion social, sin &nimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personeria juridica y patrimonio
propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aunan esfuerzos y recursos para procurar un
desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa» y las
segundas como «una organizacion civica sin animo de lucro, integrada por familias que se retnen con el propdsito
de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstruccion de viviendal...]» que pueden ser asimiladas como
Juntas de Accién Comunal siempre y cuando hayan culminado el programa y cumplan con los requisitos dispuestos
en la Ley 2126 de 2021 para tales efectos. Por su parte, en el segundo grado de OAC la Ley en cita clasificé a las
asociaciones de juntas de accion comunal; en el tercer grado a la Federacion de la accién comunal, constituida por
los organismos de segundo grado; y, en cuarto grado al Confederacion nacional de Accién comunal, constituido por
los organismos de tercer grado y que posteriormente se afilien.

Que el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021 autoriz6 a los entes del orden Nacional, Departamental, Distrital y municipal
para celebrar directamente convenios solidarios con los OAC con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantia
y contratar a los habitantes de la comunidad.
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Que JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO LOS AZULES del Municipio de Santa Fe de Antioquia
fue constituida en debida forma mediante Resolucién de Reconocimiento de Personeria Juridica No. 8353 del
21/02/1975 expedida por MINISTERIO DEL INTERIOR, la cual se encuentra vigente a la fecha.

Que su jurisdiccion es la via a intervenir, para ejecutar el mantenimiento rutinario, periédico y obras de
contencidn de la via terciaria que comunica el casco urbano con el corregimiento de Las Azules del municipio
de Santa Fe de Antioquia

La JAC se compromete con la vinculacidon de mano de obra no calificada, asi mismo se verifico que cuenta con la
siguiente experiencia:

Nro. de Contrato: CVS-010-2023

Contratante: Alcaldia de Santa Fe de Antioquia

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL, MEDIANTE EL
MANTENIMIENTO MANUAL DEL CAMINO DEL CORREGIMIENTO DE LAS AZULES Y VEREDAS ALEDANAS,
PROPENDIENDO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE, EL EMPLEO, LA SEGURIDAD Y LA PERMANENCIA DE
LAS COMUNIDADES QUE HABITAN EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Cuantia: $32.400.000

Fecha de inicio: 12/05/2023

Fecha de terminacion: 11/07/2023

Nro. de Contrato: CONVENIO SOLIDARIO 010-2021

Contratante: Alcaldia de Santa Fe de Antioquia

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UNA OBRA HIDRAULICA Y APLICACION MECANICA DE MATERIAL DE AFIRMADO EN
LA ViA HACIA EL CORREGIMIENTO DE LAS AZULES, PROPENDIENDO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
EL EMPLEO, LA SEGURIDAD Y PERMANENCIA DE LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LAS VEREDES DEL
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Cuantia: $25.400.000

Fecha de inicio: 13/08/2021
Fecha de terminacion: 12/11/2021

Nro. de Contrato: CONVENIO SOLIDARIO 006-2024
Contratante: Alcaldia de Santa Fe de Antioquia

Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS
CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES

Cuantia: $ 36.400.000

Fecha de inicio: 05/06/2024
Fecha de terminacion: 06/05/2024
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5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Conveniante Asociado debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y
requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los (03) dias hébiles siguientes contados a partir de la firma
del convenio y requerira la aprobacion de la Entidad Estatal. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii)
Garantia Bancaria.
ﬁ‘:ﬁg#;?;?é Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT 890.907.569-1 y el Conveniante Asociado

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del convenio | Plazo del contrato y | 20% del valor del
y el pago de las multas y la | seis (6) meses més contrato
clausula penal pecuniaria que se le
impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | 5% del valor del
sociales legales e indemnizaciones | tres (3) afios mas. contrato
laborales del personal que el OAC
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
convenio
Calidad del servicio Plazo del contrato y | 20% del valor del
seis (6) meses mas contrato
Estabilidad y calidad de las obras | dos (02) afios, | 20% del valor del
ejecutadas entregadas a | contados a partir del | contrato
satisfaccion acta de terminacion
y/o acta de recibo.

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio.
Cuando el Conveniante Asociado sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el Conveniante Asociado conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Conveniante Asociado, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacidn y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
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Caracteristica Condicion

* Numero y afio del convenio

Informagic')n +  Objeto del convenio
necesaria dentro de +  Firma del representante legal del OAC
la pdliza .

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Conveniante Asociado esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las
reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos de adicidn y/o prérroga del contrato. El
no restablecimiento de la garantia por parte del Conveniante Asociado o su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye
causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA: El OAC sera responsable de la reparacion de todos los defectos
que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por
ély del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccién. EI OAC se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y
las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de DOS (02) ANOS contados a partir de
la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. EI OAC procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la
Entidad Estatal le sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

la garantia de estabilidad de la obra por dos (2) afios resulta proporcional y técnicamente adecuada, porque este tipo de
intervencion se limita a reparaciones y adecuaciones menores (acabados, resanes, impermeabilizaciones puntuales,
mantenimiento de cubiertas, redes internas y elementos no estructurales), sin modificar ni comprometer la estructura portante
ni ejecutar obras nuevas de caracter permanente. En consecuencia, el riesgo asociado a fallas que afecten la estabilidad es
bajo y de manifestacion temprana, por lo que un término de dos afos permite verificar el desempefio y atender eventuales
defectos constructivos dentro de un plazo razonable, evitando imponer al contratista una carga desproporcionada que podria
encarecer la oferta y afectar la eficiencia del gasto publico; ademas, las obligaciones de calidad, correccion de defectos y
atencion de reclamaciones se mantienen vigentes conforme al régimen contractual aplicable, sin que ello implique exigir una
pdliza de estabilidad de cinco afios propia de obras estructurales o de construccion nueva.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el OAC no realiza las
reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad Estatal podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en
el Convenio. Asi mismo, el OAC seréa responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad Estatal podra exigir la ejecucién de nuevas
pruebas a cargo del OAC mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la
entrega o terminacion de las reparaciones.

JUSTIFICACION TECNICA DE POLIZA DE ESTABILIDAD POR UN PLAZO MENOR A CINCO (05) ANOS: La definicién del
amparo de estabilidad y calidad de la obra por un término de dos (2) afios obedece a la naturaleza, alcance y complejidad
técnica del proyecto, el cual corresponde a una intervencion puntual de estabilizacién mediante la construccion de un muro de
contencion de dimensiones reducidas, acompafiado de obras preliminares, movimientos de tierra de baja profundidad, zapatas
en concreto y un sistema basico de filtracion y drenaje.

De acuerdo con el presupuesto presentado, la obra no constituye una estructura mayor ni una infraestructura critica, sino una
solucion localizada, con excavaciones manuales de hasta dos (2) metros de profundidad, volimenes moderados de llenos y un
sistema estructural convencional en concreto con resistencia media (21 MPa para el muro y 20,7 MPa para las zapatas),
disefiado para contener empujes de tierra propios de su escala y condiciones de servicio. Asimismo, el sistema de filtro propuesto
tiene como finalidad garantizar el adecuado drenaje del material retenido, reduciendo la presién hidrostatica y contribuyendo a
la estabilidad del muro durante su vida util inicial.
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Las patologias asociadas a este tipo de obras —tales como fisuras, asentamientos diferenciales, fallas de compactacion,
deficiencias en el drenaje o problemas de ejecucidn del concreto— suelen manifestarse dentro de los primeros meses de servicio
y, en todo caso, dentro de los dos primeros afios posteriores a su construccion. Por esta razén, un amparo de estabilidad y
calidad por dos (2) afios resulta técnica y razonablemente suficiente para cubrir eventuales defectos atribuibles a errores de
disefio, ejecucion, materiales o procedimientos constructivos.

10.1 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El Conveniante Asociado debera contratar un
seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA CONDICION
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT 890.907.569-1 y el Conveniante
Asegurados Asoc
sociado
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.
Tomad e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
omador del consorcio. Cuando el Conveniante Asociado sea una union temporal o consorcio, se
debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Conveniante Asociado conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural,
para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.
Valor 200 SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato y un mes mas
Beneficiarios Terceros afectados, Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT 890.907.569-1
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
A omisiones del Conveniante Asociado o SubConveniante Asociados autorizados. El seguro de
mparos o o L .
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el
numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
. ) e Numeroy afio del contrato
Informacion necesaria | Objeto del contrato
dentro de [a poliza e Firma del representante legal del Conveniante Asociado
e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

En esta péliza solamente se podrén pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida
sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios minimos mensuales legales vigentes. Este seguro
debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantia Unica
de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacidn que conlleven asuncién de parte de
la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles. EI Conveniante Asociado debera anexar el comprobante de pago de
la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia debera ampliarse o prorrogarse la
garantia.
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Esta garantia debera presentarse al MUNICIPIO dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
presente contrato y requerira la aprobacién del MUNICIPIO

6. ESTUDIO DE MERCADO

Para la realizacion del presupuesto y el analisis de los precios unitarios, se tomé como referencia el valor de los
insumos en el mercado actual, realizando consultas en el mercado local de Santa Fe de Antioquia, pues las Juntas
de Accion Comunal realizan compras en depdsitos y ferreterias ubicados en el municipio por términos logisticos y

de agilidad.

A continuacién, se enuncia un listado del maestro de industria y comercio entregado por la Secretaria de Hacienda,
de la oferta de depdsitos y ferreterias en los cuales las JAC harén sus compras:

MADERAS MI SANTAFE S.A.S
ZOMAC

MADERAS MI SANTAFE S.A.S
ZOMAC

Nombre Nit/C.C Contribuyente Direccion Actividad CIIU
LADRITEJAS SAN JOSE 98613894 | OVIDIO ERLEY  USUSGA | Av 18 No 18-58- | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
HIGUITA San Pedro pinturas 'y productos de vidrio en
establecimientos especializados
ELECTRO ZAPATA 71613037 | JORGE MARIO LOPEZ VILLA | CALLE 09 N° 10-33 | Comercio al por mayor de materiales de
construccion, articulos de ferreteria, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de
fontaneria y calefaccién
FERRETERIA Y DEP. LA | 713881715 | MARIO JULIAN GARCIAD. CRA 10- | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
CAMPANA VARIANTE- pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
FRANCO FER 43615677 | ADRIANA LUCIA FRANCO | CLL20 LAYE Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
RESTREPO pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
FERRETERIA SAN JUAN Y | 1022095478 | MARIA  VICTORIA TILANO | URB NUEVO | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
FLIA LONDONO SANTA FE TORRE | pinturas y  productos de vidrio en
9 APTO 403 establecimientos especializados
LA CASA INDUSTRIAL 15406727 | LEANDRO ARENAS RIVERA | CRA 9 N° 13-10 Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
pinturas 'y productos de vidrio en
establecimientos especializados
LILIANA  MARIA CORTES | 32211146 | LILIANA MARIA  CORTES | CALLE 13#15-88 | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
QUINTERO QUINTERO pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
INVERSIONES JFS.A .S 900504845 | INVERSIONES JF S. A .S Calle 13 No. 10- | Comercio al por mayor de materiales de
10variant construccion, articulos de ferreteria, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de
fontaneria y calefaccion
DEPOSITO LA VARIANTE | 901105704 | DEPOSITO LA VARIANTE | CLL 13 N°6-08 Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
SAS SAS pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
PARACONSTRUIR S.A.S 890925185 | PARACONSTRUIR S.A. S CALLE 9 NO. 35-46 | Comercio al por mayor de materiales de
construccion, articulos de ferreteria, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de
fontaneria y calefaccion
DEPOSITO DE MATERIALES Y | 901242587 | DEPOSITO DE MATERIALES Y | EL PASO REAL Comercio al por menor de articulos de ferreteria,

pinturas y productos de vidrio en

establecimientos especializados
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JOSE IGNACIO AGUINAGA | 15401768 | JOSE IGNACIO AGUINAGA | CALLE 13 NO. 18- | Comercio al por mayor de materiales de
SALAZAR SALAZAR 75 VARIENTE construccion, articulos de ferreteria, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de
fontaneria y calefaccion
INVERSIONES JYM O SAS 901529743 | INVERSIONES JYM O SAS CLL 11 N° 1-93 LA | Comercio al por mayor de materiales de
VARIANTE construccion, articulos de ferreteria, pinturas,
productos de vidrio, equipo y materiales de
fontaneria y calefaccion
BLOQUERA LA INSTANTANEA | 901211089 | BLOQUERA LA INSTANTANEA | CLL 12 CRA 18 N° | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
S.ASZOMAC S.A.SZOMAC 18-57 pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
LUIS CARLOS OSPINA MENA 15404612 | LUIS CARLOS OSPINAMENA | CALLE 13 NO. | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
71150 pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
OSPINA SAS 901019425 | OSPINA SAA.S CALLE 9NO. 3-3 | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
JOSE ADAN OQUENDO L. E | 800252968 | JOSE ADAN OQUENDO L. E | CLL 10 N°10-29 Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
HIJOS LTDA HIJOS LTDA pinturas y productos de vidrio en
establecimientos especializados
VIDRIERA Y MARQUETERIA | 43554428 | GILMA AMPARO LONDONO | CALLE 13 N° 6 108 | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
LA ANTIOQUENA DE VELEZ LA VARIANTE pinturas y  productos de vidrio en
OCCIDENTE establecimientos especializados
DEPOSITO MEJIA'S S.AS 901653871 | DEPOSITO MEJIA'S SA.S VEREDA  PASO | Comercio al por menor de articulos de ferreteria,
REAL pinturas y productos de vidrio en

establecimientos especializados

7. VARIABLES ECONOMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR:

e Producto Interno Bruto -PIB- 1

En el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo

de 2024pr.
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

¢ Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% (contribuye 1,3 puntos
porcentuales a la variacion anual).

o Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variacion anual).

o Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion anual).

En lo corrido del afio 2025pr, respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un
crecimiento de 2,8%. Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

o  Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,1% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacion anual).

o Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacién obligatoria; Educacion;
Actividades de atencidn de la salud humana y de servicios sociales crece 4,4% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacion anual).

o Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 4,1% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la
variacién anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacidn obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 3,4%.

o Actividades financieras y de seguros crece 2,3%.
Industrias manufactureras crece 1,5%.

. Codigo | CCE-EICP-IDI-48 . Versién 1




ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Codigo CCE-EICP-IDI-48 | Pagina | 14de18
Version No. : 1

e |PC (indice de Precios al Consumidor)

En noviembre de 2025 la variacion mensual del IPC fue 0,07%, la variacion afio corrido fue 4,82% y la anual 5,30%.

En noviembre de 2025 la variacion anual del IPC fue 5,30%, es decir, 0,10 puntos porcentuales mayor que la reportada en el
mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,20%.

El comportamiento mensual del IPC total en noviembre de 2025 (0,07%) se explico principalmente por la variacién mensual de
las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se
presentaron en las divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcoholicas y tabaco (0,44%).

indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacién mensual, afio corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (noviembre)

Noviembre
Variacién Mensual Variacién Aiio corrido Variacién Anual
IPC total 0,27 0,07 4,72 4,82 5,20 5,30

TRM - (Tasa Representativa del Mercado)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un délar de los
Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la
negociacion de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base
en las operaciones registradas el dia habil inmediatamente anterior

Para el afio 2025 la tasa representativa del mercado —~TRM- promedio se ubico en $4.052,59. Cabe anotar que este
valor tuvo una disminucion de $18,42 con respecto al valor que tuvo en el afio 2024, cuando se ubico su promedio
en $4.071,28, lo cual implica una disminucion del 0,45% en el valor de 2024 a 2025.

¢ Como afecta el alza del ddlar al sector?

El efecto del cambio del délar en el sector de la construccion en Colombia puede ser significativo y multifacético.

Costo de materiales: Muchos materiales de construccion, como el acero, el cemento y otros insumos, son importados
y comprados en dolares. Si el ddlar se fortalece frente al peso colombiano, estos materiales pueden volverse mas
costosos, lo que eleva los costos de construccion en general.

Inversién extranjera: Un dolar mas fuerte puede hacer que sea mas caro para los inversionistas extranjeros invertir
en proyectos de construccion en Colombia. Esto puede ralentizar el flujo de inversion extranjera directa en el sector.
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Costo de financiamiento: Si una empresa de construccion en Colombia tiene deudas denominadas en dolares, un
dolar mas fuerte puede aumentar sus costos de financiamiento, ya que tendran que pagar mas pesos colombianos
para cubrir los pagos de intereses y principal.

Demanda interna: Si el délar se fortalece y esto se traduce en un aumento de los precios de los materiales de
construccion importados, podria haber una disminucion en la demanda interna de viviendas y otros proyectos de
construccion, ya que los costos mas altos podrian disuadir a los consumidores y empresas de invertir en nuevos
proyectos.

Exportaciones y competencia internacional: Por otro lado, un délar mas fuerte puede hacer que los productos
colombianos sean mas competitivos en el mercado internacional, lo que podria beneficiar a las empresas de
construccidn que exportan sus servicios o productos.

En resumen, el cambio del délar puede tener varios impactos en el sector de la construccién en Colombia, incluyendo
efectos en los costos de materiales, inversidn extranjera, costos de financiamiento, demanda interna y competitividad
internacional. La magnitud y direccion de estos efectos dependeran de varios factores, incluyendo el grado de
exposicion de la empresa a las fluctuaciones cambiarias, la estructura de costos de la empresa y las condiciones
econdmicas tanto en Colombia como a nivel internacional.

Inflacion

En noviembre de 2025 la variacion anual del IPC fue 5,30%, es decir, 0,10 puntos porcentuales mayor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,20%.

8. ANALISIS DE LA DEMANDA:

Con el animo de identificar experiencias de contratacion similares que permitan definir parametros claves para la
estructuracidn del presente proceso, se realiz6 una revision en el sistema electrénico de contratacion publica SECOP
de la entidad, y se pudo establecer que el Municipio de Santa Fe de Antioquia adelanté procesos contractuales por
la modalidad de contratacion directa - convenio solidario.

Entidad contratante Modalldad_ d ¢ Objeto Presupugsto ol
contratacion entidad
Contratacién directa — | Aunar  esfuerzos  para  mejorar la
régimen especial infraestructura  vial rural, mediante la
construccion de 510 metro de rieles en
MUNICIPIO DE SANTA concreto en la Vereda Cordillera, $ 235.589.965
FE DE ANTIOQUIA propendiendo por el desarrollo sostenible, el R
CONVENIO empleo, la seguridad, y la permanencia de las
SOLIDARIO No. CVS- | comunidades que habitan el municipio de
017-2023 Santa Fe de Antioquia.
AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA
— INFRAESTRUCTURA  VIAL RURAL,
Cor”;;‘::r']ogsi';fgf‘ MEDIANTE LA CONSTRUCION DE
MUNICIPIO DE SANTA OCHOCIENTOS METROS DE RIELES EN
FE DE ANTIOQUIA CONCRETO EN EL CORREGIMIENTO DE $44.716.567
LAS AZULES, PROPONIENDO POR EL
CVS 014 2023 DESARROLLO SOSTENIBLE, EL EMPLEO,
LA SEGUIDAD Y LA PERMANENCIA DE
LAS COMUNIDADES QUE HABITAN LAS
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VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE
DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE SANTA
FE DE ANTIOQUIA

Contratacién directa —
régimen especial

CVS 013 2023

AUNAR ESFUERZOS PARA MEJORAR LA
INFRAESTRUCTURA  VIAL  RURAL,
MEDIANTE EL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CAMINOS DE HERRADURA
EN EL CORREGIMIENTO DE SABANAS
DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA

$106.743.654

MUNICIPIO DE SANTA
FE DE ANTIOQUIA

Contratacion directa —
régimen especial

CVS 01 DE 2022

AUNAR  ESFUERZOS  PARA EL
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA
VEREDA LAURELES, DERIVADO DEL
CONVENIO 2006 DE 2020 CELEBRADO
CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-
INVIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA
RURAL, INTERVINIENDO EL TRAMO
COMPLETO DE LA VIA  KMO+00,
PROPENDIENDO POR EL DESARROLLO
SOSTENIBLE, EL  EMPLEO, LA
SEGURIDAD Y LA PERMANENCIA DE LAS
COMUNIDADES QUE HABITAN EN ESTA
ZONA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA.

$33.908.674

Teniendo en cuenta la recomendacion dada por Colombia Compra Eficiente en el sentido de “identificar y analizar
como han sido otros procesos de contratacién realizados por otras entidades estatales, especialmente si dichos
procesos de contratacidn se han desarrollado por entidades estatales grandes, que hacen adquisiciones por altos
montos de dinero y tienen presencia a nivel nacional’.

Entidad contratante

Modalidad de
contratacion

Objeto

Presupuesto de la
entidad

MUNICIPIO DE
GRANADA -
ANTIOQUIA

Contratacion directa —
régimen especial

108-2025

AUNAR ESFUERZOS PARA EL APQOYO
OPERARTIVO Y LOGISTICO EN EL
MANTENIMIENTO ~ ORNAMENTAL Y
PAISAJISTICO DE LOS DIFERENTES
PARQUES DEL AREA URBANA DEL
MUNICIPIO DE GRANADA,
CORREGIMIENTO DE SANTA ANA Y
PARQUE BOSQUES DE PAZ

$171.428.571

MUNICIPIO DE SAN
CARLOS - ANTIOQUIA

Contratacion directa —
régimen especial

CSA-381-2022

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA
EL MANTENIMIENTO MANUAL DE LA VIA
TERCIARIA LA HOLANDA - AGUALINDA Y
LA VIA SECUNDARIA SAN RAFAEL - LA
PALMA - LA HOLANDA - SAN CARLOS DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA,
EN EL MARCO DEL CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO ~ N°4600014602
SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA -  SECRETARIA  DE

$44.716.567
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INFRAESTRUCTURA  FISICA,  segn
propuesta anexa (JAC VEREDA AGUA
LINDA)

Contratacion directa —
régimen especial

convenio solidario para aunar esfuerzos en la
implementacion del proyecto priorizado por

MUNICIPIO DE las organizaciones comunitarias de la UPR $10.000.000
GUARNE - ANTIOQUIA chaparral en el marco del programa
1006-CONV-032-2022 presupuesto participativo 2022
Contratacion directa— | CONSTRUCCION DE CANAL ABIERTO Y
régimen especial MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA RAPIDA
MUNICIPIO DE SAN DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL $100.000.000
RAFAEL - ANTIOQUIA
CONVENIO
SOLIDARIO 2022-CS-
14
CONVENIO  SOLIDARIO  PARA LA
Contratacién directa— | CONSTRUCCION ~ DE ~ RIELES ~ EN
MUNICIPIO DE régimen especial CONCRETO REFORZADO Y
GUARNE - ANTIOQUIA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE $68.265.962
ARENILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
1008-CONV-079-2022 | EN LA VEREDA LA BRIZUELA DEL
MUNICIPIO DE GUARNE
Contratacion directa — | realizar la construccion de obras de mitigacion
MUNICIPIO DE EL régimen especial y complementarias de la placa huella en la
PEROL - ANTIOQUIA vereda la chapa, sector el pavo $37.653.800
PC-014-2022
Aunar esfuerzos técnicos y econdmicos entre
el municipio de Yarumal - Antioquia y la junta
Contratacién directa — | 9 accion comunal vereda Tobon para la
MUNICIPIO DE régimen especial ejecucic’lml de Iag a.ctividades de
YARUMAL - mantenimiento y/o m'ejoramlento de casetas $24.851.286
ANTIOQUIA comunales, segun el convenio
interadministrativo n° 4600012648 firmado
CONSOL-023-2021 entre la gobernacion de Antioquia - secretaria
de participacion y cultura ciudadana- y el
municipio de Yarumal
Contratacion directa— | aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
régimen especial financieros para la mano de obra en la
MUNICIPIO DE SANTO construccion de placas huellas en las vias
DOMINGO - terciarias del municipio de Santo Domingo $28.000.000
ANTIOQUIA

CV-SP-2022-010

9. PERSPECTIVA DE RIESGOS:
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El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o
ejecucion del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El Decreto 1082 de 2015, define riesgo
como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso
de Contratacion o en la ejecucion de un contrato. También, el Decreto 1082 de 2015, establece que la Entidad Estatal
debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos,
de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

Ver matriz de riesgos en el estudio previo.
10. CALCULO DEL PRESUPUESTO OFICIAL:
Se realizo el calculo del presupuesto bajo el sistema de precios unitarios asi:
Costo de materiales: con base en precios del mercado local (ferreterias y depdsitos municipales).
Costo de mano de obra: Es el costo por cada hora o jornada de trabajo de los obreros que se encargan de la
ejecucion de la obra. En Antioquia, este costo varia dependiendo de la region, la especializacién de los trabajadores

y la temporada.

Equipos y maquinaria: Se contemplo el valor de por jornada equipos como mezcladoras de concreto, herramienta
menor, entre otros.

Costos indirectos: Incluye transporte, seguridad en el trabajo, permisos, y otros costos adicionales que son parte del
proyecto, pero no se asignan directamente a la obra de la placa huella.

Pasos para calcular el precio unitario:
Identificar los conceptos: Desglosa el trabajo en sus diferentes componentes (cimentacién, colocacién de la placa,
materiales, transporte, etc.).

Suma los costos directos: Una vez tengas los valores de materiales, mano de obra, equipos y costos indirectos, los
sumas para obtener el costo total.

Se divide entre la cantidad de unidades: Si el trabajo se mide en unidades (por ejemplo, metros cuadrados de placa
huella), divide el costo total entre el nimero de unidades para obtener el precio unitario.

Ver anexo calculo del presupuesto oficial.
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