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1. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD: LA CUAL PRETENDE SER
SATISFECHA POR EL CONVENIO:

La Constitucion Politica de Colombia establece como fines esenciales del Estado servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos y deberes
consagrados en la Carta Politica (articulos 1, 2 y 209). En desarrollo de estos principios, los municipios,
como entidades fundamentales de la organizacion politico-administrativa del Estado, tienen la
responsabilidad de planificar, ejecutar y mantener la infraestructura publica a su cargo, orientando sus
actuaciones bajo criterios de eficiencia, economia, transparencia y participacion ciudadana.

En cumplimiento de estos fines, el Estado colombiano debe garantizar condiciones adecuadas de
movilidad y accesibilidad, especialmente en los territorios rurales, donde la infraestructura vial
constituye un elemento determinante para el acceso a servicios bésicos, el desarrollo productivo y la
integracion territorial. Este deber se encuentra respaldado por el marco normativo de la contratacion
estatal —Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018—, el cual
obliga a las entidades publicas a planear y ejecutar obras publicas de manera responsable, eficiente y
orientada al interés general.

Adicionalmente, la planeacion, conservacién y mantenimiento de la infraestructura vial se rige por la
Ley 105 de 1993, que define las competencias de las entidades territoriales en la gestién de la red vial,
y por la Ley 1682 de 2013, que establece mecanismos para facilitar la ejecucion de proyectos de
infraestructura de transporte. Asi mismo, la Ley 1523 de 2012 impone la incorporacion de criterios de
gestion del riesgo de desastres en las obras publicas, mientras que la Ley 99 de 1993 y el Decreto
1076 de 2015 regulan los aspectos ambientales asociados a las intervenciones sobre suelos y
drenajes. Desde el punto de vista técnico, los manuales del INVIAS y las normas ICONTEC aplicables
fijan los parametros minimos de seguridad, durabilidad y calidad que deben observarse en las
intervenciones viales.

En el ambito rural, la red vial terciaria cumple un papel fundamental para la competitividad, la equidad
territorial y la reduccion de brechas sociales. El Documento CONPES 3857 de 2016 reconoce que el
mantenimiento y mejoramiento de las vias terciarias es un factor clave para facilitar la comercializacion
de productos agropecuarios, garantizar el acceso a educacion y salud, y mejorar las condiciones de
vida de las comunidades rurales. El deterioro de estas vias genera aislamiento, incrementa los costos
de transporte y limita las oportunidades de desarrollo econémico y social.

En el municipio de Santa Fe de Antioquia, el corregimiento de Las Azules depende en gran medida de
la via terciaria que lo comunica con el casco urbano municipal. Esta via constituye el principal corredor
de acceso para la movilidad de habitantes, estudiantes, productores agricolas, transporte de insumos
y comercializacion de productos. Sin embargo, el transito constante, las condiciones topogréaficas y las
afectaciones derivadas de las temporadas de lluvias han generado deterioro progresivo de la
infraestructura vial, manifestado en pérdida de la capa de rodadura, deficiencias en el manejo de aguas
superficiales, inestabilidad de taludes y dificultades de transitabilidad, especialmente en época
invernal.
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Estas condiciones afectan de manera directa la seguridad vial, la continuidad del transito y el normal
desarrollo de las actividades economicas y sociales del corregimiento de Las Azules, limitando el
acceso oportuno a servicios esenciales y generando riesgos para la poblacion usuaria de la via. Por
ello, se hace necesaria la ejecucion de actividades de mantenimiento rutinario y periddico que permitan
mejorar las condiciones de transitabilidad, seguridad y durabilidad de la via, garantizando una conexion
adecuada y permanente con el casco urbano del municipio.

De manera especifica, la via terciaria que comunica el casco urbano del municipio con el corregimiento
de Las Azules requiere la ejecucion de actividades de mantenimiento rutinario y periédico, orientadas
a mejorar el estado de la banca existente, estabilidad mediante de obra de contencién que evite se
continte perdiendo la banca y volviendo la via insegura, pudiendo ocasionar accidentes a las personas
gue se desplazan por el sector.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1551 de 2012 y la Ley 2166 de 2021, particularmente en
los articulos 16 literal f y 63, los municipios pueden aunar esfuerzos con los organismos de accion
comunal mediante la celebracién de convenios solidarios para la ejecucién de obras de interés
comunitario. Estos instrumentos permiten aprovechar la organizacién, el conocimiento del territorio y
la participacion activa de la comunidad, fortaleciendo la gestion publica local y promoviendo el control
social.

En este sentido, el Municipio de Santa Fe de Antioquia proyecta la celebracion de un convenio solidario
con la Junta de Accién Comunal del corregimiento de Las Azules, organizacion que cuenta con arraigo
comunitario, capacidad organizativa y cercania territorial, lo que garantiza una ejecucién eficiente,
participativa y acorde con las necesidades reales de la comunidad beneficiaria.

Por todo lo anterior, la ejecucion del proyecto de mantenimiento rutinario y periédico de la via terciaria
gue comunica el casco urbano del municipio de Santa Fe de Antioquia con el corregimiento de Las
Azules se fundamenta en una necesidad publica real y prioritaria. Esta intervencion permitirda mejorar
la conectividad rural, fortalecer la economia local, garantizar la seguridad vial y contribuir al desarrollo
integral del territorio, en concordancia con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los principios
de la funcion administrativa. Asi mismo, el proyecto promovera la participacién comunitaria y la
corresponsabilidad social en la gestidn y sostenibilidad de la infraestructura vial del municipio.

1.1. Ubicacion del proyecto en el plan de desarrollo:

4.2 Linea Estratégica: LINEA 1 DE SANTA FE DE ANTIOQUIA SE RENUEVA CON
INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA L.

Programa:

Programa 4: Seguridad vial para el municipio de Santa Fe de Antioquia.
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Indicador:

Mejoramiento de las vias terciarias del municipio.

BPIN: 2024050420009
2. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR Y CLASIFICACION UNSPSC

2.1 EL OBJETO DEL CONVENIO ES: “Aunar esfuerzos para el mantenimiento rutinario, periédico
y obras de contencién de la via terciaria que comunica el casco urbano con el corregimiento de
Las Azules del municipio de Santa Fe de Antioquia”

2.2 CODIGO CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA NACIONES UNIDAS

Clasificacién Codigo UNSPSC

80101600 Gerencia de proyectos

72101500 Servicios de apoyo para la construccion
81101500 Ingenieria civil y arquitectura

3. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES TECNICAS

Las especificaciones y condiciones técnicas establecen los lineamientos, criterios y procedimientos
gue deberan cumplirse para la correcta ejecucion del proyecto de mantenimiento y construccién de
obras civiles, garantizando la calidad, seguridad, funcionalidad y durabilidad de las intervenciones
realizadas. Todas las actividades deberan ejecutarse conforme a los disefios, presupuesto aprobado,
analisis de precios unitarios, normas técnicas vigentes y a las instrucciones impartidas por la
Interventoria o Supervision designada por la Entidad Estatal. EI Organismo de Accion Comunal y el
contratista responsable deberan asegurar que los procesos constructivos se desarrollen de manera
ordenada, eficiente y segura, empleando materiales certificados, mano de obra idénea y equipos
adecuados para el tipo y magnitud de la obra.

3.1. Especificaciones técnicas

Las obras a ejecutar comprenden actividades preliminares, movimientos de tierra, demolicién,
construccion de elementos estructurales en concreto, instalacion de acero de refuerzo y sistemas de
drenaje vy filtracion, las cuales deberan desarrollarse de acuerdo con las siguientes consideraciones
técnicas generales:

e La localizacion, trazado y replanteo Se realizara la localizacion y replanteo del tramo a
intervenir.
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e Las excavaciones y llenos se ejecutardn respetando las profundidades, pendientes y
dimensiones establecidas, asegurando la estabilidad del terreno y la adecuada compactacion
de los materiales.

e El acero de refuerzo deberd cumplir con las caracteristicas mecdénicas exigidas, ser
correctamente figurado, instalado y amarrado, respetando los recubrimientos y disposiciones
estructurales.

e Los elementos en concreto, tales como muros de contencién y zapatas, deberan cumplir con
las resistencias especificadas, incluyendo procesos adecuados de mezclado, colocacion,
vibrado, curado y proteccion.

o El sistema de filtro y drenaje se construird garantizando su correcto funcionamiento
hidraulico, utilizando geotextiles, material pétreo y accesorios conforme a las especificaciones
técnicas.

Todas las actividades estaran sujetas a verificacion y aprobacién por parte de la Supervision, quien
podrd ordenar ajustes o correcciones cuando se identifiquen desviaciones respecto a las
especificaciones establecidas.

Para el desarrollo del presente objeto el conveniente asociado deberd ejecutar las siguientes
actividades:

CODIGO DESCRIPCIOMN U MIDAD
EY DRELIDMINARES
1.01 LOCALIZACION, TRAZADO ¥ REPLANTEO. Se (Y F)

utilizara personal experto con equipo de
precisién (topografial. Se hard con la
frecuencia que lo indigue la interve ntoria.
Incluye demarcacién con pintura, linea de
trazado, corte de piso, libretas y planos.

B DEMOLICION ¥ MOWIMIENTOS DE TIERRA
2.01 EXCAWVACION MAMNUAL de material R EN
heterog&neo DE O-2 m ., bajo cualguier grado

de humedad. Incluye: roca descompuesta,
bkolas de roca de voelumen inferior a 0.35 m*., el
cargue, transporte interno y externo, botada
de material proveniente de las excavaciones
en el botadero destinado por el municipio o los
sitios donde indigue la interventoria v su
medida sers en el sitio. Mo incluye entibado.

2.0z LLEMNOS EN MATERIAL PROWVEMNIENTES DE LA s
EXCAWVACION, compactados mecanicamente
hasta obtener una densidad del 95% de la
maxima obtenida en el ensayo del proctor
modificado. Incluye transporte interno. Su
medida serd en sitio ya compactado.

E ACERO

3.01 Suministro, transporte e instalacicon de ACERO (kg
DE REFUERZO FIGURAD O Fy=<420 MP a- 60000
Bs1, corrugado. Incluye transporte con
descarga, transporte interno, alambre de
amarre, certificados y todos los elem entos

necesarios para su correcta instalaci&n, segan
disefico v recomendaciones estructurales.

- COMNCRETO

a.01 Construccion de MURO DE CONTENCION en naz
concreto de 21 Mpa con acelerante tipo Sikaset

Lo equivalente, espesor entre 0.25 a 0.20m.
Incluye suministro, transporte y colocacién del
concreto para el vastago, formaleta, vibrado,
proteccién, curado y todos los demds
elementos necesarios para su correcte armado
v waciado. El acero de refuerzo se pagara en su
respectivo item segun disefio.

a.02 Zapatas en concreto de 20,7 Mpa, no incluye [XE]
refuerzo

SISTEMLA DE FILTRO
Construccién de Filtro en geotextil NT - 1600, mz
geodrén, piedra para filtro entre 1-3" y todos

los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento, altura 1 m
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A través del presente convenio se pretende promover el progreso y el desarrollo integral del municipio
de SANTA FE DE ANTIOQUIA.

Para el desarrollo del presente objeto, el conveniente asociado deberd ejecutar las actividades
descritas en el presupuesto oficial y el anexo técnico.

MANO DE OBRA:EI personal vinculado para la ejecucion de las actividades debera ser responsable,
competente, idéneo y contar con la experiencia y conocimientos necesarios para garantizar la correcta
ejecucion de los trabajos, los cuales deberan ser aceptados por el supervisor del proyecto.

La ejecucion de las actividades constructivas por parte del Organismo de Accion Comunal debera
ajustarse al cronograma aprobado, teniendo en cuenta el suministro oportuno de materiales y
elementos por parte del Municipio. ElI Municipio no asumird costos adicionales derivados de
incrementos en el valor de la mano de obra ni retrasos ocasionados por la disponibilidad o entrega de
materiales.

El Organismo de Accién Comunal serd responsable por cualquier actividad que se ejecute de manera
incorrecta 0 en contravia de las normas técnicas de calidad y estabilidad. En consecuencia, las
demoliciones, correcciones, reparaciones 0 reconstrucciones que se requieran por errores en la
ejecucion seran asumidas en su totalidad por el contratista.

Sera obligacién del Organismo de Accién Comunal suministrar y mantener, durante toda la ejecucion
de las obras y hasta su entrega final a satisfaccion, el personal calificado necesario, asi como adoptar
las medidas y procedimientos adecuados para trabajos en edificaciones que hacen parte del patrimonio
arquitecténico y cultural del municipio.

Los precios del presente proceso incluyen el valor correspondiente al IVA, impuestos, retenciones
municipales y cualquier otro costo 0 gasto necesario para la correcta ejecucion del objeto contractual.

Asi mismo, el Organismo de Accidon Comunal debera cumplir estrictamente con la normatividad vigente
en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3.2. Obligaciones del conveniente asociado

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio, la ley vigente durante la ejecucion
del Convenio, las obligaciones y condiciones sefaladas en los Estudios y demas Documentos previos
gue soportan la contratacion, el OAC se obliga a:

1. Mantener los requisitos de existencia y personeria juridica durante el plazo de duracién del
convenio solidario, por lo que, los OAC no podran disolverse, cancelarse o liquidarse en este
periodo.

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demas anexos que hacen
parte integral del presente Convenio.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Presentar en el momento de la firma del acta de inicio los soportes que demuestren la
vinculacion de personal que hagan parte de la comunidad a intervenir, el cual debe contar con
la aprobacién del supervisor y/o interventor.

Realizar los aportes en dinero o en especie que estén a su cargo.

Apropiar los recursos para la destinacion prevista en el presente convenio.

Desarrollar el objeto del Convenio en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Estudios y Documentos soporte de la contratacion

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los Estudios y
Documentos soporte de la contratacion.

Dar a conocer a la Entidad Estatal cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda
tener algun efecto sobre el objeto del Convenio o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la Entidad Estatal competente.

Contratar la mano de obra calificada y no calificada, asi como cualquier otro servicio que se
requiera para la ejecucion del convenio con los habitantes de la comunidad beneficiada.
Entendida esta como los habitantes del barrio o vereda a la que pertenece el OAC, acreditando
a través de soportes documentales dicha circunstancia ante el Interventor y/o Supervisor de la
Entidad Estatal. Lo anterior en cumplimiento del articulo 95 de la Ley 2166 de 2021.
Excepcionalmente, los organismos que acrediten la imposibilidad de dar cumplimiento a esta
obligacién, en los casos que exista insuficiencia o inexistencia de parte o un porcentaje de la
totalidad del personal, podran contratar con personas que no cumplan estas condiciones, previa
autorizacion de la [Entidad Estatal].

La imposibilidad del cumplimiento de la obligacion establecida deberd justificarse y soportarse
por parte del representante legal y aprobado por el supervisor y/o interventor.

Reportar al Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal el personal vinculado al inicio del
convenio, o los cambios en el personal vinculado para la ejecucion del mismo, remitiendo los
soportes que lo acrediten.

Si durante la ejecucion del convenio, se presenta renuncia con ocasion a un hecho generado
por caso fortuito o fuerza mayor, y no sea posible vincular a nuevo personal de la comunidad
que cuente con las mismas caracteristicas, se podra remplazar parte 0 un porcentaje con
personas gque no hagan parte de la comunidad. En ningln caso podra ser la totalidad del
personal. Lo anterior debera estar debidamente justificado, soportado y avalado por el
supervisor y/o interventor.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de intencion. Durante la ejecucion del Convenio, deberan observarse las leyes y reglamentos
relativos a la materia.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el convenio.

Comunicarle a la Entidad Estatal las circunstancias de cualquier tipo o indole que puedan
afectar la ejecucion del Convenio.

Durante la ejecucion del convenio debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
gue se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

3.3.

insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a més tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, asociados o integrantes de la OAC.

Presentar un informe detallado de manera semanal y mensual, respecto de las labores
realizadas hasta ese momento, incluyendo aspectos financieros, técnicos y administrativos, asi
como otros que solicite por cualquier medio escrito fisico o digital avalados por el Interventor
y/o el Supervisor del Convenio cuando la Entidad Estatal lo requiera.

Atender los requerimientos, solicitudes y comentarios del Interventor y/o del supervisor del
convenio, y asistir a las reuniones y visitas o recorridos a los que aquellos convoquen conjunta
0 separadamente,

Llevar la contabilidad en libro separado o rubro especial y el seguimiento detallado de la
ejecucion del convenio, y permitir su revision y observacion por parte del Interventor y/o
Supervisor de la Entidad Estatal.

Recibir el apoyo técnico, administrativo y contable, y aplicarlo en la ejecucion del objeto y el
alcance del Convenio de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 95 de la Ley
2166 de 2021.

Contar con las respectivas autorizaciones, permisos o licencias necesarias para la realizacion
de las intervenciones a realizar objeto del presente convenio.

Realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo prestador de un bien o
servicio, o tercero vinculado a la ejecucién del convenio, no se encuentre relacionado o
provenga, de actividades ilicitas; particularmente, de lavado de activos o financiacion del
terrorismo.

Abstenerse de realizar cambios en la aprobacién dual de la cuenta en la que se manejen los
recursos del convenio.

Obligaciones del Municipio

La Entidad Estatal esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Estudios previos y demas anexos que hacen
parte integral del presente Convenio.

2. Fijar un cronograma con el OAC para la ejecucion de las intervenciones a realizar en el alcance
del objeto del presente convenio.

3. Girar los recursos establecidos a cargo de la Entidad Estatal en la oportunidad y términos
indicados en este convenio.

4. Contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para brindar apoyo a los OAC
en la ejecucion de las obras de acuerdo con lo establecido en el paragrafo 2 del articulo 95 de
la Ley 2166 de 2021. La Entidad Estatal debera desarrollar las obligaciones especificas que
correspondan en virtud del referido apoyo.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

4.

Vigilar y garantizar que el personal que el OAC vincule para el desarrollo del proyecto haga
parte de la comunidad que se va a intervenir.

Contar con un profesional en ingenieria, considerando que el articulo 18 de la Ley 842 de 2003,
exige que «Todo trabajo relacionado con el ejercicio de la Ingenieria, debera ser dirigido por un
ingeniero inscrito en el registro profesional de ingenieria y con tarjeta de matricula profesional».
Para efectos de determinar esta obligacién, la Entidad Estatal debera establecer si el presente
convenio solidario implica el ejercicio de la ingenieria (en los términos definidos en el articulo 2
de la Ley 842 de 2003 o la norma que la modifique, sustituya o adiciones)

Verificar que el contrato y/o convenio se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucion.

Atender oportunamente y de manera eficiente cualquier recomendacion por parte del contratista
durante la ejecucion de las obras.

Realizar las actas correspondientes para el desembolso de los recursos.

Suministrar toda la informacion requerida para cumplir con el objeto contractual.

Brindar todo el apoyo logistico requerido para lograr con éxito y sin contratiempos el objeto
contractual.

Suministrar los dineros necesarios para la correcta ejecucién del objeto contractual.

Autorizar los cambios que se requieran en las actividades en beneficio del correcto desarrollo
del objeto contractual.

Autorizar la suspension del contrato y/o convenio y el reinicio del mismo, siempre y cuando se
solicite por el contratista y previa justificacion técnica, juridica o financiera.

Darle tramite eficaz a la ampliacién de plazos y cuantias del contrato y/o convenio, si se
necesitaren, previa justificacion.

Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucién de las
actividades objeto del presente contrato y/o convenio.

Solicitar al CONVENIANTE los informes que sean necesarios para la adecuada vigilancia del
desarrollo del contrato y/o convenio y suscribir las actas necesarias durante la ejecucion del
contrato y/o convenio.

Suministrar todos los permisos y demas que sean necesario para la ejecucion del objeto
contractual.

Realizar el pago oportuno del bien o servicio y siempre que el contratista acredite la totalidad
de los requisitos exigidos para ello.

Liguidar el contrato y/o convenio cuando a bien lo estime conveniente la entidad, cuando se
indique en el contrato y/o convenio resultante del presente estudio previo o cuando y como lo
exija la ley.

. Realizar la vigilancia y control durante todo el término de ejecucion.

LUGAR DE EJECUCION Y DURACION DEL CONVENIO

4.1 LUGAR DE EJECUCION: El convenio se desarrollara en el Municipio de Santa Fe de Antioquia en
la siguiente localizacion:
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DDE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SANTA FE DE ANTIOQUIA

DIAGNOSTICO

ZONA RURAL
‘LAS AZULES'

Manglar
El Palmar

Pescado

Balsal

Nurqui

Las'Azules
S T L B e

LPuente Guasabra

GUASABRA

—

siglesialPentec
Unida ‘delColor

Balsal

11000 feet

Imagen 2. Georreferenciacion

4.2 DURACION: El contrato tendra una duracion de UN (01) MESES, contados a partir del inicio de
ejecucion en Secop |l sin exceder la vigencia 2026
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5. VALOR DEL CONVENIO, APROPIACION PRESUPUESTAL Y GIRO DE LOS RECURSOS:

El presupuesto destinado por el Municipio de Santa Fe de Antioquia para el convenio a celebrar
asciende a la suma de SETENTA Y UN MILLONES SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS DE PESOS M/C ($71.060.863) discriminado asi:

Aporte Municipio: SETENTA MILLONES DE PESOS M/C ($70.000.000) el cual se ejecutara en las
actividades del presupuesto.

El valor del aporte del municipio est4 soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
00015 del 02 de enero de 2026, Rubro No. 2.3.2.02.02.005 CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA
CONSTRUCCION; del presupuesto de gastos de la presente vigencia fiscal, expedido por la Secretaria
de Hacienda.

Aporte OAC: EIl valor aportado en especie por el OAC es de UN MILLON SESENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/C ($1.060.862), en especie representado en mano de
obra no calificada.

CO(I)DIG DESCRIPCION UNIIDDA CANTIDAD COSTO PESO TOTAL PESO
1 PRELIMINARES
1.01 LOCALIZACION, TRAZADO Y | M2 21,00 $3.962,60 $83.214,60
REPLANTEO. Se utilizara
personal experto con equipo de
precisién (topografia). Se hara
con la frecuencia que lo indique
la interventoria. Incluye
demarcacién con pintura, linea
de trazado, corte de piso,
libretas y planos.

2 DEMOLICION Y MOVIMIENTOS
DE TIERRA

2.01 EXCAVACION MANUAL de | m3. 35,00 $43.512,48| $1.522.936,80
material heterogéneo DE 0-2 m.,
bajo cualquier grado de
humedad. Incluye: roca
descompuesta, bolas de roca de
volumen inferior a 0.35 m3., el
cargue, transporte interno y
externo, botada de material
proveniente de las excavaciones
en el botadero destinado por el
municipio o los sitios donde
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indique la interventoria y su
medida serd en el sitio. No
incluye entibado.

2.02

LLENOS EN MATERIAL
PROVENIENTES DE LA
EXCAVACION, compactados
mecanicamente hasta obtener
una densidad del 95% de la
maxima obtenida en el ensayo
del proctor modificado. Incluye
transporte interno. Su medida
sera en sitio ya compactado.

m3

30,00

$37.355,30

$1.120.659,00

ACERO

3.01

Suministro, transporte e
instalacion de ACERO DE
REFUERZO FIGURADO Fy=420
MPa-60000 PSlI, corrugado.
Incluye transporte con descarga,
transporte interno, alambre de
amarre, certificados y todos los
elementos necesarios para su
correcta instalacién, segun
disefio y recomendaciones
estructurales.

kg

420,00

$9.443,44

$3.966.245,64

CONCRETO
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4.01 Construccion de MURO DE | M2 48,00 $794.200,39| $38.121.618,68
CONTENCION en concreto de 21
Mpa con acelerante tipo Sikaset
L o equivalente, espesor entre
0.25 a 0.30m. Incluye
suministro, transporte y
colocacién del concreto para el
vastago, formaleta, vibrado,
proteccién, curado y todos los
demas elementos necesarios
para su correcto armado y
vaciado. El acero de refuerzo se
pagara en su respectivo item
segun disefio.
4.02 Zapatas en concreto de M3 9,45 $1.465.638,77 | $13.850.286,37
20,7 Mpa, no incluye refuerzo
SISTEMA DE FILTRO
Construccidn de Filtro en m2 21,00 $225.838,48| $4.742.608,08
geotextil NT - 1600, geodrén,
piedra para filtro entre 1-3"y
todos los elementos necesarios
para su correcto
funcionamiento, altura 1 m

SUBTOTAL| $63.407.569,17

ADMINISTRACIO
N 12%| $7.653.293,60

TOTAL PROYECTO | $ 71.060.862,77
APORTE OAC EN ESPECIE| $1.060.862,77
APORTE MUNICIPIO| $ 70.000.000,00

GIRO DE LOS RECURSOS: La Entidad Estatal girara a la cuenta que se constituya a nombre del
convenio o al Patrimonio Autébnomo, segun corresponda, el valor a su cargo en dos (2)
DESEMBOLSOS asi: un primer desembolso del 50% y un ultimo desembolso del 50%,
correspondientes a la vigencia fiscal 2026, cuando se demuestre el avance correspondiente al % de

pago.

Los giros de los recursos que realice la Entidad Estatal deberdn realizarse a cuenta bancaria a nombre
del convenio que genere rendimientos financieros y sin posibilidad de sobregiro, en la que se dispondra
de los recursos Unicamente de manera electrénica, por lo cual esta cuenta debera contar con un
mecanismo de autenticacion dual, en el cual, el usuario preparador seré asignado al OAC y el usuario
aprobador sera asignado al Interventor y/o Supervisor de la Entidad Estatal, por lo cual para cualquier
disposicién que se realice de los recursos se debera contar siempre con la aprobacién dual.
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De cada pago se deduciran los impuestos Nacionales y Locales correspondientes. Asi mismo el giro
de los recursos queda supeditado a disponibilidad de PAC.

La OAC debera presentar el respectivo informe donde de cuenta de las actividades realizadas con
ocasion del convenio, con los respectivos soportes, asi mismo debera presentar cuenta de cobro y/o
factura, planilla de seguridad social de los intervinientes, y el giro de recursos se hara una vez se tenga
visto Bueno por parte del supervisor, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la aprobacion
del supervisor.

Los informes, soportes, factura/cuenta de cobro, deberan ser cargados por la plataforma Secop Il,
Numeral 7 Ejecucion del Contrato — Plan de pagos.

6. TIPO DE CONTRATO

Convenio Solidario de Obra de conformidad con lo dispuesto por la Ley 2166 de 2021 articulo 16 literal
-f. y articulo 63.

7. SUPERVISION/INTERVENTORIA
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 y lo indicado en la Ley 1474 de
2011, teniendo en cuenta el tipo y extensién del convenio, el municipio de Santa Fe de Antioquia
realizard directamente la supervision del convenio, la cual estard a cargo del Secretario de
Infraestructura o quien haga sus veces, adscrito (a) a la planta de cargos de la estructura administrativa
de la Administracion local.

La vigilancia y control del cumplimiento del contrato y/o convenio sera ejercida por la persona antes
mencionada o quien haga sus veces, quien representara a la entidad ante el contratista para efectos
del presente contrato y/o convenio, quien en ejercicio de la funcion de supervision, estara facultado
para actuar conforme con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 1474 de 2011y sus
respectivos decretos reglamentarios, y, en general, en lo previsto en el contrato y/o convenio y lo
regulado en el Manual de contratacién vigente, para lo cual tendra a su cargo las siguientes
obligaciones:

1. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraidas por las partes.

2. Verificar que el contrato y/o convenio se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucion

3. Verificar el cumplimiento de los términos de ejecucion del contrato y/o convenio y las fechas de
cumplimiento contractual

4. Informar por escrito todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del
contratista y, en general, dar parte en ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de
sancion o multa

5. Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o0 sugerencias, enmarcadas dentro
de los términos del contrato y/o convenio, y siempre que sean pertinentes con relacion a la
correcta ejecucion del mismo

6. Sugerir al ordenador del gasto, en caso de ser necesario, la suspension temporal del contrato
y/o convenio.

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde, Pagina | 13
Carrera 9 # 9 - 22 | Codigo Postal 057050.

Linea de Atencion: (604) 853 11 36.

https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/



FORMATO
ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACION DIRECTA

ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

7. Mantener informada por escrito a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner
0 pongan en riesgo el cumplimiento del contrato y/o convenio, o cuando tal incumplimiento se
presente

8. Mantener permanente contacto con los secretarios, funcionarios y contratistas de apoyo y
solicitar acompafiamiento en los asuntos propios de su funcién u obligaciones de ser hecesario.

9. Elaborar los informes de ejecucion y las actas a que haya lugar (suspensién, inicio, reinicio,
entre otras), remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.

10. Elaborar la certificacién del cumplimiento y/o recibo a satisfaccion del objeto contractual, con
el fin de proceder al pago correspondiente.

11. Verificar al momento de certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, su
cumplimiento con el sistema de seguridad integral en salud y pago de aportes parafiscales.

12. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la
ejecucion del contrato y/o convenio.

13. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato y/o convenio, cuando sea
procedente.

14. Las demas que por la naturaleza del contrato y/o convenio sean necesarias para el correcto
desarrollo del objeto contractual.

Las contenidas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

8. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS.

El presente proceso corresponde a convenio solidario y se regira para todos los efectos legales bajo
la modalidad de contratacion directa - Régimen especial, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 6°, numeral 16 de La ley 1551 de 2012 y los paragrafos 3 y 4° del mismo articulo; a saber:

La ley 1551 de 2012, en su articulo 6°, numeral 16, establece: En concordancia con lo establecido en
el articulo 355 de la Constitucién Politica, los municipios y distritos podran celebrar convenios solidarios
con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de accion comunal y
demas organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto de
programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con sus planes de
desarrollo. Y hace las siguientes precisiones en los paragrafos 3 y 4 del mismo articulo:

PARAGRAFO 30. CONVENIOS SOLIDARIOS. Entiéndase por convenios solidarios la
complementaciéon de esfuerzos institucionales, comunitarios, econémicos y sociales para la
construccion de obras y la satisfaccion de necesidades y aspiraciones de las comunidades.

PARAGRAFO 40. Se autoriza a los entes territoriales del orden departamental y municipal para
celebrar directamente convenios solidarios con las juntas de accion comunal con el fin de ejecutar
obras hasta por la minima cuantia. Para la ejecucién de estas deberan contratar con los habitantes de
la comunidad.
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El CONPES 3955 de 2018, describe en el punto 2.1. Marco normativo, lo siguiente la “Ley 1551 de
2012 autoriza la celebracion de convenios entre las JAC y el Estado. Con la expedicion de esta ley, se
pretendio generar reglas favorables para la autogestion patrimonial de las organizaciones comunales.
En este sentido, las JAC podian verse doblemente beneficiadas, en la medida en que lograban tener
financiacion a través de contratos y convenios con el Estado, al tiempo que generaban obras de
desarrollo para sus comunidades.

Se hace indispensable dentro del presente proceso considerar que de conformidad con concepto
emitido por la Agencia Nacional de Contratacion COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, los negocios
juridicos autorizados por los paragrafos 3 y 4 del articulo 6 de la Ley 1551 de 2012 constituyen un
régimen especial y un supuesto de hecho diferente a los tratados por el Decreto 092 de 2017.

Posteriormente la Ley 2166 de 2021 Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Articulo
38 de la Constitucion Politica de Colombia en lo referente a los organismos de accion comunal y se
establecen lineamientos para la formulacion e implementacion de la politica publica de los organismos
de accion comunal y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones, amplié la cuantia de contrataciéon
de los convenios solidarios con las Juntas de Accién Comunal y su espectro de aplicacion, asi en el
articulo 16 literal — f, establece:

ARTICULO 16. Objetivos. Los organismos de accién comunal tienen los siguientes objetivos: (...)

f) Celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades del estado, empresas publicas y privadas del
orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de menor cuantia con el
fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales y comunitarios de
desarrollo territorial; (...)

Por su parte dicha ley 2166 del 2021 en el articulo 63 reza:

ARTICULO 63. Conforme con el Articulo 141 de la Ley 136 de 1994, los organismos comunales podran
vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participacion en el ejercicio de sus
funciones, la prestacion de bienes y servicios o la ejecucion de obras publicas a cargo de la
administracion central o descentralizada. Los contratos o convenios que celebren con los organismos
comunales se realizaran de acuerdo con la ley y sus objetivos, se regularan por el régimen vigente de
contratacion para organizaciones solidarias.

PARAGRAFO 1. Los organismos de Accién Comunal podran contratar con las entidades territoriales
hasta por la menor cuantia de dicha entidad de conformidad con la ley.

PARAGRAFO 2 Los denominados convenios solidarios y contratos interadministrativos de minima,
que trata el presente Articulo también podran ser celebrados entre las entidades del orden nacional,
departamental, distrital, local y municipal y los organismos de accion comunal para la ejecucion de
proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo o para la ejecucion de los proyectos
derivados del Acuerdo Final de Paz, como lo son, los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial
o los Planes de Accion para la Transformaciéon Regional (PATR) o la Hoja de Ruta Unica de que trata
el Articulo 281 de la Ley 1955 de 2019.
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Adicional a lo anterior, La Ley 743 de 2002, “por la cual se desarrolla el articulo 38 de la Constitucion
Politica de Colombia en lo referente a los organismos de acciéon comunal”, define en su “Articulo 2°.
Desarrollo de la comunidad. Para efectos de esta ley, el desarrollo de la comunidad es el conjunto de
procesos econdmicos, politicos, culturales y sociales, que integran los esfuerzos de la poblacion, sus
organizaciones y las del Estado, para mejorar la calidad de vida de las comunidades”. La misma Ley,
establece en el “Articulo 55. Conforme al articulo 141 de la Ley 136 de 1994, las organizaciones
comunales podran vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participacion en el
ejercicio de sus funciones, la prestacion de servicios, o la ejecucion de obras publicas a cargo de la
administracion central o descentralizada. Los contratos o convenios que celebren los organismos
comunales se regularan por el régimen vigente de contratacion para organizaciones solidarias”.

El proceso de contratacion lo adelantara el municipio de Santa Fe de Antioquia con observancia de los
principios de la contratacion Estatal sefialados en la ley 80 de 1993, TRANSPARENCIA, ECONOMIA
y RESPONSABILIDAD.

9. RIESGOS DEL CONVENIO
9.1. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL COVENIO

El riesgo que interesa en materia de contratacion es un acontecimiento incierto, aleatorio, fortuito que
ademas tiene contenido econdmico y debe ser concreto para efectos de su reconocimiento.

9.2. TIPOS DE RIESGOS

- Riesgos Econdmicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuacion
de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulacion de estos, entre otros.

- Riesgos Sociales o Politicos: son los derivados de los cambios de las politicas gubernamentales y
de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecucién del contrato.

- Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parametros, sistemas
de informacién y tecnolégicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.

- Riesgos Financieros: es (i) el riesgo de consecucién de financiacién o riesgo de liquidez para
obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras
establecidas para la obtencion de los recursos, tales como plazos, tasas, garantias, contragarantias, y
refinanciaciones entre otros.

- Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuacion
economica del contrato.

- Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervencion
humana que puedan tener impacto en la ejecucién del contrato, por ejemplo, los temblores,
inundaciones, lluvias, sequias, entre otros.
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- Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de caracter
ambiental, asi como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,
incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigacién, tareas de monitoreo y
control, entre otras.

- Riesgos Tecnoldgicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicacion de voz y de
datos, suspensién de servicios publicos, nuevos desarrollos tecnoldgicos o estandares que deben ser
tenidos en cuenta para la ejecucion del contrato, obsolescencia tecnolégica.

- Retraso en la entrega de los servicios: Son los derivados de la entrega en fecha posterior a la
estipulada en el contrato.

- Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista seleccionado: Son
las derivadas del incumplimiento de cualquier obligacion adquirida con la suscripcion del contrato.

- Otros Riesgos ¢ Cudles?: En caso de requerir un riesgo adicional a los preestablecidos, redactar su
definicion.
9.3. DEFINICION DE IMPACTO

El impacto estd compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un contrato para el
municipio y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias deseadas (planificadas) o sean no
deseadas.

La evaluacién de impacto tiene por objeto determinar si el contrato produjo los efectos deseados y si
esos efectos son atribuibles al contratista o al municipio, la evaluacion de impacto también permite
examinar consecuencias no previstas, ya sean positivas o negativas

PROBABILIDAD IMPACTO ASIGNACION
TIPO DEI|S|N MED | MED MED | MED
RIESGO | |O 1A 1A 1A 1A
ALT |ALT |BAJ |BAJ |ALT [ALT |BAJ |BAJ |[CONTRATI |CONTRATA
A A A A @) @) @) @) STA NTE
Riesgos
econémico
S X X X 50% 50%
Riesgos
sociales o
politicos X X X 50% 50%
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Riesgos
operaciona
les

X X 100%

Riesgos
financieros

X X 50%

50%

Riesgos
regulatorio
S

X X 50%

50%

Riesgos de
la
naturaleza

X X 50%

50%

Riesgos
ambientale
S

Riesgos
tecnolégico
s

Retraso en
la entrega
de los
servicios

X X 100%

Incumplimi
ento de las
obligacione
S
contractual
es por
parte del
contratista
selecciona
do

X X 100%

Otros
riesgos
Jcuales?
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(Marque con una X los riesgos que apliquen para la presente contratacion, en la probabilidad e
impacto. En la asignacion debera escribir el porcentaje que corresponda al contratista o al Municipio
como contratante.

Con el fin de prevenir posibles incumplimientos se podran establecer multas para apremiar el
cumplimiento, asi mismo se considera pertinente establecer la clausula penal como sancion vy
estimacion anticipada de perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales.
Finalmente, en caso de que se materialice un riesgo, para mitigar el impacto o consecuencias de éste,
se considera pertinente la implementacién de los mecanismos de cobertura establecidos en la ley.

Marque con una X si aplica o no la forma de mitigar los riesgos para la presente contratacion)

APLICA
Sl NO

FORMA DE MITIGAR LOS RIESGOS

Aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y bienes y/o | x
servicios del contrato

Revisar procesos X

Establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos | x

Especificar estandares de los bienes y servicios X
Hacer pruebas e inspecciones de los bienes y servicios X
Establecer sistemas de acreditacion profesional X
Incluir declaraciones y garantias del contratista X
Administrar la relacién entre proveedores y compradores X
supervision de la ejecucion del contrato X

Comunicacién permanente con el contratista con el fin de recordar | x
sus obligaciones

Articulado de la minuta del contrato donde se establecen clausulas | x
sancionatorias y de terminacién del acuerdo de voluntades y
cumplimiento de las garantias exigidas

9.4. MATRIZ DE RIESGOS

VER ANEXO MATRIZ DE RIEGOS
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10. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA QUE
GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASION DEL CONTRATO A
CELEBRAR

10.1.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del convenio y requerira la aprobacion de la Entidad Estatal. Esta garantia tendré las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica  Condicon

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082
Clase de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio autébnomo, (iii) Garantia Bancaria.
Aseggr_ad_o/ Municipio de Santa Fe de Antioquia con NIT 890907569-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento  general del | Plazo del contratoy | 20% del valor del
convenioy el pago de las multas | seis (6) meses mas | contrato
y la clausula penal pecuniaria
gue se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | 5% del valor del
sociales legales e | tres (3) afios mas. | contrato
Amparos, . >
vigencia indemnizaciones laborales del
9 y personal que el OAC haya de
valores o el .
utilizar en el territorio nacional
asegurados : 7 .
para la ejecucién del convenio
Calidad del servicio Plazo del contratoy | 20% del valor del
seis (6) meses mas | contrato
Estabilidad y calidad de las | Dos (02) afios, | 20% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir | contrato
satisfaccion del acta de
terminacién ylo
acta de recibo.

o Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo de Organizacion de Accion Comunal que figure en el
documento que certifique la existencia y representacion legal expedido por

Tomador .
autoridad competente.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes o asociados del OAC.
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¢ Numero y afio del convenio
Informacién o ijeto del convenio
necesaria dentro | ¢ FIrma del representante legal del OAC ' '
de la pdliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.

Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El OAC esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle la Entidad Estatal, asi como a ampliar las garantias en los eventos de
adicion y/o prérroga del convenio. El no restablecimiento de la garantia por parte del OAC o su no
adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Convenio y se iniciaran los
procesos sancionatorios a que haya lugar

10.2.ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

La definicion del amparo de estabilidad y calidad de la obra por un término de dos (2) afios obedece a
la naturaleza, alcance y complejidad técnica del proyecto, el cual corresponde a una intervencion
puntual de estabilizacibn mediante la construccibn de un muro de contencion de dimensiones
reducidas, acomparfiado de obras preliminares, movimientos de tierra de baja profundidad, zapatas en
concreto y un sistema bésico de filtracion y drenaje.

De acuerdo con el presupuesto presentado, la obra no constituye una estructura mayor ni una
infraestructura critica, sino una solucion localizada, con excavaciones manuales de hasta dos (2)
metros de profundidad, volumenes moderados de llenos y un sistema estructural convencional en
concreto con resistencia media (21 MPa para el muro y 20,7 MPa para las zapatas), disefiado para
contener empujes de tierra propios de su escala y condiciones de servicio. Asimismo, el sistema de
filtro propuesto tiene como finalidad garantizar el adecuado drenaje del material retenido, reduciendo
la presion hidrostatica y contribuyendo a la estabilidad del muro durante su vida util inicial.

Las patologias asociadas a este tipo de obras —tales como fisuras, asentamientos diferenciales, fallas
de compactacion, deficiencias en el drenaje o problemas de ejecucion del concreto— suelen
manifestarse dentro de los primeros meses de servicio y, en todo caso, dentro de los dos primeros
afios posteriores a su construcciéon. Por esta razén, un amparo de estabilidad y calidad por dos (2)
afos resulta técnica y razonablemente suficiente para cubrir eventuales defectos atribuibles a errores
de disefio, ejecucién, materiales o procedimientos constructivos.

10.3.GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El OAC debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad
Estatal con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica ~ Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una pdéliza
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Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT 890.907.569-1, y el

Contratista

e Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal
0 consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion
de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMMLV

Asegurados

Tomador

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
Terceros afectados y Municipio de Santa Fe de Antioquia identificado con NIT
890.907.569-1

Beneficiarios

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del OAC o sus contratistas autorizados. El
Amparos seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Numero y afio del convenio

Objeto del convenio

Firma del representante legal del OAC

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

En esta podliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad Estatal, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion de
parte de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no seran admisibles.
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El OAC debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

11. CRITERIOS DE SELECCION

El presente proceso corresponde a convenio solidario y se regira para todos los efectos legales bajo
la modalidad de contratacion directa - Régimen especial, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
2166 de 2021 Por la cual se deroga la Ley 743 de 2002, se desarrolla el Articulo 38 de la Constitucion
Politica de Colombia en lo referente a los organismos de accion comunal y se establecen lineamientos
para la formulacién e implementacion de la politica publica de los organismos de accién comunal y de
sus afiliados, y se dictan otras disposiciones, la cual amplié la cuantia de contratacion de los convenios
solidarios con las Juntas de Accion Comunal y su espectro de aplicacién, asi en el articulo 16 literal —
f, establece:

ARTICULO 16. Objetivos. Los organismos de accion comunal tienen los siguientes objetivos: (...)

f) Celebrar contratos, convenios y alianzas con entidades del estado, empresas publicas y privadas del
orden internacional, nacional, departamental, distrital, municipal y local, hasta de menor cuantia con el
fin de impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunales y comunitarios de
desarrollo territorial; (...)

Por su parte dicha ley 2166 del 2021 en el articulo 63 reza:

ARTICULO 63. Conforme con el Articulo 141 de la Ley 136 de 1994, los organismos comunales podran
vincularse al desarrollo y mejoramiento municipal, mediante su participacion en el ejercicio de sus
funciones, la prestacion de bienes y servicios o la ejecucion de obras publicas a cargo de la
administracion central o descentralizada. Los contratos o convenios que celebren con los organismos
comunales se realizaran de acuerdo con la ley y sus objetivos, se regularan por el régimen vigente de
contratacion para organizaciones solidarias.

PARAGRAFO 1. Los organismos de Accion Comunal podran contratar con las entidades territoriales
hasta por la menor cuantia de dicha entidad de conformidad con la ley.

PARAGRAFO 2 Los denominados convenios solidarios y contratos interadministrativos de minima,
que trata el presente Articulo también podran ser celebrados entre las entidades del orden nacional,
departamental, distrital, local y municipal y los organismos de accion comunal para la ejecucion de
proyectos incluidos en el respectivo Plan Nacional de Desarrollo o para la ejecucion de los proyectos
derivados del Acuerdo Final de Paz, como lo son, los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial
o los Planes de Accién para la Transformacion Regional (PATR) o la Hoja de Ruta Unica de que trata
el Articulo 281 de la Ley 1955 de 2019.

Con base en lo anterior, se celebrard convenio solidario con LA ASOCOMUNAL DE SANTA FE DE
ANTIOQUIA quien agremia todas las Juntas de Accion comunal del Municipio de Santa Fe de
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Antioquia, la cual es una organizacion civica, social y comunitaria de gestion social, sin animo de lucro,
de naturaleza solidaria, con personeria juridica y patrimonio propio.

12. ACUERDOS COMERCIALES

El proceso de contratacion directa en la modalidad de servicios personales no esta cobijado por un
acuerdo comercial en los términos del numeral 8° del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015.

———— e

LEON ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Secretario de Infraestructura

NOMBRE Y CARGO FIRMA FECHA
Revisé Maria Juliana Castro Rivera 19/01/2026
Jefe oficina de contratacion ‘ ]o\tor\d Caskeo £
A\

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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