RENOBO EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

ADENDA No. 01 AL PROCESO DE SOBRE CERRADO No. RENOBO-ASC-001- 2025

OBJETO:ENTREGAR A TÍTULO DE COMPRAVENTA LOS DOS PREDIOS IDENTIFICADOS CON CHIP AAA0083NAPP Y AAA0083NARU EN LA CARRERA 20A # 26 – 68 Y CALLE 27 # 19B - 49 IN 1 RESPECTIVAMENTE, EN LA MANZANA 007106018 DEL SECTOR CATASTRAL ESTRELLA, DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO, Y DE DOMINIO DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

El procedimiento para desarrollar el proceso de sobre cerrado contiene las actividades y plazos de cada uno de los eventos que se adelantarán en la plataforma SECOP II, de conformidad con el siguiente cronograma que se adenda a través de la presente:

ACTIVIDAD	PLAZOS Fecha / Hora	LUGAR
Publicación del Aviso de Invitación a Presentar Oferta en Sobre Cerrado.	30 de diciembre de 2025	SECOP II
Publicación de Estudios Previos	30 de diciembre de 2025	SECOP II
plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	02 de enero de 2026	SECOP II
plazo para dar respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones	05 de enero de 2026	SECOP II
Fecha Publicación Pliego definitivo	06 de enero de 2026	SECOP II
Acto de apertura	06 de enero de 2026	SECOP II
Presentación de observaciones a pliego definitivos	13 de enero de 2026.	SECOP II
Respuesta a observaciones del pliego definitivo	23 de enero de 2026	SECOP II

ADENDA No. 01 AL PROCESO DE SOBRE CERRADO No. RENOBO-ASC-001- 2025

plazo máximo adendas	26 de enero de 2026	SECOP II
presentación de ofertas	28 de enero de 2026	SECOP II
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		
Apertura de Sobre de Requisitos habilitantes y técnicos	29 de enero de 2026	SECOP II
Informe de Presentación de ofertas	30 de enero de 2026	SECOP II
Publicación de informe de evaluación de ofertas	02 de febrero de 2026	SECOP II
Observaciones al Informe de Verificación de Requisitos Habilitantes	04 de febrero de 2026	SECOP II
Apertura de Sobre económico	06 de febrero de 2026	SECOP II
Audiencia de adjudicación	06 de febrero de 2026	ENLACE PUBLCIADO EN SECOP II
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	09 de febrero de 2026.	SECOP II
firma del contrato	10 de febrero de 2026	SECOP II
entrega de garantías, aprobación de garantías	11 de febrero de 2026	SECOP II

Las demás estipulaciones de los documentos del proceso que no se modifiquen con la presente adenda permanecen vigentes, sin variación alguna.

Dada en Bogotá D.C. el 20 de enero de 2026.

Proyectó	Karen Cuchigay	Abogada Dirección de Contratación	Firma mediante SECOP II
Revisó	Zulima Vallejo	Directora de contratación	Firma mediante SECOP II