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PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN ACTIVIDADES DIFERENTE A 

INSTRUCTOR  

PROCESO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública  Pública Clasificada Pública Reservada

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, 
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE 
RECURSOS ASOCIADOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PÁGINAS 
WEB DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
DEFINIDOS POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

EDUCACIÓN Y/O 
FORMACIÓN

Profesional en cualquier área con experiencia en desarrollo de 
software.

Conocimiento de PHP con manejo de al menos uno de los 
siguientes frameworks: Laravel, CodeIgniter. 
Conocimiento en JavaScript y experiencia en al menos uno de 
los siguientes frameworks de frontend: Next.js, React.js o 
Angular. 
Manejo de operaciones SQL (MySql). 

EXPERIENCIA 
RELACIONADA:

Experiencia acreditada de doce (12) meses en desarrollo de software, 
o, experiencia académica y/o laboral de dieciocho (18) meses en 
actividades relacionadas con el desarrollo de software. • 
Conocimiento de PHP con manejo de al menos uno de los siguientes

VALOR Y FORMA DE 
PAGO:

Se fija como valor total para el contrato la suma de SETENTA Y OCHO 
MILLONES CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. 
($78.177.000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la 
siguiente manera: 

X
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De conformidad con lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 20 del Decreto 1510 de 2013 Decreto compilado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, así como lo dispuesto en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, artículo 2.8.4.4.5 y 
subsiguientes del Decreto 1068 de 2015, artículo 3º del Decreto 371 de 2021 y de la Ley 2013 de 
2019 entorno a la integralidad de la entidad, la Coordinación de Formación Profesional Integral, 
Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas del SENA, requiere contratar los servicios 
personales para atender la necesidad que a continuación se describe:

1. Justificación de la necesidad de la contratación: 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es un establecimiento público del orden Nacional y con 
autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo. Ofrece formación gratuita a millones 
de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que 
enfocados en el desarrollo económico, científico y social del país, entran a fortalecer las actividades 
productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y mayores 
resultados en los diferentes mercados. Autorizada por el Estado para invertir en infraestructura 
necesaria para mejorar el desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, 
a través de formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno 
Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las 
empresas, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnológico.  

a) Un primer pago correspondiente al mes de Enero de 2026 por 
valor de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($1.184.500), 

b) DIEZ (10) pagos iguales por los meses de febrero a noviembre 
de 2026, por valor de SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL
PESOS M/CTE. ($7.107.000) cada uno.

c) Un último pago correspondiente al mes de diciembre de 2026 
por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 
QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($5.922.500).

PLAZO: 25/12/2026 (11 meses, 0 días, sin superar la vigencia 2026)
LUGAR DE EJECUCIÓN: Yopal

SUPERVISOR: 
Coordinador de Formación Profesional Integral, Gestión educativa y 
Promoción y Relaciones Corporativa

ORDENADOR DEL GASTO: Directora Regional con funciones de Subdirector de Centro.
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La Entidad más querida por los colombianos funciona desde su creación en permanente alianza 
entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores, con el firme propósito de aumentar la 
capacidad de progreso en Colombia a través del incremento de la productividad en las empresas y 
regiones, sin dejar de lado la inclusión social, alineados con la política nacional: Colombia, Potencia 
Mundial de Vida 2022 - 2026. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos de 
responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y transferencia de 
conocimientos y tecnologías. El SENA impulsa el desarrollo tecnológico para que las empresas del 
país sean altamente productivas y competitivas en los mercados globalizados. Lo anterior, en el 
marco de la Ley 119 de 1994, fortaleciendo los procesos de formación profesional integral que 
contribuyen al desarrollo comunitario a nivel urbano y rural.

Según la Visión propuesta para el año 2026, “el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA estará a la 
vanguardia de la cualificación del talento humano, tanto a nivel nacional como internacional. Esto 
se logrará a través de la formación profesional integral, el empleo, el emprendimiento y el 
reconocimiento de aprendizajes previos. Nuestro objetivo es generar valor público y fortalecer la 
economía campesina, popular, verde y digital, siempre con un enfoque diferencial orientado a la 
construcción del cambio, la transformación productiva, la soberanía alimentaria y la consolidación 
de una paz total, materializando así la autonomía territorial, y promoviendo la justicia social, 
ambiental y económica”.

Por lo anterior, el Plan Estratégico Institucional 2023 – 2026 SENA SEMBRANDO EL CAMBIO; POR LA 
INCLUSIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD HUMANA, guarda relación con las apuestas del 
gobierno nacional para lograr la paz total y la justicia social, cuyo plan de gobierno fue concebido 
con miras a desarrollar 5 grandes transformaciones: 1. Ordenamiento del territorio alrededor del 
agua y justicia ambiental. 2. Seguridad humana y justicia social. 3. Derecho humano a la 
alimentación. 4. Internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. 5. 
Convergencia regional; donde el SENA por su misionalidad y presencia a nivel nacional tiene relación 
con todas las trasformaciones; sin embargo, su alineación principal está con la transformación de 
Seguridad Humana y Justicia Social, seguidas por las transformaciones de Seguridad Alimentaria, 
Transformación Productiva y la Convergencia Regional, conectadas a los actores diferenciales del 
cambio.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuenta con 33 regionales y 118 centros de formación 
distribuidos en 1.102 municipios de Colombia. Entre ellos se encuentra la Regional Casanare, que 
opera a través del Centro Agroindustrial y de Fortalecimiento Empresarial de Casanare, con sede 
principal en la ciudad de Yopal y dos sedes adicionales en los municipios de Paz de Ariporo y 
Monterrey. Según lo establecido en el artículo 20 de la Ley 119 de 1994, las Direcciones Regionales 
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están a cargo de un Director Regional, quien actúa como representante del Director General y tiene 
la responsabilidad de coordinar, administrar y garantizar la ejecución de las actividades del SENA en 
su jurisdicción. Por su parte, los Centros de Formación son las unidades encargadas de ofrecer 
servicios de formación profesional integral, servicios tecnológicos, promoción del emprendimiento, 
normalización y evaluación de competencias laborales, en articulación con los sectores productivos 
y económicos, conforme al artículo 25 del Decreto 249 de 2004. 

La estructura funcional de la Regional Casanare y su Centro de Formación está diseñada para 
atender los 20 procesos institucionales: estratégicos, de evaluación, de soporte y misionales. Esta 
estructura incluye los siguientes grupos: Gestión del Talento Humano (Resolución 85-000376 de 
2024), Apoyo Administrativo Mixto (Resolución 85-000008 de 2024), Oficina Regional de la Agencia 
Pública de Empleo (Resolución 85-000003 de 2024), Formación Profesional Integral, Gestión 
Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas (Resolución 85-000559 de 2024), y el Equipo de 
Coordinaciones Académicas (Resolución 85-000025 de 2024). En total, la regional y centro cuenta 
con 67 funcionarios: 41 instructores, 24 administrativos y 2 trabajadores oficiales.

La Dirección de Formación Profesional, según lo establecido en el artículo 11 del Decreto 249 de 
2004, tiene la responsabilidad de diseñar, administrar y orientar la formación profesional integral. 
Para ello, implementa estrategias y programas basados en competencias que garantizan el acceso, 
la pertinencia y la calidad del servicio educativo. Este enfoque busca mejorar la empleabilidad, 
promover la inclusión social y aumentar la competitividad del sector productivo y del país en 
general. En este contexto, se han definido acciones específicas para el Centro de Formación, cuya 
ejecución está a cargo de la Coordinación de Formación Profesional, Gestión Educativa y 
Promoción y Relaciones Corporativas. Esta coordinación está conformada por el grupo interno de 
trabajo con ocho (8) funcionarios de planta: un (1) Coordinador, un (1) líder del proceso de 
Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, un (1) responsable de Instancias de 
Concertación y Competencias Laborales, un (1) líder del programa estratégico Campesena, tres (3) 
profesionales y un (1) técnico que apoyan las actividades del proceso de Gestión de la Formación 
Profesional Integral. 

La Coordinación de Formación Profesional Integral, Gestión Educativa y Promoción y Relaciones 
Corporativas es quien articula los procedimientos de las distintas áreas del Centro y de la Regional. 
Entre sus responsabilidades se encuentra la gestión educativa (procedimientos de ingreso y 
certificación), responder oportunamente las comunicaciones, peticiones y demás actuaciones 
administrativas relacionadas con las funciones asignadas al Grupo de trabajo interno de Formación 
Profesional Integral, Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas y las coordinaciones 
académicas. Esta coordinación también orienta la ejecución de tareas, garantiza la veracidad de los 
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registros de información de los procesos a su cargo, y proyecta informes y documentos relacionados 
con el proceso misional de formación profesional integral y el proceso estratégico de 
relacionamiento con la ciudadanía, el sector empresarial y actores internacionales. Todo lo anterior 
permite asegurar una implementación efectiva, el cumplimiento de las metas institucionales, y la 
ejecución adecuada de los procesos de soporte de gestión de contratación, gestión de 
comunicaciones, programas estratégicos, indicadores, guías, y acciones de seguimiento y control. 
Todo lo anterior permite asegurar una implementación efectiva, el cumplimiento de las metas 
institucionales, y la ejecución adecuada de los procesos de soporte, programas estratégicos, 
indicadores, guías, y acciones de seguimiento y control. Dado que el equipo actual de planta 
asignado a funciones relacionadas con formación profesional está conformado únicamente por 
cinco (5) profesionales, incluido el coordinador y un (1) técnico, no es suficiente para atender todas 
las actividades, por lo que se requiere el fortalecimiento del equipo, mediante la contratación de 
servicios personales de apoyos administrativos, para asegurar el desarrollo adecuado de los 
procedimientos asignados a esta coordinación, en cumplimiento de la normativa vigente para la 
implementación de las acciones alineadas estratégicamente con el Plan Estratégico Institucional 
2023–2026 y el Plan de Acción 2026, el cumplimiento de las metas de formación e indicadores para 
la vigencia 2026, y ejecutar los procedimientos formalizados en el Sistema de Gestión y Autocontrol 
– SIGA SENA,  especialmente para atender la solicitud realizada desde la Dirección de Formación 
Profesional, con la contratación de los diferentes roles que hacen parte de la estrategia de Ejecución 
de la Formación para el 2026, quien destinó los recursos presupeustales para la contrtación del Rol 
Facilitador de Recursos para la Formación, el cual estará bajo el acompañamiento y orientaciones 
desde la Dirección de Formació Profesional y gestionarán las acciones propioas de la formación a 
nivel nacional, dando respuesta a las necesidades de los 118 Centros de Formación para la 
formación complementaria virutal y titulada. 

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos de contratación para el rol mencionado, 
enmarcado en la estrategia de ejecución de la formación SENA 2026, este rol ha sido definido para 
atender las necesidades a nivel nacional y cuenta con recursos asignados con destinación específica. 
La supervisión de este rol estará a cargo del Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de 
Casanare, en coherencia con las directrices impartidas por la Dirección de Formación Profesional y 
en cumplimiento de los principios de una supervisión efectiva, para dar respuesta a la estrategia 
nacional de ejecución de la formación.

Estas acciones deben ejecutarse conforme a los procedimientos establecidos, permitiendo alcanzar 
las metas institucionales y fortalecer la gestión formativa en el marco de los compromisos 
misionales del SENA.
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Debido a la inexistencia de personal suficiente para adelantar las actividades descritas 
anteriormente y que aseguran el desarrollo de la misión a nivel administrativo por la Coordinación 
de Formación Profesional Integral, Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas, se 
proyecta la contratación de servicios personales de carácter temporal durante la vigencia 2026 en 
lo que corresponde al Calendario académico y de labores, y hasta el cierre de los procedimientos 
sin exceder el 31 de diciembre de 2026. De esta manera se contribuye a los logros del plan 
estratégico institucional 2023 – 2026, SENA SEMBRANDO EL CAMBIO, POR LA INCLUSIÓN, LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD HUMANA; alineándose a los actores diferenciales para el cambio, 
especialmente para la Seguridad Humana y Justicia Social, que busca la expansión de capacidades: 
más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida: Educación, 
formación y reconversión laboral como respuesta al cambio productivo, trabajo digno y decente; 
reconocimiento e impulso a la economía popular y comunitaria. Así mismo aporta al cumplimiento 
de las estrategias institucionales de Economía Campesina, Economía Popular; y al cumplimiento del 
plan de acción 2026 en el proceso institucional misional de Gestión de la formación profesional 
integral, cuyos procesos, programas, planes, estrategias y políticas están centradas en la 
desconcentración, la vigilancia de la formación, la actualización normativa y el fortalecimiento de 
la arquitectura tecnológica. 

Según la Resolución Nro. 1-02862 del 17 de septiembre de 2025, “Por la cual se delegan funciones 
en materia de contratación y convenios estatales, ordenación del gasto y se dictan otras 
disposiciones”, se estableció que:

“Artículo 4. Delegación de la ordenación del gasto y de la celebración de contratos y convenios en 
las Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro. Delegar la ordenación del gasto y la 
competencia para realizar todo tipo de contratos y convenios, y las actuaciones contractuales y 
convencionales que de ellos se deriven, independiente de su naturaleza y cuantía, dentro del área 
de su jurisdicción, para el desarrollo de las funciones asignadas, de conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto 249 de 2004, los Acuerdos expedidos por el Consejo Directivo y las demás normas 
que los modifiquen, adicionen o sustituyan en el marco funcional de cada área, así: 

a) En los Subdirectores de Centro de Formación. Los contratos del respectivo Centro de 
Formación, así como los convenios que no se hayan delegado a otros servidores dentro de 
la presente resolución.

b) En los Directores Regionales. Los contratos de la respectiva Regional, así como los 
convenios que no se hayan delegado a otros servidores dentro de la presente resolución.

c) En las Regionales en las que el Director Regional cumpla funciones de Subdirector de 
Centro, éste suscribirá los contratos y convenios del Centro de formación que no se hayan 
delegado a otros servidores, dentro de la presente resolución. Cuando el Subdirector de 
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Centro cumpla funciones de Director Regional, éste suscribirá los contratos y convenios de 
la Dirección Regional que no se hayan delegado a otros servidores, dentro de la presente 
resolución.

Por su parte, en el artículo 5 de la misma Resolución, se dio alcance a funciones delegadas, así:

“Artículo 5°. Alcance de las funciones delegadas. Las funciones delegadas en los artículos 1, 2, 3 y 4 
de este acto administrativo comprenden:

a) La facultad de adelantar los trámites y actuaciones precontractuales, contractuales y 
poscontractuales, así como las actuaciones convencionales, hasta su cierre, que sean 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Dirección General, las 
Direcciones Regionales y Subdirecciones de Centro;

b) La expedición de los actos administrativos que se requieran en el marco de los procesos de 
contratación y de convenios objeto de delegación;

c) La aprobación de las garantías que se constituyan en contratos y convenios, así como la 
aprobación de la modificación de las garantías

d) La designación de los equipos evaluadores de los procesos de contratación y de convenios;
e) Las demás actuaciones necesarias para cumplir con lo delegado.

Parágrafo 1. Las funciones aquí señaladas comprenden, inclusive, la estructuración y publicación de 
los actos asociados a los procesos de contratación y convenios, con el fin de realizar las 
transacciones pertinentes de todo el proceso contractual en las plataformas de Colombia Compra 
Eficiente.

Artículo 8°. Delegación de la autorización para la celebración de contratos de prestación de 
servicios personales con personas naturales y jurídicas con objetos iguales. Delegar la autorización 
para celebrar contratos de prestación de servicios personales con personas naturales y jurídicas 
cuando existan relaciones contractuales vigentes con objetos iguales al que se pretende suscribir, 
conforme al artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, en los siguientes servidores públicos del 
nivel Directivo del SENA:

a) En el(a) Secretario(a) General, Directores de área y Jefes de Oficina de la Dirección General, 
en los contratos de su área.

b) En los Directores Regionales, para los contratos de prestación de servicios personales de su 
Regional.

c) En los Subdirectores de Centros de Formación para los contratos de prestación de servicios 
personales de su Centro de Formación.
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d) En las Regionales en las que el Director Regional cumpla funciones de Subdirector de 
Centro éste realizará la respectiva autorización. Cuando el Subdirector de Centro cumpla 
funciones de Director Regional, éste realizará la respectiva autorización.

Al tenor de lo dispuesto en el plan de acción y la política de desconcentración, a nivel normativo, 
mediante Circular No. 3-2025-000233 del 24 de octubre de 2025, se establecieron lineamientos 
relacionados con la contratación de servicios personales 2026, indicando entre otros: 

En el año 2026, entrarán en vigencia desde las 00:00 horas del 31 de enero, las restricciones de 
la Ley 996 del 24 de noviembre de 2005, “Por medio de la cual se reglamenta la elección de 
Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución 
Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se 
dictan otras disposiciones”; por ende, todas las actividades precontractuales y hasta la 
suscripción de los contratos de prestación de servicios personales que se requieran para prestar 
los servicios institucionales en el 2026, se deben realizar antes de esa fecha, de acuerdo con lo 
indicado en la Circular 3-2025-000134 del 9 de junio de 2025, en la cual, la Dirección Jurídica del 
SENA emitió “Lineamientos para la llegada de la Ley de garantías electorales en materia de 
contratación pública”, y las demás que se emitan sobre el tema.
Los contratos de prestación de servicios personales diferentes a Instructor podrán suscribirse 
máximo hasta el 31 de diciembre de 2026 de conformidad con la necesidad del servicio. 
El valor máximo de los honorarios mensuales para los contratos de prestación de servicios de 
instructor y actividades diferentes a instructor, serán las establecidas en la tabla de tarifas para 
el 2026 que divulgará la Dirección General. 
Numeral 5. Contratos de prestación  de servicios de apoyo administrativo o misional diferente 
a instructor: De conformidad con el artículo 2º - numeral 4o, literal h) de la Ley 1150 de 2007 y 
los artículos 2.2.1.2.1.4.9, 2.2.1.2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la contratación 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión (administrativo o de apoyo 
misional diferente a instructor) se realizará mediante la modalidad de contratación directa, con 
la persona natural que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, debiendo cada 
ordenador del gasto de la Entidad, verificar la idoneidad o experiencia requerida y relacionada 
con el área de que se trate, sin que sea necesaria la obtención previa de varias ofertas, de lo 
cual debe dejar constancia por escrito.

La necesidad aquí planteada, se realizará bajo el proyecto de inversión con código BPIN 
202300000000057 - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO 
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TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD, que implica actividades no vinculadas a funciones permanentes 
financiados con recursos de proyectos de inversión.

Tratándose de actividades en las que prima el intelecto y requiriendo personal con un grado de 
conocimiento especializado o no existiendo o siendo insuficiente la planta de personal adoptada 
por el Gobierno Nacional y asignada a la Coordinación de Formación Profesional Integral, Gestión 
Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas, la alternativa legal con que cuenta la entidad para 
suplir la necesidad temporal que tiene, es mediante la celebración de un contrato de prestación de 
servicios personales con una persona natural, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que demuestre la idoneidad y la experiencia directamente relacionada, conforme a las 
especificaciones que se indican en este documento, lo anterior conforme al artículo 32 – numeral 3 
de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de prestación de servicios los que celebren las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento 
especializados. // En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales 
y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.
  
2. Obligaciones Específicas:  
1. Actualizar y mantener la información de las páginas web y sistemas de información asignados 

por la Dirección de Formación Profesional, garantizando la disponibilidad, seguridad y 
consistencia de los datos. 

2. Levantar requerimientos para el desarrollo de funcionalidades en sistemas de información ya 
existentes o creación de nuevos sistemas de información según los formatos y protocolos del 
equipo. 

3. Realizar desarrollos o mantenimiento a los sistemas de información, módulos u otros 
requerimientos solicitados por los equipos que hacen parte de la Dirección de Formación 
Profesional. 

4. Actualizar y gestionar el código fuente y la documentación técnica en los repositorios (GitHub 
u otros), asegurando trazabilidad y versionamiento adecuado. 

5. Asistir y participar activamente en las sesiones programadas por el equipo de desarrollo para la 
planeación, asignación y retroalimentación de tareas para dar respuesta a los requerimientos 
de los equipos de la Dirección de Formación Profesional. 

6. Registrar los indicadores y avance en las actividades asignadas por el equipo de desarrollo. 
7. Garantizar la calidad del producto o funcionalidad desarrollada mediante pruebas y 

validaciones técnicas, asegurando la no afectación del funcionamiento de otros módulos o 
sistemas de información desplegados. 
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8. Realizar el proceso de despliegue en los entornos de desarrollo, pruebas y producción, 
siguiendo las directrices establecidas por la persona encargada de la Dirección de Formación 
Profesional. 

9. Realizar gestión sobre bases de datos (creación, consulta, actualización, eliminación u otras) 
siguiendo las políticas de seguridad y respaldo definidas por el equipo. 

10. Participar en las acciones de gestión de cambios de la plataforma LMS, Ambiente Virtual de 
Aprendizaje AVA, sistemas de gestión, administración e información, actualización de 
programas, revisión de semillas y demás requerimientos relacionados con la ejecución de la 
formación. 

11. Apoyar la articulación con los demás roles de la estrategia de formación, propuestos desde el 
grupo encargado de la Dirección de Formación Profesional, en lo que respecta al manejo y 
acceso a la información de manera oportuna, dando respuesta a los requerimientos necesarios, 
así como apoyar las acciones encaminadas a la planeación, ejecución y fortalecimiento de la 
formación. 

12. Asistir a la totalidad de las reuniones y demás jornadas que se adelanten o sean requeridas, así 
como brindar respuesta diaria y oportuna a las comunicaciones recibidas por parte de todos los 
roles que componen la estrategia de la formación virtual y desde el grupo encargado de la 
Dirección de Formación Profesional.

Evidencias  
1. Entrega mensual de capturas de pantalla, documentos, imágenes, enlaces de reunión o correos 

con las solicitudes de actualización de información en las páginas web o en los sistemas de 
información asignados.

2. Documentación, correo o acta de reunión donde se evidencien los requerimientos de 
desarrollo. Esta evidencia se entregará cuando se realicen solicitudes de nuevas funcionalidades 
o sistemas de información.  

3. Captura de pantalla, informe, enlace de reunión o grabación donde se evidencien los desarrollos 
o ajustes realizados en las páginas web o sistemas de información. 

4. Entrega mensual de un reporte con la descripción de las modificaciones a los repositorios 
(GitHub) realizadas.  

5. Acta de reunión de las sesiones realizadas por el equipo de desarrollo. 
6. Captura de pantalla, documento, video, donde se evidencia el avance en el desarrollo de las 

actividades asignadas. 
7. Informe, capturas de pantallas o videos, que evidencien el correcto funcionamiento del o los 

desarrollos realizados. 
8. Captura de pantalla de asistencia a reuniones de despliegue, procesos relacionados con el 

despliegue de funcionalidades o comandos realizados a nivel de servidor. 
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9. Captura del modelo relacional del o los módulos desarrollados, sql o esquemas que reflejen los 
cambios que se han realizado a nivel de bases de datos. 

10. Captura de pantalla de asistencia a reuniones, actas y/o enlaces de grabación, respuesta a las 
comunicaciones recibidas en el tiempo establecido para tal fin. 

11. Soportes de la respuesta diaria y oportuna a las comunicaciones y solicitudes de los integrantes 
de la Dirección de Formación profesional, a través de correo electrónico, Skype y de las 
herramientas para tal fin. 

12. Las demás solicitadas en el cumplimiento de las actividades asignadas desde la Dirección de 
Formación Profesional.

2.1 Obligaciones Generales
1. Presentar informe de actividades (Gestión Contractual y Gestión Financiera) de manera 

mensual según los lineamientos vigentes e indicaciones del supervisor, con los 
correspondientes soportes (pago de parafiscales, informe de actividades y planilla de pago), 
en la forma y condiciones establecidas en la forma de pago del contrato.

2. El contratista deberá informar, en un término no inferior a 15 días hábiles, sobre la 
inconveniencia, debidamente justificada y probada (caso fortuito o fuerza mayor), para 
continuar con la ejecución del contrato, de tal manera que el Centro de Formación, adelante 
las acciones necesarias para suplir esa necesidad. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a que se impongan multas al contratista o se haga efectiva la cláusula penal, las cuales 
serán descontadas del pago a realizar.

3. El contratista deberá garantizar los equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de 
sus obligaciones contractuales. 

3. Identificación del Contrato a Celebrar:
El contrato por suscribir es de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión teniendo 
en cuenta los artículos 32 – numeral 3 de la Ley 80 de 1993, 2 – literal h) del numeral 4 de la Ley 
1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con las normas mencionadas, este contrato en ningún caso genera relación laboral 
ni prestaciones sociales, no tiene subordinación y se celebrará por el término estrictamente 
indispensable.

4. Competencias Técnicas y Personales: 
La persona natural deberá ejecutar el objeto del contrato a partir de los conocimientos y experiencia 
relacionada descritos en el presente estudio previo, además de contar con buenas relaciones 
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interpersonales con clientes internos y/o externos, uso eficaz de las tecnologías de la información y 
de la comunicación, capacidad de trabajo en equipo y liderazgo.

5. Domicilio Contractual:
El domicilio contractual será Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

6. Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección:
EI objeto que se requiere contratar corresponde a la prestación de servicios personales, que de 
conformidad con lo establecido por el artículo 32 - numeral 3 de la Ley 80 de 1993 y el literal h) del 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, 
se celebrará bajo la modalidad de Contratación Directa. 

7. Justificación valor del contrato:
El valor de los honorarios se determina de acuerdo con los criterios de selección objetiva 
establecidos conforme a la necesidad, al objeto, las obligaciones descritas en este documento, la 
formación académica y la experiencia exigida para la idónea ejecución del contrato, en concordancia 
con el Plan de Acción de la Entidad, el presupuesto asignado a la dependencia, el Plan Anual de 
Adquisiciones y la tabla de honorarios vigente.  

Para poder adelantar por parte del SENA los trámites administrativos de pago, el contratista debe 
acreditar previamente el cumplimiento de los requisitos de pago, tales como la certificación 
expedida por el supervisor del contrato en la que acredite el cumplimiento del objeto y obligaciones 
del contrato en el respectivo periodo y la cancelación de los aportes a la seguridad social como 
salud, pensión y riesgos laborales y demás documentos necesarios para el pago.  

En caso de requerirse el desplazamiento del contratista a otras ciudades o municipios diferentes al 
domicilio contractual para el cumplimiento del objeto contractual, el SENA pagará los gastos que 
cause el desplazamiento de conformidad con lo establecido en el acto administrativo vigente.

8. Análisis de riesgos y forma de mitigarlos: 
Una vez analizada la matriz de riesgos anexa a este estudio previo respecto del cumplimiento del 
contrato a celebrar, y en aras de salvaguardar el interés patrimonial, la Entidad solicitará al futuro 
contratista constituir una garantía de cumplimiento del contrato.

9. Garantías que debe asumir el contratista: 
EI contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento sobre 
el 10% del valor total del contrato, en los términos señalados en el decreto 1082 de 2015.
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10. Supervisión:

La supervisión del contrato estará a cargo de: Coordinador de Formación Profesional Integral, 
Gestión educativa y Promoción y Relaciones Corporativa.

En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, 
sin necesidad de documento adicional alguno. Si no se da la situación anterior, el ordenador del 
gasto, Directora Regional con funciones de Subdirectora de Centro, designará uno nuevo, para lo 
cual no se requerirá de modificación contractual y la nueva designación se deberá realizar en la 
plataforma de SECOP II. 

11. Proceso de contratación incluido en el plan de adquisiciones: SI_X____ NO______
12. Criterios para seleccionar la oferta más favorable: 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, “por tratarse de contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 
artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, no es necesario que 
la entidad estatal haya obtenido varias ofertas”. 

13. Análisis del Sector:
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector G-EES-02 de Colombia Compra Eficiente, el análisis del sector en un contrato de 
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, depende del objeto y de las 
condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural, conforme a lo 
indicado en la primera parte del presente documento.

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificación UNSPSC Segmento Familia

80111600 - Servicios de 
Personal Temporal

80 - Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa 
y Servicios Administrativos

8011 - Servicios de 
recursos humanos

13.1 Idoneidad y experiencia.
De acuerdo con los soportes de idoneidad y experiencia allegados por el (la) señor (a)  CRISTIAN 
CAMILO QUIROGA MEDINA, se procede al análisis y verificación de los documentos y en 
consecuencia se certifica lo siguiente: 
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           IDONEIDAD

La siguiente verificación, se realiza atendiendo lo establecido en los 
estudios previos.

            FORMACIÓN ACADEMICA

CUMPLE NO CUMPLE

Ingeniero Electrónico

EXPERIENCIA
EXPERIENCIA 

RELACIONADA

ENTIDAD
Fecha de Ingreso Fecha de Retiro

Meses Días SI NO
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE GESTOR DE 

REPOSITORIO
15/02/2024 30/11/2024 10 15 X

ASODEHUILA
DESARROLLADOR FULL STACK

10/04/2023 20/05/2024 13 11 X

SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE  GESTOR DE 

REPOSITORIO
13/09/2023 30/12/2023 3 18 X

DEVCON GROUP S.GESTOR DE 
REPOSITORIO

11/05/2021 28/04/2023 23 15 X

CENTRO DE ESTUDIOS 
HUITAKAGESTOR DE 

REPOSITORIOS
01/10/2019 30/09/2022 36 X

ACUEDUCTO REGIONAL
ANALISTA DESARROLLO WEB

03/03/2020 30/06/2021 15 27 X

CUMPLE NO CUMPLE
TOTAL,   

EXPERIENCIA
100 

meses
86 días X

13.2 Estudio de la Oferta.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-614 del 2009, señaló que el ejercicio de funciones 
permanentes en la Administración Pública debe hacerse con personal de planta y que todo vínculo 
contractual para el desempeño de funciones permanentes y propias del objeto de la entidad 
contratante debe ser retirado de la dinámica laboral administrativa, debido a que desdibuja el 
concepto de contrato estatal, vulnera derechos laborales y el artículo 125 de la Constitución Política 
que exige el mérito para el ingreso y permanencia al empleo público.

El uso de la modalidad del contrato de prestación de servicios resulta adecuado si se celebra en total 
observancia a la normativa que la regula, en el marco de la jurisprudencia de las Altas Cortes, pero 
también es cierto que, a pesar de las múltiples medidas adoptadas en materia de gestión y 
normativas, persiste el uso de esta modalidad para cumplir funciones de carácter permanente.
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Es por ello que en el mercado colombiano existen múltiples profesionales y expertos en diferentes 
materias que prestan sus servicios a diversas entidades y cuyo objeto y obligaciones son similares a 
las que aquí se pretende contratar.

Sin embargo, una vez analizada la hoja de vida del señor (a) CRISTIAN CAMILO QUIROGA MEDINA, 
frente al objeto contractual, las obligaciones y la necesidad que se pretende satisfacer, el ordenador 
del gasto, Directora Regional con funciones de Subdirectora de Centro establece que cumple con 
los requisitos señalados anteriormente. 

13.3 Estudio de la Demanda.
De conformidad con la información presentada por la Contraloría General de la Republica el 18 de 
noviembre de 2018 en el encuentro nacional para la formalización para el empleo público, a 31 de 
agosto de 2022, las entidades públicas contaban con 885.740 contratos prestadores de servicios 
personales. 

Para el presente contrato se tuvo como referente los siguientes contratos históricos de la Entidad, 
en los que se desarrollaron objetos y honorarios similares: 

No. y año Contratista Objeto del contrato Plazo
Valor contrato 

y forma de 
pago

Modalidad de 
selección

CO1.PCCNTR.
7473826 de 

2025

JHOAN 
SEBASTIAN 

LOAIZA DIAZ

Prestar servicios profesionales para 
el diseño, desarrollo, 

implementación y actualización de 
recursos en relación con los 

sistemas de información y páginas 
web de la entidad, de acuerdo con 
los requerimientos de la Dirección 

de Formación Profesional.

317 días
$72.910.000 

Pagos 
mensuales

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

CO1.PCCNTR.
7413620 de 

2025

LUIS HENRRY 
CABRERA 
PLAZAS

Prestar servicios profesionales para 
el diseño, desarrollo, 

implementación y actualización de 
recursos en relación con los 

sistemas de información y páginas 
web de la entidad, de acuerdo con 
los requerimientos de la Dirección 

de Formación Profesional.

326 días
$74.980.000 

Pagos 
mensuales

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

CO1.PCCNTR.
7429127 de 

2025

JUAN DAVID 
ZAPATA 
MEDINA

Prestar servicios profesionales para 
el diseño, desarrollo, 

implementación y actualización de 
recursos en relación con los 

sistemas de información y páginas 

324 días
$74.520.000 

Pagos 
mensuales

CONTRATACIÓN 
DIRECTA
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web de la entidad, de acuerdo con 
los requerimientos de la Dirección 

de Formación Profesional.

CO1.PCCNTR.
7436823 de 

2025

CRISTIAN 
CAMILO 

QUIROGA 
MEDINA

Prestar servicios profesionales para 
el diseño, desarrollo, 

implementación y actualización de 
recursos en relación con los 

sistemas de información y páginas 
web de la entidad, de acuerdo con 
los requerimientos de la Dirección 

de Formación Profesional.

324 días
$74.520.000 

Pagos 
mensuales

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

CO1.PCCNTR.
7473723 de 

2025

JHON JAIRO 
PEREZ 

BURBANO

Prestar servicios profesionales para 
el diseño, desarrollo, 

implementación y actualización de 
recursos en relación con los 

sistemas de información y páginas 
web de la entidad, de acuerdo con 
los requerimientos de la Dirección 

de Formación Profesional.

317 días
$72.910.000 

Pagos 
mensuales

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

CO1.PCCNTR.
7408017 de 

2025

CRISTIAN 
MAURICIO 

ORTIZ CANO

Prestar servicios profesionales para 
el diseño, desarrollo, 

implementación y actualización de 
recursos en relación con los 

sistemas de información y páginas 
web de la entidad, de acuerdo con 
los requerimientos de la Dirección 

de Formación Profesional.

326 días
$74.980.000 

Pagos 
mensuales

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

CO1.PCCNTR.
7527600 de 

2025

GUILLERMO 
ALEJANDRO 
SARMIENTO 

GUEVARA

Prestar servicios profesionales para 
el diseño, desarrollo, 

implementación y actualización de 
recursos en relación con los 

sistemas de información y páginas 
web de la entidad, de acuerdo con 
los requerimientos de la Dirección 

de Formación Profesional.

310 días
$71.300.000 

Pagos 
mensuales

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

13. Decisión de contratación: 

Tras revisar y validar la documentación presentada por el futuro contratista en el SIGEP II, y verificar 
el cumplimiento de los requisitos de capacidad, idoneidad y/o experiencia necesarios para la 
prestación del servicio y la satisfacción de la necesidad reportada, se considera válida la contratación 
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reseñada. Además, se destaca que no era necesario obtener previamente varias ofertas. 

Asimismo, se verificó el cumplimiento de los topes, alternativas o exoneraciones establecidas en la 
tabla de honorarios vigente. 

Se expide en la ciudad de Yopal, 

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA
Directora Regional con funciones de Subdirectora de Centro

Responsable: Levis Cerpa Ruiz / Coordinador de Formación Profesional Integral, Gestión Educativa y Promoción y Relaciones Corporativas.

Vo.Bo. Jurídico: Dorian Alfany Márquez Estrada – Abogada Líder de Contratación 

Proyectó: Maribel Colina Herrera. Profesional G02

MEDINA PEÑA 
JOHANA 
ASTRID

Firmado digitalmente 
por MEDINA PEÑA 
JOHANA ASTRID 
Fecha: 2026.01.20 
12:15:46 -05'00'
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MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN / LITERAL H) DEL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007 & ARTÍCULO 2.2.1.1.2.1.1. DECRETO 1082 DE 2015

No
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Impacto
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Fecha estimada en que
se inicia el tratamiento

Fecha estimada en que
se completa el 

tratamiento

Monitoreo y revisión
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d
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pa

ct
o

Va
lo
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ón
de

l
rie

sg
o

Ca
te

go
ría

¿Cómo se realiza el
monitoreo? Periodicidad ¿Cuándo?

1
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l
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te
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o

Pl
an

ea
ció

n 
/ C

on
tr

at
ac

ió
n

Le
ga

l y
 O

pe
ra

cio
na

l Inobservancia de los 
requisitos legales exigidos 
para la celebración del 
contrato, o revisión 
incompleta y/o errónea de 
los documentos que 
soportan el proceso 
precontractual. 

Celebración indebida de 
contratos sin el lleno de los 
requisitos legales, retraso en 
la contratación del servicio, 
posible necesidad de repetir 
actuaciones administrativas 
y afectación al cumplimiento 
de las metas e indicadores 
institucionales.

3 5 8
Ri

es
go
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tr

em
o

SE
NA

Verificar el cumplimiento de los 
requisitos legales y de idoneidad 
antes de la suscripción del 
contrato, mediante la Lista de 
Chequeo de Verificación de 
Documentos para Contratos de 
Prestación de Servicios, 
garantizando la validación 
integral de la documentación, 
formación y experiencia del 
contratista conforme a la 
normativa vigente y perfil 
requerido.

1 4 5
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m
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io

No
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e 
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Desde la revisión de los 
documentos 
establecidos en la Lista 
de Chequeo de 
Verificación de 
Documentos para 
Contratos de Prestación 
de Servicios, previo a la 
suscripción del contrato 
(sin fecha estimada fija).

Con la suscripción del 
contrato, momento en 
el cual la Entidad ha 
verificado el 
cumplimiento de todos 
los requisitos legales y 
de idoneidad 
establecidos para el 
proceso contractual.

A través de la revisión y 
validación de la información y 
documentos cargados en la 
plataforma SECOP II, 
verificando que correspondan 
con los soportes revisados y 
aprobados en la etapa 
precontractual, antes de la 
publicación y suscripción del 
contrato.

Durante la etapa 
precontractual de cada 
proceso de contratación

2
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pe
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ico

In
te

rn
o

Co
nt
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ta

ció
n

Op
er

ac
io

na
l y

 F
in

an
cie

ro Demora en la expedición del 
registro presupuestal (R.P.) 
como requisito previo para 
la ejecución del contrato, 
ocasionada por retrasos en 
los trámites internos o en la 
coordinación entre las áreas 
responsables del proceso 
contractual y presupuestal.

Retraso en el inicio de la 
ejecución del contrato, 
afectación al cumplimiento 
del cronograma previsto y 
posible reprogramación de 
las actividades planeadas.

3 3 6

Ri
es

go
m

ed
io

SE
NA

Realizar seguimiento permanente 
a los expedientes contractuales en 
trámite de registro presupuestal, 
coordinando con el de 
Presupuesto para garantizar la 
oportuna expedición del R.P. antes 
del inicio de la ejecución 
contractual.

2 2 4
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Desde la radicación de 
los documentos 
requeridos para la 
solicitud del registro 
presupuestal ante el 
área de presupuesto.

Con la expedición y 
registro del respectivo 
certificado 
presupuestal en el 
sistema, previo a la 
suscripción del acta de 
inicio.

Mediante la verificación y 
control del estado de los 
expedientes en trámite de 
registro presupuestal, a través 
de reportes internos y 
comunicaciones entre las 
dependencias involucradas.

Durante la etapa 
precontractual y hasta la 
obtención del registro 
presupuestal requerido para 
la ejecución del contrato.
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3
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O
pe
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l y

 R
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at
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io Posible incumplimiento 

parcial o incorrecto del 
objeto contractual o de las 
obligaciones pactadas, 
originado por deficiencias 
en la ejecución del servicio, 
falta de compromiso del 
contratista o ausencia de 
seguimiento oportuno por 
parte de la supervisión.

Afectación en la satisfacción 
de la necesidad institucional, 
incumplimiento de metas y 
cronogramas, pérdida de 
confianza en la gestión 
contractual y posible 
imposición de sanciones o 
aplicación de cláusulas 
excepcionales.

3 4 7
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nt
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ta
/S

EN
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Realizar seguimiento permanente a 
la ejecución del contrato mediante 
la revisión de entregables, visitas 
de verificación, control de 
cumplimiento de cronogramas y 
aplicación de los procedimientos y 
sanciones establecidos en la 
normatividad vigente (Ley 80 de 
1993, Ley 1474 de 2011 y Decreto 
1082 de 2015) en caso de 
evidenciar incumplimiento.
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Desde el inicio de la 
ejecución contractual y 
la suscripción del acta 
de inicio.

Con la finalización del 
plazo contractual y la 
verificación del 
cumplimiento total del 
objeto y obligaciones 
establecidas.

Mediante la revisión de 
informes de actividades 
presentados por el 
contratista, visitas de 
verificación, comunicaciones 
internas y control 
documentado de los 
resultados de la supervisión.

De manera mensual, durante 
toda la ejecución contractual y 
previo a la aprobación de los 
informes para trámite de pago.

4

Es
pe

cíf
ico

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

O
pe

ra
cio

na
l y

 R
eg

ul
at

or
io Deficiente calidad del

servicio prestado, debido a 
una ejecución inadecuada 
de las actividades 
contratadas o a la falta de 
control y seguimiento 
oportuno durante la 
ejecución del contrato.

Retrasos en el desarrollo de 
las actividades, reprocesos 
administrativos, afectación 
en la calidad del servicio 
institucional, demoras en la 
presentación de informes y 
posibles reclamaciones por 
parte de la Entidad.

3 4 7 Al
to

 

Co
nt

ra
tis

ta
/S

EN
A

Fortalecer el seguimiento a las 
actividades ejecutadas por el 
contratista mediante supervisión 
permanente, revisión de informes 
mensuales y verificación del 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales frente al objeto 
pactado.

2 3 5

Ri
es

go
 M

ed
io

No

Su
pe

rv
iso

r d
el

 co
nt

ra
to

.

Desde el inicio de la 
ejecución contractual y 
la suscripción del acta 
de inicio.

Con la finalización del 
plazo contractual y la 
verificación del 
cumplimiento total del 
objeto y obligaciones 
establecidas.

Mediante la revisión de 
informes de actividades 
presentados por el 
contratista, visitas de 
verificación, comunicaciones 
internas y control 
documentado de los 
resultados de la supervisión.

De manera mensual, durante 
toda la ejecución contractual y 
previo a la aprobación de los 
informes para trámite de pago.

5

Es
pe

cif
ico

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l y

 R
eg

ul
at

or
io

Prestación del servicio por 
fuera del objeto contractual 
o de las obligaciones 
pactadas, debido a la 
ejecución de actividades no 
autorizadas o no 
formalizadas mediante el 
correspondiente trámite 
contractual, como 
adiciones, modificaciones o 
nuevos contratos, lo que 
puede generar 
incumplimientos normativos 
o afectaciones en la gestión 
administrativa.

Prestación irregular del 
servicio sin la formalidad 
requerida por la ley, 
afectación al cumplimiento 
del objeto contractual, 
posible desconocimiento del 
principio de planeación y 
riesgo de observaciones por 
parte de los entes de 
control.

2 3 5

Ri
es

go
 M

ed
io

 

Co
nt

ra
tis

ta
/S

EN
A

Verificar que toda instrucción o 
requerimiento adicional al 
contratista esté debidamente 
formalizada mediante documento 
contractual (adición o 
modificación). El supervisor debe 
abstenerse de autorizar la 
ejecución de actividades por fuera 
del objeto o de las obligaciones 
pactadas y asegurar que el 
contratista actúe únicamente 
conforme a lo establecido en el 
contrato.

1 2 3

Ri
es

go
ba

jo

No

Su
pe

rv
iso

r d
el

 co
nt

ra
to

.

Desde el inicio de la 
ejecución contractual y 
la suscripción del acta 
de inicio.

Con la finalización del 
plazo contractual y la 
verificación del 
cumplimiento total del 
objeto y obligaciones 
establecidas.

Mediante la revisión de los 
informes de supervisión, 
control de las actividades 
desarrolladas frente al 
objeto contractual y 
validación de las 
comunicaciones e 
instrucciones emitidas 
durante la ejecución.

De manera continua durante la 
ejecución del contrato y en 
cada informe mensual de 
supervisión.
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6

Ge
ne

ra
l

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l y

 R
eg

ul
at

or
io

Uso inadecuado o 
divulgación no autorizada 
de la información 
institucional administrada 
por el contratista durante la 
ejecución del contrato, al 
emplearla para fines 
distintos al cumplimiento 
del objeto contractual o sin 
observar las políticas 
internas de seguridad y 
confidencialidad de la 
información del SENA.

Posibles acciones judiciales o 
disciplinarias, afectación a la 
confidencialidad y 
reputación institucional, 
pérdida o filtración de 
información sensible y 
vulneración de la Ley 1581 
de 2012 sobre protección de 
datos personales y demás 
normas aplicables.

3 4 7 Al
to

Co
nt

ra
tis

ta
/S

EN
A

Divulgar y socializar al contratista 
las políticas de seguridad de la 
información, confidencialidad y 
protección de datos personales del 
SENA; incluir cláusulas de 
confidencialidad en los contratos; y 
realizar seguimiento a las fuentes y 
medios de información que el 
contratista utilice durante la 
ejecución contractual.

1 2 3 Ba
jo No

Su
pe

rv
iso

r d
el

 c
on

tr
at

o/
 O

fic
in

a 
TI

C

Desde el inicio de la 
ejecución contractual y 
la suscripción del acta 
de inicio.

Con la finalización del 
contrato y la 
verificación de la 
entrega soportes 
documentales e 
información manejada 
por el contratista.

Mediante la supervisión de 
las actividades del 
contratista, revisión de 
informes, control de acceso 
a la información institucional 
y seguimiento a las 
comunicaciones o 
documentos que involucren 
manejo de datos o 
información sensible.

De forma permanente durante 
toda la ejecución contractual y 
hasta la entrega final de los 
productos o informes.

7

Ge
ne

ra
l

Ex
te

rn
o 

/ I
nt

er
no

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l

Ocurrencia de eventos de 
salud, accidentes laborales o 
enfermedades generales 
que afecten la capacidad del 
contratista para ejecutar las 
actividades contratadas, 
pudiendo derivar en 
incapacidades temporales, 
discapacidad permanente o 
fallecimiento, lo que 
impacta la continuidad del 
servicio contratado.

Retraso o suspensión 
temporal en la ejecución del 
contrato, incumplimiento de 
las actividades programadas, 
afectación al cumplimiento 
de metas institucionales y 
posibles reclamaciones o 
acciones judiciales derivadas 
de la contingencia.

2 3 5

M
ed

io
 

Co
nt

ra
tis

ta
/S

EN
A

Promover el cumplimiento de las 
normas de seguridad y salud en el 
trabajo, verificando la afiliación y 
pago oportuno de los aportes al 
sistema de seguridad social 
integral; socializar las medidas de 
prevención y autocuidado, e 
implementar mecanismos de 
sustitución o reprogramación 
temporal de actividades en caso de 
incapacidad debidamente 
certificada.

1 2 3 Ba
jo No

Su
pe

rv
iso

r d
el

 co
nt

ra
to

/E
qu

ip
o 

SS
T

Desde el inicio de la 
ejecución contractual y 
la suscripción del acta 
de inicio.

Con la finalización del 
plazo contractual y la 
verificación del 
cumplimiento total del 
objeto y obligaciones 
establecidas.

A través del seguimiento 
periódico del cumplimiento 
de los aportes al sistema de 
seguridad social, la 
verificación de 
incapacidades médicas y la 
supervisión del desarrollo de 
las actividades 
contractuales.

Mensualmente, con la revisión 
de los informes del contratista 
y la verificación de los soportes 
de seguridad social.

8

Ge
ne

ra
l

Ex
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

De
 la

 N
at

ur
al

ez
a 

y 
Re

gu
la

to
rio

 

Ocurrencia de hechos 
imprevistos, irresistibles o 
ajenos a la voluntad de las 
partes —como desastres 
naturales, emergencias de 
salud pública, conflictos 
sociales, fallas en los 
servicios públicos o 
situaciones análogas— que 
impidan o retrasen la 
ejecución del contrato, 
generando perjuicios al 
contratista y afectando la 
continuidad del servicio 
contratado.

Suspensión o retraso en la 
ejecución del contrato, 
incumplimiento de 
actividades programadas, 
afectación al cumplimiento 
de metas institucionales y 
posibles reclamaciones por 
perjuicios derivados de la 
interrupción del servicio.

2 3 5

M
ed

io
 

Co
nt

ra
tis

ta
 -

SE
NA

Adoptar mecanismos de 
prevención y mitigación; establecer 
planes de contingencia, 
comunicación y coordinación entre 
las partes; y, en caso de ocurrencia 
del evento, aplicar los 
procedimientos legales y 
contractuales para restablecer el 
equilibrio económico del contrato.

2 2 4 Ba
jo Sí

SE
NA

 y
 C

on
tr

at
ist

a

Desde la suscripción 
del contrato y durante 
toda su ejecución.

Con la finalización del 
contrato, una vez 
superadas las 
circunstancias de 
fuerza mayor o caso 
fortuito.

Mediante la verificación 
continua de las condiciones 
que puedan afectar la 
ejecución contractual, el 
reporte inmediato de 
cualquier situación 
imprevista y la evaluación 
conjunta de las medidas 
adoptadas para mitigar el 
impacto del evento.

Durante toda la ejecución 
contractual, especialmente en 
los periodos de afectación o 
contingencia identificada.
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9

Es
pe

cíf
ico

In
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n 

O
pe

ra
cio

na
l 

Errores u omisiones en la 
elaboración de las actas o 
cuentas de cobro por parte 
del contratista, ocasionados 
por fallas en la digitación, 
falta de revisión o 
desconocimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Entidad, lo que genera 
devoluciones y demoras en 
su radicación.

Retraso en el trámite de 
pagos, incumplimiento de 
los plazos establecidos, 
afectación en la ejecución 
del contrato y en la 
programación presupuestal 
de la Entidad.

2 3 5

Ri
es

go
 M

ed
io

 

Co
nt

ra
tis

ta

Orientar al contratista sobre los 
requisitos formales y contenidos 
exigidos para la presentación de 
actas e informes; realizar revisión 
previa de los documentos antes de 
su radicación y acompañar el 
proceso de corrección o ajuste 
cuando se identifiquen errores.

1 1 2

Ri
es

go
 B

aj
o

No

Su
pe

rv
iso

r d
el

 c
on

tr
at

o

Desde el inicio de la 
ejecución contractual y 
durante el periodo de 
presentación de 
cuentas de cobro.

Con la entrega y 
aceptación de los 
documentos finales sin 
observaciones.

A través de la revisión y 
verificación de los 
documentos presentados 
por el contratista antes de 
su radicación, garantizando 
que cumplan con los 
requisitos establecidos por 
la Entidad para el trámite de 
pago.

Cada vez que el contratista 
presente actas, informes o 
cuentas de cobro para trámite 
de pago.

10

Ge
ne

ra
l

in
te

rn
o

Ej
ec

uc
ió

n

Op
er

ac
io

na
ly

 Le
ga

l

Posible terminación o 
liquidación anticipada del 
contrato, originada por el 
incumplimiento de las 
obligaciones, pérdida de 
confianza, causas legales, 
mutuo acuerdo o hechos 
sobrevinientes que impidan 
la ejecución del objeto 
contractual en los términos 
pactados.

Suspensión o interrupción 
de las actividades 
contratadas, retraso en el 
cumplimiento de metas 
institucionales, afectación de 
la planeación operativa y 
necesidad de adelantar 
nuevos procesos de 
contratación para suplir el 
servicio interrumpido.

2 3 5

Ri
es

go
 M

ed
io

Co
nt

ra
tis

ta
/S

en
a

Verificar de manera constante el 
cumplimiento de las obligaciones 
contractuales; fortalecer la 
comunicación entre el supervisor y 
el contratista; y gestionar 
oportunamente las acciones 
administrativas necesarias para 
prevenir la terminación anticipada 
o, en caso de ser inevitable, 
garantizar el cumplimiento de los 
procedimientos legales y la 
adecuada liquidación del contrato

1 2 3

Ri
es

go
 B

aj
o

No

Su
pe

rv
iso

r d
el

 co
nt

ra
to

Desde el inicio de la 
ejecución contractual y 
durante todo su 
desarrollo.

Con la liquidación del 
contrato, una vez se 
haya verificado el 
cumplimiento de todas 
las obligaciones.

Mediante el seguimiento 
periódico a la ejecución 
contractual, revisión de los 
informes del supervisor y 
verificación del 
cumplimiento de las 
obligaciones contractuales.

Durante toda la ejecución 
contractual.

11

Ge
ne

ra
l

in
te

rn
o

Liq
ui

da
ció

n

Op
er

ac
io

na
ly

 Le
ga

l

Liquidación del contrato de 
manera inoportuna por falta 
de seguimiento a los plazos 
establecidos o por demoras 
en la entrega o revisión de 
documentos, lo que puede 
generar la pérdida de 
competencia de la Entidad 
para realizarla dentro del 
término legal.

Incumplimiento de las 
normas contractuales 
vigentes, posibles 
observaciones por parte de 
los entes de control y 
afectación en la gestión 
administrativa y 
presupuestal de la Entidad.

2 3 5

Ri
es

go
 M

ed
io

SE
NA

Llevar control de los contratos que 
requieren liquidación mediante 
reportes periódicos; establecer 
alertas de vencimiento de plazos; y 
realizar seguimiento conjunto 
entre el supervisor y el área de 
presupuesto para asegurar que la 
liquidación se efectúe dentro de 
los términos establecidos y se 
libere el saldo correspondiente.

1 1 2

Ri
es

go
 B

aj
o

No

SE
NA

Desde el mes anterior 
al vencimiento del 
contrato, al iniciar el 
proceso de revisión y 
del balance financiero y
cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales.

Con la suscripción del 
acta de liquidación 
bilateral o, en su 
defecto, con la 
expedición del acto 
administrativo de 
liquidación unilateral 
dentro de los términos 
legales.

Mediante la verificación de 
los plazos de finalización 
contractual, revisión del 
balance financiero y 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
actividades y control de los 
reportes internos de 
contratos por liquidar.

Mensualmente, durante la 
etapa de terminación del 
contrato y hasta la finalización 
del proceso de liquidación.
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