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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

I.DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN 

 
Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 25, numeral 7° de la Ley 80/93, Decreto 1510 de 2013, Decreto 
1082 de 2015, y a fin de adelantar el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA cuyo 
objeto es: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CDI, MODALIDAD FAMILIAR HOGARES 
TRADICIONALES Y FAMI, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS , NORTE DE SANTANDER se 
realiza el presente análisis de conveniencia y oportunidad, el cual es parte integral del proceso de 
contratación y una herramienta de diagnóstico inicial antes de la realización del proyecto. 
 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y la necesidad presentada, donde sus instalaciones se encuentran 
deterioradas, y/o se encuentran en mal estado requiriendo de intervención, buscando su adecuación y 
mejoramiento; Lo cual influye en la de la mejora de la prestación del servicio para los empleados y los 
usuarios de los servicios que en el sitio se prestan.  

MISIÓN 
 

FOCALIZAR LA INVERSIÓN PUBLICA QUE PERMITA EL CAMBIO Y MEJORAMIENTO PERMANENTE 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS CIUDADANOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN PREVISTO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

DOCUMENTO ESTUDIOS PREVIOS  

PROCESO No.  PATIOS-SAMC-SI-39-2025 

DEPENDENCIA QUE ELABORÓ 
ESTUDIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  

 
OBJETO: 
 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CDI, 
MODALIDAD FAMILIAR HOGARES TRADICIONALES 
Y FAMI, MUNICIPIOS DE LOS PATIOS , NORTE DE 
SANTANDER 

PRESUPUESTO OFICIAL CIENTO DIECISEIS MILLONES SETESCIENTOS SEIS MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS. ($217.702.598). 

ACTIVIDAD CIIU RELACIONADO CON EL OBJETO DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA  

FECHA DE EMISIÓN: DICIEMBRE 22 DE 2025 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO, EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA PUBLICA , 
ORIENTADA CON CRITERIOS DE EFIC IENCIA , EFECTIVIDAD, TRANSPARENCIA , PROXIMIDAD AL 
CIUDADANO, INCLUSIÓN, CAPACIDAD PARA LA GESTIÓN Y ENFOQUE DIFERENCIAL , 
ARTICULADO DE MANERA ARMÓNICA CON  LAS POLÍTICAS DEL ORDEN NACIONAL Y 
DEPARTAMENTAL, EN PROCURA DE UNA GESTIÓN EFICIENTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS. 
 
 

 
 

Que, el proyecto “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CDI, MODALIDAD FAMILIAR 
HOGARES TRADICIONALES Y FAMI, MUNICIPIO DE LOS PATIOS , NORTE DE 
SANTANDER”, a los lineamientos del Plan de Desarrollo del Municipio  
 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

1 PRELIMINARES     

1,1 
REPARACION Y MANTENIMIENTO CUBIERTA TIPO 
SANDWICH (lavado de teja, aplicación de sika flex en 
tornillo de fijacion) 

M2 1.432,00 

1,2 REPARACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS 
METALICO - INCLUYE DESMONTE E INSTALACION  ML 139,00 

1,3 DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO / ZINC m2 13,00 

1,4 SUMINISTRO ES INSTALACION DE TEJA 
GALVANIZADA CALIBRE 28 M2 48,00 

1,5 

REPARACION, MANTENIMIENTO E 
IMPERMEABILIZACION DE CANAL METALICA AGUAS 
LLUVIAS (reparacion de union canal y remate contra 
muro en metalit y sika flex, lavado e impermeabilizacion 
con emulsion asfaltica area canal). 

ML 101,00 

1,6 REPARACION Y MANTENIMIENTO MANTO 
ASFALTICO EN AREA PLACA  Y VIGAS CANALES M2 585,075 

1,7 REPARACION DE GOTERO EN CONCRETO, ML 86,00 
1,8 ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA  KG 480,00 

1,9 PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO PARA 
INTERIORES M2 145,00 

1,10 PINTURA KORAZA PARA EXTERIORES M2 30,00 
1,11 ASEO GENERAL GLOBAL 1,00 

 
 
Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, 
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 

Necesidad del objeto a contratar 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes (Art. 311 
Constitucional), Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y 
la prestación de los servicios a su cargo (Art. 315 Constitucional). 
 

La constitución política en los artículos 314 y 315 y el literal b de numeral 3 del artículo 11 de la ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007 autoriza la ordenación de gastos y además otorga competencia para dirigir las 
licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales respectivamente. De conformidad con los 
postulados definidos en el numeral 7 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, corresponde a la entidad estatal 
contratante, señalar la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, por lo que se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de 
selección del contratista o al de la firma del contrato, según sea el caso. El mismo en su numeral 12 
establece que, con antelación a la apertura del procedimiento de selección, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones que determinan las exigencias del 
contrato. 
 
 
Así mismo la reforma a los estatutos Contractuales de la Administración Pública, la expedición y entrada 
en vigencia del Decreto 1085 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública, exigen lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la consolidación de un sistema 
de compras y contratación pública. Reforma que envuelve una función estratégica pues permite materializar 
las políticas públicas, por ello para esta administración es de obligatorio cumplimiento y esencial llevar a 
cabo las políticas de buen gobierno y cumplimiento de los fines del estado. 
 
 
Es oportuno iniciar la contratación del proyecto dado que existe la necesidad, se han apropiado los 
recursos requeridos y se encuentran elaborados los estudios necesarios para la ejecución de la obra, de 
manera que se cumpla con lo establecido en el Plan de Desarrollo. 
Por lo anterior expuesto, es conveniente y oportuno, iniciar el proceso de selección por Licitación Pública, 
para garantizar la contratación del proyecto denominado: con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio. 

La descripción de la obra requerida es: 
 
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CDI, MODALIDAD FAMILIAR HOGARES 
TRADICIONALES Y FAMI, MUNICIPIO DE LOS PATIOS , NORTE DE SANTANDER. 
 

GENERALIDADES 
 
Estas "Normas y Especificaciones Generales de Construcción" son el resultado de una adaptación de 
diversas entidades particulares y del estado. Las especificaciones, planos y anexos que se entregan al 
Contratista se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

constructivas relacionadas con el empleo de los materiales como figuran en los planos. 
 
Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, en los planos, o en ambos, pero que debe 
formar parte de la construcción, no exime al Contratista de su ejecución ni podrá tomarse como base para 
reclamaciones o demandas posteriores, puesto que dicha contratación se entiende como una herramienta 
o medio para obtener resultados finales de buen uso y en el caso en que no estén especificadas puede 
tomarse el criterio del Interventor. 
 
Cualquier cambio que proponga el Contratista deberá ser consultado por escrito al Interventor y no podrá 
proceder a su ejecución sin la aceptación escrita de éste. En caso contrario cualquier trabajo será por 
cuenta y riesgo del Contratista. 
 
En la obra se colocará una valla informativa con las características que defina la interventoría, además 
señales luminosas, pontones, pasarelas y demás obras necesarias en sitios que presenten peligro para 
proteger la integridad física del personal adscrito a la obra o al público, las vallas, señales de obras se 
colocarán o construirán en los sitios ordenados por el Interventor y el Contratista deberá suministrar la 
mano de obra, materiales, equipos y demás elementos necesarios para su construcción , colocación y 
mantenimiento durante el tiempo que dure la obra. La señalización se debe instalar en la obra desde el 
momento en que se inicien las labores propias de la obra hasta su culminación total. 
 
Las vallas que hacen alusión a la obra por ejecutar se construirán usando como base el arte suministrado 
por la entidad contratante. Las que se refieren a seguridad serán en lámina y/o madera con la pintura 
adecuada para su finalidad; éstas deberán reconstruirse o reponerse cuantas veces sea necesario. 
Las señales de seguridad ubicadas en vías públicas deberán tener los colores estipulados según las 
convenciones internacionales y se colocarán en sitios visibles para prevenir accidentes al personal adscrito 
a la obra, a terceros, a sus bienes y a las obras ejecutadas o en ejecución. Estos elementos no tendrán 
remuneración alguna, su valor deberá estar incluido dentro del A.l.U. 
 
Todas las labores que desarrolle el contratista en la ejecución de las obras deberán estar dentro de las 
normas y procedimientos que garanticen la seguridad del personal de la obra y de todas las demás 
personas autorizadas para transitar dentro del área de la obra, y de los particulares, cuando la construcción 
afecte las zonas públicas. 
 
El contratista deberá suministrar cascos a su personal, lo mismo que guantes, anteojos, calzado y 
cualesquiera otros elementos necesarios para su seguridad, exigirá su uso, mantendrá en la obra 
elementos de primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple 
la Ley   Colombiana.  
 
El contratista Deberá tener afiliado a todo el personal, tanto Directo como de Subcontratistas, a una EPS 
por salud, a una ARP por riesgos profesionales a un fondo de pensión (Jubilación), y estar a paz y salvo 
con el pago de parafiscales, ningún trabajador podrá ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado. 
 
En las presentes especificaciones técnicas, se concede mayor importancia a las características y calidad 
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ALCALDIA DE LOS PATIOS 

de la obra terminada que a la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados, 
puesto que el contratista debe conocer las prácticas aceptables de construcción. 
 
El contratista será el único responsable ante la entidad contratante, a través de la interventoría por el 
estado de la obra; para ello deberá asegurarse que su personal y los distintos subcontratistas cumplan con 
todas las especificaciones técnicas de construcción, indicaciones de la interventoría y los plazos indicados. 
Donde quiera que se estipule, bien sea en los planos o en estas especificaciones nombres de fábricas o 
fabricantes, se debe entender que tal mención se hace como referencia para fijar la calidad del material 
deseado. El contratista puede presentar el nombre de otro u otros productos, para aprobación de la 
interventoría siempre y cuando se cumplan las normas del ICONTEC y las correspondientes de acuerdo al 
tipo de obra para el producto o fabricante estipulado originalmente. 
 
Todos los materiales deben ser nuevos y de primera calidad. En todos los casos serán iguales a las 
muestras que se presenten cuando así lo exija la interventoría, la cual podrá exigir certificados de los 
diferentes materiales utilizados en las obras. 
 
La mano de obra será de primera clase, ejecutada por personal idóneo y experimentado. El contratista 
deberá acogerse a las normas del Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes Ley 400/97 y 
Decreto 33 de 1998. 
El contratista deberá mantener en completo orden y aseo todos los sitios de trabajo, instalaciones y accesos 
a la obra, y deberá destinar un sitio exclusivo para acumular los escombros y basura que deberá ser retirada 
inmediatamente lo solicite la interventoría, o cuando el contratista lo estime conveniente en común acuerdo 
con el anterior. 
 
El contratista debe entender que para el análisis de todos lo ítems debe tener en cuenta tanto los 
materiales que se necesitan colocar, como los materiales que se requieren para fijar los anteriores como 
son formaletas y demás, y todas las pruebas que se les deba hacer a los materiales. 
 

También debe tener en cuenta que las labores deben entregarse totalmente terminadas y limpias por lo 
cual debe tener en cuenta los materiales de acabado en el caso de que no se diga lo contrario o aparezcan 
en otro ítem para su pago. 
 
Debe tener en cuenta los costos de la mano de obra directa e indirecta con todas sus prestaciones y el 
pago de las contribuciones parafiscales de Ley, de todo el personal es de responsabilidad del contratista. 
Debe analizar los costos por servicios, alquiler, gasto, deterioro o daño de toda la herramienta y equipo 
necesario para hacer la obra. 
 
Debe tener en cuenta los transportes tanto internos como externos, verticales y horizontales de los 
materiales, herramientas, equipos y personal. 
 
Debe tener en cuenta el almacenaje de todos los insumos, la vigilancia y los seguros que les deba dar para 
cumplir el Contrato. 
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Debe tener en cuenta todos los gastos Administrativos y de manejo del contrato. En general todos los 
eventos que necesite hacer para entregar la obra de acuerdo a las especificaciones indicadas en este 
volumen y las otras que le indique el contratante y para hacerlo en el plazo contractual. 
 
 
MATERIALES 
 
Generalidades: 
 
Todos los materiales que han de quedar incorporados a la obra están especificados con mayor detalle en 
cada sección de estas especificaciones, por lo que todas ellas se considerarán complementarias entre sí. 
 
Es entendido que en caso de que el Contratista proponga algo distinto a lo especificado por considerarlo 
equivalente, deberá presentar al Ingeniero Supervisor, las muestras, ensayos de laboratorio, literatura, 
argumentos, etc., para demostrar la equivalencia de lo ofrecido con lo especificado. En todo caso, la 
decisión final será del Ingeniero Supervisor según su criterio. 
 
El Contratista deberá someter a consideración todas las muestras requeridas, tantas veces sea necesario, 
pudiendo ser rechazadas mientras, según criterio del Ingeniero Supervisor de la obra, éstas no cumplan 
con lo deseado. Las muestras aprobadas quedarán en los archivos del Propietario, como respaldo de las 
decisiones tomadas 
 

Es entendido que el Contratista deberá ajustarse a las normas de calidad de los materiales y acabados 
que se definen en estas especificaciones. De no ser así, el Ingeniero Supervisor podrá ordenar la 
demolición y reparación de todas aquellas áreas que no cumplan, con lo aquí indicado, sin que esto sea 
razón de costo extra, ni de ampliación de plazo para la obra. En estos casos, el criterio del Ingeniero 
Supervisor será determinante. 
 
Control de los materiales 
 
Todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor. En materia de ensayos de 
materiales se aplicará lo previsto para el efecto en las normas para ensayos de materiales de la ASTM. 
 
Entrega y almacenaje de materiales: 
Los materiales normalmente vendidos por los fabricantes en paquetes, en envases o en envolturas, 
deberán ser entregados en esta forma en el lugar de la obra. Los paquetes, los envases o las envolturas 
no deberán ser abiertos, sino hasta el momento de usarse. El Contratista debe proveer, sin costo adicional 
para la Universidad, todas las facilidades de almacenaje adecuado. Los materiales deberán estibarse de tal 
modo que se asegure su preservación y en tal forma que se facilite una rápida inspección de los mismos. 
 
Madera en general 
 
Toda la madera que se incorpore a la obra deberá ser de primera calidad, libre de nudos, reventaduras, 
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torceduras o secciones blancas, así como de cualquier otro daño que afectare su duración o su apariencia. 
Toda la madera a utilizar deberá haber sido sometida a un proceso de secado y mostrar un grado de 
contenido de humedad no mayor del 14%, así mismo deberá haber permanecido en la obra por lo menos 
un mes antes de su uso, con el fin de que llegue, en lo que a humedad respecta, a un punto de equilibrio 
con el medio ambiente. De no estar indicadas en los planos las clases de madera que se deben usar, se 
usará la siguiente guía: 
 
Aditivos 
 
A ciertos materiales, simples o compuestos, se les debe agregar o aplicar un aditivo, antes o durante su 
incorporación a la obra. En cada sección, se especifica el aditivo que fuere necesario. En el caso, muy 
general, de la madera, si no viene tratada de fábrica, ésta se preservará de los insectos y de los hongos 
por cualquiera de los siguientes procedimientos: 
 
Por inmunización a presión. 
 

Por inmunización de la superficie, sumergiendo las piezas de madera durante un período mínimo de una 
hora, con corte final y su superficie lista para acabado, en una solución de creosota, penta clorofenol o 
Xilocrom (Curadores para madera). 
Por ningún motivo se aceptará la aplicación superficial del persevante por medio de brochas o de un 
método semejante. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
 
Además de las obligaciones propias del objeto a contratar, el contratista deberá: 
 

A. afiliar a los terceros que emplee para la ejecución objeto del presente contrato a una entidad promotora de 
salud de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de 
trabajo. 
 

B. cumplir con las disposiciones legales sobre contratación de personal colombiano y extranjero y las 
reglamentarias de las diferentes profesiones. Se obliga igualmente al cumplimiento de todas las leyes 
laborales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales que ellas establezcan. 
 

C. Responder por haber ocultado al contratar con inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones o por 
haber suministrado información falsa. 

D. Responder por la buena calidad del objeto contratado. 
 

E. Mantener en el proyecto el personal profesional y técnico propuesto en su oferta. Cualquier cambio deberá 
ser de igual calidad y condiciones profesionales, y requerirá del visto bueno del interventor. 
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II. OBJETO A CONTRATAR 

III. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, 

F. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o 
terceras personas derivadas de la ejecución del contrato, por acciones u omisiones imputables al contratista, 
sus dependientes, subordinados o subcontratistas. 
 

G. Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto y a cualquier requerimiento del 
Municipio en concordancia con la normatividad vigente. 
 

H. Cumplir las demás obligaciones derivadas de los pliegos de condiciones, la oferta y el contrato. 
 

I. Además de llevar actualizada la respectiva bitácora, debe entregar al supervisor 
 

J. informe semanal de avance de obra con su respectivo registro fotográfico. 
 

K. Debe instalar en el sitio de ejecución de las obras una valla con la información del proyecto a ejecutar; la 
cual debe ser de: 2.0 metros de ancho por 1.0 metros de alto, con las especificaciones técnicas 
establecidas por la oficina de prensa de la alcaldía municipal y cuyo costo debe ser tenido en cuenta por 
los oferentes al momento de proyectar su propuesta. 
 
 

 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN CDI, MODALIDAD FAMILIAR HOGARES 
TRADICIONALES Y FAMI, MUNICIPIO DE LOS PATIOS , NORTE DE SANTANDER. 

 
 

 

A este proceso de selección y a él/los contrato/s que de él se derive/n, son aplicables los principios y normas 
de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 1082 de 
2015, y demás normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las 
normas anteriores, se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas 
en el pliego de condiciones, o en las adendas que se expidan durante el desarrollo de este proceso. 
Además, se aplicarán las normas propias del Municipio. También tendrán aplicación las normas legales 
que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta contratación y que deban empezar a regir 
durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al respecto se determinen y las que se 
desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
Teniendo en cuenta que el literal b del numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el valor estimado 
en el presupuesto oficial, la selección del contratista en este proceso se realizará mediante la modalidad 
de Licitación Pública y con la observancia del procedimiento establecido en la subsección 1, sección 1, del 
capítulo 2 del Título I, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, que corresponde a las disposiciones 
generales de este tipo de contratación 
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IV. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION DEL MISMO 

V. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia durante el desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de la misma, con las excepciones que al 
respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
Tipo de Contrato de “Contrato de obra pública”. 
 

 

Presupuesto Oficial. El estudio de precios que se ajustan a los precios del mercado, da como resultado el 
siguiente presupuesto oficial El valor estimado para efectos fiscales del contrato es de: CIENTO 
DIECISEIS MILLONES SETESCIENTOS SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS. ($217.702.598). 
Confrontación Financiera. Existe viabilidad financiera para adelantar el proceso contractual Con Cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal Nº. CDP 1307 del 17/DICIEMBRE DE 2025 

Forma de Pago: La forma de pago será mediante ACTAS PARCIALES Y/O ACTA FINAL 
 
Duración: DOS (02) MESES 
 

 

A. Capacidad Jurídica 
 
En el presente Proceso de Contratación pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; 
(ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas en los términos establecidos 
en la Ley  842 de 2003 debe ser ingeniero civil con tarjeta profesional vigente; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las 
condiciones previstas anteriormente, cuyo  objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las 
personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del 
Contrato y un año más. 
 
La propuesta presentada por persona jurídica o por consorcios o uniones temporales cuyo representante 
legal no sea profesional en las anteriores profesiones, debe ser abonada por una persona natural 
profesional en e l á r e a mencionada, adjuntando copia de la cedula de ciudadanía y de la tarjeta 
profesional y certificado de vigencia de la misma. 
 
La Alcaldía de Los Patios revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales y el RUP. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento 
idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres meses desde la 
fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la Autorización o documento 
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correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 
 
El proponente debe allegar los siguientes documentos: 
 
(i) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio del Proponentes singular o de cada uno de cada uno de los miembros del consorcio, unión 
temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, si el Proponente  es  plural, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días  calendario anteriores  al cierre del proceso y donde se 
acredite que la duración del proponente es la del término del contrato más un año más de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 80 de 1993. 
 
(ii) Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad si el proponente es plural. 
 
a. El proponente debe tener el RUP actualizado y acreditar los siguientes códigos de 
tercer nivel del clasificador de bienes y servicios de UNSPSC: 
 
Clasificación UNSPSC 
 
Clasificación 
UNSPSC 

Descripción 

721015 Servicio de apoyo para la construcción 

721511 servicios de construcción de plomería 

721514 servicios de construcción de recubrimientos de muros 

721520  servicios de pañetado y drywall 

811015 Ingeniería civil y arquitectura 

811017 
ingeniería eléctrica y electrónica 

 
 
(iii) En caso de consorcios y/o uniones temporales, todos sus miembros deberán aportar lo anterior. 
 
(iv) Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o sociedad si el proponente es 
plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros  del proponente  plural, la 
distribución de actividades  a realizar (en el caso de uniones temporales), la representación legal del 
proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del proponente plural. 
 
(v) Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. 
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(vi) Copia de las autorizaciones de los órganos sociales, cuando corresponda. En caso de que 
existan limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas 
autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades 
relacionadas directa o indirectamente. 
 
(vii) Certificado de Antecedentes Disciplinarios del proponente y su representante legal 
 
(viii) Certificado de Antecedentes Fiscales del proponente y su representante legal. 
 
(ix) Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT –. Actualizado 
 
(x) Paz y Salvo Municipal (tramitado ante la Secretaria de Hacienda) 
 
(xi) Certificado del pago de los aportes a la seguridad social y a los aportes parafiscales durante 
los últimos seis meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Dicho certificado debe ser 
expedido por el revisor fiscal o por el contador público según sea el caso anexando el respectivo 
certificado de vigencia de la tarjeta profesional. 
 
a. Cuando el proponente es una persona jurídica, deberá presentar una certificación, 
expedida por el Revisor Fiscal ( cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley) ; o por el 
Contador, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Municipio Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje de los últimos seis (6) meses anexando copita de la Tarjeta Profesional y certificado de la junta de 
contadores de conformidad con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 
 
b. Cuando el proponente sea una persona natural, deberá presentar copia de la planilla 
única de pago al Sistema de seguridad social o en su defecto copia de las planilla de pago de los últimos 
seis (6) meses donde certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Municipio Colombiano de 
Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar. 
 
(xii) Formato de Hoja de Vida sea para persona natural o jurídica 
 
(xiii) Garantía de Seriedad de la Oferta su respectivo de pago. 
 
(xiv) Rut de cada uno de los integrantes, igualmente para persona natural (copias legibles). 
 
Experiencia general: 
 
La acreditación de esta experiencia se hará mediante el aporte de  MAXIMO  (02) contratos, ejecutados, cuyo 
alcance del objeto esté relacionado con la adecuación y/o mejoramiento de edificaciones institucionales, cuyo 
sumatoria sea igual o superior a dos veces el valor del presupuesto oficial expresado en SMMLV. 
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Los contratos para la experiencia general deberán constar en el RUP y encontrarse clasificado en el siguiente 
código del Clasificador UNSPSC: 
 
• 721015: Servicio de apoyo para la construcción 
 
 
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, máximo se aceptarán 3 consorciados. Cuando un consorcio o 
unión temporal esté constituida por dos (02) integrantes, la experiencia general debe ser aportada por uno de sus 
miembros, en caso de que el consorcio o unión temporal sea constituido por tres (03) integrantes, la experiencia 
general deberá ser aportada por dos (02) de los (03) consorciados ya sean personas naturales o jurídicas. 
 
En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión temporal o bajo cualquier 
otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia aportada con respecto a su porcentaje de 
participación. 
 
En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 
temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, 
dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la 
experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el 
contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el 
contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la 
experiencia y que se encuentren participando en el presente proceso de selección. 
 
Experiencia Específica 
 
Para demostrar su experiencia ESPECIFICA, los proponentes deberán UN contrato , diferentes al 
presentado como experiencia general, los cuales deberán cumplir con las siguientes características: 
 

A. El alcance del objeto en el contrato deberá corresponder a construcción , mantenimiento o adecuación de 
Infraestructura Educativa  

B. El contrato aportado tiene que ser igual o superior a DOS (02) VECES el valor del presupuesto oficial 
expresado en SMMLV. 

C. Los contratos acreditados para la experiencia específica deberán constar en el RUP y encontrarse 
clasificado en los siguientes códigos del Clasificador UNSPSC: 
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

721015 Servicio de apoyo para la construcción 

721511 servicios de construcción de plomería 

721532  servicios de recubrimiento, impermeabilización 
protección contra clima 
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721520  servicios de pañetado y drywall 

951216 
    edificios y estructuras de transporte 

 
La entidad requiere que el contrato acreditado como experiencia específica tenga las siguientes 
actividades: 
 

DESCRIPCION   CANTIDAD UNIDAD 

PINTURA SOBRE MUROS  > ó = 145 M2 

MANTO ASFALTICO SOBRE 
PLACA > ó = 585  M2 

 
Nota 1. En caso de que la experiencia se haya obtenido en consorcios, uniones temporales o asociación 
plural, su valor se cuantificará en forma proporcional a su porcentaje de participación, pero las cantidades 
de obra se consideraran en su totalidad sin tener en cuenta el porcentaje de participación. 
Si en los documentos aportados no se específica el porcentaje de participación del consorciado que 
presenta experiencia a través de esos documentos, deberá presentar el respectivo documento consorcial 
del contrato, si no cumple con estos requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato. 
Nota 2. Los contratos acreditados para la experiencia específica deberán ser contratado por entidades 
sometidas a Ley 80 de 1993, por cuanto el objeto a contratar es de esta finalidad y la gestión técnica, 
administrativa y financiera determina a estos proyectos como de mayor grado de complejidad que los de 
finalidad privada. 
 
Nota 3. Para determinar el valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la 
experiencia será aquel que tuvieron a la fecha del acta de terminación del mismo, incluyendo las adiciones 
en tiempo o valor, y para la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se dividirá 
el valor total ejecutado del contrato en pesos dividido entre el valor del salario mínimo legal vigente a la 
fecha de terminación según lo dispuesto en el parágrafo anterior. 
En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado en 
dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de suscripción del contrato. Para efectos de 
actualizar el valor de los contratos celebrados  se utilizará el valor del salario mínimo mensual legal vigente 
(SMMLV), de conformidad con la tabla sobre salarios mínimo legal en Colombia que más adelante se 
trascribe. 
Nota 4. Se verificará la experiencia como requisito habilitante, a partir de la información que suministre el 
proponente acorde con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus respectivas 
certificaciones. 
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Nota 5. Los contratos que se haya tenido en cuenta para acreditar la experiencia general no serán tenidos 
en cuenta para la acreditación de la experiencia específica. 
Nota 6. La verificación de dicha información se efectuará a través del RUP, 
No se tendrá en cuenta la experiencia diferente a la solicitada, ni los subcontratos ni los contratos por 
administración delegada. 
Nota 7. En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia general podrá ser aportada por 
cualquiera de sus miembros. 
Nota 8. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. 
Cuando se presente este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los 
integrantes que conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren 
participando en el presente proceso de selección. 
Nota 9. En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un 
consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 
participar en el presente proceso, cualquiera de ellos podrá tenerlo inscrito en el RUP y clasificado en los 
códigos requeridos. 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las certificaciones y/o en la relación de 
contratos, el MUNICIPIO DE LOS PATIOS podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el 
término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales la experiencia general podrá ser aportada por cualquiera de 
sus miembros. En los casos en que el contrato o los contratos hayan sido celebrados en consorcio, unión 
temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia 
aportada con respecto a su porcentaje de participación. 
 
En el evento que un contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o 
unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el 
presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia, la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal que ejecutaron el contrato, y que están participando en el presente proceso. Cuando se presente 
este caso se tendrá en cuenta el contrato en la totalidad de la participación de los integrantes que 
conformaron el proponente plural que adquirió la experiencia y que se encuentren participando en el 
presente proceso de selección. 
 
Tabla de salarios mínimos mensuales legales: 

 

AÑO SALARIO 
2002 309.000,00 
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2003 332.000,00 
2004 358.000,00 
2005 381.500,00 
2006 408.000,00 

2007 433.700,00 

2008 461.500,00 
2009 496.900,00 
2010 515.000,00 
2011 535.600,00 
2012 566.700,00 
2013 589.500,00 
2014 616.000,00 
2015 644.336,00 
2016 689.454,00 
2017 737.717,00 
2018 781.242,00 
2019 828.116,00 
2020 877.803,00 
2021 908.526,00 
2022 1.000.000,00 
2023 1.160.000,00 
2024 1.360.000,00 
2025 1.423.500,00 

 
B. Capacidad Financiera 
 

 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores. Esta información se verificará con los 
indicadores contenidos en el RUP, o en la información financiera anexa a la Oferta en aquellos casos en 
que el Proponente no esté en la obligación de estar inscrito en dicho registro. 
 
Tabla 6 - Indicadores de capacidad financiera 

 
Indica Índice requerido 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 2.00 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 0,50 
Razón de Cobertura de interes Mayor o igual a 10 

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal, acreditará los indicadores de capacidad financiera 
de la siguiente manera: [definir la forma en la cual debe cumplir con su capacidad financiera de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes 
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en Procesos de Contratación]. 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: 

(i) Balance general 
(ii) Estado de resultados 

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
Tabla 7 - Indicadores de capacidad organizacional12 
 

Indica Índice requerido 
Rentabilidad sobre el Mayor o igual a 0,00 
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0,00 

Si el Proponente es un consorcio o una unión temporal, acreditará los indicadores de capacidad 
organizacional de la siguiente manera: [definir la forma en la cual debe cumplir  con  su  capacidad 
organizacional  de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación 
de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación]. 
 
Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: BALANCE GENERAL Y 
ESTADO DE CUENTAS 
 
Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas 
 
I. Criterios de evaluación de la Oferta y adjudicación 
 

 

 
La Alcaldía de los Patios debe evaluar únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes de que trata la sección VI. 
 
La Alcaldía de los Patios asignará el siguiente puntaje: 
 
Tabla 8 - Puntaje por criterios de evaluación 
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FACTOR DE CALIFICACIÓN PUNTAJE MAYOR 

A. FACTOR ECONÓMICO 300 

B. FACTOR CALIDAD 300 

C. CONDICIONES ADICIONALES 200 

D. FORTALECIMIENTO A LA INDUSTRIA REGIONAL 200 

TOTAL 1000 
 
 
A)  
RIESGOS DE CARÁCTER JURÍDICO. 
Las condiciones jurídicas se encuentran regidas por las áreas del régimen laboral y contratación estatal 
pública. 
 
A.1. Riesgos por cambios en el régimen laboral Colombiano y normas de contratación estatal 
pública que afecte el contrato y las condiciones pactadas en él. 
 
Tipificación: Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Municipio que modifique las condiciones 
pactadas en el contrato y afecte con las condiciones laborales que el contratista proyectó en su oferta, 
serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el 
Municipio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento. 
 
Asignación: Este riesgo y su consecuencia serán asumidos en su totalidad por el contratista. En el caso 
de que afecte el equilibrio económico del contrato, serán objeto de modificación de las condiciones 
económicas siempre y cuando la afectación supere el porcentaje de imprevistos incluidos dentro del valor 
de la oferta económica y la norma no especifique la forma de evitar esta situación. La carga de la prueba 
en este caso le corresponde al contratista por ser la parte afectada. 
 

Mitigación del riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos que afecten 
la ejecución de los contratos del Municipio y se aplicaran las medidas obligatorias a que haya lugar 
 
B.) Riesgos de carácter financiero. Se consideran como riesgos de carácter financiero aquellos que se 
producen por modificaciones del régimen de impuestos que afecten el equilibrio contractual 
 
B.1. Modificación de impuestos aplicables al Contrato 
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Tipificación: cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos o se crean 
nuevos impuestos o se eliminan los ya existentes siempre y cuando sean aplicables al contrato, o cuando 
sean modificados durante la ejecución del contrato el decreto o acuerdo mediante el cual se fijan las tarifas 
mínimas establecidas para un contrato de obra. 

Asignación: cuando en el desarrollo del contrato, se modifican las tarifas de los impuestos ó se crean 
nuevos impuestos o se eliminan los ya existentes ó cuando se modifiquen durante la ejecución del contrato 
las tarifas tributarias establecidas, generando desequilibrio económico por un valor superior al establecido, 
se modificará el contrato, adicionando el valor faltante para que el equilibrio económico se mantenga, el cual 
estará a cargo de la entidad contratante. Si el desequilibrio económico genera un valor menor del contrato, 
el Municipio deberá disminuir tal valor hasta por aquella suma que mantenga el equilibrio económico sin 
negociación alguna con el contratista. 
 
Mitigación del riesgo: Se llevará a cabo una permanente vigilancia de los cambios normativos en materia 
tributaria que afecten la ejecución de los contratos del Municipio y se aplicarán las medidas obligatorias a 
que haya lugar. 
 
C.) RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 
Las condiciones técnicas del contrato se encuentran regidas por los siguientes riesgos: 
 
C.1.  Variación aprobada en las cantidades de obra. 
 

Tipificación: cuando en el desarrollo del contrato, se modifiquen las cantidades de la propuesta del 
presupuesto existente, siempre y cuando no se altere el equilibrio económico que genere un mayor al valor 
del contrato. 
 
Asignación: Estará a cargo del Municipio 
 
Mitigación del riesgo: Se llevará a cabo un análisis previo del presupuesto y la necesidad de satisfacer 
las cantidades de la propuesta a realizar. 
 
C.2.  Modificación aprobada de estudios, diseños y especificaciones técnicas 
 
Tipificación: Cuando en el desarrollo del contrato, por las características del clima, topografía, zona de 
ejecución; se modifiquen las especificaciones técnicas, diseños y estudios de obra ya existentes y no se 
altere el equilibrio económico que genere un valor mayor al del contrato. 
 
Asignación: Estará a cargo del Municipio. 
 

Mitigación del riesgo: Se llevará a cabo un análisis previo de los diseños, especificaciones técnicas de la 
región y estudios para efectuar un presupuesto acertado y detallado de conformidad con las características 
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generales de la región. 
 
C.3. Falta de idoneidad de la mano de obra 
 
Tipificación: cuando en el desarrollo del objeto contractual, los empleados que desarrollan el contrato no 
están calificados y los mismos no posean los estudios y conocimientos certificados que acrediten la 
calidad de las diferentes actividades estipuladas en la propuesta presentada por el contratista. 
 
Asignación: cuando en el desarrollo del contrato, el contratista no cumpla con personal idóneo para el 
desarrollo del objeto contractual; estará a cargo de la entidad contratista. 
 
Mitigación del riesgo: Se llevará a cabo supervisión permanente del objeto contractual por parte del 
interventor del Municipio y se aplicarán multas, sanciones y pólizas 
 

C.4.  Incumplimiento en el cronograma de trabajo. 
 
Tipificación: cuando por causa no justificada se atrase el alcance y desarrollo del objeto contractual. 
 
Asignación: cuando en el desarrollo del contrato, el contratista no cumpla con el cronograma de 
actividades y se atrase en el cumplimiento del objeto contractual; estará a cargo de la entidad contratante 
vigilar el cumplimiento de las actividades programadas en la propuesta realizada por parte del contratista, de 
modo que estará 100 % a cargo del contratista. 
 
Mitigación del riesgo: Se llevará a cabo supervisión permanente por parte del supervisor del Municipio y 
el interventor externo, para un desarrollo oportuno de cada una de las actividades del cronograma 
propuestas por el contratista y de ser necesario se aplicarán multas, sanciones y pólizas 
 
C.5.  Riesgo climatológico 
 
Tipificación: cuando se produzca un accidente natural de carácter previsible y que afecte el cumplimiento 
del objeto contractual que impliquen aumentar el tiempo establecido en la propuesta sin alterar el equilibrio 
económico. 
 

Asignación: estará a cargo del contratista. 
 
Mitigación del riesgo: Se solicita al contratista las pólizas de garantía a favor del Municipio que 
garanticen el cumplimiento del objeto contractual. La presentación de las ofertas implica la aceptación por 
parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los Riesgos 
del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación: 
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PR
OB

AB
IL

I D
AD

 

 
 

CATEGORÍA 

 
 

 
VALORACIÓN 

Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1 
Improbable ( puede ocurrir ocasionalmente) 2 
Posible ( puede ocurrir en cualquier momento futuro)  

3 
Probable ( probablemente va a ocurrir) 4 
Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)  

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°
 

CL
AS

E 

AR
EA

 

ET
AP

A 

TI
PO

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y SI ES POSIBLE, 

COMO 
PUEDE PASAR 

 
 

 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 
 
 
 
 
 

CONTROLES A 
APLICAR 

PR
OB

AL
ID

 A
D 
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1 

Es
pe

cif
ico

 

Ex
ter

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Re
gu

lat
or

io  

 
Efectos desfavorables 

ocasionados por normas, 
disposiciones o directrices que 
adopte la dirección Ejecutiva 

durante la ejecución del 
contrato y que sean aplicables 

al contrato. 

 
 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 

mismo 

 
 
El supervisor 
acordará reunión con 
el contratista para 
revisar los puntos que   
conciernan al 
contrato. 

1 
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N°
 

CL
AS

E 

AR
EA

 

ET
AP

A  

TI
PO

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y SI ES 

POSIBLE, COMO PUEDE 
PASAR 

 
 
 
 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 
 
 
 
 

CONTROLES A 
APLICAR 

PR
OB

AL
ID

 A
D 

 

2 

Es
pe

cif
ico

 

Ex
ter

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Re
gu

lat
or

io 

Los efectos desfavorables de 
cualquier evento que 
modifique las condiciones 
tributarias existentes al 
momento de la presentación 
de la propuesta, será asumido 
por el contratista, cuando en el 
desarrollo del contrato se 
modifiquen las tarifas de los 
impuestos. 
Siempre y cuando sean 
aplicables a este tipo de 
contratos. 

 
 
 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 
mismo. 

 
 
 
El supervisor 
acordará reunión con 
el contratista para 
revisar los puntos que   
conciernan al 
contrato. 

1 
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N°
 

CL
AS

E 

AR
EA

 

ET
AP

A  

TI
PO

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y SI ES 

POSIBLE, COMO PUEDE 
PASAR 

 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 
 
 
 
 

CONTROLES A  
APLICAR 

PR
OB

AL
ID

 A
D 

 

3 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Fin
an

cie
ro

 

 
 
 
 

Efectos económicos 
desfavorables derivados por la 
mora en el pago de honorarios 

mensuales por fallas 
atribuibles a la administración 
exceptuándose los retrasos 
generados por fallas en los 
sistemas que soportan la 

plataforma financiera de la 
entidad. 

 
 
 
 
 
 

Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 

mismo 

 
 
 
 
 

Seguimiento por parte 
del supervisor durante 

todo el        
procedimiento del 

pago 

1 

4 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Fin
an

cie
ro

 

 
 
 
 
 
Falta de liquidez para la 
financiación del contrato. 

 
 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 
mismo 

 
 
 
 
Solicitud de póliza de 
cumplimiento. 1 
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5 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ac
ion

al  

 
 
 

Que el contratista no pueda 
dar cumplimiento a la 

ejecución del contrato, o que 
el servicio prestado no 

corresponda o no se haga 
conforme a las exigencias 

legales. 

 
 
 
 
 
 

Incumplimiento del contrato. 

 
 
 
 
 
 

Se determina según 
el cambio realizado. 

1 
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N°
 

CL
AS

E 

AR
EA

 

ET
AP

A  

TI
PO

 

 
 
 
 

DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y SI ES 

POSIBLE, COMO PUEDE 
PASAR 

 
 
 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 
 
 
 
CONTROLES A 
APLICAR 

PR
OB

AL
ID

 A
D 

 

6 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ac
ion

al  

 
 
 
 

Que el supervisor del contrato 
no cumpla con sus deberes de 

supervisión y vigilancia. 

 
 
 
 

Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 

mismo 

 
 
 
 

Solicitud de póliza de 
cumplimiento. 2 

7 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ati
va

 

 
 
 
 

Que le contratista sufra un 
determinado daño durante la 

ejecución del contrato durante 
la ejecución del trabajo y/o 

actividad contratada. 

 
 
 
 

Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 

mismo 

 
 
 
 

Solicitud de póliza de 
seguros. 2 

8 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ati
va

 

 
 
 
Generación de lesiones o 
accidentes ocasionados 
durante el servicio a 
trabajadores o terceros 
durante la ejecución 

 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 
mismo 

 
 
 
Solicitud de póliza de 
seguros. 

2 
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9  

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ati
va

 

 
 
 
 
Mala calidad, falta de entrega 
o pérdida de los 
materiales a instalar. 

 
 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del mismo. 

 
 
 
 
Solicitud de póliza de 
cumplimiento. 

2 
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N°
 

CL
AS

E 

AR
EA

 

ET
AP

A 

TI
PO

 

 
 
 
 
 

DESCRIPCION (QUE PUEDE 
PASAR Y SI ES 

POSIBLE, COMO PUEDE 
PASAR 

 
 
 
 
 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

 
 
 
 
 

CONTROLES A 
APLICAR 

PR
OB

AL
ID

 A
D 

 

10
 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ati
va

 

 
 
 
Falta de señalización en los 
sitios de las obras y no 
cumplimiento con las normas 
de seguridad y 
transporte de los materiales. 

 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 
mismo. 

 
 
 
Solicitud de póliza de 
seguros. 

2 

11
 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ati
va

 

 
 
 
Falta de idoneidad de la mano 
de obra y mala calidad de 
la operatividad en la 
maquinaria. 

 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y 
cumplimento del mismo. 

 
 
 
Solicitud de póliza de 
seguros. 

2 

12
 

Es
pe

cif
ico

 

Int
er

na
 

Ej
ec

uc
ión

 

Op
er

ati
va

 

 
 
 
 
 
Daños a redes de servicios 
públicos 

 
 
 
 
 
Retrasos en los tiempos de 
ejecución y cumplimento del 
mismo. 

 
 
 
 
 
Solicitud de póliza de 
seguros. 2 
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VII GARANTIAS 

XI. Supervisión del Contrato 

 
 

 

B. Garantía de cumplimiento 
 
El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato. La 
garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos, 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento y calidad de la obra 10 % valor del contrato Vigencia del Contrato y 04 meses más 

Pago de salarios prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales 

 

5 % valor del contrato 

 
Vigencia del Contrato y tres 
(03) años más 

Responsabilidad civil extracontractual 200 SMMLV Vigencia del contrato y cuatro (04) 
meses mas 

Estabilidad y calidad de la obra  
20 % valor del contrato 

Vigencia de cinco (02) años 
a partir del recibido de la obra. 

 
 

La alcaldía Municipal de Los PATIOS NORTE DE SANTANDER ejercerá el control y la vigilancia de la 
ejecución del Contrato de obra a través de una interventoría externa contratada por la secretaria de 
infraestructura del municipio. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta el supervisor. Las mismas deben constar por escrito, 
con copia a la Entidad. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo 
por escrito al supervisor, con copia a la Alcaldía Municipal de Los Patios, antes de proceder a ejecutar las 
órdenes. Si a pesar de no estar de acuerdo con las órdenes del Supervisor las ejecuta sin manifestar su 
desacuerdo, responderá solidariamente con el supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan 
perjuicios para la Alcaldía Municipal de Los PATIOS NORTE DE SANTANDER de Santander. 
 

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito 
sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo 
su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de quince días hábiles, el 
supervisor comunicará dicha situación a la Alcaldía Municipal de Los PATIOS NORTE DE SANTANDER de 
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Santander para que este tome las medidas que considere necesarias. 
 

El supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse. 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
 
 
Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON 
Secretario de Infraestructura  
 
 
 

Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Aprobó: CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  

Proyecto  DIDIER ISCALA CONTRATISTA  

Revisión Componente 
Jurídica  

CLAUDIA ALEXANDRA MOROS 
FONTALVO ASESORA JURIDICA EXTERNA  

 


